



PLU.4001.163.2023.MS

Gdańsk dnia 08.08.2023 r.

Sygn. 221379

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, o sygn. zam. 109/BZP-U.510.102.2023.MD na zadanie pn.: **Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa Trasy Rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do Al. Rzeczypospolitej” w ramach projektu „Węzły Integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, udziela stosownych wyjaśnień:

### **Pytanie nr 3:**

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie analiz, prognoz ruchu drogowego?

### **Odpowiedź:**

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania analiz oraz prognoz ruchu drogowego

### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres opracowania obejmuje przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji ZRiD, bez uzyskania ww. decyzji.

### **Odpowiedź:**

Zakres opracowania nie obejmuje przygotowania wniosku do uzyskania decyzji ZRiD.

### **Pytanie nr 5:**

Prosimy o informację czy zakres zamówienia obejmuje dokonanie geodezyjnych podziałów działek czy jedynie wykonanie podziałów graficznych na mapie.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający posiada podziały geodezyjne działek. W ramach opracowania należy nanieść podziały na mapę.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 7 dni roboczych z uwagi na fakt, iż zamówienie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej, co wiąże się z koniecznością zapoznania z dokumentacją podstawową i przeznaczeniem większego nakładu czasowego na ustalenie kwot ofertowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert pismem sygn. BZP-U/2023/MD zamieszczonym na stronie niniejszego postępowania w dniu 07.08.2023 r.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 10-08-2023