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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Pakiet 7 – pozyskanie, zrywka drewna, zagospodarowanie, ochrona ppoż., gospodarka 
łąkowo-rolna w leśnictwie Sadek oraz utrzymanie ciągnika w gotowości do oborywania 
pożarzysk i udział ciągnika w akcji gaśniczej w leśnictwach Trębowiec, Kierz 
Niedźwiedzi, Sadek i Budki; 

 

Dział I HODOWLA LASU 
 
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 
CZYNNOSCI 

I.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE RĘCZNE 

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku (HA) 

1,33 

MA-PORZ /  
WPOD-61N 
 

 

I.1. Ręczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu  
poprzez wycięcie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia 
lasu krzewów, podszytów, podrostów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej 
wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnię przewidzianą do 
wprowadzenia młodego pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po pozyskaniu 
drewna (gałęzie części wierzchołkowe itp.)  

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego. Materiał 
powinien być ułożony w pryzmy-stosy niewymiarowe. Podstawa pryzmy powinna  mieć szerokość 
około 2 m. Pryzmy należy układać, w przypadku wykonywania prac na gniazdach, wokół gniazd 
z pozostawieniem na obwodzie wolnego przejazdu dla ciągnika na kierunku dłuższej osi gniazda. 
W przypadku zrębów zupełnych na granicy zrębu, z zastrzeżeniem nie przy ścianie z uprawą lub 
młodnikiem. W przypadku pożarzysk obejmuje  usuwanie stojących, nadpalonych  drzewek  
poprzez wycinanie  i wynoszenie dla 100% pokrycia powierzchni. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Typ siedliskowy lasu Powierzchnia 
manipulacyjna [ha] 

LMW 1,33 

Razem 1,33 

UWAGI: Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania 
gleby. 

Przewidywany okres wykonania to lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2021 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności  
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
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Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 
CZYNNOŚCI/KOD 
CZYNNOSCI 

I.2. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MECHANICZNE 

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku (HA) 

23,65 

MA-PORZ /  
ROZDR-PP 
 

 
 

I.2. Mechaniczne rozdrobnienie i rozrzucenie równomiernie na całej powierzchni bez mieszania 
z glebą przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki), pozostających na powierzchni roboczej krzewów, 
drzewek, krzewinek roślinności zielnej i pozostałości po pozyskaniu drewna, utrudniających 
wprowadzenia młodego pokolenia lasu. 
Celem rozdrobnienia jest umożliwienie przygotowania gleby w celu założenia uprawy. 
Pozostające po jego wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm. 

UWAGA: Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu 
przygotowania gleby. 

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez względu  
na rodzaj technologii) przedstawiono w poniższej tabeli: 

Stopień trudności wg katalogu 
pracochłonności 

Ilość [HA] 

1     6,13 

2     17,52 

Razem 23,65 

Przewidywany okres wykonania: 

 pierwszy kwartał 2021 roku dla powierzchni planowanych do odnowienia jesienią 2021 
roku; 

 druga połowa 2021 roku dla powierzchni planowanych do odnowienia wiosną 2022 roku. 

Nadzór doraźny i stały nad osobami wykonującymi prace pełni Wykonawca. Zamawiający ma 
prawo żądać od Wykonawcy wywiązywania się z przyjętych obowiązków oraz wstrzymać prace 
w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiście odpowiedzialność za ewentualne 
szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, wskutek niewłaściwego działania 
Wykonawcy lub zatrudnionych przez niego pracowników i podwykonawców. 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności  
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie 
obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp. 
 
I.3. RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa – kmtr  z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (KMTR) 

POPR-WPG/ 
WYK-PASR,  
PRZ-PAS 

I.3.a RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY – zdarcie pokrywy na 
pasach 

 (jedn. rozliczeniowa- tysiąc sztuk podawana z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku (KMTR) 

0,50 KMTR 

POPR-WPG/ 

WYK-PASR 
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I.3.b RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY - przekopanie gleby 
pasami 

(jedn. rozliczeniowa- kilometr podawana z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku (KMTR)  

0,50 KMTR 

POPR-WPG/ 

PRZ-PAS  

 
 
 
I.3.a)  Zdarcie pokrywy gleby na pasach (WYK-PASR) obejmuje zdarcie pokrywy, usunięcie 
chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Stopień trudności wg 
katalogu pracochłonności 

Ilość [kmtr] Powierzchnia zabiegu [ha] 

3 0,50 - 

Razem 0,50 - 

I.3.b) przekopanie gleby pasami (PRZ-PAS) obejmuje przekopanie gleby w miejscu sadzenia na 
głębokość 25 cm na szerokość pow. 40 cm.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Stopień trudności wg 
katalogu pracochłonności 

Ilość [kmtr] Powierzchnia zabiegu [ha] 

3 0,50 - 

Razem 0,50 - 

Przewidywany okres wykonania to marzec (0 % zabieg związany z odnowieniami)) i październik 
(100 % zabieg związany z awansowym przygotowaniem gleby).  

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy, kopczyków, 
przekopania gleby, placówek z opisem czynności, określenie ilości wykonanych talerzy, 
kopczyków, przekopania gleby, placówek poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie 
mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA oraz określenie powierzchni wykonania zabiegu 
(przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość talerzy, kopczyków, przekopania 
gleby, placówek policzonych na powierzchniach próbnych zostanie odniesiona do całej 
powierzchni na której wykonywano przygotowanie gleby danym sposobem. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie 
zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych 
(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.)). Jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby przyjęty 
zostanie środek talerza. Ilość wykonanych talerzy zostanie określona na podstawie powierzchni 
i przeciętnej więźby. 
 
 
I.4. MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

WYORANIE BRUZD PŁUGIEM LEŚNYM  
Z POGŁĘBIACZEM 

 (jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku) 

78,17 KMTR 

ODN-GLEB 
/WYK-POGCZ 

I.4. Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 60 cm. Odległość 
pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby  
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w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego 
przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie 
gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy pługa 
leśnego z pogłębiaczem. 

PRZYGOTOWANIE GLEBY UZNAJE SIĘ ZA PRAWIDŁOWE, JEŻELI PROCENT ZAMKNIĘTYCH SKIB 
NIE PRZEKRACZA 5 % PRZYGOTOWYWANEJ POWIERZCHNI. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Grupa czynności Stopień trudności wg katalogu 
pracochłonności 

Długość pasów [kmtr] 

ODN-GLEB 2 27,98 
ODN-GLEB 3 50,19 

 Razem 78,17 

Przewidywany okres wykonania to druga połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp). Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 2 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie 
średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między 
bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między 
osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. 
z 8 prób wykonanych na 4 HA powierzchni). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie 
będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu 
nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 
I.5. MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

WYORANIE BRUZD PŁUGIEM LEŚNYM,  
(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku) 
66,47 KMTR 

ODN-ZŁOŻ, 
ODN-ZRB  / 
WYK-PASCZ  
 

I.5. Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 60 cm. Odległość 
pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Bruzdy powinny być możliwie płytkie 
i odsłaniać warstwę gleby mineralnej. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć 
zagłębień. Zabieg należy wykonać przy pomocy pługa leśnego typu LPZ. 

PRZYGOTOWANIE GLEBY UZNAJE SIĘ ZA PRAWIDŁOWE, JEŻELI PROCENT ZAMKNIĘTYCH SKIB 
NIE PRZEKRACZA 5 % PRZYGOTOWYWANEJ POWIERZCHNI. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Grupa 
czynności/czynność 

Stopień trudności wg katalogu 
pracochłonności 

Długość pasów [kmtr] 

ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ/  
WYK-PASCZ   2  23,85 
ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ/  
WYK-PASCZ   3  27,63 
ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ/  
WYK-PASCZ   4 14,99 

 Razem 66,47 
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Przewidywany okres wykonania to wiosna 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp). Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 2 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie 
średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między 
bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między 
osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. 
z 8 prób wykonanych na 4 HA powierzchni). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie 
będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu 
nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 
 
I.6. MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY PŁUGOFREZARKĄ 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) 
                                                            35,83 KMTR 

ODN-GLEB, 
ODN-ZRB, 
ODN-ZŁOŻ/  
WYK-FRECZ 

I.6. Mechaniczne wykonanie rabatowałków poprzez wyoranie bruzdy o głębokości minimum 20 
cm i usypanie wałka o wysokości minimum 30 cm. Odległość pomiędzy wałkami powinna 
wynosić 1,3 m (+/-10 cm). Zabieg należy wykonać przy pomocy pługofrezarki. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Grupa czynności Stopień trudności wg katalogu 
pracochłonności 

Długość pasów [kmtr] 

ODN-ZRB 2 6,69 

ODN-ZŁOŻ 4 10,38 

ODN-GLEB  4 18,76 

 Razem 35,83 

Przewidywany okres wykonania: 

 pierwszy kwartał 2021 roku dla powierzchni planowanych do odnowienia jesienią 2021 
roku; 

 druga połowa 2021 roku dla powierzchni planowanych do odnowienia wiosną 2022 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości rabatowałków (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp). Pomiar odległości pomiędzy rabatowałkami zostanie dokonany minimum w 2 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie 
średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą rabatowałkami. Średnia odległość 
między rabatowałkami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu rabatowałków 
odległości między osiami rabatowałka 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia 
z wszystkich prób (np. z 8 prób wykonanych na 4 HA powierzchni). Powierzchnia faktycznie 
wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak 
drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
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I.7. SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA LASU ODN-POZ, 
ODN-ZŁOŻ, 
ODN-ZRB, 
ODN-HAL / 
DOW-SADZ, 
SADZ-DD, 
SADZ-DDD 

 

I.7.a 

SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA LASU 
DOWÓZ SADZONEK 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku (TSZT) 

144,89 TSZT 

ODN-POZ / 
DOW-SADZ 

 

I.7.b 
 

SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA LASU 
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku (TSZT) 
                                                               19,93 TSZT 

ODN-ZŁOŻ,  
ODN-ZRB, 
ODN-HAL / 
SADZ-DD  
 

I.7.c SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA LASU 
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku (TSZT) 
                                                               124,98 TSZT 

ODN-ZŁOŻ,  
ODN-ZRB, 
ODN-HAL / 
SADZ-DDD 

 

I.7.a Dowóz sadzonek wielolatek lub jednolatek (z gruntu, z produkcji kontenerowej)  
obejmuje dojazd do miejsca magazynowania sadzonek (byłej szkółki leśnej w Sadku), 
oczekiwanie na załadunek, pomoc przy załadunku sadzonek na środki transportu, 
zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem podczas transportu, dostarczenie sadzonek na 
miejsce zabiegu oraz ich rozładunek, zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po 
sadzonkach po zakończeniu prac odnowieniowych do miejsca załadunku sadzonek (byłej 
szkółki leśnej w Sadku). 

I.7.b Dołowanie i sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamkę (SADZ-DD) obejmuje: 

1) zabezpieczenie sadzonek w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez 
wykonanie dołu i ich zadołowanie, 

2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

4) wykonanie jamki łopatą, 

5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 
korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste 
i swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad 
szyję korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień. 
Wykonana jamka lub dołek powinny być takiej wielkości, aby nie powodować przy sadzeniu 
zawijania systemu korzeniowego. Należy zwrócić uwagę, aby sadzonka po posadzeniu 
utrzymywała pozycję pionową. Głębokość sadzenia musi być nieco większa niż na szkółce,  
nie większa jednak niż 1 cm powyżej szyi korzeniowej.                                                                                                                                            
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I.7.c Sadzenie jednolatek z bryłką (SADZ-DDD) obejmuje:  

1) zabezpieczenie sadzonek w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem, 

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia – sadzonki  należy przenosić niewielkimi 
partiami, zabezpieczone przed przesychaniem, należy unikać trzymania sadzonek za część 
naziemną, właściwym sposobem jest chwytanie za bryłkę korzeniową, 

3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, szpadla (Uwaga! Wykonawca 
zobowiązany jest do zaopatrzenia się w odpowiednich rozmiarów narzędzie do sadzenia 
jednorocznych sadzonek z bryłką – kostur, informacje dotyczące typu kostura Zamawiający 
przekaże Wykonawcy na co najmniej 2 tygodnie przed wystawieniem zlecenia), 

4) umieszczenie w jamce, szparze sadzonki w taki sposób, aby górna krawędź bryłki 
znajdowała się ok. 2 cm poniżej poziomu otaczającej gleby, a dolna opierała się o dno 
wgłębienia, bryłkę po posadzeniu, należy przysypać glebą mineralną i udeptać; 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając  zagłębień, co do zasady 
udeptywanie powinno być delikatne od góry (by nie nadrywać systemu korzeniowego 
przy szyi) i intensywne „z boku” (mocne udeptanie powierzchni poza obrysem bryłki, ale 
w bezpośrednim jej sąsiedztwie). 

Po posadzeniu otaczająca gleba musi ściśle przylegać do bryłki korzeniowej - pozostawianie 
jakichkolwiek przestrzeni (będące najczęstszym błędem przy sadzeniu tego rodzaju materiału) 
jest niedopuszczalne. 
Celem zapewnienia wyżej opisanych warunków sadzenia należy stosować dostępne narzędzia 
tj. dedykowane kostury (w tym kostury Pottiputki), kostury tradycyjne lub szpadle. 

Wybór narzędzia należy uzależnić od warunków glebowych i stanu sadzonek. Kosturów 
dedykowanych nie należy używać jeśli nie zapewniają wykonania jamki odpowiednio i ściśle 
dopasowanej do bryłki (np. ze względna niedostateczną spójność gleby) lub dostarczone 
sadzonki mają uszkodzone bryłki na skutek obsypywania się substratu podczas transportu. 

W przypadku braku możliwości użycia tzw. kosturów dedykowanych należy stosować narzędzia 
tradycyjne zachowując w/w warunki. Przy sadzeniu tradycyjnym kosturem  (tylko So) 
formowanie bryłki w celu dopasowania jej do wykonywanej szpary musi odbywać się z 
wyczuciem, tak aby ewentualne uszkodzenia korzeni były minimalne. 

W przypadku sadzonek liściastych i użycia szpadla bryłkę należy starannie obsypywać 
rozdrobnioną glebą (nie całym fragmentem wydobytym z jamki), a następnie dokładnie udeptać. 
Należy zwrócić uwagę, aby sadzonka po posadzeniu utrzymywała pozycję pionową. 
 
Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z  przygotowania 
gleby, obowiązujących  norm ilościowych sadzonek na hektar oraz szkicu odnowieniowego 
załączonego do zlecenia prac.  
 
Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu sadzi się:                                                                                                
sosnę w ilości 8 – 10 tys. szt. na 1 ha, modrzewia 1,5-3 tys. szt. na 1ha,                                                                                                          
świerka 3 – 5 tys. szt. na 1ha, jodłę 4-8 tys. szt. na 1ha, buka  6 – 8 tys. szt. na 1ha,  
dęba 6-8 tys. szt. na 1ha, inne liściaste 4-6 tys. szt. na 1ha.   
 
Okres wykonania prac od 15.03 do 30.04., natomiast dla odnowień jesiennych od 15.09 do 
30.10 w terminach wyznaczonych szczegółowo dla każdej pozycji zleceniem  prac do 
wykonania, sporządzonym przez właściwych terytorialnie leśniczych zgodnie z ich zaleceniami. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Kod czynności Stopień trudności Ilość /tys. szt./ Okres sadzenia 

SADZ-DD 1 0,77 WIOSNA 

SADZ-DD 2 14,26 WIOSNA 

SADZ-DD 1 4,90 JESIEŃ 
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Razem X 19,93  

SADZ-DDD  1 14,64 WIOSNA 

SADZ-DDD  2 34,60 WIOSNA 

SADZ-DDD  1 12,08 JESIEŃ 

SADZ-DDD  2 63,66 JESIEŃ 

Razem X 124,98  
 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone  
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 
 
Nadzór doraźny i stały nad osobami wykonującymi prace pełni Wykonawca. Zamawiający ma 
prawo żądać od Wykonawcy wywiązywania się z przyjętych obowiązków oraz wstrzymać prace 
w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiście odpowiedzialność za ewentualne 
szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, wskutek niewłaściwego działania 
Wykonawcy lub zatrudnionych przez niego pracowników i podwykonawców. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków 
na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 
jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  
 

I.8. POZOSTAŁE PRACE Z ODNOWIEŃ 

 
 

ODN-POZ /  
ZAŁ-2IL, 
ZAŁ-2LL,  
ZAŁ-4IL, 
ZAŁ-KON, 
GODZ RH, 
DOZ-SZKL, 
GODZ TR S  

I.8.a ZAŁADUNEK LUB ROZŁADUNEK SADZONEK  
Z ODKRYTYM SYSTEMEM KORZENIOWYM 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku (TSZT) 

                                                                 266,24 TSZT 

ODN-POZ /  
ZAŁ-2IL, 
ZAŁ-2LL 
 

I.8.b ZAŁADUNEK LUB ROZŁADUNEK SADZONEK  
Z ZAKRYTYM SYSTEMEM KORZENIOWYM 

(ZE SZKÓŁKI KONTENEROWEJ) 
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku (TSZT) 

                                                               1238,80 TSZT 

ODN-POZ /  
ZAŁ-KON 
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I.8.c PRACE GODZINOWE WYKONYWANE RĘCZNIE  
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) 

 

600,00 H 

ODN-POZ /  
GODZ RH,  
DOZ-SZKL 

 

I.8.d 

PRACE GODZINOWE WYKONYWANE CIĄGNIKIEM  
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) 

                                                                       200,00 H 

ODN-POZ /  
GODZ TR S  

 

 
 
 

I.8.a-b Załadunek lub rozładunek sadzonek obejmuje: 

2) załadunek lub rozładunek sadzonek na środki transportowe w trakcie ich transportu  
w obrębie magazynu sadzonek, 

3) doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na środki transportowe, którymi 
realizowany będzie wywóz sadzonek poza byłą szkółkę, 

4) zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek na środkach transportowych zgodnie 
ze wskazówkami leśniczego (nie dotyczy sadzonek, których systemy korzeniowe zostały 
uprzednio zabezpieczone hydrożelem i sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym). 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz październiku 2021 roku. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

Gatunek Symbol 
produkcyjny 

ilość [TSZT] Ilość sadzonek  
z zakrytym  
systemem 
korzeniowym [TSZT] 

Bk  3/0 11,40  

Brz 2/0 1,35  

Db.b 2/0 70,14  

Jd 3/0 6,49  

Św 2/0 26,40  

Jrz 2/0 0,83  

Md 2/0 7,51  

Ol 2/0 9,0  

Razem: 133,12 x 2= 
266,24 

 

Bk 1/0 K 38,28 38,28 

Db.s 1/0 K 160,02 160,02 

So 1/0 K 421,10 421,10 

Razem: 619,40 x 2= 
1238,80 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  
i Zleceniem oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

UWAGI: 
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Płatności za wykonanie czynności rozliczane będą po wydaniu podlegających zabiegowi 
sadzonek. 

 
 

I.8.c Prace godzinowe ręczne obejmują czynności mające na celu zabezpieczenie zakupionych 
do odnowień i poprawek sadzonek tj: 
     1)  montażu i obsłudze deszczowni, kontrola pracy zraszaczy,  

5) zabezpieczenie przed kradzieżą - dozorowanie miejsca magazynowania sadzonek  
w okresie wydawania sadzonek do zalesień tj. w godzinach od 19.00-7.00 w dni robocze 
oraz całodobowo w dni wolne od pracy (200 godz.), 

6) montażu i demontażu stelaży pod cieniówki, 
7) zakładanie i regulacja cieniówek,  
8) układanie agrotkaniny pod skrzynki z sadzonkami, 
9) załadunek na środki transportu pustych skrzynek po sadzonkach,  
10) sprzątanie magazynu sadzonek i zaplecza po kampanii zalesieniowej,  
11) inne nie wymienione, a konieczne do wykonania prace. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 
zamówienia ich pracochłonność wyniesie 600,0 H. 

PROCEDURY ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 
ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności. 

I.8.d Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem obejmują czynności mające na celu 
zabezpieczenie zakupionych sadzonek tj.: 

1) transport sadzonek w obrębie miejsca magazynowania  - pomiędzy drogą dojazdową  
a miejscami, w których będą one zabezpieczane i przechowywane, 

2) dowóz pustych skrzynek po sadzonkach na środki transportu w celu zwrotu do szkółki 
kontenerowej, 

3)  inne nie wymienione, a konieczne do wykonania prace. 

 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 
zamówienia ich pracochłonność wyniesie 200,0 H. 

PROCEDURY ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 
ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności. 

 
 
 
I.9. PIELĘGNOWANIE GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 

56,65 HA 

PIEL /  
KOSZ-CHN 

 

I.9.Pielęgnowanie gleby  

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać 
poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) 
lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę 
drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). 
Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, 
a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. 



11 | S t r o n a  
 

Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu 
przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem 
zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

 

 

Stopień trudności wg 
katalogu pracochłonności 

Powierzchnia 
manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia zredukowana 
[ha] 

2 17,32 16,49 
3 20,97 20,72 

4 18,04 19,44 

Razem 56,33 56,65 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpień roku 2021 z możliwością zlecenia 
części prac w maju i wrześniu. 

Nadzór doraźny i stały nad osobami wykonującymi prace pełni Wykonawca. Zamawiający ma 
prawo żądać od Wykonawcy wywiązywania się z przyjętych obowiązków oraz wstrzymać prace 
w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiście odpowiedzialność za ewentualne 
szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, wskutek niewłaściwego działania 
Wykonawcy lub zatrudnionych przez niego pracowników i podwykonawców. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp. 
 
 

I.10. Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku) 

5,46 HA 

CW/ 

CW-SZTIL  
 

 

I.10. Czyszczenia wczesne obejmują: 

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek 
główny lub domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 
gatunkowym lub wiekiem, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, 

5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych 

6) formowanie drzewek typu „dwójki”, u gatunków liściastych wyprowadzenie 
przewodnika. 

Celem czyszczeń wczesnych jest uzyskanie pożądanego składu gatunkowego upraw (odnowień 
naturalnych); należy mieć na względzie przede wszystkim wyznaczony dla danej uprawy cel 
hodowlany (Gospodarczy Typ Drzewostanu).  
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Za zasadę przyjmuje się popieranie grupowej formy zmieszania tzn. usuwanie 
jednogatunkowych grup (kęp) przypadkowych, mniej cennych domieszek, przerastających  
i tłumiących otoczenie. Jednak nie należy usuwać tych domieszek, jeżeli: 

 -tworzą potrzebną osłonę dla gatunków wrażliwych na ujemne wpływy atmosferyczne  

- mogą w przyszłości  stanowić pożądaną domieszkę   

- stanowią będący w niedoborze składnik odnowienia zwłaszcza w litych  uprawach sosnowych 
lub świerkowych.  

Łagodzenie zbyt wielkich różnic wysokości między poszczególnymi partiami odnowienia polega 
na ogławianiu obrzeżnych górujących drzewek i przycinaniu zwisających gałęzi. Pojedynczo lub 
grupowo występujące źle ukształtowane przedrosty i przerosty należy usunąć, w razie obawy 
opóźnienia zwarcia należy je powstrzymać w przyroście poprzez ogłowienie lub silne 
podkrzesanie. 

Dobrze ukształtowane przedrosty i przerosty pożądanych gatunków drzew pełniące rolę 
pielęgnacyjną nie powinny być usuwane.  

Należy usuwać drzewka martwe, obumierające, osłabione, chore, zasiedlone przez szkodniki. 

W czyszczeniach wczesnych wykonywanych w przegęszczonych uprawach pochodzących  
z siewu lub samosiewu przerzedzanie należy wykonywać stopniowo, pozostawiając drzewka 
najdorodniejsze, rozmieszczone równomiernie. Przerzedzaniu podlegają również kępy odrośli, 
jeśli tworzą je gatunki mające stanowić przedmiot hodowli. Do przerzedzeń należy przystępować 
wówczas gdy sąsiednie drzewka zaczynają się wzajemnie ograniczać we wzroście i rozwoju. 

      Prace należy wykonywać w terminach określonych w zleceniach prac do wykonania, 
sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych nie później niż do końca sierpnia.      

      Nadzór doraźny i stały nad osobami wykonującymi prace pełni Wykonawca. Zamawiający 
ma prawo żądać od Wykonawcy wywiązywania się z przyjętych obowiązków oraz wstrzymać 
prace w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiście odpowiedzialność za ewentualne 
szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, wskutek niewłaściwego działania 
Wykonawcy lub zatrudnionych przez niego pracowników i podwykonawców. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 
 

Typ siedliskowy lasu Powierzchnia 
manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia 
zredukowana [ha] 

BMŚW     0,48 2,20 
LMŚW     4,98 1,40 

Razem 5,46 5,46 

 

Stopień trudności wg 
katalogu pracochłonności 

Powierzchnia manipulacyjna 
[ha] 

Powierzchnia 
zredukowana [ha] 

1 0,48 0,48 
2     4,98 4,98 

Razem 5,46 5,46 
Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji  
z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie 
obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp. 
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I.11. Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku) 

                                                           8,62 HA 

CP/  
CP-SZTIL1 
 
 

 

I.11. Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 
ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i 
bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

W czyszczeniach późnych zasadniczy zabieg przeprowadza się w górnej warstwie młodnika,  
z wyjątkiem kęp jodły  i grup modrzewia, w których popiera się drzewka górujące, stopniowo 
uwalniając ich korony od ucisku bocznego i dolnego. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 
Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju 
drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w 
przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, 
czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących 
niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać 
szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie 
rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i 
dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne 
ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie.  
W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu  
i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref 
przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy 
użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w 
miejscu cięcia. 

W silnie zwartych młodnikach  sosnowych i świerkowych, niezależnie od zabiegów w warstwie 
górnej, przeprowadza się również ostrożne zabiegi w warstwie dolnej. Mają one na celu 
niedopuszczenie do nadmiernego skrócenia koron i wysmuklenia drzewek. Usuwanie drzew nie 
powinno prowadzić do nadmiernego trwałego rozluźnienia zwarcia. 

W przegęszczonych młodnikach dębowych i bukowych usuwanie drzew należy zastąpić 
ogławianiem  i obrączkowaniem. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 
rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 
uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na 
powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi  
z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na 
zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 
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Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami 
DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Typ siedliskowy lasu Powierzchnia 
manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia 
zredukowana [ha] 

LMŚW     9,32  6,88 
LMW      0,40  0,40 
LŚW      2,24  1,34 

Razem  11,96  8,62 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

Prace należy wykonywać w terminach określonych w zleceniach prac do wykonania, 
sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych nie później niż do końca listopada (wyj. 
powierzchnie stroiszowe i choinkowe). 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp.  

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE 
DREWNA. 
      Nadzór doraźny i stały nad osobami wykonującymi prace pełni Wykonawca. Zamawiający 
ma prawo żądać od Wykonawcy wywiązywania się z przyjętych obowiązków oraz wstrzymać 
prace w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiście odpowiedzialność za 
ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, wskutek niewłaściwego 
działania Wykonawcy lub zatrudnionych przez niego pracowników i podwykonawców. 
 
 

I.12. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU HODOWLI LASU 
WYKONYWANE RĘCZNIE  

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) 

50,00  H 

H-POZ, MA-
PORZ, PIEL, 

CW, CP,  
ODN-ZŁOŻ, 
ODN-ZRB, 

PBD-ODNRB, 
POPR, 

 POPR-WPG, 
ODN-GLEB/ 

                  
GODZ RH 

 

I.12. Wykonanie nie wyszczególnionych w pkt. od I.1 do I.11 czynności koniecznych do 
wykonania w ramach hodowli lasu. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 
zamówienia ich pracochłonność wyniesie 50 H. 

PROCEDURY ODBIORU:  
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 
ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności, określanej na podstawie obowiązujących katalogów 
pracochłonności prac leśnych lub norm zakładowych obowiązujących  
w Nadleśnictwie. 
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Dział II OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

Lp. 
OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY 
CZYNNOŚCI/KOD 
CZYNNOSCI 

II.1. UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO 
OBORYWANIA POŻARZYSK 

(jedn. rozliczeniowa – miesiąc (MIES)  

7,0 MIES 

P-POŻAR /  
DYŻ-CIĄGN 

 

II.1. Utrzymanie w sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty 
zagregowanego z pługiem leśnym na terenie obrębu Szydłowiec (leśnictwa Trębowiec, Kierz 
Niedźwiedzi, Sadek, Budki). 

Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego  
w lasach przy 2 i 3 stopniu zagrożenia pożarowego lasów w dniach i godzinach ustalonych 
przez PAD RDLP w Radomiu. 
Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od marca 2021 r. do 
października 2021 r.  (7 MIESIĘCY) z możliwością zmiany terminu w zależności od zagrożenia 
pożarowego. 

PROCEDURY ODBIORU 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca w formie protokołu odbioru. 

ZASADY WYNAGRADZANIA 
Płatności będą realizowane za każdy pełny miesiąc  trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, bez 
względu na czas faktycznego trwania dyżurów. W przypadku, gdy bezpośrednia akcja gaśnicza 
nie będzie obejmowała pełnego miesiąca – wysokość wynagrodzenia będzie wynosiła 1/30 
pełnej płatności za każdy dzień dyżuru. 
 
 

II.2. UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) udziału 
ciągnika w akcji gaśniczej)  

                                                                     46,0 H 

 

P-POŻAR /  

ORKA-POŻ  

 

II.2 .Udział ciągnika z napędem na dwa mosty zagregowanego z pługiem leśnym w akcji 
gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego  
z roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania 
ciągnika niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od dyżurnego PAD Nadleśnictwa lub 
leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za tereny, na których wystąpiła konieczność 
prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. Na wykonanie zadania przewidziano 
46 roboczogodziny. Prace zlecane będą w okresie od marca do października  
w miarę zaistniałych potrzeb na terenie obrębu Rataje (leśnictwa Trębowiec, Kierz Niedźwiedzi, 
Sadek, Budki). 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 
zrealizowanej pracochłonności – udziału ciągnika z pługiem leśnym w akcji gaśniczej. 
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II.3. DOGASZANIE I DOZOROWANIE POŻARZYSK  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)  
                                                                     50,0 H 

 

P-POŻAR /  

DOGASZ  

 

II.3. Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki 
gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej. 

Na wymienione prace zaplanowano 50 H.  

Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie przez 
leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie 
telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od marca do 
października w miarę zaistniałych potrzeb.  

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 
zrealizowanej pracochłonności. 
 

II.4. UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW 
CZERPANIA WODY  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)                                                                    
220,0 H 

 

UT-WODA /  

PORZ-WODA,  
GODZ RH P 

 

II.4. Prace dotyczące konserwacji zbiorników p.poż. dotyczą przygotowania punktu czerpania 
wody do bezpośredniej akcji p.poż. i utrzymywania go przez cały czas jej trwania w należytym 
stanie tj. oczyszczenie zbiornika i miejsca pobierania wody z gałęzi i nieczystości, wykaszania 
traw na groblach i w pobliżu zbiornika, utrzymanie dojezdności.  

Na wymienione prace zaplanowano 220 H.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 
zrealizowanej pracochłonności. 

 

II.5. PORZĄDKOWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO 
DRÓG PUBLICZNYCH Z MARTWYCH DRZEW, 

GAŁĘZI, 

W DRZEWOSTANACH DO 30 LAT  
W DRZEWOSTANACH POWYŻEJ 30 LAT 

jedn. rozliczeniowa- metr przestrzenny (M3P)  
z dokładnością do 1 m3p 

596,44 M3P 

P-PORZ, P-PASYS /  

PORZ-STOS 

II.5. Usunięcie w drzewostanach do 30 lat z terenów przylegających do dróg publicznych 
materiałów łatwopalnych (np. gałęzi i drzewek pozostałych po zabiegu czyszczeń późnych lub 
trzebieży) poprzez ich wyniesienie i ułożenie w stosy na odległość minimum 30 m od drogi. 
Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. 
Do uprzątnięcia przyjęto 33 M3P na długości pasa 0,08 KMTR. Usunięcie w drzewostanach 
powyżej 30 lat z terenów przylegających do dróg publicznych materiałów łatwopalnych (np. 
gałęzi pozostałych po zabiegu trzebieży lub rębni) poprzez ich wyniesienie i ułożenie w stosy na 
odległości minimum 30 m od drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez 
właściwego terytorialnie leśniczego. Do uprzątnięcia przyjęto 563 M3P na powierzchni pasa 4,71 
ha. Zabieg będzie zlecany w sposób  zapewniający brak zalegania materiałów łatwopalnych od 
marca do października.  
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Planowana do wykonania ilość uprzątniętych M3P pozostałości po zabiegach gospodarczych lub 
powstałych po klęskach żywiołowych dla poszczególnych leśnictw została przedstawiona  
w poniższej tabeli: 

Lp. Leśnictwo M3P Pracochłonność (H) 

1 Sadek 596,44 192,28 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru ilości M3P wyniesionych pozostałości materiału łatwopalnego 
po dokonanym zabiegu, przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. 
 

II.6. PATROLOWANIE TERENÓW LEŚNYCH  
ORAZ 

 INNE PRACE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)  

                                                                      100,0 
H 

 
P-PATRP, P-INNE /  
GODZ RH P 

 

II.6. Patrolowanie terenów leśnych Nadleśnictwa Skarżysko pod kątem wczesnego wykrywania 
pożarów i alarmowania o ich powstaniu oraz inne prace z zakresu ochrony ppoż. Patrolowanie 
terenów leśnych – jednoosobowe; przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy dokładnie trasę 
patrolowania i czas pracy; osoba wykonująca patrol wyposażona zostanie  
w książkę pracy, zawierającą zakres obowiązków (zgodnie z załącznikiem nr 12 do Instrukcji 
ochrony przeciwpożarowej lasu); 

Na wymienione prace zaplanowano 100 H.  

Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie przez 
leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie 
telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od marca do 
października w miarę zaistniałych potrzeb.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 
zrealizowanej pracochłonności. 
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DZIAŁ III 
UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. 
OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD 
CZYNNOSCI 

III.1. POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr 
sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 

10 614 m3 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK, IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, 
IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, 
IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, 
IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, 
IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, 
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, 
IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, 
IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, 
CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, 
TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, 
TWNK, TWP, TWPK,  
DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, 
PTP, PTPK, PTW, PTWK, 
UPRZPOZ, UPRZPOZK, 
ZADRZEW, IAS, IBS, ICS, IIAS, 
IIBS, IICS, IIDS, IIAUS, IIBUS, 
IICUS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, 
IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, 
IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, 
IVDS, IVDUS /CWDPN,  CWDPG, 
CWDMN, CWDMG, CWDN-D, 
CWDG-D, 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  
Szacowana 

ilość j.m. 

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny M3 899 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry M3 20 

CWDMN 
Mechaniczne pozyskanie drewna harwester 
niziny M3 3377 

CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry M3 0 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna niziny M3 5095 

CWDG-D Całkowity wyrób drewna góry M3 1223 

 
Przez pozyskanie drewna należy rozumieć wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i cięć rębnych 
polegające na usunięciu drzew wyznaczonych, wyrób sortymentów i ułożenie surowca przy 
szlaku zrywkowym w sposób umożliwiający efektywną zrywkę. W razie potrzeby należy dokonać 
łupania drewna na szczapy do 25% masy drewna stosowego (o grubości od 25cm) oraz donieść 
drewno stosowe na odległość do 20m. 
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunków 
technicznych na surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych 
stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe oraz zgodnie z zrządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
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29 września 2020 roku w sprawie aktualizacji zarządzenia nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w 
sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe poprzez wprowadzenie erraty do treści 
jego załączników. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej 
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/.  

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca 
składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne 
informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. Zamawiający przekazuje 
wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, 
zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z 
potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do 
zlecenia. 

III.1.a Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 
 
a. Pozyskanie drewna na konkretnej pozycji może być wykonywane w następujących 

technologiach: pozyskania pilarką (kod czynności CWDPN lub CWDPG), pozyskania 
maszynami wielooperacyjnymi (harwesterami – kod czynności CWDMN lub CWDMG) lub za 
pomocą obydwóch wymienionych technologii (kod czynności CWDN-D lub CWDG-D). 
 

b. Przyporządkowanie wymaganej przez Zamawiającego technologii pozyskania drewna do 
konkretnej pozycji planu wskazano w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia. 
 

c. Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 
 

- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 
określonych w zleceniu, 
- termin realizacji zlecenia, 
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
- ograniczenia sprzętowe, 
- ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
- inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu 
 
d. Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia 
pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 
obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. W szczególności używane maszyny nie mogą 
powodować w drzewostanie uszkodzeń pozostawionych drzew w rozmiarze ponad 5 % jak 
również prowadzić do nadmiernego poszerzania szlaków operacyjnych (ponad przeciętnie 
4m). 
 

e. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających 
z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 
f. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 
wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 
operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska 
wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac 
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy 
do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś 
w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody 
także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia. 
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g. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. 

Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach 
wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres 
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice powinny zostać zawieszone na 
specjalnie do tego celu przygotowanych słupkach drewnianych lub metalowych (słupki 
zapewnia Wykonawca). Niedopuszczalne jest zawieszanie tablic na drzewach. 

 
h. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć, wg 

stawek zaproponowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie: 
  

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, 
ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IAS, 

IBS, ICS, IIIAS, IIIAUS 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 
ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, 
IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, 

IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, 
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, 

IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, 
IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIBS, 
IICS, IIDS, IIAUS, IIBUS, IICUS, 

IIDUS,IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, 
IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, 

IVDUS 
Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 

selekcyjne (CSS) 
CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 
PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 

ZADRZEW 

 
i. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 

pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem 
cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 
 

j. Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z 
uwzględnieniem zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez 
Zamawiającego w zakresie sprzedaży drewna. Zamawiający będzie zlecał pozyskanie drewna 
w miesiącach od stycznia do grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem, że w miesiącu grudniu 
zakres prac z pozyskania wynosić będzie około 2 % planu rocznego przewidzianego dla danej 
części zamówienia. 

 
k. Do wyrobu drewna kłodowanego należy maksymalnie wykorzystać pozyskanie maszynami 

wielooperacyjnymi (pozyskanie drewna w systemie maszynowym). 
 

l. W ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do 
zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń 
energetycznych oraz dróg publicznych i gruntów obcej własności. 

 
m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokonanie zmian przez przedstawiciela 

Zamawiającego pierwotnie wyznaczonych drzew do wycięcia na pozycjach cięć trzebieżowych 
(trzebieże wczesne i późne) oraz rębniach złożonych. Korekta taka możliwa jest zarówno 
przed wprowadzeniem wykonawcy na powierzchnię roboczą jak i w trakcie wykonywania 
zabiegu. 
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TABELA: Zestawienie linii energetycznych i dróg publicznych oraz gruntów obcej własności, 
przy których wykonywane będą zabiegi z zakresu pozyskania drewna 
 

rodzaj obiektu 
adres leśny wydzielenia 
objętego zabiegiem Gr. czynn 

Droga publiczna 16-13-3-11-86    -b   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-86    -c   -00 IIIAU 
Droga publiczna 16-13-3-11-93    -b   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-86    -d   -00 IIIAU 
Droga publiczna 16-13-3-11-90    -f   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-64    -b   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-61    -j   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-90    -a   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-93    -a   -00 IIIB 
Droga publiczna 16-13-3-11-57    -d   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-4     -f   -00 TWP 
Droga publiczna 16-13-3-11-90    -c   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-62    -b   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-57    -c   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-90    -d   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-79    -k   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-86    -a   -00 TWP 
Droga publiczna 16-13-3-11-79    -b   -00 TWP 
Droga publiczna 16-13-3-11-64    -c   -00 TPP 
Droga publiczna 16-13-3-11-57    -b   -00 TPP 
linie energetyczne 16-13-3-11-69    -b   -00 TWP 
linie energetyczne 16-13-3-11-93    -a   -00 IIIB 
linie energetyczne 16-13-3-11-62    -f   -00 TPP 

 

III.1.b. W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać 
następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 
leśnych, elementów przyrodniczo cennych, cieków wodnych, poletek łowieckich oraz gruntów 
obcej własności z gałęzi i innych odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i 
wyróbki drewna. Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują 
odnowienia należy złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. 
Gałęzie po manipulacji sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty 
umożliwiające wzrost młodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona 
nalotów i podrostów: 

Adres lesny 
Grupa 

czynnosci 

Ochrona 
nalotów i 

podrostów 

11-163   -l   -00 IID      T 

11-86    -c   -00 IIIAU    T 

11-86    -d   -00 IIIAU    T 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 
środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 
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cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), 
ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni 
drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z 
osobą przekazującą zlecenie prac. 

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a. stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 
systemach FSC i PEFC,  

b. minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 
po zabiegu, 

c. wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 
umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 
takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 
zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 
przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza się uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym 
zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 
przez administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego 
maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 
przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

9) Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 
powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 
całkowitego wyrobienia grubizny. Dopuszcza się nie usuwanie drzew wyznaczonych przez 
leśniczego, w przypadku gdy ich usunięcie spowoduje nieuzasadnione poszerzenie szlaku 
operacyjnego. 

10) Dopuszcza się prowadzenie prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w dni wolne 
od pracy oraz w godzinach nocnych, tj. od 22 do 6, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie 
Zamawiającego. 

 
III.1.c. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w 
technologii pozyskania pilarką (Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn 
wielooperacyjnych) 

Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć. 
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi 
pomocniczych. 
 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana 
do pozyskania [m] 

16-13-3-11-      -    -   PR 200 
16-13-3-11-      -    -   PTP 470 
16-13-3-11-      -    -   PTW 110 
16-13-3-11-163   -l   -00 IID 20 
16-13-3-11-69    -b   -00 TWP 71 
16-13-3-11-79    -b   -00 TWP 48 

razem  919 

Prace związane z pozyskaniem drewna pilarką, z wyjątkiem pozyskania drewna w 
czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
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a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 
pomocy tablic ostrzegawczych. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ, 
d. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 
przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

e. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

f. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

g. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP). 
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu. 
 
III.1.d. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w 
technologii pozyskania maszynowego (Zamawiający wymaga użycia ww. maszyn 
w stosunku do co najmniej 70% planowanej miąższości grubizny na każdej z tych 
pozycji) 

Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna we wskazanych 
poniższej tabeli pozycjach cięć. 
Na wskazanych niżej pozycjach dopuszcza się pozyskanie niewielkiego udziału miąższości przy 
użyciu pilarki (głównie w odniesieniu do sortymentów liściastych). Uzasadnione użycie pilarki 
może dotyczyć poziomu nie przekraczającego 30 % grubizny przewidzianej do pozyskania na 
danej pozycji cięć. 
 
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych 
do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).   
 

 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 
pozyskania [m] 

16-13-3-11-4     -f   -00 TWP 92 
16-13-3-11-57    -b   -00 TPP 159 
16-13-3-11-57    -c   -00 TPP 152 
16-13-3-11-57    -d   -00 TPP 242 
16-13-3-11-64    -b   -00 TPP 818 
16-13-3-11-64    -c   -00 TPP 193 
16-13-3-11-79    -k   -00 TPP 134 
16-13-3-11-86    -a   -00 TWP 238 
16-13-3-11-86    -b   -00 TWP 333 
16-13-3-11-87    -d   -00 TPP 177 
16-13-3-11-87    -f   -00 TWP 120 
16-13-3-11-90    -a   -00 TPP 200 
16-13-3-11-90    -c   -00 TPP 165 
16-13-3-11-90    -d   -00 TPP 45 
16-13-3-11-90    -f   -00 TPP 309 
razem  3 377 
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Wykonawca może zrealizować prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych 
maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.) na pozycjach cięć wskazanych w 
tabeli powyżej. Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
dysponowania lub nie maszynami leśnymi typu harwester Wykonawca będzie 
zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, gdzie 
Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn typu harwester. 

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania 
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 
złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość 
szlaków operacyjnych wynosi do 4 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona 
od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku 
operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym 
szlaku. Przy prostym przebiegu szlaku jego szerokość powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad 
szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 
4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. W przypadkach gdy odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i  nieuzasadnione jest ich zagęszczenie należy 
zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa ścinane są pilarką i obalane w kierunku 
bliższego szlaku. Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe 
niż to wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej 
prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej). 

Nadrzędną zasadą przy wykonywaniu szlaków operacyjnych winno być zachowanie 
stabilności drzewostanu i siedliska oraz ich należyta ochrona. 

Prace związane z pozyskaniem drewna w technologii maszynowej obejmują:  
a. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych.  
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach 
uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże 
krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania należy 
wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic. 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ 
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ 
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

 
III.1.e. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w 
technologii pozyskania maszynowego oraz pozyskania pilarką (Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie obydwóch technologii pozyskania drewna) 

 

Zamawiający dopuszcza użycie maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna we 
wskazanych poniższej tabeli pozycjach cięć. 
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii (opisanych w 
punktach III.1.c i III.1.d). 
 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 
pozyskania [m] 

16-13-3-11-132   -a   -00 IIIA 489 
16-13-3-11-145   -d   -00 IIIA 446 
16-13-3-11-146   -i   -00 IIIA 330 
16-13-3-11-160   -c   -00 IB 696 
16-13-3-11-160   -d   -00 TWP 168 
16-13-3-11-161   -g   -00 TWP 247 



25 | S t r o n a  
 

16-13-3-11-162   -h   -00 IIIA 200 
16-13-3-11-177   -b   -00 IIIA 178 
16-13-3-11-58    -b   -00 TPP 128 
16-13-3-11-61    -j   -00 TPP 131 
16-13-3-11-62    -b   -00 TPP 252 
16-13-3-11-62    -f   -00 TPP 158 
16-13-3-11-86    -c   -00 IIIAU 1059 
16-13-3-11-86    -d   -00 IIIAU 514 
16-13-3-11-93    -a   -00 IIIB 948 
16-13-3-11-93    -b   -00 TPP 187 
16-13-3-11-94    -c   -00 TPP 187 
Razem  6 318 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo – W0  
zostanie wykonany przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek 
właściwego terytorialnie leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru 
drewna W0 po dokonaniu zrywki (przed zamygłowaniem). 

b. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób 
umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

c. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany 
zgodnie z obowiązującymi w PGL LP unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru 
surowca drzewnego, dostępnymi pod adresem internetowym 
www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno.  

d. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

e. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru drewna dostępnymi pod adresem 
internetowym www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno).  

f. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

g. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie 
usunięcia z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia 
drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym 
końcu bez kory). 

h. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru 
jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane 
podlega zrywce.  

Dopuszczalne jest jednokrotne poprawianie wyznaczonych drzew do usunięcia w ramach 
sprawdzenia powykonawczego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 
dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-
zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest 
określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a 
wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie 
Skarżysko w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana             z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego 
żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 
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UWAGA: Przy odbiórce drewna będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 
zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna 
przedstawiono w poniższych tabelach: 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

Gatunek Sortyment IB       IID      IIIA     IIIAU    IIIB     PR       PTP      PTW     TPP      TWP     Sum: 

AK  S4         1       3   4 

BK  S2A 9   2 4 6       21   42 

BK  S4 6   2 1 4       18 3 34 

BK  WC0 8   1 2 6           17 

BK  WD 8   1 3 6           18 

BRZ S2A 7   6   2 5 10 10 187 53 280 

BRZ S2B 5   1 1     10   153 13 183 

BRZ S4 2   3 1   5 5 10 44 6 76 

BRZ WC0 4   8           15   27 

BRZ WD                 8   8 

DB  S2A 3   49 90 59 15 10   54 15 295 

DB  S2B 3   2   26 15 10   25 5 86 

DB  S4 4   49 176 43   10   37 10 329 

DB  WC0     19 80 4           103 

DB  WD     19 186 10           215 

GB  S2A       2 3           5 

GB  S4       8 3       8 5 24 

JD  S2A     1 7             8 

KL  S4       1 1           2 

MD  S2A                 10 21 31 

MD  S2B                   5 5 

MD  S4                   2 2 

MD  WC0                 30   30 

OL  S4                   7 7 

OS  S2A         2 10 10   53 12 87 

OS  S2B                 7   7 

OS  S4     2 1 2 10 5   51 16 87 

SO  S2A 22 1 54 34 27 60 300 80 1383 1072 3033 

SO  S2B 10   34 16 11       178 35 284 

SO  S3B                   2 2 
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SO  S4 25 1 76 80 77 20 30 10 74 15 408 

SO  WB0 42 1 7 56 9           115 

SO  WBK     7               7 

SO  WC0 537 17 420 787 623 60 70       2514 

SO  WCK     836           1162   1998 

SO  WD     15 27 19       2   63 

SO  WDK     26           62   88 

SW  S2A 1   2 7 4       50 19 83 

SW  S4     1 1         2 1 5 

SW  WC0       2             2 

  Sum: 696 20 1643 1573 948 200 470 110 3637 1317 10614 

 
masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na 
powierzchniach, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii 
pozyskania pilarką (kod czynności CWDPN, CWDPG) 
 

Gatunek Sortyment IID      PR       PTP      PTW      TWP      Suma: 

BRZ S2A   5 10 10 13 38 

BRZ S2B     10   8 18 

BRZ S4   5 5 10   20 

DB  S2A   15 10     25 

DB  S2B   15 10     25 

DB  S4     10   2 12 

GB  S4         5 5 

MD  S2A         3 3 

OL  S4         5 5 

OS  S2A   10 10   11 31 

OS  S4   10 5   8 23 

SO  S2A 1 60 300 80 49 490 

SO  S4 1 20 30 10   61 

SO  WB0 1         1 

SO  WC0 17 60 70     147 

SW  S2A         15 15 

  Suma: 20 200 470 110 119 919 
 
 
masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu 
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Gatunek Sortyment BMŚW    BMW     LMŚW    LMW     LMWYŻŚW LMWYŻW    Suma: 

AK  S4 3   1         4 

BK  S2A 11   22 9       42 

BK  S4 6   21 6   1   34 

BK  WC0     9 8       17 

BK  WD     10 8       18 

BRZ S2A 39 3 190 15 4 4 25 280 

BRZ S2B 25   135 13     10 183 

BRZ S4 10   42 2 1 1 20 76 

BRZ WC0     15 4   8   27 

BRZ WD     8         8 

DB  S2A 15   250 3 1 1 25 295 

DB  S2B 18   40 3     25 86 

DB  S4 20   294 4 1   10 329 

DB  WC0     103         103 

DB  WD     215         215 

GB  S2A     5         5 

GB  S4     19 5       24 

JD  S2A     8         8 

KL  S4     2         2 

MD  S2A 3 2 21   5     31 

MD  S2B     5         5 

MD  S4     2         2 

MD  WC0     30         30 

OL  S4       5 2     7 

OS  S2A 6   53 8     20 87 

OS  S2B     7         7 

OS  S4 9   55 8     15 87 

SO  S2A 285 159 1872 36 226 15 440 3033 

SO  S2B 9   222 10 36 7   284 

SO  S3B     2         2 

SO  S4 18 2 264 25 26 13 60 408 

SO  WB0     72 42 1     115 

SO  WBK         2 5   7 

SO  WC0     1830 537 17   130 2514 
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SO  WCK 212   950   457 379   1998 

SO  WD 2   61         63 

SO  WDK 17   45   15 11   88 

SW  S2A   2 62 16 2 1   83 

SW  S4     4   1     5 

SW  WC0     2         2 

  Suma: 708 168 6948 767 797 446 780 10614 

 
 

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny 
(M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

10 614 m3 

ZM/ 

ZRYWKA 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez 
niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 
zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna 
oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 
drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę 
nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest 
zrywka nasiębierna. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 
złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 
do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych 
wynosi do 4 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi 
około 20 m. Przy prostym przebiegu szlaku jego szerokość powinna wynosić nie więcej niż 1 m 
ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości 
ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Dopuszcza się prowadzenie prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w dni wolne od pracy 
oraz w godzinach nocnych, tj. od 22 do 6, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie 
Zamawiającego. 

Zrywka drewna obejmuje: 

a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje 
w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć. 

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 
składowania, 

c. przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

d. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

e. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych, dróg 
leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 
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2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających 
na powierzchni po zbiegu; ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i 
zrywki drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie 
dopuszcza się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem 

3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 
drewna obalonego na drogi), 

4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W 
przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie 
hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m). 
Płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i 
pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do 
powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. 
Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy 
i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian 
grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy 
pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości 
stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego 

6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 
przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem.  

7. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP 
np. kołyską. 

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna, w przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 
deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 
sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 
przed powstaniem wad. 

9. zrywkę drewna należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki drewna. 

10. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i 
opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna 
przez drogi leśne. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek 
pozostawić szlaki operacyjne w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ 
 
Informacje o sposobie pomiaru i odbioru prac zamieszczono w dotyczącej pozyskania drewna części 
opisu przedmiotu zamówienia (III.1) oraz wzorze umowy. 

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania 
drewna.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych 
tabelach: 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 

Odl. 
zrywki W 

Odl. 
zrywki 
S 

Strefa 
zryw. W0I W0L S2I S2L S3I S4I S4L WK Suma: 

1500 1500 1     19 18     8   45 

1300 1300 1     230 65     14   309 
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1200 1200 1 149   10 6   8 5   178 

1100 1100 1     51 38   2 10 64 165 

1000 1000 1 132   758 160   71 57 101 1279 

700 700 1     83 40   3 19 107 252 

600 600 2     29 24     18   71 

600 600 1     512 106   25 34 456 1133 

500 500 1   11 305 56   13 20 144 549 

400 400 1 1523 297 543 282 2 190 268 459 3564 

300 300 2   8 23 5   13 2 395 446 

300 300 1 323 52 211 76   42 51 96 851 

200 200 2 579 20 33 27   25 12   696 

200 200 1 18   519 59   23 34 241 894 

100 100 1     118 23     11 30 182 

    Suma: 2724 388 3444 985 2 415 563 2093 10614 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

 

sortyment lub 
grupa 
sortymentów 

ilość przewidziana do 
odsortowania 

S2B igl. 289 

S2B liść. 276 

WBK 7 

WCK 1998 

WDK 88 

 

 
 
 

III.3. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

III.3.a  – sztuka (SZT.) 10 szt. z dokładnością do 1 szt. 

 

UBOCP/ 

CHOINKI, 

STROISZ  

   

 

III.3.a) Pozyskanie choinek  

1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych 
choinek, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, 
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3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

4) Drzewka należy przenosić i układać tak, aby nie uszkodzić gałęzi. 

 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 10 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę do 
miejsca składowania. 

 

 

III.4. PRACE POMOCNICZE PRZY POZYSKANIU 

 (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

64 H 

 

POZ-P/  

POM-SZAC, 
GODZ-PR G 

 
Prace pomocnicze przy pozyskaniu wskazane przez leśniczego – np. pomoc przy szacunkach 
brakarskich, prace godzinowe ogólnogospodarcze zaliczone do typu planu POZ oraz inne prace 
godzinowe rozliczane według rzeczywistego czasu pracy.  

Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia ich pracochłonność wyniesie 64,0 H. 

PROCEDURY ODBIORU: 
 
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 
zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, 
która nastąpi w Protokole odbioru wystawionym po wykonaniu czynności  

 

III.5. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU POZYSKANIA 
DREWNA WYKONYWANE PRZY POMOCY 

ŚRODKÓW MECHANICZNYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

15,0 H 

POZ-P/GODZ-
CZ 

 

Wykonanie niewyszczególnionych w pkt. od III.1 do III.4 czynności koniecznych do wykonania 
przy pomocy środków mechanicznych (np. ciągnik, specjalistyczny ciągnik do zrywki). 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 
zamówienia ich pracochłonność wyniesie 15,0 H. 

UWAGI: W ramach realizacji ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę 
ciągnika zagregowanego (w miarę zaistniałych potrzeb) ze sprzętem do zrywki drewna, 
przyczepą transportową oraz pracę jego operatora. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 
ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności. 
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Dział IV 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 
CZYNNOŚCI/ 

KOD 
CZYNNOŚCI 

IV.1. JESIENNE POSZUKIWANIA  

PIERWOTNYCH SZKODNIKÓW SOSNY  

(jedn. rozliczeniowa – SZT) z dokładnością do 1 szt. 

6 szt. 

O-PROGNŚ /  

SZUK-OWAD 

 
Zakres obejmuje wykonanie prac wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych 
poszukiwań szkodników pierwotnych sosny (metodą podokapową) polegające na: 

- - przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10cm na wyznaczonych przez 
miejscowego leśniczego lub podleśniczego powierzchniach próbnych (rzut korony drzewa pod 
którym prowadzi się poszukiwania), 

- - przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na 
wszystkich powierzchniach próbnych, 

- - zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w 
opisanych pudełkach oraz przekazanie ich nadzorującemu leśniczemu lub podleśniczemu. 
Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny w obecności nadzorującego leśniczego lub podleśniczego.  
Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 
Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych 
leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Lp. Leśnictwo ilość partii 
kontrolnych 

1 Sadek 6 

   

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg i 
weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 
 
 

IV.2. CZYSZCZENIE BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. Rozliczeniowa- szt.) 

        20 szt. 

O-BUDKIS/ 

CZYSZ-BUD 

 
Zakres prac obejmuje: 
Dojazd do budek, schronów 
Otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych z pozostałości po lęgach 
Wykonanie drobnych napraw(przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, 
Zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich zamawiającemu. 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

- ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
 

IV.3. PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

                                                                                        
240,0 H 

O-SMIECI /  

- SPRZ,  

 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie 
leśniczego (przy drogach publicznych, szlakach turystycznych, parkingach i innych), zebranie ich 
w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 
leśniczego. Na prace te zaplanowano 240,0 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania 
umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca. 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 
zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która 
nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności 
 

IV.4. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU OCHRONY LASU 
WYKONYWANE RĘCZNIE  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

20,0 H 

O-POZ/ 

GODZ RH 

 

Wykonanie nie wyszczególnionych w pkt. od V.1 do V.5. czynności koniecznych do wykonania w 
ramach ochrony lasu. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 
zamówienia ich pracochłonność wyniesie 20,0 H. 

PROCEDURY ODBIORU:  
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 
ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności. 
 
 

IV.5. ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO  

5.1 Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy 
regularne/nieregularne oraz spalanie gałęzi 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

                                                                               30,00 H 

O-SPALGAŁ/ 

GODZ-RHS 

5.2 Prace godzinowe ciągnikiem 

                (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)   

                                                                             20,00 H 

O-SPALGAŁ/ 

GODZ CHS 

 
5.1 Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy regularne/nieregularne oraz 
spalanie gałęzi 
Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy regularne bądź nieregularne 
pozostałości poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania drzew w miejsce 
wyznaczone przez administrację leśnictwa. W przypadku spalania gałęzi należy przygotować 



35 | S t r o n a  
 

miejsce do wypalania poprzez usunięcie pokrywy do warstwy gleby mineralnej na szerokości 1-
3 m, zależnie od wysokości i palności runa (poza okresem zalegania pokrywy śnieżnej). 
Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i 
bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo. Ogniska 
nie mogą być rozpalane w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomieni 
nie powinna przekraczać 2 m. Przed rozpaleniem ogniska należy przygotować odpowiednią ilość 
sprzętu do opanowania ewentualnego pożaru, oraz dysponować środkiem łączności i lokomocji.  
Nad ogniskiem należy sprawować dozór do momentu jego całkowitego wygaszenia. Po wypaleniu 
się ogniska należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się, że zostało 
całkowicie zagaszone. 
Ilość metrów przestrzennych pozostałości przeznaczonych do spalenia  powstałych w wyniku 
ścinki i okrzesywania drzew w poszczególnych leśnictwach przedstawia poniższa tabela. 
 
 

Leśnictwo Ilość planowanych do 
wyniesienia, ułożenia w 
stosy i spalenia gałęzi 

[M3P] 

Pracochłonność 
przewidywana na etapie 

planowania [H] 

Sadek 30 30 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenie faktycznej pracochłonności.  
5.2 Prace godzinowe ciągnikiem 
Zakres czynności obejmuje podwóz pozostałości poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone 
przez administrację leśnictwa (miejsce spalenia). Ilość godzin przeznaczonych na podwóz 
pozostałości poeksploatacyjnych przedstawia poniższa tabela. 
 

Leśnictwo Ilość planowanych godzin na pracę 
ciągnikiem [H] 

Sadek 20 
  

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
 
 

V.6.  ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED 
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE 

TYMCZASOWYCH OGRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ 
(jedn. rozliczeniowa: 

– hektometr (HM) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku –    
długość grodzenia –  48,40HM) 

O-GRODZN/  
GRODZ-SN 

 
1. Niezbędny sprzęt do wykonania usługi: 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
1.Piły mechaniczne 
2.Piły mechaniczne na wysięgniku 
3.Samojezdny pojazd z mechanizmem do odwiertu gruntu (do osadzenia słupków) lub świder 
glebowy 
4.Inne 



36 | S t r o n a  
 

 
Słupki pozyskane z sortymentu S2a dąb („papierówka” dębowa długa) zapewnia 
Zamawiający, pozostałe materiały niezbędne do wykonania usługi zapewnia 
Wykonawca. 

2. Zasady wykonania grodzeń z siatki leśnej 
Prace przygotowawcze: 
- dowóz materiałów na miejsce montażu grodzeń oraz ich rozładunek w ustalonym przez 
leśniczego miejscu; odległość dowozu słupków (materiał zapewniony przez Zamawiającego) nie 
więcej niż 15 km. 

- ustalenie lokalizacji i kształtu przyszłego grodzenia na danej powierzchni (rozmieszczenie 
poszczególnych ogrodzeń w danym wydzieleniu oraz ich kształt i przebieg wskaże właściwy 
leśniczy);  

- usunięcie z trasy przebiegu ogrodzenia wszelkiej przeszkadzającej roślinności typu: jeżyny, 
trawy, krzewy, odrośla drzew i krzewów, gałęzie (w uzgodnieniu z właściwym leśniczym); 

- wyznaczenie miejsc pod słupki grodzeniowe;  

- wyoranie bruzdy pod siatkę ogrodzenia w przypadku jego przebiegu w poprzek bruzd 
sadzeniowych na uprawie lub występowania innych nierówności terenowych utrudniających 
właściwe przyleganie siatki do gruntu (dolna wywinięta część siatki musi ściśle przylegać do 
powierzchni ziemi na całej długości ogrodzenia).  

Słupki grodzeniowe 
Słupki grodzeniowe będą wydawane Wykonawcy na podstawie dokumentu Rw, wystawionego 
przez właściwego leśniczego. Do momentu odbioru wykonanego grodzenia odpowiedzialność za 
powierzone materiały ponosi Wykonawca.  
Słupki o wymiarach min. 10cm  w cieńszym końcu należy wkopać  grubszym końcem w ziemię 
(bez fundamentowania), na głębokość 0,40 - 0,50 m (z dokładnością +/- 0,05 m) w odległości 
nie większej niż 5 m od siebie na trasie grodzenia (dopuszczalne odchyłki – w zależności 
od dostępności terenu; rozliczenie ilości słupków z przeliczenia). W miejscach narażonych na 
przeciążenia z uwagi na kształt ogrodzenia (np. załamania) słupki należy dodatkowo umocnić 
poprzez montaż bocznych podpór (zastrzałów) wkopanych w ziemię na głębokość ok. 40 cm; 
aby podpora boczna (zastrzał) właściwie przylegała do słupka górną jej część należy przyciąć 
pod odpowiednim kątem oraz przytwierdzić do wyrównanego czoła słupka za pomocą gwoździ 
stalowych. 
Siatka grodzeniowa 
Siatkę ogrodzeniową należy rozciągnąć, zawiesić, umocować do gruntu i słupków. Siatkę należy 
wywinąć na wysokości 20 cm (z dokładnością do +/- 5 cm) i od zewnętrznej strony ułożyć na 
gruncie oraz w celu unieruchomienia (przysypać ziemią bądź unieruchomić w innym sposób – 
drewnianymi palikami). Siatkę należy mocować do słupków przy pomocy  co najmniej 3 skobli 
na słupek, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo, nie dobijając skobli do 
końca w celu pozostawienia luzu ok. 2 mm. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta. Rolki 
siatki należy łączyć ze sobą w sposób trwały, uniemożliwiający powstawanie nieszczelności w 
budowie ogrodzenia i przejście zwierzynie,. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i 
połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Siatka na 
całej długości ogrodzenia musi ściśle przylegać do ziemi a w przypadku przebiegu ogrodzenia 
w poprzek bruzd sadzeniowych na uprawie lub występowania innych nierówności terenowych 
utrudniających właściwe przyleganie siatki do gruntu dolną jej część należy umieścić w 
specjalnie przygotowanej do tego celu bruździe. Niedopuszczalne jest zawieszanie siatki, 
mocowanie słupków na stojących drzewach. 

Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy 
struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi 
zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła co najmniej 
1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano bramy wejściowe). 
Zabezpieczenie naciągu siatki wykonywane jest poprzez wykonanie odkosu od słupka (podpór) 
na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii 
prostej wzdłuż co najmniej 5 kolejnych słupków. 
 

Bramy wejściowe 
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Montaż bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 sztuki na 
każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach rozmieszczenia bram decyduje 
odpowiedzialny terytorialnie leśniczy. Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na 
poniższych rycinach. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami w 
umowie, umową oraz poleceniami właściwego terytorialnie leśniczego lub Inżyniera Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Decyzje 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego, właściwego terytorialnie leśniczego i Inżyniera Nadzoru, powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez nich, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, 
trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej 
uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką. 

3. Do wykonania grodzenia należy użyć następujących materiałów: 
1) Słupki pozyskane z sortymentu S2a dąb („papierówka” dębowa długa) 

zapewnione przez Zamawiającego.  
2) Siatka grodzeniowa 

Do wykonania grodzenia i remontu grodzeń polegającego na wymianie siatki należy użyć 
fabrycznie nowych, nieużywanych elementów: 
1.siatki leśnej o splocie węzłowym i zróżnicowanym zagęszczeniu drutów poziomych typu 
200/25/15 typ Medium lub równoważnej tj. ocynkowanej, minimalna grubość ocynku 210g/m2, 
grubości drutów na górze i dole 2,5 mm (z tolerancją +/- 0,12 mm), pozostałych 2,0 mm (z 
tolerancją +/- 0,1 mm); wysokość siatki – 200 cm; maksymalny rozstaw drutów pionowych – 
15 cm; ilość drutów poziomych – 25 sztuk.. 
2.skobli metalowych (gwoździ) do mocowania, skoble stalowe ocynkowane; materiał: drut 
ocynkowany, średnica trzpienia 3,50 mm długość 35,00 mm; 
Na wykorzystywaną siatkę leśną Wykonawca ma obowiązek przedstawić deklarację 
zgodności lub atest, potwierdzające spełnianie powyższych parametrów i norm 
bezpieczeństwa. Powyższe dokumenty Wykonawca załącza do protokołu odbioru 
robót. 
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Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, 
trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej 
uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w 
poniższym zestawieniu: 

leśnictwo długość planowanych do 
montażu ogrodzeń [HM] 

powierzchnia upraw podlegających 
zabezpieczeniu [ha] 

Sadek 48,40 6,87 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 
Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości wykonanych ogrodzeń przy pomocy taśmy 
mierniczej lub dalmierza. Sprawdzeniu podlegać będzie: ilość i rozmieszczenie słupków, 
naciąg i mocowanie siatki, ilość wykonanych bram wejściowych zgodnie z przyjętą 
technologią wykonania. 

Rozliczenia pobranych przez Wykonawcę słupków dokona leśniczy w momencie sporządzenia 
protokołu odbioru grodzenia. 

2) SPRZĘT 
Wszystkie maszyny oraz narzędzia niezbędne do wykonania ogrodzeń Wykonawca zabezpieczy 
we własnym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan środowiska. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez właściwego terytorialnie leśniczego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.  
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od kwietnia do października 
 

IV.7  DEMONTAŻ OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 
WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH 

 (jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) –   37,11 HM 

O-GRODZR/  

DEM-GRODZ 

 

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych; 

2) dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki ogrodzeń do drogi wywozowej oraz ułożenie 
go w stosy umożliwiające określenie masy drewna; szacowana, przeciętna odległość 
transportu wynosi 10km. 

3) zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 70 cm 
(osobno nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej do 
zlikwidowania – wg decyzji Zamawiającego) i dostarczenie we wskazane przez 
przedstawicieli Zamawiającego miejsce na odległość nie przekraczającą 10km oraz 
rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w 
poniższym zestawieniu: 

 

leśnictwo długość planowanych do 
demontażu grodzeń [HM] 

Lokalizacja 
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Sadek 37,11 
Oddz. 95c, 135l, 178b, 
178h,179f 

razem: 37,11  

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 
Zleceniem. Pomiar długości siatki przewidzianej do zdjęcia wykonany zostanie przed jej 
zdjęciem, przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza lub GPS. Sprawdzeniu podlegać będzie: 
zgodność wykonania demontażu z opisem czynności oraz ułożenie i ilość materiałów 
 

IV.8 KONSERWACJA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH  
jedn. rozliczeniowa: 

-roboczogodzina (H) – konserwacja istniejącego ogrodzenia bez 
wymiany jego elementów – 22,5 RH 
- sztuka (SZT) – słupki –  20 SZT 
- metr (MB) – siatka – 20 mb 

O-GRODZS/  

GODZ-RH1 

GODZ-RH2 

GODZ-RH3 

 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2021 roku, w miarę 
zaistniałych potrzeb. 
Konserwacja ogrodzenia upraw może polegać na: 
1. Konserwacji istniejącego ogrodzenia bez wymiany jego elementów (m.in. podnoszenie, 
naciąganie siatki, poprawa mocowania, prostowanie palików lub powtórne ich wkopanie za 
pomocą świdra, usuwanie z siatki złamanych gałęzi drzew i konarów, wyniesienie gałęzi z terenu 
ogrodzonej uprawy poza jej obręb itp.– prace zapewniające zachowanie funkcjonalności 
ogrodzenia) – jednostka rozliczeniowa – 1 roboczogodzina (1 rbg). 
2. Konserwacji istniejącego ogrodzenia poprzez wymianę zniszczonego fragmentu siatki w 
istniejącym ogrodzeniu (czynność obejmuje zdjęcie zniszczonego fragmentu oraz założenie i 
przymocowanie do słupków nowej siatki na zasadach przedstawionych w opisie ; siatka 
ogrodzeniowa zgodna z wymaganiami (OPZ Nowe grodzenia) oraz dostarczenie zniszczonych 
fragmentów siatki (zrolowanych) w miejsce wskazane przez Zamawiającego - jednostka 
rozliczeniowa – 1 mb.  
3. Konserwacji istniejącego ogrodzenia poprzez wymianę zniszczonych / 
zdeprecjonowanych słupków/ podpór w istniejącym ogrodzeniu (czynność obejmuje wyjęcie 
zniszczonych / zdeprecjonowanych słupków/ podpór oraz wkopanie nowych słupków oraz 
podnoszenie, naciągnięcie i przymocowanie siatki do nowych słupków. Słupki/podpory po 
rozmontowaniu zniszczonych/ zdeprecjonowanych należy złożyć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego - jednostka rozliczeniowa – 1 szt. 
 

leśnictwo długość planowanych do 
konserwacji ogrodzeń [HM] 

Paliki (SZT) Siatka (MB) 

Sadek 1,00 20 20 

razem: 1,00 20 20,00 
 
Konieczne do wykonania ilości jednostek miar czynności wymienionych w punktach 1 
– 3 zostaną wskazane każdorazowo w zleceniu. 
Za wykonanie ilości jednostek miar czynności wymienionych w punktach 1-4 Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości wykonanych jednostek miar danej 
czynności oraz stawki zaproponowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  
Określenie ilości wykonanych jednostek nastąpi – po obmiarze z gruntu 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację skuteczności wykonanych napraw, zgodności 
wykonania zabiegu ze zapisami opisu przedmiotu zamówienia, zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności, ilości wymienionych palików, długości wymienionej siatki. 

Rozliczenia pobranych przez Wykonawcę słupków dokona leśniczy w momencie sporządzenia 
protokołu odbioru grodzenia. 
 

IV.9 CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED 
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ 

ZASTOSOWANIE REPELENTÓW 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.) 

24,68 HA 

O-ZGRYZC / 

ZAB-REPEL 

 
Ochrona chemiczna przed zgryzaniem obejmuje:     
1. przybycie na powierzchnię;      
2. przygotowanie preparatu do nakładania;     
3. doniesienie preparatu na uprawę;     
4. zabezpieczenie sadzonek;      
Prace związane z zabezpieczaniem upraw przy użyciu repelentów należy wykonywać w okresie 
jesieni (październik-listopad)  w dni bezdeszczowe gdy temperatura powietrza przekracza +5°C.  
Preparat należy rozkładać równomierne na pędach głównych sadzonek z wyjątkiem pączków 
szczytowych. Preparat nakłada się ręką chronioną rękawicą gumową lub przy pomocy szczotki 
lub pędzla.  
Wykonawca we własnym zakresie zapewnia preparat CERVACOL Extra lub preparat równoważny 
w ilościach wymaganych. Środek do zabezpieczania powinien znajdować się na liście –„Środki 
ochrony roślin i biobójcze zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2021”.  
W przypadku planowanego użycia środka innego niż Cervacol należy zwrócić się do 
zamawiającego w celu akceptacji. 
Przewidziana ilość środka  450,0kg.       
Przy użyciu repelentów zabezpieczane są trzy gatunki drzew: Jd, So.   
Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem należy stosować się do poniższych zasad:  
1) w przypadku jodły należy zabezpieczać cały przyrost roczny pędu wierzchołkowego, gdy go 
brak zabezpieczać jeden z pędów bocznych, który przejmie funkcję pędu głównego  
2) w przypadku sosny - należy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy  
      
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt 
zwiększających, ustalenia nowych lokalizacji jak również wstrzymania wykonania czynności 
wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.  
Nadzór doraźny i stały nad osobami wykonującymi prace pełni Wykonawca. Zamawiający ma 
prawo żądać od Wykonawcy wywiązywania się z przyjętych obowiązków oraz wstrzymać prace 
w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiście odpowiedzialność za ewentualne 
szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, wskutek niewłaściwego działania 
Wykonawcy lub zatrudnionych przez niego pracowników i podwykonawców. 
Magazynowanie i utylizacja opakowań należy do obowiązków Wykonawcy prac.  
Szacowaną powierzchnię wykonania zabiegu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w 
poniższej tabeli: 

leśnictwo planowana powierzchnia zabiegu [ha] wg 
zabezpieczanego gatunku 

 

planowana ilość 
repelentu (kg) 

Db  Jd  Bk  Razem 

Sadek  24,68  450 

 

PROCEDURA ODBIORU: 



41 | S t r o n a  
 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 
Zleceniem po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar 
powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. 
 

IV.10. ZWALCZANIE RYJKOWCÓW I ZAKORKÓW NA UPRAWACH 
LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

12,9 H 

O-ZWRYJK /  

PUŁ-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 
wykonanymi z drewna sosnowego, wkopywanie pułapek na smolika itp.) wg wskazań 
administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków, 
wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków itp.).  

Na prace te przewidziano 12,9 H. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do 
września 2021 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę 
na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 
Zleceniem. 
 
 

IV.11. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH 

                                                                                     20 H 

UT-TURYST/ 
GODZ RH 

 
Utrzymanie obiektów turystycznych - prace polegające na porządkowaniu przy szlakach 
turystycznych, grobach, miejscach pamięci oraz często odwiedzanych przez turystów. Zbieranie 
śmieci, porządkowanie gałęzi, koszenie trawy oraz inne prace zlecone przez leśniczego. 
 

PROCEDURY ODBIORU:  
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 
ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności. 
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Zakres obejmuje wykonanie prac wg aktualnego wykazu powierzchni zakwalifikowanych do 
wykaszania polegające na: 

 Na powierzchniach pokrytych roślinnością trawiastą i zielną prace należy wykonywać 
kosiarką rotacyjną, wykaszarką, kosiarkorozdrabniaczem lub kosiarką bijakową.  
W przypadku używania kosiarki rotacyjnej, wykaszarki – należy zebrać i usunąć biomasę 
w terminie do 10.08.2021r. Zagospodarowanie biomasy leży w gestii wykonawcy, 

 Wysokość koszenia 5-15 cm 
 Termin skoszenia – 15.07.2021r. 
 Termin zebrania biomasy – 10.08.2021r. 
 Zalecaną metodą koszenia jest metoda tzw. „od środka” (niedopuszczalne jest 

stosowanie koszenia okrężnego – od zewnątrz do środka wykaszanej powierzchni) 
 Ze względu na miejscami podmokły grunt zaleca się użycie sprzętu specjalistycznego  

o niskim nacisku na podłoże, który może poruszać się w trudnych warunkach. Niewielka 
część powierzchni może wymagać koszenia ręcznego. 

 
 

leśnictwo Powierzchnia [ha] Lokalizacja 

Sadek 1,04 Oddz. 64-g, 61-p 

razem: 1,04  
 
 
 

PROCEDURA ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
itp.  

 

 

Dział VII 

GOSPODARKA ROLNO-ŁĄKOWA 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 
CZYNNOŚCI/ 

KOD 
CZYNNOŚCI 

VII.1. Uprawa łąki kosiarką lub rozdrabniaczem 

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku (HA) 

1,04 HA 
 

D-UPRŁ /  
D-UPRŁR,  
D-UPRŁK 


