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Rawicz, dnia 12.11.2024 r. 

ON.2710.19.2024 
 

WYJAŚNIENIE NR 2  
odpowiedź na zapytanie, 

zmiana treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia nr ON.2710.19.2024 pn.: 

Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii 
elektrycznej  dla budynków  użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 w Rawiczu oraz Przedszkola 

w Dębnie Polskim 
w ramach zadania p.n. 

Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz 
Nr ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00571201/01 z dnia 2024-10-30 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1320), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na 
podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym pn.: Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej do 
produkcji energii elektrycznej  dla budynków  użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 w Rawiczu 
oraz Przedszkola w Dębnie Polskim Zamawiający przedstawia poniżej pytanie oraz udzieloną odpowiedź:   
 

 
Pytanie 1 
Proszę o zmianę parametru określonego w SWZ, Rozdział III ust. 9 pkt. 11 "udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na 
wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 240 - 360 miesięcy),"zgodnie z poniższym: 
1. Skróceniu rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonane roboty [montaż] i dostosowane ich do warunków 
rynkowych dla tego typu robót poprzez określenie minimalnego czasu rękojmi i gwarancji montażowej na 60 
miesięcy, przy czym czas gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. 
2. Skrócenia rękojmi oraz gwarancji jakości na wbudowane materiały [komponenty instalacji] i zagwarantowania 
przez Wykonawcę, że wszystkie komponenty są objęte gwarancją jakości udzielaną przez producenta według 
terminów i zasad przekazanych na dokumentacji producenta, i tak dla: 
a. inwertera/ów [falowników] - na maksymalnie 120 miesięcy 
b. modułów - od 144 do 180 miesięcy dla wad ukrytych, od 300 do 360 miesięcy na produkcję liniową >83%. 
c. konstrukcji montażowej - minimum 120 miesięcy. 
3. Zaznaczeniu, że gwarancje nie obejmują elementów ulegających standardowemu zużyciu w czasie jej 
eksploatacji, tj.: bezpieczników, baterii (z wyjątkiem magazynu energii) oraz uszkodzeń mechanicznych 
spowodowanych przez czynniki niezwiązane z Instalacją Fotowoltaiczną, tzw. siły wyższej. 
Biorąc pod uwagę, że Zamawiający oczekuje w SWZ okresów rękojmi i gwarancji wykraczających poza 
techniczną żywotność dla części komponentów, np.: inwertera/ów, zmiana parametrów gwarancji na 
zaproponowane powyżej wydaje się wysoce zasadne. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań w zakresie okresu rękojmi i gwarancji jakości na wykonane 
roboty i wbudowane materiały. 
 
 
Ponadto Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

1) w rozdziale XXV (Wykaz – spis załączników do SWZ) - poprawia oczywistą omyłkę pisarską w zakresie 
wykazanych załączników: 

Było: 
Wykaz załączników do SWZ będących integralna jej częścią: 
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 
2. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 i 3 w zakresie spełniania warunków - załącznik nr 2 
3. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 i 3 w zakresie braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3 
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 4 
3. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 - załącznik nr 5 
4. Wykaz dostaw - załącznik nr 6 
5. Projekt umowy - załącznik nr 7 
6. Mapa poglądowa (lokalizacja obiektu) osobna dla części 1 i 2 - załącznik nr 8a i 8b 
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Jest: 
Wykaz załączników do SWZ będących integralną jej częścią: 
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 
2. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 i 3 w zakresie spełniania warunków - załącznik nr 2 
3. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 i 3 w zakresie braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3 
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 4 
3. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 - załącznik nr 5 
4. Wykaz dostaw - załącznik nr 6 
5. Projekt umowy - załącznik nr 7 
6. Mapa poglądowa (lokalizacja obiektu) osobna dla części 1 i 2 - załącznik nr 8a i 8b 
7. Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym – oddzielnym dla części 1 i 2 – załącznik nr 9a i 9b. 
 
 

2) w rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia), poprawia oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 12 ppkt 3): 
Było: 
 

12. Przy wykonawstwie oraz odbiorze prac objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania 
dotyczące zasad prowadzenia prac, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych określonych w: 
3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym – oddzielnym dla części 1 i 2 (UWAGA: Rozliczenie 

ryczałtowe inwestycji. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa 
załączony przedmiar wraz z kosztorysem zerowym. Przedmiar robót / kosztorys zerowy ma 
charakter orientacyjny - stanowi jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny 
ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o zalecaną wizję 
w terenie), 

 stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
          Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
Jest: 
 

12. Przy wykonawstwie oraz odbiorze prac objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania 
dotyczące zasad prowadzenia prac, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych określonych w: 
3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym – oddzielnym dla części 1 i 2 – załącznik nr 9a i 9b 

(UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe inwestycji. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego 
zamówienia określa załączony przedmiar wraz z kosztorysem zerowym. Przedmiar robót / 
kosztorys zerowy ma charakter orientacyjny - stanowi jedynie dokument pomocniczy w celu 
ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu 
o zalecaną wizję w terenie), 

 stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
          Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18 listopada 2024 roku.  
 
W związku z wprowadzonymi zmianami, przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmian w SWZ 
oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z poniższym (godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian):  
1) w rozdziale XVI pkt 1 SWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia 17 grudnia 2024 roku,  
2) w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na 18 listopada 2024 roku,  
3) w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na 18 listopada 2024 roku,  
4) w sekcji V ogłoszenia o zamówieniu pkt 5.4) zmienia opis warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
technicznej lub zawodowej,  
5) w sekcji VIII ogłoszenia o zamówieniu:  
a) pkt 8.1.) tj. zmienia termin składania ofert na: 2024-11-18  10:00  
b) pkt 8.3.) tj. zmienia termin otwarcia ofert na: 2024-11-18  10:15  
c) pkt 8.4.) tj. zmienia termin związania ofertą: do 2024-12-17  
 
 
Pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.  
Niniejsze wyjaśnienie wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, przedmiarem robót wraz 
z kosztorysem zerowym – oddzielnym dla części 1 i 2 – załącznik nr 9a i 9b, stanowią integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr ON.2710.19.2024 i są dla stron wiążące.  
 

Wyjaśnienie wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1008188   
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Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu upłynął termin na składanie zapytań o wyjaśnienie 
treści SWZ. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2024 roku poz. 1320) nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.  
 
 
 
 
 
Postępowanie przy udziale  
komisji przetargowej prowadzi: 
Edyta Krzyżoszczak    
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