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Pałac von Stollbergów zu Wernigerode w Borzęciczkach z II poł. XIX w. - 

zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez usunięcie 
wtórnego pokrycia ścian, z jednoczesnym odsłonięciem, zabezpieczeniem i 

konserwacją elementów pierwotnych, niezbędnymi pracami budowlanymi oraz 
modernizacją instalacji 

 
Budowa: 63-720 Koźmin Wlkp. Borzęciczki 11 
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Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach, 

63-720 Koźmin Wlkp. Borzęciczki 11 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 
 Kosztorys Pałac von Stollbergów zu Wernigerode w Borzęciczkach z II poł. XIX w. - 

zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez 
usunięcie wtórnego pokrycia ścian, z jednoczesnym odsłonięciem, 
zabezpieczeniem i konserwacją elementów pierwotnych, niezbędnymi 
pracami budowlanymi 
Oraz modernizacją instalacji 

  

1 Element Remont ścian korytarza i klatki schodowej   

1 KNR 
1901/1020/6 

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0˙m2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
436,522 

Wyliczenie ilości robót: 
Korytarz (28,51+95,73)*2,82 350,356800 
Klatka schodowa (4,25+3,82+4,25)*2,83+1,236*1,07+0,92*1,16*0,5+0, 

85*1,33+0,99*0,99*0,5+0,91*2,56*2+0,69*0,59*0,5+ 
5,91*0,295+3,98*1,19+1,075*3,98+2,05*3,98+2,05*( 
2,34+2,86)/2+0,65*2,34+1,08*1,11+(1,11+2,38)/2*2,3 
+2,68*0,25*2+2,68*0,25 

 
 
 

 
76,195470 

Wneka okienna na klatce schodowej 2,48*2,01*2 9,969600 
RAZEM: 436,521870 

2 KNNR3/603/2 TynkiwewnętrznezwykłekategoriiIII,wykonywaneręcznienaścianachisłupachz osiatkowaniem  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
436,522 

Wyliczenie ilości robót: 
 436,522 436,522000 

RAZEM: 436,522000 
3 DC19/522/1 Szpachlowanietynkówrenowacyjnych-grubośćwarstwyszpachli1mm  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
436,522 

Wyliczenie ilości robót: 
Korytarz (28,51+95,73)*2,82 350,356800 
Klatka schodowa (4,25+3,82+4,25)*2,83+1,236*1,07+0,92*1,16*0,5+0, 

85*1,33+0,99*0,99*0,5+0,91*2,56*2+0,69*0,59*0,5+ 
5,91*0,295+3,98*1,19+1,075*3,98+2,05*3,98+2,05*( 
2,34+2,86)/2+0,65*2,34+1,08*1,11+(1,11+2,38)/2*2,3 
+2,68*0,25*2+2,68*0,25 

 
 
 

 
76,195470 

Wneka okienna na klatce schodowej 2,48*2,01*2 9,969600 
RAZEM: 436,521870 

4 DC19/522/2 Szpachlowanietynkówrenowacyjnych-dodatekza1mmpogrubieniawarstwyszpachli. Pogrubienie 
do 3 mm. Krotność 2 
Krotność=2,000 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
436,522 

Wyliczenie ilości robót: 
 436,522 436,522000 

RAZEM: 436,522000 
5 DC19/602/1(3) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym  

 

 
m2 

 
 

 
436,522 

Wyliczenie ilości robót: 
 436,522 436,522000 

RAZEM: 436,522000 
6 TZKNBK9/3/7 

(3) 
Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; montaż odlewów; wysokość wrzucie 8-12cm  

 
 
 

 
m 

 
 
 
 

 
140,620 

Wyliczenie ilości robót: 
Korytarz 28,51+95,73 124,240000 
Klatka schodowa 4,25+3,83+4,25+2,85+1,20 16,380000 

RAZEM: 140,620000 
7 KNR KK 

01/0001/01 
Kalkulacja własna. Dostawa listwy dekoracyjnej   zestawu klejowego  

 
 

 
mb 

 
 
 

 
140,620 

Wyliczenie ilości robót: 
 140,620 140,620000 

RAZEM: 140,620000 
8 KNRW 

202/1520/1(2) 
Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu) tapetą z włókna szklanego  

 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
225,712 

Wyliczenie ilości robót: 
Korytarz (28,51+95,73)*1,25 155,300000 
Klatka schodowa (4,25+3,83+4,25)*5,30+(2,85+1,20)*1,25 70,411500 

RAZEM: 225,711500 
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9 KNR 
1901/1305/1 

Malowanie farbami lateksowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków 
gładkich 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
225,712 

Wyliczenie ilości robót: 
 225,712 225,712000 

RAZEM: 225,712000 
10 KNR 

1901/1305/1 
Malowanie farbami krzemianowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków 
gładkich 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
210,810 

Wyliczenie ilości robót: 
 436,522-225,712 210,810000 

RAZEM: 210,810000 
2 Element Przebudowa instalacji hydrantowej   

11 KNR KK 
01/0001/01 

Kalkulacja własna. Demontaż i ponowny montaż hydrantów wewnętrznych  
szt 

 
2,000 

12 KNR KK 
01/0001/01 

Kalkulacja własna. Przebudowa orurowania instalacji hydrantowej- rura stalowa DN32 
(przełożenie ze ściany w podłogę) (wycenić demontaż i ponowny montaż wykładziny dywanowej 
orazwycięcielubdemontażpodłogidrewnianejiponownejejzałożeniepoprzełożeniu orurowania - 
40 m2) 

 
 
 
mb 

 
 
 

30,000 
3 Element Malowanie sufitów korytarza   

13 KNR401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
145,178 

Wyliczenie ilości robót: 
Korytarz 128,90 128,900000 
Klatka schodowa 4,25*3,83 16,277500 

RAZEM: 145,177500 
14 DC19/522/1 Szpachlowanietynkówrenowacyjnych-grubośćwarstwyszpachli1mm  

 

 
m2 

 
 

 
145,178 

Wyliczenie ilości robót: 
 145,178 145,178000 

RAZEM: 145,178000 
15 DC19/522/2 Szpachlowanietynkówrenowacyjnych-dodatekza1mmpogrubieniawarstwyszpachli. Pogrubienie 

do 3 mm. Krotność 2 
Krotność=2,000 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
145,178 

Wyliczenie ilości robót: 
 145,178 145,178000 

RAZEM: 145,178000 
16 DC19/602/1(3) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym  

 

 
m2 

 
 

 
145,178 

Wyliczenie ilości robót: 
 145,178 145,178000 

RAZEM: 145,178000 
17 KNR 

1901/1305/1 
Malowanie farbami krzemianowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków 
gładkich 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
145,178 

Wyliczenie ilości robót: 
 145,178 145,178000 

RAZEM: 145,178000 
4 Element ŚcianaREI120   

18 KNR14/2010/4 
(2) 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo- kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ50-101. Systemname: NidaŚciana 
100A50/WodaOgień+, Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK 
Klasyfikacjaogniowa:LBO-067-KZ/20,Odpornośćogniowa:120min 

 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 

 
3,360 

Wyliczenie ilości robót: 
 0,8*2,10*2 3,360000 

RAZEM: 3,360000 
19 KNRW 

202/830/2 
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa  

 
 

 
m2 

 
 
 

 
6,720 

Wyliczenie ilości robót: 
 3,360*2 6,720000 

RAZEM: 6,720000 
20 DC19/602/1(3) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym  

 

 
m2 

 
 

 
6,720 

Wyliczenie ilości robót: 
 6,720 6,720000 

RAZEM: 6,720000 
21 KNR 

1901/1305/1 
Malowanie farbami krzemianowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków 
gładkich 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
6,720 

Wyliczenie ilości robót: 
 6,720 6,720000 

RAZEM: 6,720000 
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5 Element Instalacja elektryczna okablowanie   

22 KNR KK 
01/0001/01 

Kalkulacja własna. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej( okablowanie i osprzęt 
elektryczny) 

 
kpl 

 
1,000 

23 KNR508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych 
w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie 

 
 
 
 

 
szt 

 
 
 
 

 
21,000 

Wyliczenie ilości robót: 
Gniazda 10 10,000000 
Łączniki 11 11,000000 

RAZEM: 21,000000 
24 KNR508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 

przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do60˙mm, mocowanie: gips-cement, 1 
wylot 

 
 
 
 

 
szt 

 
 
 
 

 
21,000 

Wyliczenie ilości robót: 
 21,000 21,000000 

RAZEM: 21,000000 
25 KNR508/307/2 

(1) 
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznikp/t 
w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, łącznik 

 
szt 

 
1,000 

26 KNR508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznikp/t 
w puszce instalacyjnej świecznikowy 

 
szt 

 
4,000 

27 KNR508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznikp/t 
w puszce instalacyjnej schodowy 

 
szt 

 
6,000 

28 KNR508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach 

 
szt 

 
10,000 

29 KNR508/209/2 
(5) 

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2.N2XH-J3x1,5mm2 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
900,000 

Wyliczenie ilości robót: 
Oświetlenie 60*15 900,000000 

RAZEM: 900,000000 
30 KNR508/209/2 

(5) 
Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2.N2XH-J3x2,5mm2 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
200,000 

Wyliczenie ilości robót: 
Gniazda (10,000+0+0+0+0)*20 200,000000 

RAZEM: 200,000000 
31 KNNR5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1- fazowy pomiar 5,000 
32 KNNR5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3- fazowy pomiar 5,000 
33 KNNR5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1- fazowy, pomiar pierwszy pomiar 5,000 
34 KNNR5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 5,000 
35 KNNR5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 5,000 
36 KNNR5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 
 
szt 

 
5,000 

37 KNNR5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny 

 
szt 

 
5,000 

38 KNR KK 
01/0001/01 

Kalkulacja własna. Demontaż i ponowny montaż instalacji sygnalizacji pożaru wraz z 
uruchomieniem i niezbędnymi badaniami i sprawdzeniami 

 
kpl 

 
1,000 

6 Element Remont schodów   

39 KNR KK 
01/0001/01 

Kalkulacja własna. Remont schodów wraz z wykonaniem nowej balustrady i pochwytu zgodnie 
projektem 

 
kpl 

 
1,000 

7 Element Montaż drzwi pożarowych   

40 KNRK Kalkulacja własna. Dostawa i montaż drzwi drewnianych EIS60 kpl 2,000 


