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 1. SPECYFIKACJA OGÓLNA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach: ROZBUDOWA POLEGAJĄCA NA SZKLANEJ 
ZABUDOWIE CZĘŚCI PATIO PAWILONU XVIII położonego na dz. ew, 4147/41, 437/31, 439/41 przy ul. Gliwickiej 33 w 
Rybniku. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych S T       
Wszystkie prace konstrukcyjno – budowlane szczegółowo opisane w wielobranżowym projekcie budowlanym i objęte poniższą 
klasyfikacją w szczególności:  

1) zabudowa aluminiowo szklana na wysokość 2 kondygnacji patio z włączeniem parteru łącznika; 
2) pozostawienie deptaka ok 2 m wzdłuż budynku; 
3) zapewnienie w łączniku komunikacji; 
4) zaprojektowanie w patio przestrzeni wspólnej otwartej dla prowadzenia zajęć 
5) wydzielenie zabudowy jako oddzielna strefa pożarowa 
6) wykonanie oddymiania oraz sterowania klapami; 
7) odprowadzenie wód opadowych systemem studzienek i przykanalików do sieci ogólnospławnej wewnętrznej inwestora; 
8) projekt podstawowej instalacji oświetlenia 

1.4 Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera: 
- Kosztorys ślepy 
- Przedmiary robót  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w 
ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót. Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy w czystości, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiałów przeznaczonych do robót (beton, stal, 
pustaki ścienne, zaprawa, dachówka, stolarka drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru.  
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót 
niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed 
użyciem materiału. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
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odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową. 
6.2. Pobieranie próbek 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego 
wbudowanego materiału. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru .Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. Produkty przemysłowe (stolarka, papa, folia izolacyjna, dachówka, itp) muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.6 Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty:  
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję dotyczącą budowie. 

6.7 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
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7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. Szczegóły procedury odbiorowej określone zostaną  w umowie z Zamawiającym. 

 7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Szczegóły procedury odbiorowej określone zostaną  w umowie z 
Zamawiającym. 

7.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w  Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Szczegóły procedury odbiorowej określone zostaną  w umowie z Zamawiającym. 
7.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST        
 6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Szczegóły procedury odbiorowej określone zostaną  w umowie z Zamawiającym. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. Rozliczenie prowadzone będzie zgodnie z zapisami umowy. 
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 2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WSTĘP 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót 
wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Wszystkie 
roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić w sposób zapewniający jego bezpieczne 
użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem. 

1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z robotami 
przygotowawczymi. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
1.4.1. W zakresie przygotowania terenu budowy 

● oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robo ́t budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych, 
● zapewnienie zaplecza socjalno– biurowego dla potrzeb kierownictwa i słuz ̇b nadzoru budowy, 
● zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracowniko ́w przedsie ̨biorstw 

wykonawczych, 
● urza ̨dzenie składowisk materiało ́w, 
● wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpado ́w, 
● zapewnienie s ́rodko ́w ochrony poz ̇arowej i doraz ́nej pomocy medycznej, 
● zabezpieczenie istnieja ̨cych elemento ́w otoczenia przed konsekwencja ̨ przeprowadzanych prac 

budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie ̨ do gruntu materiało ́w szkodliwych dla s ́rodowiska. 

1.4.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media 
● zabezpieczenie punkto ́w poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim sa ̨siedztwie prowadzenia robo ́t 

oraz obiekto ́w zaplecza budowy, 
● zabezpieczenie zasilania rejono ́w prowadzenia robo ́t i obiekto ́w zaplecza w wode ̨ oraz odprowadzenie s ́cieko ́w, 
● zapewnienie os ́wietlenia miejsc prowadzenia robo ́t budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 

2. Materiały 
Dla materiałów wg uznania wykonawcy. 

3. Sprzęt 
Do prac przygotowawczych może być używany dowolny sprzęt, zgodny z wymaganiami ogólnymi ST. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu kołowego. Transport pionowy ręczny lub wyciągarką wspornikową. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy 
5.2.1. Projekt organizacji robo ́t i zagospodarowania placu budowy 
Przysta ̨pienie do robót nalez ̇y poprzedzic ́ opracowaniem przez Wykonawce ̨ projektu organizacji robo ́t i zagospodarowania placu 
budowy, obejmuja ̨cego w szczego ́lnos ́ci: 

● Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robo ́t budowlanych, 
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● Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robo ́t budowlanych zapewniaja ̨ce zlokalizowane biura budowy, szatni z 
umywalnia ̨ i jadalni pracowniko ́w, niezbe ̨dnych magazyno ́w pomocniczych, i innych według potrzeb wykonawcy w 
sposo ́b nie powoduja ̨cy kolizji z drogami transportu materiało ́w i sprze ̨tu, 

● Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczen ́stwa pracy i ochrony zdrowia oso ́b zatrudnionych przy robotach 
budowlano - montaz ̇owych i wykon ́czeniowych, 

● Charakterystyke ̨ robo ́t oraz ich zasadnicze parametry, 
● Zapotrzebowanie i plany dostaw materiało ́w i elemento ́w budowlanych, 
● Szczego ́łowy harmonogram prac z uwzgle ̨dnieniem kolejnos ́ci wykonywania poszczego ́lnych 

elemento ́w robo ́t, 
● Wewne ̨trzne przepisy Zamawiaja ̨cego. 

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przysta ̨pieniem do wykonania robo ́t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na kto ́rym te 
roboty maja byc ́ wykonywane, a w szczego ́lnos ́ci: 

● ogrodzic ́ miejsce prowadzenia robo ́t budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgle ̨du na ochrone ̨ mienia 
znajduja ̨cego sie ̨ na placu budowy lub w celu zapobiez ̇enia niebezpieczen ́stwu, jakie moz ̇e zagraz ̇ać w 
czasie wykonywania robo ́t osobom maja ̨cym doste ̨p do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu 
budowy powinno byc ́ tak wykonane, aby nie stwarzało zagroz ̇enia dla ludzi, a jego wysokos ́ć powinna 
wynosic ́ nie mniej niz ̇ 1,50 m, 

● na budowie, kto ́rej czas trwania nie be ̨dzie dłuz ̇szy niz ̇ jeden rok, urza ̨dzic ́ dla pracowniko ́w wydzielone 
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojo ́w, suszenia odziez ̇y, umywalnie i uste ̨py, 

● pomieszczenia powinny byc ́ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowia ̨zuja ̨cymi w tym zakresie 
przepisami dotycza ̨cymi ogo ́lnych warunko ́w higieniczno- sanitarnych na budowie, 

● usuwac ́ z placu budowy gruz, zbe ̨dne materiały, urza ̨dzenia i przedmioty moga ̨ce stwarzac ́ przeszkody lub 
utrudniac ́ wykonywanie robo ́t. 

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie prowadzenia robo ́t budowlanych nalez ̇y wykorzystac ́ istnieja ̨ca ̨ siec ́ dro ́g. Nalez ̇y utrzymywac ́ je w czystos ́ci i nie 
uniemoz ̇liwiac ́ transportu wewne ̨trznego. 

6. Kontrola jakości robót  
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PW. 

1. Sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość 
technologii rozbiórki i warunki BHP). 

2. Sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzajów materiałów i grupy oraz określenie ich ilości. 
3. Wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki . 
4. Sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Ogólne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacja ̨ kosztorysowa ̨. 

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Rozliczenie prowadzone będzie w formie ryczałtowej, zgodnie z zapisami Umowy z Inwestorem. 

10. Przepisy związane 
Szczegoł́owe przepisy z zakresu warunko ́w BHP przy robotach rozbio ́rkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 
28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z po ́źniejszymi zmianami 
PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczen ́stwa. Ochrona i higiena pracy  
Rozporza ̨dzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunko ́w i trybu postepowania przy robotach rozbio ́rkowych nie 
użytkowanych, zniszczonych lub nie wykon ́czonych obiekto ́w budowlanych 

Rozporza ̨dzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczen ́stwa i higieny pracy podczas wykonywania robo ́t 
budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)  
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Wszystkie nie wymienione powyz ̇ej normy i aktualizacje podanych powyz ̇ej norm, dotycza ̨ce zakresu robo ́t, a opublikowane 
przed realizacja kontraktu maja zastosowanie 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowia ̨zku stosowania 
wymogo ́w określonych prawem polskim. 
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 3. KONSTRUKCJA STALOWA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowej pawilonu XVIII, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót jak w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, kto ́rych dotyczy szczegoł́owa specyfikacja techniczna obejmuja ̨ wszystkie czynnos ́ci umoz ̇liwiaja ̨ce i maja ̨ce na celu 
wykonanie i montaz ̇ konstrukcji stalowych dla projektowanej szklanej zabudowy części patio Pawilonu XVIII. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Montaż oraz wykonawstwo okładzin i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. 
1.5. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do terminowego, prawidłowego, 
kompletnego i bezpiecznego wykonania przedmiotu określonego w punkcie 1.1 Specyfikacji.  

2. MATERIAŁY I SUROWCE 
Konstrukcja stalowa 
Elementy stalowe: 
wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie. Wszystkie elementy (jez ̇eli tak opisano w 
projekcie budowlanym) powinny byc ́ zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

3.1. Sprze ̨t do transportu i montażu konstrukcji 
- Do transportu i montażu konstrukcji nalez ̇y uz ̇ywać żurawi, wcia ̨garek, dz ́wigniko ́w, podnos ́niko ́w i innych urządzen ́. 

Wszelkie urza ̨dzenia dz ́wigowe, zawiesia i trawersy podlegaja ̨ce przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniaja ̨cymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprze ̨t do robót spawalniczych 
- Stosowany sprze ̨t spawalniczy powinien umoz ̇liwiac ́ wykonanie zła ̨czy zgodnie z technologia ̨ spawania i dokumentacja ̨ 

konstrukcyjna ̨. 
- Spadki napie ̨cia pra ̨du zasilaja ̨cego nie powinny byc ́ wie ̨ksze jak 10%. 
- Eksploatacja sprze ̨tu powinna byc ́ zgodna z instrukcja ̨. 
- Stanowiska spawalnicze powinny byc ́ odpowiednio urza ̨dzone - spawarki powinny stac ́ na izoluja ̨cym podwyz ̇szeniu i 

byc ́ zabezpieczone od wpływo ́w atmosferycznych 
- Sprze ̨t pomocniczy powinien byc ́ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- Stanowisko robocze powinno byc ́ urza ̨dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoz ̇arowymi, zabezpieczone od 

wpływo ́w atmosferycznych, os ́wietlone z dostateczna ̨ wentylacja ̨; 
- Stanowisko robocze powinno byc ́ odebrane przez Inz ̇yniera. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc ́ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata ̨ statecznos ́ci. 
Dostawa - dowolnym s ́rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomoca ̨ dźwigu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogo ́lne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogo ́lne”. 
Przed przysta ̨pieniem do produkcji lub do montaz ̇u czy to w warsztacie, czy tez ̇ na placu budowy, konstruktor winien upewnic ́ 
sie ̨, z ̇e plany dotycza ̨ce tych robo ́t uzyskały zgode ̨ Architekta i Inspektoro ́w Nadzoru oraz z ̇e wszystkie homologacje metod 
spawania oraz metoda montaz ̇u zostały zaakceptowane. 

Wykonawca winien dysponowac ́ odpowiednimi placami do montaz ̇u wste ̨pnego oraz do składowania. Czynnos ́ci montaz ̇u 
wste ̨pnego odbywaja ̨ sie ̨ obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczynic ́ wszelkie starania, aby upewnic ́ 
sie ̨, iz ̇ montaz ̇ moz ̇na przeprowadzic ́ na placu budowy bez potrzeby ew. po ́źniejszych napraw na miejscu, powoduja ̨cych 
opo ́żnienia lub wpływaja ̨ce na jakos ́ć obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaro ́wno w fabryce, jak i na placu 
budowy winny byc ́ bezwzgle ̨dnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalez ̇y produkowac ́ zgodnie z 
prawidłami rzemiosła technicznego. 
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Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny byc ́ nowe i czyste, a w przypadku fragmento ́w przeznaczonych do 
poła ̨czen ́ śrubami o duz ̇ej wytrzymałos ́ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 

Obro ́bke ̨ plastyczna ̨ elemento ́w konstrukcyjnych nalez ̇y przeprowadzic ́ przy zastosowaniu takich s ́rodko ́w ostrożności, aby 
operacje kształtowania odbywały sie ̨ stopniowo i w sposo ́b cia ̨gły oraz nie powodowały ani pe ̨knie ̨ć, ani rozdarc ́, ani tez ̇ 
nadmiernego zmniejszenia ich grubos ́ci. Bardziej wskazana jest obro ́bka na prasach aniz ̇eli młotem mechanicznym. 

Wymiarowanie długos ́ci lub cie ̨cie elemento ́w konstrukcyjnych nalez ̇y wykonac ́ przy pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. 
Cie ̨cia powinny byz ̇ czyste, bez zniekształcen ́ ani pe ̨knie ̨ć. W zwia ̨zku z tym, cie ̨cia wykonane noz ̇ycami nie wymagaja ̨ juz ̇ 
obro ́bki przecinakiem czy tarcza ̨ szlifierska ̨. Jez ̇eli jednak cze ̨ści zła ̨czne pozostaja ̨ widoczne po zamontowaniu, ostre krawe ̨dzie 
nalez ̇y dokładnie ukosowac ́ lub wykrawac ́. 

Elementy ła ̨czone winny dobrze przystawac ́ do siebie. Powierzchnie styczne nalez ̇y dokładnie oczyszcic ́ szczotka ̨ lub 
piaszczarka ̨. 

Powierzchnie styczne elemento ́w konstrukcyjnych ła ̨czone przy pomocy s ́rub o duz ̇ej wytrzymałos ́ci nalez ̇y poddac ́ piaskowaniu 
zgodnie z obowia ̨zuja ̨ca ̨ norma ̨, dokładnie wyszczotkowac ́ i odtłus ́cic ́, oczyszcic ́ z ziaren spawalniczych i nie malowac ́ (chyba z ̇e 
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraz ̇a ̨ zgode ̨ na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu poła ̨czenia). Klasy 
dokładnos ́ci przygotowania powierzchni wymienione sa ̨ na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworo ́w w poła ̨czeniach 
śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni poła ̨czen ́ na s ́ruby o duz ̇ej wytrzymałos ́cich winien byc ́ zgodny ze 
wspo ́łczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce ̨ oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.(Wspo ́łczynnik ten 
nie moz ̇e byc ́ niz ̇szy niz ̇ 0,3). 

W przypadku wysta ̨pienia jakichkolwiek zakło ́cen ́ w czasie robo ́t (wadliwa regulacja maszyn, niewłas ́ciwe manewrowanie 
operatoro ́w sprze ̨tu), Wykonawca jest uwaz ̇any za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzic ́, ponosza ̨c przy tym 
wszelkie koszty. 

Powinien on ro ́wnież dostarczyc ́ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne s ́wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach 
spawaczy zaro ́wno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 

Wymagania szczego ́łowe 

Dźwigary dachu nalez ̇y ste ̨życ ́ w płaszczyz ́nie pionowej i poziomej ste ̨żeniami systemowymi z pre ̨ta stalowego o s ́rednicy ø16. 
Ścia ̨g montowac ́ do pasa dolnego dz ́wigara klejonego i płatwi opartych na tym dz ́wigarze. 

Montaż elementów stalowych 

Montaz ̇ konstrukcji stalowych nalez ̇y wykonywac ́ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny byc ́ oznakowane w 
sposo ́b trwały i widoczny. W kaz ̇dym stadium montaz ̇u konstrukcja powinna miec ́ zdolnos ́ć przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obcia ̨z ̇eniami montaz ̇owymi, sprze ̨tem i materiałami. Roboty nalez ̇y tak wykonywac ́, aby z ̇adna 
cze ̨ść konstrukcji nie została podczas montaz ̇u przecia ̨żona lub trwale odkształcona. 

Stałe poła ̨czenia elemento ́w konstrukcji powinny byc ́ wykonane dopiero po dopasowaniu styko ́w i wyregulowaniu całej 
konstrukcji lub niezalez ̇nej jej cze ̨ści. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji nalez ̇y wykonywac ́ ze stali o takich samych włas ́ciwos ́ciach plastycznych jak stal 
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyc ́ przed wypadnie ̨ciem. W poła ̨czeniach s ́rubowych zakładkowych szczelina w styku 
niespre ̨żanym nie powinna przekraczac ́ 2 mm. Otwory na s ́ruby zaleca sie ̨ dopasowywac ́ za pomoca ̨ przebijako ́w a w razie 
koniecznos ́ci rozwiercac ́. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
 - odchylenie osi słupa wzgle ̨dem osi teoretycznej - 5 mm 
 - odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 
 - strzałka wygie ̨cia h/750 - nie wie ̨cej niz ̇ 15 mm 
 - wygie ̨cie belki lub słupa l/750 - nie wiece niz ̇ 15 mm 
  odchyłka strzałki montaz ̇owej 0,2 projektowanej 
  

Poła ̨czenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny byc ́ oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczen ́ oraz nie powinny wykazywac ́ rozwarstwien ́ i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Ka ̨t ukosowania, połoz ̇enie i wielkos ́ć progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje sie ̨ według 
właściwych norm spawalniczych. 
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Szczeline ̨ mie ̨dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac ́ nie wie ̨ksza ̨ od 1,5 mm. Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubos ́ć spoin moz ̇e byc ́ wie ̨ksza od nominalnej 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie ̨ grubos ́ć mniejsza ̨: 

  -5% – dla spoin czołowych 
  -10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza sie ̨ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jes ́li wady te mieszcza ̨ sie ̨ w granicach grubos ́ci spoiny. 
Niedopuszczalne sa ̨ pe ̨knie ̨cia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

 - obro ́bka spoin 
  -przetopienie grani 
  -wymagana ̨ technologie ̨ spawania moz ̇e zalecic ́ Inżynier wpisem do dziennika budowy. Zalecenia technologiczne 
  spoiny szczepne powinny byc ́ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
  -wady zewne ̨trzne spoin moz ̇na naprawic ́ uzupełniaja ̨cym spawaniem, natomiast pe ̨knie ̨cia,nadmierna ̨ ospowatos ́ć, 

braki przetopu, pe ̨cherze nalez ̇y usuna ̨ć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotycza ̨ce podstaw płatnos ́ci podano w pkt 5 „Wymagania ogo ́lne” specyfikacji technicznej. Kontrola jakos ́ci 
polega na sprawdzeniu zgodnos ́ci wykonania robo ́t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja ̨ 
odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy 
pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilos ́ć gotowych elemento ́w stalowych w sztukach [szt]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót ze Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do 
których mocowane będą elementy stalowe. Dostarczone na budowę elementy stalowe powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy, zgodności typów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i 
akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

8.3. Odbiór końcowy 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

- atestację dostarczonych elementów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie 

±3 mm), 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spawów i połączeń śrubowych, 
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do 
archiwizowania, co jak pokazuje praktyka, ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

9. SPOSÓB PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

10. Normy 
● PN-90/B-02867 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany. 
● PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
● PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
● PN-B-79405 – Płyty gipsowo - kartonowe 
● PN-EN 520:2006 – Płyty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badań. 
● PN-EN 1364-2:2001 - Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
● PN-EN 13964:2004 (U) - Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
● PN-EN ISO 7050:1999 - Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
● PN-91/M-82054.19 - Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
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4. ŚCIANY  FASADOWE ALUMINIOWO-SZKLANE  O KONSTRUKCJI  

SŁUPOWO-RYGLOWEJ  WRAZ  Z DRZWIAMI  ZEWNĘTRZNYMI  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru ścian 
fasadowych aluminiowo-szklanych o konstrukcji słupowo-ryglowej wraz z drzwiami zewnętrznymi pawilonu XVIII, zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót jak w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, kto ́rych dotyczy szczegoł́owa specyfikacja techniczna obejmuja ̨ wszystkie czynnos ́ci umoz ̇liwiaja ̨ce i maja ̨ce na celu 
wykonanie i montaz ̇ fasady dla projektowanej szklanej zabudowy części patio Pawilonu XVIII. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Montaż oraz wykonawstwo winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. 

1.5. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do terminowego, prawidłowego, 
kompletnego i bezpiecznego wykonania przedmiotu określonego w punkcie 1.1 Specyfikacji.  

2. MATERIAŁY I SUROWCE 
- Profile aluminiowe 
- Panele szklane 
- drzwi zewnętrzne szklane 
- Elementy montażowe 
 
Panele szklane (w tym drzwi zewnętrzne) wykonane z laminowanego szkła bezpiecznego. Fasady o odporności ogniowej wg 
rysunków opracowania architektonicznego projektu budowlanego. Wielkość i ilość paneli szklanych wg zestawienia w 
opracowaniu architektonicznym projektu budowlanego. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

3.1. Sprze ̨t do transportu i montażu konstrukcji 
- Do transportu i montażu konstrukcji nalez ̇y uz ̇ywać żurawi, wcia ̨garek, dz ́wigniko ́w, podnos ́niko ́w i innych urządzen ́. 

Wszelkie urza ̨dzenia dz ́wigowe, zawiesia i trawersy podlegaja ̨ce przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniaja ̨cymi do ich eksploatacji. 
 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc ́ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata ̨ statecznos ́ci. 
Dostawa - dowolnym s ́rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomoca ̨ dźwigu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogo ́lne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogo ́lne”. 
Przed przysta ̨pieniem do produkcji lub do montaz ̇u czy to w warsztacie, czy tez ̇ na placu budowy, konstruktor winien upewnic ́ 
sie ̨, z ̇e plany dotycza ̨ce tych robo ́t uzyskały zgode ̨ Architekta i Inspektoro ́w Nadzoru oraz z ̇e wszystkie homologacje metod 
spawania oraz metoda montaz ̇u zostały zaakceptowane. 

Wykonawca winien dysponowac ́ odpowiednimi placami do montaz ̇u wste ̨pnego oraz do składowania. Czynnos ́ci montaz ̇u 
wste ̨pnego odbywaja ̨ sie ̨ obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczynic ́ wszelkie starania, aby upewnic ́ 
sie ̨, iz ̇ montaz ̇ moz ̇na przeprowadzic ́ na placu budowy bez potrzeby ew. po ́źniejszych napraw na miejscu, powoduja ̨cych 
opo ́żnienia lub wpływaja ̨ce na jakos ́ć obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaro ́wno w fabryce, jak i na placu 
budowy winny byc ́ bezwzgle ̨dnie sprawdzane przez producenta. Aluminiowy szkielet fasady nalez ̇y produkowac ́ zgodnie z 
prawidłami rzemiosła technicznego. 
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Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny byc ́ nowe i czyste, a w przypadku fragmento ́w przeznaczonych do 
poła ̨czen ́ śrubami o duz ̇ej wytrzymałos ́ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 

Obro ́bke ̨ plastyczna ̨ elemento ́w konstrukcyjnych nalez ̇y przeprowadzic ́ przy zastosowaniu takich s ́rodko ́w ostrożności, aby 
operacje kształtowania odbywały sie ̨ stopniowo i w sposo ́b cia ̨gły oraz nie powodowały ani pe ̨knie ̨ć, ani rozdarc ́, ani tez ̇ 
nadmiernego zmniejszenia ich grubos ́ci. Bardziej wskazana jest obro ́bka na prasach aniz ̇eli młotem mechanicznym. 

Wymiarowanie długos ́ci lub cie ̨cie elemento ́w szkieletu aluminiowego nalez ̇y wykonac ́ przy pomocy noz ̇yc, piły lub palnika 
gazowego. Cie ̨cia powinny byz ̇ czyste, bez zniekształcen ́ ani pe ̨knie ̨ć. W zwia ̨zku z tym, cie ̨cia wykonane noz ̇ycami nie 
wymagaja ̨ juz ̇ obro ́bki przecinakiem czy tarcza ̨ szlifierska ̨. Jez ̇eli jednak cze ̨ści zła ̨czne pozostaja ̨ widoczne po zamontowaniu, 
ostre krawe ̨dzie nalez ̇y dokładnie ukosowac ́ lub wykrawac ́. 

Elementy ła ̨czone winny dobrze przystawac ́ do siebie. Powierzchnie styczne nalez ̇y dokładnie oczyszcic ́ szczotka ̨ lub 
piaszczarka ̨. 

Powierzchnie styczne elemento ́w szkieletu aluminiowego ła ̨czone przy pomocy s ́rub o duz ̇ej wytrzymałos ́ci nalez ̇y poddac ́ 
piaskowaniu zgodnie z obowia ̨zuja ̨ca ̨ norma ̨, dokładnie wyszczotkowac ́ i odtłus ́cic ́, oczyszcic ́ z ziaren spawalniczych i nie 
malowac ́ (chyba z ̇e Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraz ̇a ̨ zgode ̨ na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu 
poła ̨czenia). Klasy dokładnos ́ci przygotowania powierzchni wymienione sa ̨ na planach, tak samo jak tolerancje wykonania 
otworo ́w w poła ̨czeniach s ́rubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni poła ̨czen ́ na s ́ruby o dużej wytrzymałos ́cich winien byc ́ 
zgodny ze wspo ́łczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce ̨ oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro 
Projektowe.(Wspo ́łczynnik ten nie moz ̇e byc ́ niz ̇szy niz ̇ 0,3). 

W przypadku wysta ̨pienia jakichkolwiek zakło ́cen ́ w czasie robo ́t (wadliwa regulacja maszyn, niewłas ́ciwe manewrowanie 
operatoro ́w sprze ̨tu), Wykonawca jest uwaz ̇any za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzic ́, ponosza ̨c przy tym 
wszelkie koszty. 

Powinien on ro ́wnież dostarczyc ́ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne s ́wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach 
spawaczy zaro ́wno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotycza ̨ce podstaw płatnos ́ci podano w pkt 5 „Wymagania ogo ́lne” specyfikacji technicznej. Kontrola jakos ́ci 
polega na sprawdzeniu zgodnos ́ci wykonania robo ́t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja ̨ 
odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania fasady jest metr kwadratowy szklenia[m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót ze Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do 
których mocowane będą elementy konstrukcji aluminiowej. Dostarczone na budowę elementy aluminiowe i szklane powinny być 
odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów słupów, rygli, elementów montażowych i paneli szklanych pod 
względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

8.3. Odbiór końcowy 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

- atestację dostarczonych elementów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie 

±3 mm), 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania połączeń śrubowych, 
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do 
archiwizowania, co jak pokazuje praktyka, ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
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9. SPOSÓB PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

10. Normy 
● PN-90/B-02867 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany. 
● PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
● PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
● PN-B-79405 – Płyty gipsowo - kartonowe 
● PN-EN 520:2006 – Płyty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badań. 
● PN-EN 1364-2:2001 - Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
● PN-EN 13964:2004 (U) - Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
● PN-EN ISO 7050:1999 - Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
● PN-91/M-82054.19 - Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
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5. PRACE ZIEMNE  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych pod 
fundamenty. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót jak w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, oraz przebudowania 
kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania 
podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów pod fundamenty i przebudowę kanalizacji deszczowej). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 
grunt. 
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie 
zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany znormalizowany 
uzyskuje maks. gęstość objętościową pds. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami 
Inspektora. 

1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do terminowego, prawidłowego, 
kompletnego i bezpiecznego wykonania przedmiotu określonego w punkcie 1.1 Specyfikacji.  

2. MATERIAŁY I SUROWCE 
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: 
ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w 
miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum wymagane 
Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 
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Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami 
atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. 
 
Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto 
ich nie przemieszania w trakcie składowania. 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Zamawiającego 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogo ́lne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogo ́lne”. 

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie 
odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. 
Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

5.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego 
Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe Icharakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków wykonawcy należy 
ochrona i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór 
techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót 
ziemnych. 

5.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub 
na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich 
sposobów zabezpieczeń. Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające 
się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi 
urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe 
lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie. 

5.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, 
Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w 
porozumieniu z Inspektorem 

5.5. Zasady prowadzenia robót 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania 
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast 
do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych 
budowli 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były 
odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do 
projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta 
powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. 

5.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do 
ponownego 'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy 

5.7. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają 
tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami 

5.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi 

5.10. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót 
ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę 
czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.11. Zasypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub 
mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 
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1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m, 
0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 
zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania 
podane wyżej. Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej 
niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od 
optymalnej, grunt przed zagęszczaniem winien być osuszony.  

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W 
przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 
10%. 

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt warstwami o równej 
grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej 
powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi 
nasypu. 

5.12. Dokładność wykonania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotycza ̨ce podstaw płatnos ́ci podano w pkt 5 „Wymagania ogo ́lne” specyfikacji technicznej. Kontrola jakos ́ci 
polega na sprawdzeniu zgodnos ́ci wykonania robo ́t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja ̨ 
odbiorowi. 
Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne 
 
6.1. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i 
w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora 
wpisem do Dziennika Budowy. 

Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób: 

a)  oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształceni l0, przedstawionych przez 
Wykonawcę w raportach z bieszącej kontroli robót ziemnych, 

b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione będą warunki: 2/3 wyników 
badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej 
niż 5% (15) lub 10% (l0) od wartości wymaganej, 
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15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, 
l0 - średnie nie mniej niż l0 - wymagane, 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji określonymi w 
pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zgodność robót ze Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
b) dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub 
ziemne, 
c) atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 
d) Dziennik Budowy, 
e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.  

 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów 
 

7.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 
8. SPOSÓB PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

9. NORMY 
● PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
● BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
● BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne 
● PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
● PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów 
● PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe 
● PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów 
● PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
● PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 
 

6. RENOWACJA  POSADZKI  Z LASTRYKO  

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowlanym podczas 
prowadzenia prac związanych z renowacją posadzki z lastryko. 

1.2. Zakres  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż windy zewnętrznej, w szczególności: 
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- zmycie brudu, 
- osuszenie i odkurzenie 
- renowacja za pomocą żywicy epoksydowej lub innych środków naprawczych 
 
2. Materiały 

Posadzki lastrykowe, jednowarstwowe grub. 20 mm na chropowatej, świeżej warstwie cementowej lub świeży podkład 
betonowy. Posadzka jednowarstwowa to mieszanka grysów szlachetnych z cementem 1:2 do 1:4 o konsystencji wilgotnej 
ziemi, warstwą grubości 20 mm. Dwukrotnie oszlifować, wykonać szwy dylatacyjne, oczyszczenie, zapuszczenie olejem, 
zapastować i wyfroterować.  

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać  przy  użyciu  specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca jest  zobowiązany  do używania   takich   
narzędzi,   które   nie   spowodują   niekorzystnego   wpływu   na   jakość   materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, W jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny 

Spękania lastryka naprawić za pomocą żywicy epoksydowej, lub zapraw naprawczych szybkowiążących. Miejsce spękań 
oczyścić z brudu, zmyć wodą pod ciśnieniem, osuszyć i odkurzyc ́.  

Wykruszenia lub mniejsze ubytki do 2 cm wypełnić zaprawą montażową jak wyżej. W większych ubytkach w celu 
zwieszenia przyczepności osadzac ́ dodatkowe pręty ze stali nierdzewnej. Naprawiane powierzchnie po stwardnieniu 
zapraw naprawczych wyszlifowac ́.  

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiającego na bieżąco, w miarę   
postępu   robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych robót zgodnie z podpisaną umową i 
wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
-badanie jakości sprzętu 
-kontrolę prawidłowości wykonania robót 
-ocenę estetyki wykonanych robót 
-zbadanie funkcjonowania aparatury sterującej windy oraz systemów ppoż. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umową. 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności technologicznych, zgodnie z 
przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie podpisanej 
umowy.   
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr bieżący [mb]. Obmiar należy wykonać w oparciu o zestawienie paneli 
szklanych zawartych w części rysunkowej opracowania architektonicznego projektu budowlanego. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Warunki odbioru 
Posadzka powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończono wszystkie prace naprawcze, 
- oczyszczono posadzkę z pyłu i kurzu, 

        -       uporządkowano miejsca prowadzenia robót. 
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8.2.Dokumenty odbioru 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
- obmiary powykonawcze, 
- deklaracje użytkowe, zgodności, atesty i aprobaty techniczne na zastosowanie wyroby budowlane. 

8.3.W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonania renowacji posadzki z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach podpisanej umowy i 
PN, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
- sprawdzić jakość wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną. 

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne". Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
W cenie ryczałtowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z ST oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Prawo Budowlane. 
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   w   sprawie   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).  
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.  
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych -  część  B:  Roboty  wykończeniowe. 
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej rok 2006. 423/2006 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnos ́ci dotycza ̨ce cemento ́w  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy powszechnego uz ̇ytku  

7. MONTAŻ WINDY ZEWN ĘTRZNEJ WRAZ Z SZYBEM WINDOWYM  

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowlanym podczas 
prowadzenia prac związanych z montażem windy zewnętrznej i konstrukcji szybu windowego. 

1.2. Zakres  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż windy zewnętrznej, w szczególności: 
− montaż aluminiowo-szklanej konstrukcji szybu windy zewnętrznego; 
− montaż siłowników i aparatury sterującej windy; 
− montaż kabiny windy; 
− prace instalacyjne w zakresie przyłączenia windy do instalacji elektrycznej budynku, 
2. Materiały 
− profile aluminiowe prefabrykowane 

− panele szklane prefabrykowane 
− kabina windy wraz z napędem elektrycznym i aparaturą sterującą - systemowe, wg projektu producenta, spełniające parametry 
zawarte w projekcie budowlanym. 
 
3. Sprzęt 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania   takich   
narzędzi,   które   nie   spowodują   niekorzystnego   wpływu   na   jakość   materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, W jakich roboty będą wykonywane. 



23 
 

5.2. Opis ogólny 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robot zgodnie   z   umową   oraz   za   jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robot, za ich zgodność z wymaganiami ST, wymaganiami producenta windy oraz poleceniami przedstawiciela 
Zamawiającego. Szyb windowy zostanie posadowiony na płycie fundamentowej o parametrach zgodnych z opracowaniem 
konstrukcyjnym projektu budowlanego. 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiającego na bieżąco, w miarę   
postępu   robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych robót zgodnie z podpisaną umową i 
wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
-badanie jakości sprzętu 
-kontrolę prawidłowości wykonania robót 
-ocenę estetyki wykonanych robót 
-zbadanie funkcjonowania aparatury sterującej windy oraz systemów ppoż. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umową. 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności technologicznych, zgodnie z 
przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na  podstawie podpisanej 
umowy.   
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr bieżący [mb]. Obmiar należy wykonać w oparciu o zestawienie paneli 
szklanych zawartych w części rysunkowej opracowania architektonicznego projektu budowlanego. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Warunki odbioru 
Winda powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończono wszystkie prace montażowe szybu windowego i windy wraz z aparaturą, 
- zakończono wszystkie prace instalacyjne i przyłączono windę do instalacji elektrycznej, 

        -       uporządkowano miejsca prowadzenia robót. 

8.2.Dokumenty odbioru 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
- obmiary powykonawcze, 
- deklaracje użytkowe, zgodności, atesty i aprobaty techniczne na zastosowanie  wyroby budowlane. 

8.3.W ramach odbioru końcowego należy: 
-sprawdzić zgodność montażu windy i szybu windowego z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach podpisanej 
umowy  i PN,   a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
-sprawdzić jakość montażu zgodnie ze sztuką budowlaną. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne". Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
W cenie ryczałtowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z ST oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Prawo Budowlane. 
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   w   sprawie   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).  
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.  
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych -  część  B:  Roboty  wykończeniowe. 
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej rok 2006. 423/2006 
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8. ROBOTY OKŁADZINOWE – PŁYTKI ŚCIENNE 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa ̨ wymagania dotycza ̨ce wykonania i odbioru licowania s ́cian wewne ̨trznych 
płytkami ceramicznymi. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robo ́t. 

1.3 Zakres robót: 

Roboty, kto ́rych dotyczy specyfikacja, obejmuja ̨ wszystkie czynnos ́ci umoz ̇liwiaja ̨ce wykonanie okładzin s ́ciennych 
wewne ̨trznych, maja ̨cych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z płytek ceramicznych.  

2. MATERIAŁY 

Zastosowanym materiałem na okładziny wewne ̨trzne płytki ceramiczne szkliwione o dowolnych wymiarach. 
Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewne ̨trzne, powinny miec ́ gładka ̨ i ls ́nia ̨ca ̨ powierzchnie ̨ licowa ̨ a 
strone ̨ montaz ̇owa ̨ chropawa ̨ żeberkowana ̨. Nasia ̨kliwos ́ć płytek nie powinna przekraczac ́ 14%. Do mocowania okładzin be ̨da ̨ 
stosowane kleje.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonac ́ przy użyciu dowolnego sprze ̨tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robo ́t, zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.  

4. TRANSPORT 

Płytki okładzinowe pakowne sa ̨ w kartony lub zafoliowane pakiety i dostarczane na paletach. Nalez ̇y składować je w 
pomieszczeniach zamknie ̨tych, suchych, w dodatnich temperaturach, na ro ́wnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu 
zaleca sie ̨ stosowanie samochodo ́w krytych plandeka ̨, z otwieranymi burtami, przewożone płytki należy zabezpieczyc ́ przed 
przesunie ̨ciem.  

Klejo ́w przeznaczonych do wykonywania okładzin s ́ciennych nie należy transportowac ́ i przechowywac ́ w temperaturze poniżej 
5°C.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzgle ̨dniaja ̨cy wszystkie warunki, w jakich 
roboty be ̨da ̨ wykonywane. 
5.2. Opis ogo ́lny 
Płytki do wykonania okładzin wewne ̨trznych be ̨da ̨ mocowane na kleju, na dokładnie wyro ́wnanym podłoz ̇u. Ściany powinny byc ́ 
czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyro ́wnane zaprawa ̨ cementowa ̨ ściany z płyt gipsowo-kartonowych nalez ̇y 
zagruntowac ́ rozrzedzonym klejem. Płytki zostana ̨ ułoz ̇one do wys. 2,00 m . Układanie płytek rozpoczyna sie ̨ od wyznaczenia 
rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno byc ́ symetryczne wzgle ̨dem otworo ́w drzwiowych i okiennych. 
Przycinanie płytek nalez ̇y ograniczyc ́ do minimum. Układanie rozpoczyna sie ̨ od najniz ̇szego pasa płytek na s ́cianie, opieraja ̨c je 
na łatach drewnianych. Klej nanosi sie ̨ na cała ̨ powierzchnie ̨ płytki warstwa ̨ gr. 1-1,5 mm. Grubos ́ć spoin powinna wynosic ́ ok. 2 
mm. Naroz ̇niki okładzin nalez ̇y wykon ́czyc ́ listewkami z pvc w kolorze harmonizuja ̨cym z barwa ̨ okładziny. Po ułoz ̇eniu okładzinę 
należy wyspoinowac ́ i po stwardnieniu zmyc ́.  
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6. Kontrola jakości 

Sprawdzeniu jakos ́ci robo ́t zwia ̨zanych z licowaniem s ́cian wewne ̨trznych płytkami ceramicznymi podlegaja ̨ wszystkie fazy i 
procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robo ́t oraz po ich zakon ́czeniu należy dokonac ́ 
kontroli zwracaja ̨c szczego ́lna ̨ uwagę na: 
• sprawdzenie materiało ́w na podstawie zapiso ́w w Dzienniku Budowy i innych dokumento ́w stwierdzaja ̨cych zgodnos ́ć użytych 
materiało ́w z powołanymi normami oraz niniejsza ̨ SST, 
• sposo ́b nałożenia kleju 
• sprawdzenie szerokos ́ci fugi 
• wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usuna ̨ć 
• sprawdzenie czy odchylenie krawe ̨dzi płytek od pionu i poziomu nie jest wie ̨ksze niż 2mm/m 
• sprawdzenie czy powierzchnia okładziny od płaszczyzny nie jest wie ̨ksza niż 2 mm na długos ́ci łaty dwumetrowej  

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1m2. 

8. Odbiór robót 

Podczas odbioru należy sprawdzic ́ m.in.: 
atestację i zas ́wiadczenia o jakos ́ci dostarczonych materiało ́w 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawe ̨dzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno byc ́ wie ̨ksze niż 2 mm! m, odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie wie ̨ksze niż 2 mm na długos ́ci łaty dwumetrowej) 
• grubos ́ć warstw mocuja ̨cych (podkładu lub kleju) powia ̨zanie okładziny z podłoz ̇em 
• sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek, dopuszczalne odchylenie 1mm 
• jednolitos ́ci barwy płytek.  

9. Podstawa płatności  

Roboty okładzinowe płatne sa ̨ wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kto ́ra zawiera:  

- przygotowanie powierzchni podłoz ̇a 
- sortowanie płytek 
- ułoz ̇enie płytek na kleju z przycie ̨ciem  

- obrobienie wne ̨k, os ́ciez ̇y itp. 
- spoinowanie powierzchni oblicowanej 
- oczyszczenie i zmycie płytek 
- naprawe ̨ licowania po robotach pomocniczych  

10.  Przepisy związane 

Polskie normy: 

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odpornos ́ci na plamienie - PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i 
płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych 
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie pro ́bek i warunki odbioru 1O”7 
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiaro ́w i 
sprawdzanie jakos ́ci powierzchni 
- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasia ̨kliwos ́ci 
wodnej, porowatos ́ci otwartej, ge ̨stos ́ci wzgle ̨dnej pozornej oraz ge ̨stos ́ci całkowitej - PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamia ̨cej 
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odpornos ́ci na 
uderzenie metoda ̨ pomiaru wspo ́łczynnika odbicia 
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnos ́ci 
wodnej 
- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornos ́ci - PN- EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne Oznaczanie odpornos ́ci 
chemicznej 
- PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i s ́cienne Oznaczanie odpornos ́c na szok termiczny 
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- PN-90/B-1 2031 Płytki ceramiczne s ́cienne szkliwione 
- PN-87/B-1 2038/05 Metody badan ́ płytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymałos ́c na zginanie 
- PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnos ́ci wodnej 
przez gotowanie Płytki nieszkliwione 
- PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałos ́ci na zginanie 
- PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos ́ci liniowej  

- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardos ́ci powierzchni wgskali Mohsa 
- PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i s ́cienne Oznaczanie odpornos ́c na pe ̨knie ̨cia włoskowate. Płytki 
szkliwione 
- PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odpornos ́ci na s ́cieranie powierzchniPłytki szkliwione 
- PN-EN 163:1994 Płytki płyty ceramiczne Pobieranie pro ́bek i warunki odbioru 
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne s ́cienne i podłogowe Definicje, klasyfikacja włas ́ciwos ́ci i znakowanie 
- PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiaro ́w i sprawdzaniejakos ́ci powierzchni 
- PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie pos ́lizgu 
- PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia 
- PN-EN 1323:l999KIeje do płytek Płyta betonowa do badan ́ 
- PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałos ́ci na s ́cinanie dla klejo ́ dyspersyjnych 
- PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego 
- PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilz ̇alnos ́ci 
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odpornos ́ci na s ́cieranie powierzchni płytek szkliwionych 
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych ro ́żnic barwy 
- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne  

 

9. ROBOTY OKŁADZINOWE – PŁYTKI PODŁOGOWE 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa ̨ wymagania dotycza ̨ce wykonania i odbioru podło ́g z posadzka ̨ z płytek gres. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robo ́t. 

1.3 Zakres robót: 

Roboty, kto ́rych dotyczy specyfikacja, obejmuja ̨ wszystkie czynnos ́ci umożliwiaja ̨ce wykonanie posadzki z płytek kamienia 
sztucznego. 

2. MATERIAŁY 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek sa ̨ płytki gres, Podłoz ̇e dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki 
cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadaja ̨ce pod wzgle ̨dem 
wytrzymałos ́ci PN85/B-04500. 
Płytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac ́ sie ̨ niska ̨ nasia ̨kliwos ́cia ̨ i s ́cieralnos ́cia ̨ (kl. min. IV), 
antypos ́lizgowos ́cia ̨ odpornos ́cia ̨ na uderzenia, płytki stosowane na zewna ̨trz budynko ́w mrozoodpornos ́cią. Do mocowania 
płytek be ̨da ̨ stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostana ̨ użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i 
masy do fugowania charakteryzuja ̨ sie ̨ wodoodpornos ́cia ̨ mrozoodpornos ́cia ̨ łatwościa ̨ zastosowania, niepalnos ́cia ̨. Płytki, kleje i 
masy do fugowania powinny posiadac ́ odpowiednie atesty.  

3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje sie ̨ przy uz ̇yciu pacy ze ̨batej, zaprawe ̨ kleja ̨ca ̨ przygotowuje sie ̨ przy uz ̇yciu mieszadła 
wolnoobrotowego. Roboty moz ̇na wykonac ́ przy uz ̇yciu sprze ̨tu zaakceptowanego przez Inz ̇yniera.  
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4. TRANSPORT 

Płytki pakowne sa ̨ w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodo ́w krytych 
plandeka ̨, z otwieranymi burtami.  

Klejo ́w przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportowac ́ i przechowywac ́ w temperaturze poniżej 5°C.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inz ̇ynierowi do akceptacji harmonogram robo ́t uwzgle ̨dniaja ̨cy wszystkie warunki, W jakich roboty 
be ̨da ̨ wykonywane. 
 

5.2. Opis ogo ́lny 
Podkład powinien byc ́ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniz ̇ej niz ̇ 5°C.  

Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny miec ́ wytrzymałos ́ć na s ́ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke ̨ chemoodporna ̨ 
min. 20 MPa (beton kl. B-1 5). 
Podkład pod posadzke ̨ powinien byc ́ oddzielony od pionowych, stałych elemento ́w budynku paskiem papy lub paskiem 
izolacyjnym, mocowanym punktowo do s ́cian. W podkładzie cementowym należy wykonac ́ szczeliny dylatacyjne:  

• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielaja ̨ce fragmenty podłogi o ro ́żnych wymiarach, 
• w miejscach styku podło ́g o ro ́żnej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielące powierzchnie ̨ podkładu na pola 6x6 m, o głe ̨bokos ́ci 
1/3 — 1/2 grubos ́ci podkładu; 
Jez ̇eli przewiduje sie ̨ spadek posadzki, podkład powinien byc ́ wykonany z założonym spadkiem. Zaprawe ̨ cementowa ̨ należy 
przygotowac ́ przez mechaniczne zmieszanie składniko ́w wg określonej receptury. Zaprawa powinna miec ́ ge ̨sta ̨ konsystencje ̨. 
Zaprawe ̨ cementowa ̨ należy układac ́ niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wys. ro ́wnej wysokos ́ci 
podkładu z zastosowaniem re ̨cznego lub mechanicznego zage ̨szczania z ro ́wnoczesnym zatarciem i wyro ́wnaniem powierzchni. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczac ́ 
2mm/ m i 5 mm na całej długos ́ci lub szerokos ́ci pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien byc ́ utrzymany w 
stanie wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien byc ́ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pre ̨to ́w ułożonych krzyżowo, przy 
czym należy go wykonywac ́ w dwo ́ch warstwach tj. najpierw warstwe ̨ ro ́wna ̨ połowie grubos ́ci podkładu, a po ułożeniu zbrojenia 
uzupełnic ́ mieszanka ̨ betonowa ̨ do przewidywanej całkowitej grubos ́ci podkładu. 
Do układania posadzek można przysta ̨pic ́ po zakon ́czeniu robo ́t budowlanych stanu surowego i robo ́t tynkarskich, oraz robo ́t 
instalacyjnych wraz z pro ́bami cis ́nieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosic ́ 5°-35°C, przy 
układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna byc ́ niższa niz ̇ 10°C. 
Przed układaniem płytki nie powinny byc ́ moczone. Zaprawe ̨ klejowa ̨ należy przygotowac ́ mieszaja ̨c, zgodnie z receptura ̨ 
producenta, sucha ̨ mieszanke ̨ z odmierzona ̨ ilos ́cia ̨ wody. Otrzymana masa powinna byc ́ jednolita, bez grudek. Zaprawe ̨ klejowa ̨ 
nanosi sie ̨ na podłoz ̇e za pomoca ̨ pacy, przy układaniu posadzek na zewna ̨trz budynko ́w (np. na balkonach i tarasach) zaleca 
sie ̨ nałoz ̇enie zaprawy ro ́wnież na spodnia, częs ́ć płytki. Grubos ́ć nakładanej warstwy zaprawy nie powinna byc ́ wie ̨ksza niż 5-7 
mm. Układanie płytek rozpoczyna sie ̨ od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczaja ̨cych poziom posadzki i paso ́w prostopadłych 
ustalaja ̨cych kierunki spoin. Grubos ́ć spoin powinna wynosic ́ ok. 5 mm. Powinny one zostac ́ po stwardnie ̨ciu i wyschnie ̨ciu 
zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednia ̨ masa ̨ do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się 
nadmiar masy, a po wyschnie ̨ciu oczyszcza cała ̨ posadzke ̨. Posadzke ̨ z płytek należy wykon ́czyc ́ wokoł́ s ́cian cokolikiem z 
kształtek cokołowych, przycie ̨tych płytek lub specjalna ̨ listwa ̨ z tworzyw sztucznych.  

6. Kontrola jakości 

Sprawdzeniu jakos ́ci robo ́t podłogowych podlegaja ̨ wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie 
wykonywania robo ́t oraz po ich zakon ́czeniu należy dokonac ́ kontroli zwracaja ̨c szczego ́lna ̨ uwage ̨ na: 
- sprawdzenie materiało ́w na podstawie zapiso ́w w Dzienniku Budowy i innych dokumento ́w stwierdzaja ̨cych zgodnos ́ć użytych 
materiało ́w z powołanymi normami oraz niniejsza ̨ SST, 

- sprawdzenie przygotowania podłoz ̇a, 
- sprawdzenie poprawnos ́ci układania płytek 
- sprawdzenie poprawnos ́ci przyklejenia listew podłogowych  
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7. Obmiar robót 

Podłoz ̇a betonowe oblicza sie ̨ w m3. 
Posadzki oblicza sie ̨ w m2. 
Zaro ́wno Inżynier jak i wykonawca moga ̨ żądac ́ kon ́cowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wa ̨tpliwos ́ci. 
Żądanie wykonawcy musi byc ́ na pis ́mie.  

8. Odbiór robót 

8.1. Odbio ́r elemento ́w i akcesorio ́w. 
Przed rozpoczęciem wykonania posadzek należy sprawdzic ́ atestacje ̨ płytek, oraz ich jakos ́ć pod wzgle ̨dem stopnia 
zwichrowania, odchyłek wymiaro ́w, jednolitos ́ci koloro ́w. Kleje i masy do fugowania powinny posiadac ́ odpowiednie atesty. 
8.2. Odbio ́r kon ́cowy 
Odbio ́r podkładu powinien byc ́ przeprowadzony w naste ̨puja ̨cych etapach: 
- po ułoz ̇eniu warstwy materiału izolacyjnego 
- podczas układania podkładu 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu: 
Odbio ́r podkładu powinien obejmowac ́ sprawdzenie: 
- jakos ́ci zastosowanych materiało ́w, 
- prawidłowości ułoz ̇enia kolejnych warstw, 
- grubos ́ci podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
- ro ́wności i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
- prawidłowości osadzenia elemento ́w dodatkowych w podkładzie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych: 
Odbio ́r kon ́cowy robo ́t podłogowych powinien obejmowac ́: 
- ocene ̨ zgodnos ́ci wygla ̨du wykonanej podłogi z dokumentacja ̨ techniczna ̨ 
- jakos ́ci zastosowanych materiało ́w, 
- sprawdzenie dotrzymania warunko ́w wykonywania prac na podstawie zapiso ́w w dzienniku budowy; 
Odbio ́r posadzki powinien obejmować: 
- ocenę wygla ̨du zewne ̨trznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- sprawdzenie poła ̨czenia posadzki z podkładem 
- ocenę prawidłowości osadzenia elemento ́w dodatkowych w posadzce. 

9. Podstawa płatności  

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne sa ̨ wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kto ́ra zawiera: 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoz ̇a 
- wykonanie podkładu betonowego;  

Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek gres płatne sa ̨ wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kto ́ra zawiera: 
- przycie ̨cie tynku 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoz ̇a  

- wymierzenie i ustalenie punkto ́w wysokos ́ciowych sortowanie płytek 
- przycie ̨cie i dopasowanie płytek 
- obrobienie wne ̨k, przejs ́ć i pilastro ́w  

• wyrobienie załaman ́ 
• wypełnienie spoin oczyszczenie płytek 
• umycie posadzki i cokolika  

10.  Przepisy związane 

Polskie normy: 
PN-63/B-1 01 45 „Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
PN-68/B-1 0156 „Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
- PN-79/B-1 2035 „Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.” 
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odpornos ́ci na plamienie - PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i 
płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych 
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- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie pro ́bek i warunki odbioru 
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiaro ́w i sprawdzanie jakos ́ci powierzchni 
- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiIiwos ́ci wodnej, porowatos ́ci otwartej, ge ̨stos ́ci wzgle ̨dnej 
pozornej oraz ge ̨stos ́ci całkowitej 
- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałos ́ci na zginanie i siły łamia ̨cej 
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odpornos ́ci na uderzenie metoda ̨ pomiaru wspoł́czynnika 
odbicia 
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnos ́ci wodnej 
- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornos ́ci 
- PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odpornos ́ci chemicznej 
- PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i s ́cienne Oznaczanie odpornos ́ci na szok termiczny 
- PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne s ́cienne szkliwione 
- PN-87/B-12038/05 Metody badan ́ płytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymałos ́ci na zginanie 
- PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnos ́ci wodnej przez gotowanie Płytki nieszkliwione 
- PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałos ́ci na zginanie 
- PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos ́ci liniowej 
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardos ́ci powierzchni wg skali Mohsa 

- PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i s ́cienne Oznaczanie odpornos ́ci na pe ̨knie ̨cia włoskowate. Płytki 
szkliwione 
- PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odpornos ́ci na s ́cieranie powierzchni. Płytki szkliwione 
- PN-EN 163:1994 Płytki płyty ceramiczne. Pobieranie pro ́bek i warunki odbioru 
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne. s ́cienne i podłogowe Definicje, klasyfikacja, włas ́ciwos ́ci i znakowanie 
- PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiaro ́w i sprawdzanie jakos ́ci powierzchni 
- PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie pos ́lizgu 
- PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia 
- PN-EN 1323:l999KIeje do płytek Płyta betonowa do badan ́ 
- PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałos ́ci na s ́cinanie dla klejo ́w dyspersyjnych 
- PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego 
- PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalnos ́ci 
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odpornos ́ci na s ́cieranie powierzchni płytek szkliwionych 
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych ro ́żnic barwy 
- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 117 

 

10. POSZERZENIE CHODNIKA 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa ̨ wymagania dotycza ̨ce wykonania i odbioru modernizacji (poszerzenia) 
chodnika wzdłuż przedmiotowego budynku, oraz wykonanie dojścia do projektowanej windy zewnętrznej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robo ́t. 

1.3 Zakres robót: 

Roboty, kto ́rych dotyczy specyfikacja, obejmuja ̨  roboty pomiarowe związane z wytyczeniem trasy chodnika i spadków chodnika, 
oraz roboty rozbiórkowe fragmentów istniejącego chodnika i związany z tym wywóz gruzu z terenu budowy. 

2. MATERIAŁY 

Zastosowanym materiałem wykończeniowym chodnika i dojścia jest kostka brukowa. Do wykonania nawierzchni na zjazdach 
stosuje się betonową kostkę brukową kolorową o grubości 80 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Struktura 
wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości do 80 mm. Warunkiem 



30 
 

dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej 
przez uprawnioną jednostkę na betonową kostkę brukową przewidzianą do wbudowania na chodniki. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować sprawne prowadzenie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do prac. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne 
itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

Kostka brukowa pakowana jest zafoliowane pakiety, dostarczana na paletach. Należy składować ją na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodo ́w krytych plandeka ̨, z otwieranymi 
burtami.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inz ̇ynierowi do akceptacji harmonogram robo ́t uwzgle ̨dniaja ̨cy wszystkie warunki, W jakich roboty 
be ̨da ̨ wykonywane. 
 

5.2. Opis ogo ́lny 
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,98. 

Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm. 

Grubość podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10 cm. Podbudowa powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę należy ułożyć się na podsypce piaskowej gr. 2-5cm w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostkę należy układać tak, aby po zagęszczeniu zajmowała położenie ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety niższego 
obrzeża, aby skutecznie odprowadzić wodę opadową. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji 
może być zaraz oddany do użytkowania. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie betonowej w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża 
powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 
1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. Kontrola jakości 

Sprawdzeniu jakos ́ci robo ́t podłogowych podlegaja ̨ wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie 
wykonywania robo ́t oraz po ich zakon ́czeniu należy dokonac ́ kontroli zwracaja ̨c szczego ́lna ̨ uwage ̨ na: 
- sprawdzenie materiało ́w na podstawie zapiso ́w w Dzienniku Budowy i innych dokumento ́w stwierdzaja ̨cych zgodnos ́ć użytych 
materiało ́w z powołanymi normami oraz niniejsza ̨ SST, 

- sprawdzenie przygotowania podłoz ̇a, 
- sprawdzenie poprawnos ́ci układania obrzeży betonowych 
- sprawdzenie poprawnos ́ci układania kostki brukowej  

7. Obmiar robót 

Podłoz ̇a betonowe oblicza sie ̨ w m3. 
Obrzeża oblicza sie ̨ w m bieżących. 

Posadzki oblicza sie ̨ w m2. 
Zaro ́wno Inżynier jak i wykonawca moga ̨ żądac ́ kon ́cowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wa ̨tpliwos ́ci. 
Żądanie wykonawcy musi byc ́ na pis ́mie.  

8. Odbiór robót 

8.1. Odbio ́r elemento ́w i akcesorio ́w. 
Przed rozpoczęciem wykonania chodnika sprawdzic ́ atestacje ̨ kostki brukowej i obrzeży betonowych, oraz ich jakość pod 
wzgle ̨dem, odchyłka wymiaro ́w, jednolitos ́ci koloro ́w.  
8.2. Odbio ́r kon ́cowy 
Odbio ́r podkładu powinien byc ́ przeprowadzony w naste ̨puja ̨cych etapach: 
- po wykonaniu zakresu robót wyznaczonego przez zamawiającego 
- w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji 
Odbio ́r powinien obejmowac ́ sprawdzenie: 
- jakos ́ci zastosowanych materiało ́w, 
- prawidłowości ułoz ̇enia obrzeży betonowych i kostki brukowej. 
- grubos ́ci spoin w dowolnych 3 miejscach, 
- ro ́wności i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny wykończonego chodnika,: 
- ocene ̨ zgodnos ́ci wygla ̨du wykonanej podłogi z dokumentacja ̨ techniczna ̨ 
- sprawdzenie dotrzymania warunko ́w wykonywania prac na podstawie zapiso ́w w dzienniku budowy; 
- ocenę wygla ̨du zewne ̨trznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

9. Podstawa płatności  

Roboty przy wykonywaniu chodnika płatne sa ̨ wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kto ́ra zawiera: 
- wykonanie podbudowy 
- osadzenie betonowych obrzeży;  
- ułożenie kostki brukowej; 
- wypełnienie spoin piaskiem; 

10.  Przepisy związane 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi i normami dotyczącymi poszczególnych 
rodzajów robót. 
 
Akty prawne: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414 ) wraz z późniejszymi 
zmianami (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr. 207 poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami.) 
- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177) 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229) 
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- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779) 
- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz.2087) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
Inne: 
- Instrukcje producentów. 
- Aprobaty techniczne. 
- Instrukcje prowadzenia robót montażowych 

 

 

 

 

 

 

 

 


