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1. SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach: ROZBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ
ZABUDOWIE CZESCI PATIO PAWILONU XVIII potozonego na dz. ew, 4147/41, 437/31, 439/41 przy ul. Gliwickiej 33 w
Rybniku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T
Wszystkie prace konstrukcyjno — budowlane szczegdtowo opisane w wielobranzowym projekcie budowlanym i objete ponizszg
klasyfikacjg w szczegdlnosci:

1) zabudowa aluminiowo szklana na wysoko$¢ 2 kondygnacji patio z wigczeniem parteru tacznika;

~

odprowadzenie wdd opadowych systemem studzienek i przykanalikéw do sieci ogélnosptawnej wewnetrznej inwestora;
projekt podstawowe;j instalacji oswietlenia

)
2)  pozostawienie deptaka ok 2 m wzdtuz budynku;
3)  zapewnienie w tgczniku komunikacii;
4)  zaprojektowanie w patio przestrzeni wspoinej otwartej dla prowadzenia zaje¢
5)  wydzielenie zabudowy jako oddzielna strefa pozarowa
6) wykonanie oddymiania oraz sterowania klapami;
)
)

@

1.4 Okres$lenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjqg Rob6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera:

- Kosztorys $lepy

- Przedmiary robét

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w
ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,
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1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét. Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy w czystosci,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzier przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow przeznaczonych do robét (beton, stal,
pustaki Scienne, zaprawa, dachowka, stolarka drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiadciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét
niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed
uzyciem materiatu.

3. SPRET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu
Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wiaéciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzeh na osie mogg byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
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odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwo$ci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzic na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego
wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru .Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére
spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. Produkty przemystowe (stolarka, papa, folia izolacyjna, dachéwka, itp) musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, nastepujace dokumenty:

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoly narad i ustalen,

korespondencje dotyczaca budowie.

6.7 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora
nadzoru na piSmie. Zasady okreslania iloSci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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7.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Szczegoty procedury odbiorowej okreslone zostang w umowie z Zamawiajacym.

7.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Szczegdty procedury odbiorowej okreslone zostang w umowie z
Zamawiajacym.

7.3. Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakofczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika

Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robédt dokona

komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robdt z Dokumentacjq Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych

i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja

przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu oraz bezpieczenistwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w  Umowie. W przypadku btedow nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢

wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Szczegdty procedury odbiorowej okreslone zostang w umowie z Zamawiajgcym.

7.3.1. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokdt koricowego odbioru robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

5. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

6. Rysunki (dokumentacie) na wykonanie ewentualnych robé6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzern.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Szczegdty procedury odbiorowej okreslone zostang w umowie z Zamawiajgcym.

8. PODSTAWA PLATNGCI

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajacym. Rozliczenie prowadzone bedzie zgodnie z zapisami umowy.



2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Wszystkie
roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy jego bezpieczne
uzytkowanie oraz w Scistej wspotpracy z nadzorem.

1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z robotami
przygotowawczymi.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych specyfikacja
1.4.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

e  oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych,
zapewnienie zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,
zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikow przedsigbiorstw
wykonawczych,
urzadzenie sktadowisk materiatow,
wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
zapewnienie srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
zabezpieczenie istniejacych elementow otoczenia przed konsekwencja, przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie, do gruntu materiatow szkodliwych dla srodowiska.

1.4.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media

e  zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robot
oraz obiektow zaplecza budowy,

e  zabezpieczenie zasilania rejonow prowadzenia robot i obiektow zaplecza w wode, oraz odprowadzenie sciekow,

e  zapewnienie oswietlenia migjsc prowadzenia robot budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty
Dla materiatow wg uznania wykonawcy.

3. Sprzt

Do prac przygotowawczych moze by¢ uzywany dowolny sprzet, zgodny z wymaganiami ogélnymi ST.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu kotowego. Transport pionowy reczny lub wyciagarkg wspornikowa.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
5.2.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy
Przystapienie do robot nalezy poprzedzm opracowaniem przez Wykonawce, projektu organizacji robot i zagospodarowania placu
budowy, obejmujacego w szczegolnosci:
e Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robot budowlanych,



e Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robot budowlanych zapewniajace zlokalizowane biura budowy, szatni z
umywalnia, i jadalni pracownikow, niezbednych magazynow pomocniczych, i innych wedtug potrzeb wykonawcy w
sposob nie powodujagy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzefu,

e Opracowanie planu ,bioz” - planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlano - montaZowych i wykonczeniowych,

e  Charakterystyke, robot oraz ich zasadnicze parametry,

e  Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementow budowlanych,

e Szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

o Wewnefrzne przepisy Zamawiajacego.

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te
roboty maja byc wykonywane, a w szczegolnosci:

e ogrodzic miejsce prowadzenia robot budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone, mienia
znajdujacego sie, na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac w
czasie wykonywanla robot osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu
budowy powinno byc tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosc powinna
wynosic nie mniej niz 1,50 m,

e na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie diuzszy niZ jeden rok, urzadzic dla pracownikow wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

e  pomieszczenia powinny byc o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogolnych warunkow higieniczno- sanitarnych na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszkody lub
utrudniac wykonywanie robot.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy ) o ) )
Na terenie prowadzenia robot budowlanych nalezy wykorzystac istniejaca, siec drog. Nalezy utrzymywac je w czystosci i nie
uniemozliwiac transportu wewnefrznego.

6. Kontrola jakéci robot
Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz PW.

1. Sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubidr ochronny, narzedzia, sprzet, znajomo$¢
technologii rozbiorki i warunki BHP).

2. Sprawdzenie podziatu materiatow pochodzacych z rozbidrki wg. rodzajow materiatéw i grupy oraz okre$lenie ich ilosci.

3.  Wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatéw pochodzacych z rozbiérki .

4. Sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z rozbiérki.

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz iloci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Ogélne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacja, kosztorysowa,

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatioi
Rozliczenie prowadzone bedzie w formie ryczattowej, zgodnie z zapisami Umowy z Inwestorem.

10. Przepisy zwizane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia
28 marca 1972r. - Dz.U. Nr 13, poz 93 z pozniejszymi zmianami

PN - 93/N - 01256/03 Znaki bezpieczeﬁstwa. Ochrona i higiena pracy

Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiorkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)



Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robot, a opublikowane
przed realizacja kontraktu maja zastosowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.



3. KONSTRUKCJA STALOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru konstrukcii
stalowej pawilonu XVIII, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST )
Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych dla projektowanej szklanej zabudowy cze$ci patio Pawilonu XVIII.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Montaz oraz wykonawstwo okfadzin i zabudéw z plyt gipsowo-kartonowych winno byé zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujace wiasciwg jakos¢ wykonania.
1.5. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

Szczegotowy zakres robét i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania niezbedne do terminowego, prawidtowego,
kompletnego i bezpiecznego wykonania przedmiotu okreslonego w punkcie 1.1 Specyfikacii.

2. MATERIALY | SUROWCE

Konstrukcja stalowa

Elementy stalowe:

wszystkie elementy konstrukcji stalowych — zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie. Wszystkie elementy (jeZeli tak opisano w
projekcie budowlanym) powinny byc zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukc;ji
- Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zZurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i innych urzqdzen
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byc
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robot spawalniczych
- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiac wykonanie zlaczy zgodnie z technologia, spawania i dokumentacja,
konstrukcyjna,
- Spadki napiegia pradu zasilajacego nie powinny byc wieksze jak 10%.
- Eksploatacja sprzetu powinna byc zgodna z instrukcja,
- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny stac na izolujacym podwyzszeniu i
byc zabezpieczone od wplywow atmosferycznych
- Sprzet pomocniczy powinien byc przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- Stanowisko robocze powinno byc urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietione z dostateczna, wentylacja;
- Stanowisko robocze powinno byc odebrane przez InZyniera.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomoca, dzwigu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien upewnic
sie, Ze plany dotyczace tych robot uzyskaly zgode, Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz Ze wszystkie homologacje metod
spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowac odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynnosci montazu
wstepnego odbywaja, sie, obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczynic wszelkie starania, aby upewnic
sie, iz montaZz mozZna przeprowadzm na placu budowy bez potrzeby ew. poznigjszych napraw na miejscu, powodujacych
opoznienia lub wptywajace na jakosc obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarowno w fabryce, jak i na placu
budowy winny byc bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukgji stalowych nalezy produkowac zgodnie z
prawidtami rzemiosta technicznego.
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Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow przeznaczonych do
potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke, plastyczna, elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowad2|c przy zastosowaniu takich srodkow ostroznosci, aby
operacje ksztattowania odbywaly sie, stopniowo i w sposob mag%y oraz nie powodowaly ani pekniec, ani rozdarc, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie diugosci lub ciecie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy noZyc, pity lub palnika gazowego.
Ciecia powinny byZ czyste, bez znieksztatcen ani pekniec. W zwiazku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagaja, juz
obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska, Jezeli jednak czesci ztaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszcic szczotka, lub
piaszczarka,

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy poddac piaskowaniu
zgodnie z obowiazujaca, norma, doktadnie wyszczotkowac i odtuscic, oczyszcic z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba Ze
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraZa zgode, na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy
dokfadnosci przygotowania powierzchni wymienione sa na planach tak samo jak tolerancje wykonania otworow w potaczeniach
srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na sruby o duzej wytrzymatoscich winien byc zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce, oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.(Wspotczynnik ten
nie moZe byc nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe manewrowanie
operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzic, ponoszac przy tym
wszelkie koszty.

Powinien on r;iwniez' dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach
spawaczy zarowno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Wymagania szczegotowe

DZW|gary dachu nalezy stezyc w p{aszczyzme pionowej i poziomej stezeniami systemowymi z prefa stalowego o srednicy 216.
Sciag montowac do pasa dolnego dzwigara klejonego i ptatwi opartych na tym dzwigarze.

MontaZ elementow stalowych

MontaZ konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w
sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna miec zdolnosc przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obciazeniami montazowymi, sprzefem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zadna
czesc konstrukeji nie zostata podczas montaZu przeciaZzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny byc wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych whasciwosciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezp|eczyc przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekraczac 2 mm. Otwory na sruby zaleca sie, dopasowywac za pomoca, przebijakow a w razie
koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm
- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm
- strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
- wygiecie belki lub stupa I/750 - nie wiece niz 15 mm
odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasam| szerokosci 15 mm powinny byc oczyszczone z rdzy, farby i

zanieczyszczen oraz hie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkosc progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuie sie, wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.
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Szczeline, miedzy elementami o nleukosowanych brzegach stosowac nie wieksza,od 1,5 mm. Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc spoin moze byc wieksza od nominalnej 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie, grubosc mniejsza;
-5% - dla spoin czotowych

-10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie, migjscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza, sie,w granicach grubosci spoiny.

Niedopuszczalne sa, pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

-przetopienie grani

-wymagana, technologie, spawania moze zalecic InZynier wpisem do dziennika budowy. Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny byc wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

-wady zewnefrzne spoin mozna napraW|c uzupelniajacym spawaniem, natomiast pekniecia,nadmierna ospowatosc,

braki przetopu, pecherze nalezy usunag przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja,
odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy
pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilosc gotowych elementow stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ rohot ze Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych mocowane bedq elementy stalowe. Dostarczone na budowe elementy stalowe powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnoSci dostawy, zgodnos$ci typdw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i
akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- atestacje dostarczonych elementdw,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesunigcie w poziomie
+3 mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- sprawdzenie prawidlowego wykonania spawodw i potaczen srubowych,
- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do
archiwizowania, co jak pokazuje praktyka, ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNGOCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne"

10. Normy

° PN-90/B-02867 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany.
PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-79405 — Ptyty gipsowo - kartonowe
PN-EN 520:2006 - Ptyty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 1364-2:2001 - Badania odporno$ci ogniowej elementéw nieno$nych. Cze$¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) - Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 7050:1999 - Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 - Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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4. SCIANY FASADOWE ALUMINIOWO-SZKLANE O KONSTRUKCJI
StUPOWO-RYGLOWEJ WRAZ Z DRZWIAMI ZEWNETRZNYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru $cian
fasadowych aluminiowo-szklanych o konstrukcji stupowo-ryglowej wraz z drzwiami zewnetrznymi pawilonu XVIII, zgodnie z
dokumentacjq techniczna,.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robot jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST )
Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuja, wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaZ fasady dla projektowanej szklanej zabudowy czesci patio Pawilonu XVIII.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Montaz oraz wykonawstwo winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do$wiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujace wtasciwa jako$¢ wykonania.

1.5. Zakres rob6t i ich utrzymanie podczas budowy.
Szczegbtowy zakres robdt i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania niezbgdne do terminowego, prawidtowego,
kompletnego i bezpiecznego wykonania przedmiotu okreslonego w punkcie 1.1 Specyfikacii.

2. MATERIALY | SUROWCE
- Profile aluminiowe

- Panele szklane

- drzwi zewnetrzne szklane

- Elementy montazowe

Panele szklane (w tym drzwi zewnetrzne) wykonane z laminowanego szkta bezpiecznego. Fasady o odpornosci ogniowej wg
rysunkow opracowania architektonicznego projektu budowlanego. Wielko$C i ilos¢ paneli szklanych wg zestawienia w
opracowaniu architektonicznym projektu budowlanego.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukg;ji
- Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywac Zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i innych urzqdzen
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byc
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Podczas transportu mgteria’fy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata, statecznosci.
Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomoca, dzwigu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien upewnic
sie, Ze plany dotyczace tych robot uzyskaly zgode, Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz Ze wszystkie homologacje metod
spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowac odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynnosci montazu
wstepnego odbywaja, sie, obllgatoryjnle w zakfadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczynic wszelkie starania, aby upewnic
sie, iZ montaZz mozha przeprowad2|c na placu budowy bez potrzeby ew. pozniejszych napraw na miejscu, powodujacych
opoznienia lub wplywajace na jakosc obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarowno w fabryce, jak i na placu
budowy winny byc bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Aluminiowy szkielet fasady nalezy produkowac zgodnie z
prawidtami rzemiosta technicznego.
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Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow przeznaczonych do
potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke, plastyczna, elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowad2|c przy zastosowaniu takich srodkow ostroznosci, aby
operacje ksztattowania odbywaly sie, stopniowo i w sposob mag%y oraz nie powodowaly ani pekniec, ani rozdarc, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie diugosci lub ciecie elementow szkieletu aluminiowego nalezy wykonac przy pomocy noZyc, pity lub palnika
gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztalcen ani pekniec. W zwiazku z tym, ciecia wykonane nozycami nie
wymagaja, juz obrobki przecinakiem czy tarcza, szlifierska, Jezeli jednak czesci ztaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu,
ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszcic szczotka, lub
piaszczarka,

Powierzchnie styczne elementow szkieletu aluminiowego faczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy poddac
piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, dokladnie wyszczotkowaC i odttuscic, oczyszcic z ziaren spawalniczych i nie
malowac (chyba Ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza, zgode, na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu
po’faczema) Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sa na planach, tak samo jak toleranqe Wykonama
otworow w po’:apzemach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na sruby o duzej wytrzymatoscich winien byc
zgodny ze wspolczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce, oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe.(Wspotczynnik ten nie moze byc nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe manewrowanie
operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzic, ponoszac przy tym
wszelkie koszty.

Powinien on r;iwniez' dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach
spawaczy zarowno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja,
odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania fasady jest metr kwadratowy szklenia[m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$¢ robét ze Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych mocowane beda elementy konstrukgji aluminiowej. Dostarczone na budowe elementy aluminiowe i szklane powinny by¢
odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy, zgodno$ci typdw stupdw, rygli, elementéw montazowych i paneli szklanych pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno byé dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- atestacje dostarczonych elementdw,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesuniecie w poziomie
+3 mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- sprawdzenie prawidiowego wykonania potaczen $rubowych,
- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do
archiwizowania, co jak pokazuje praktyka, ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
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9. SPOSOB PLATNGOCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

10. Normy

° PN-90/B-02867 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany.
PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-79405 - Ptyty gipsowo - kartonowe
PN-EN 520:2006 — Plyty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 1364-2:2001 - Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) - Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 7050:1999 - Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 - Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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5. PRACE ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robot jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw projektowanego budynku, oraz przebudowania
kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy rob6t do wykonania
podano w obmiarze robét. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow pod fundamenty i przebudowe kanalizacji deszczowe;).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Dokumentaciji Projektowe;.
Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspdtpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.
Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie
zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gesto$ci objetoSciowej szkieletu gruntowego Pds
Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktorej grunt ubijany znormalizowany
uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.
Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypoéw, zasypdw oraz innych prac zwigzanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami
Inspektora.

1.6. Zakres rob6t i ich utrzymanie podczas budowy.
Szczegotowy zakres robédt i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania niezbedne do terminowego, prawidtowego,
kompletnego i bezpiecznego wykonania przedmiotu okreslonego w punkcie 1.1 Specyfikacii.

2. MATERIALY | SUROWCE

Do zasypywania wykopdow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak:
ziemia roslinna, odpady materiatbw budowlanych itp. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spemia wymagar podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujacego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane
Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.)

- sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
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Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosSci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami
atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledéw materiaty sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto
ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$ci srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zapfaty za transport, 0 ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez
Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora.
Natomiast w trakcie realizacji wykop6w konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych.

5.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Inwestora punkty state Icharakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiardw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
ochrona i zabezpieczenie punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdéw powinno byé sprawdzone przez nadzor
techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi ro$linnej nalezy wykonaé przed rozpoczeciem" wiaciwych robét
ziemnych.

5.3. Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robo6t

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub
na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich
sposob6w zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacii, lub materiaty nadajace
sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzér nad tymi
urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4. Zabezpieczenia Scian wykopow.

Jedli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania,
Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w
porozumieniu z Inspektorem

5.5. Zasady prowadzenia robot
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakoiczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢
posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych
budowli

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji
projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta
powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.

5.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopdw.

W przypadku przegtebienia wykopéw ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do
ponownego ‘wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy

5.7. Odwodnienia rohét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg,
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$c.
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami

5.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopéw liniowych powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robdt na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy ilub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.9. Wymagania dotyczace zageszczenia
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartodci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inwestorowi

5.10. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.11. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,2m. Mozna jg zageszczaé recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:
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1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,
0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika
zageszczenia lub porédwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.
Poréwnanie modutéw nalezy stosowaé tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika
zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okre$lony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania
podane wyzej. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie porownanie modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescic.

Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej
niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢é gruntu jest wieksza od
optymalnej, grunt przed zageszczaniem winien by¢ osuszony.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos$¢ objetosSciowa szkieletu gruntowego powinny by¢é wyznaczone laboratoryjnie. W
przypadku braku badar laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowaé orientacyjnie: dla piaskéw i zwirow -
10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o rownej
grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej
powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego, prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi
nasypu.

5.12. Doktadnos$¢ wykonania wykopéw

Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz: 0,002 % - dla spadkéw terenu, + 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,
1 5 cm - dla rzednych dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno réwnic sie od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja,
odbiorowi.

Sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

6.1. Warunki szczegétowe
Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wkasciwosci,
- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,
- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoniczenie).

Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST i
w Dokumentaciji Projektowej. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
wpisem do Dziennika Budowy.

Ocene wynikdw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

a) oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z bieszacej kontroli rob6t ziemnych,

b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, je$li spetnione bedg warunki: 2/3 wynikéw
badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiega¢ o wiece;
niz 5% (1s) lub 10% (lo) od warto$ci wymagane;,
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15 - Srednie nie mniej niz 1s - wymagane,
lo - Srednie nie mniej niz lo - wymagane,

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoséci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegding uwage nalezy zwrocic¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlaciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos$¢ robét ze Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,
b) dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane roboty fundamentowe lub
ziemne,
c) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatow budowlanych,
d) Dziennik Budowy,
e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnosci wykonania wykopow i robdt ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,
c) grubo$ci poszczegdlnych warstw zasypki,
d) wskaznika zageszczenia gruntow

7.3. Odbior koncowy

Odbidr koricowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. SPOSOB PLATNGOCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne"

9. NORMY
° PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
° BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
° BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne
° PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
° PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow
° PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe
° PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw
° PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
° PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.
6. RENOWACJA POSADZKI Z LASTRYKO
1.Wstp

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie budowlanym podczas
prowadzenia prac zwigzanych z renowacjg posadzki z lastryko.

1.2. Zakres
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace montaz windy zewnetrznej, w szczegéinosci:
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- zmycie brudu,
- osuszenie i odkurzenie
- renowacja za pomocg zywicy epoksydowej lub innych srodkdw naprawczych

2. Materiaty

betonowy. Posadzka jednowarstwowa to mieszanka grysdw szlachetnych z cementem 1:2 do 1:4 o konsystencji wilgotnej
ziemi, warstwa, grubosci 20 mm. Dwukrotnie oszlifowac, wykonac szwy dylatacyjne, oczyszczenie, zapuszczenie olejem,
zapastowac i wyfroterowac.

3. Sprzt

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow. Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, W jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogélny

Spekania lastryka nap[awié za pomoca zywicy epoksydowej, lub zapraw naprawczych szybkowiazacych. Miejsce spekan
oczysci¢ z brudu, zmyc woda, pod cisnieniem, osuszyc i odkurzyc.

Wykruszenia lub mniejsze ubytki do 2 cm wypelnic zaprawa montazowa, jak wyZej. W wiekszych ubytkach w celu
zwieszenia przyczepnosci osadzac dodatkowe prefy ze stali nierdzewnej. Naprawiane powierzchnie po stwardnieniu
zapraw naprawczych wyszlifowac.

6. Kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego na biezaco, w miare
postepu  robot, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jako$ci wykonywanych robét zgodnie z podpisang umowg, i
wymaganiami ST. W szczegdlno$ci obejmuja;

-badanie jakosci sprzetu

-kontrole prawidtowos$ci wykonania rob6t

-oceng estetyki wykonanych rob6t

-zbadanie funkcjonowania aparatury sterujgcej windy oraz systemow ppoz.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego.

7. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynno$ci technologicznych, zgodnie z
przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llos$¢ jednostek obmiarowych robét okre$la sie na podstawie podpisanej
umowy.

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr biezacy [mb]. Obmiar nalezy wykona¢ w oparciu o zestawienie paneli
szklanych zawartych w czesci rysunkowej opracowania architektonicznego projektu budowlanego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Warunki odbioru

Posadzka powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie prace naprawcze,
- oczyszczono posadzke z pytu i kurzu,
- uporzadkowano miejsca prowadzenia robot.
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8.2.Dokumenty odbioru

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- deklaracje uzytkowe, zgodnosci, atesty i aprobaty techniczne na zastosowanie wyroby budowlane.

8.3.W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania renowacji posadzki z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach podpisanej umowy i
PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ jako$¢ wykonania zgodnie ze sztukg budowlana.

5. PODSTAWA PLATNGSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,Wymagania ogoine”. Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
W cenie ryczattowej nalezy ujaé wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z ST oraz wszystkie roboty pomocnicze.

6. PRZEPISY ZWAZANE

Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Wydawca Instytut Techniki Budowlanej rok 2006. 423/2006

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy powszechnego uzytku

/.M ONTAZ WINDY ZEWN ETRZNEJ WRAZ Z SZYBEM WINDOWYM

1.Wskp

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie budowlanym podczas
prowadzenia prac zwigzanych z montazem windy zewnetrznej i konstrukcji szybu windowego.

1.2. Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace montaz windy zewnetrznej, w szczegéinosci:
- montaz aluminiowo-szklanej konstrukcji szybu windy zewnetrznego;

- montaz sitownikow i aparatury sterujacej windy;

- montaz kabiny windy;

- prace instalacyjne w zakresie przytaczenia windy do instalacii elektrycznej budynku,

2. Materiaty

— profile aluminiowe prefabrykowane

- panele szklane prefabrykowane

- kabina windy wraz z napedem elektrycznym i aparaturg sterujaca - systemowe, wg projektu producenta, spetniajace parametry
zawarte w projekcie budowlanym.

3. Sprzt

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla $rodowiska.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, jaki nie wplynie niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow. Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, W jakich roboty bedg wykonywane.
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5.2. Opis ogélny

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robotzgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, wymaganiami producenta windy oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego. Szyb windowy zostanie posadowiony na ptycie fundamentowej o parametrach zgodnych z opracowaniem
konstrukcyjnym projektu budowlanego.

6. Kontrola jakéci robot
6.1. Ogbine zasady kontroli jakosci
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiajacego na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jako$ci wykonywanych robét zgodnie z podpisang umowgq i
wymaganiami ST. W szczeg6Inosci obejmuja;

-badanie jakoSci sprzetu

-kontrole prawidtowos$ci wykonania rob6t

-oceng estetyki wykonanych robét

-zbadanie funkcjonowania aparatury sterujgcej windy oraz systeméw ppoz.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego.

7. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa,

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegéine jednostki miar dla przedmiotowych czynnoéci technologicznych, zgodnie z
przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llo$¢ jednostek obmiarowych robét okrela sie na podstawie podpisanej
umowy.

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr biezacy [mb]. Obmiar nalezy wykona¢ w oparciu o zestawienie paneli
szklanych zawartych w czesci rysunkowej opracowania architektonicznego projektu budowlanego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Warunki odbioru

Winda powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkdow:
- zakonczono wszystkie prace montazowe szybu windowego i windy wraz z aparatura,
- zakonczono wszystkie prace instalacyjne i przytaczono winde do instalacii elektrycznej,
- uporzadkowano miejsca prowadzenia robot.

8.2.Dokumenty odbioru

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- deklaracje uzytkowe, zgodnosci, atesty i aprobaty techniczne na zastosowanie wyroby budowlane.

8.3.W ramach odbioru koncowego nalezy:

-sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu windy i szybu windowego z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach podpisanej
umowy i PN, aw przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

-sprawdzi¢ jako$¢ montazu zgodnie ze sztukg budowlana,

7. PODSTAWA PLATNGSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,Wymagania ogoine”. Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
W cenie ryczattowej nalezy ujaé wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z ST oraz wszystkie roboty pomocnicze.

8. PRZEPISY ZWAZANE

Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Wydawca Instytut Techniki Budowlanej rok 2006. 423/2006
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8. ROBOTY OKtADZINOWE — PLYTKI SCIENNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru licowania scian wewnetrznych
ptytkami ceramicznymi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot.
1.3 Zakres robét:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie oktadzin sciennych
wewnetrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek ceramicznych.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne ptytki ceramiczne szkliwione o dowolnych wymiarach.

Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewnetrzne, powinny miec gtadka, i Isniaca powierzchnie, licowa a
strone, montazowa, chropawa, Zeberkowana, Nasiakliwosc ptytek nie powinna przekraczac 14%. Do mocowania oktadzin beda,
stosowane kleje.

3. SPRET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Plytki oktadzinowe pakowne sa,w kartony lub zafoliowane pakiety i dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca sie, stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone pytki nalezy zabezpieczyc przed
przesunieciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin sciennych nie nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze ponizej
5°C.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny

Plytki do wykonania oktadzin wewnetrznych beda mocowane na kleju, na doktadnie wyrownanym podtozu. Sciany powinny byc
czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrownane zaprawa cementowa sciany z plyt gipsowo-kartonowych nalezy
zagruntowac rozrzedzonym klejem. Plytki zostana, utozone do wys. 2,00 m . Uktadanie plytek rozpoczyna sie, od wyznaczenia
rozmieszczenia plytek. Rozplanowanie ptytek powinno byc symetryczne wzgledem otworow drzwiowych i okiennych.
Przycinanie plytek nalezy ograniczyc do minimum. Uktadanie rozpoczyna sie, od najnizszego pasa plytek na scianie, op|erajac je
na fatach drewnianych. Klej nanosi sie, na cata powierzchnie, ptytki warstwa, gr. 1-1,5 mm. Grubosc spoin powinna wynosic ok. 2
mm. Narozniki okladzin nalezy wykonczyc listewkami z pvc w kolorze harmonizujacym z barwa, oktadziny. Po utoZeniu oktadzing
nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmyc.
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6. Kontrola jakdci

Sprawdzeniu jakosci robot zwiazanych z licowaniem scian wewnetrznych p{ytkaml ceramicznymi podlegaja, wszystkie fazy i
procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac
kontroli zwracajac szczegolnq uwage na:

* sprawdzenie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosc uzytych
materiatow z powotanymi normami oraz niniejsza, SST,

+ sposob natozenia kleju

« sprawdzenie szerokosci fugi

« wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunag

+ sprawdzenie czy odchylenie krawedzi ptytek od pionu i poziomu nie jest wieksze niz 2mm/m

« sprawdzenie czy powierzchnia okfadziny od ptaszczyzny nie jest wieksza niz 2 mm na dugosci taty dwumetrowej

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1m2.

8. Odbior robo6t

Podczas odbioru nalezy sprawdzic m.in.:

atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow

+ zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno byc wieksze niz 2 mm! m, odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej)
+ grubosc warstw mocujacych (podktadu lub kleju) powiazanie oktadziny z podiozem

* sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach plytek, dopuszczalne odchylenie 1mm

+ jednolitosci barwy plytek.

9. Podstawa ptatioi
Roboty oktadzinowe ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

- przygotowanie powierzchni podtoza
- sortowanie ptytek
- ufoZenie ptytek na kleju z przycieciem

- obrobienie wnek, oscieZy itp.

- spoinowanie powierzchni oblicowanej

- oczyszczenie i zmycie ptytek

- naprawe, licowania po robotach pomocniczych

10. Przepisy zwgzane
Polskie normy:

- PN-EN 1SO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie - PN-EN SO 10545-15:1999 Plytki i
ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ofowiu i kadmu z ptytek szkliwionych
- PN-EN 1SO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru 10”7
- PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni
- PN-EN 1SO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne Oznaczanie nasiakliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosm wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej - PN-EN 1SO 10545-4:1999 Phytki i piyty
ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity famiace;
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na
uderzenie metoda, pomiaru wspotczynnika odbicia
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci
wodnej
- PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci - PN- EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty
ceramiczne Oznaczanie odpornosci
chemicznej
- PN-EN 104:1997 Plytki i ptyty ceramiczne podiogowe i scienne Oznaczanie odpornosc na szok termiczny
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- PN-90/B-1 2031 Plytki ceramiczne scienne szkliwione

- PN-87/B-1 2038/05 Metody badan ptytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymatosc na zginanie
- PN-EN 155:1996 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;

przez gotowanie Ptytki nieszkliwione

- PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

- PN-EN 103:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

- PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni wgskali Mohsa

- PN-EN 105:1993 Plytki i ptyty ceramiczne podiogowe i scienne Oznaczanie odpornosc na pekniecia wioskowate. Pytki
szkliwione

- PN-EN 154:1996 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchniPlytki szkliwione

- PN-EN 163:1994 Plytki plyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

- PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne scienne i podiogowe Definicje, klasyﬂkaCJa wiasciwosci i znakowanie

- PN-EN 98:1996 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiarow i sprawdzaniejakosci powierzchni

- PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

- PN-EN 1322:1999 Kleje do plytek Definicje i terminologia

- PN-EN 1323:1999Kleje do plytek Plyta betonowa do badan

- PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie dla klejo dyspersyjnych

- PN-EN 1346:1999 Kleje do plytek Oznaczanie czasu otwartego

- PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnosci

- PN-EN 1SO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni plytek szkliwionych
- PN-EN 1SO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych roznic barwy

- PN-EN1 2004:2002/A1 :2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

9. ROBOTY OKtADZINOWE — PtYTKI PODEOGOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtog z posadzka, z plytek gres.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot.

1.3 Zakres roboét:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie posadzki z ptytek kamienia
sztucznego.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sa, ptytki gres, Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki
cementowej na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem
wytrzymatosci PN85/B-04500.

Ptytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie, niska, naS|aj<I|w030|a i scieralnoscia (kl. min. V),
antyposlizgowoscia, odpornoscia na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkow mrozoodpornoscia. Do mocowania
ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do Wypemlenla spoin zostana, uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i
masy do fugowania charakteryzuja sie, wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia fatwoscia, zastosowania, niepalnoscia, Plytki, kleje i
masy do fugowania powinny posiadac odpowiednie atesty.

3. SPRET

Uktadanie ptytek wykonuije sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe, klejaca, przygotowuje sie, przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez InZyniera.
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4. TRANSPORT

Ptytki pakowne sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, W jakich roboty
beda wykonywane.

5.2.Opisogolny
Podktad powinien byc wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej niZ 5°C.

Podkfady pod posadzki z ptytek gres powinny miec wytrzymatosc na sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke, chemoodporna,
min. 20 MPa (beton kl. B-1 5).

Podktad pod posadzke, powinien byc oddzielony od pionowych, statych elementow budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

« w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajace fragmenty podtogi o roznych wymiarach,

« w miejscach styku podtog o roznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie, podktadu na pola 6x6 m, o gtebokosci
1/3 — 1/2 grubosci podkfadu;

Jezeli przeW|dUJe sie spadek posadzki, podktad powmlen byc wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowa, nalezy
przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna miec gesta, konsystenCJe
Zaprawe, cementowa, nalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu mledzy listwami kierunkowymi o wys. rownej wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od pIaszczyzny poziomej (lub pochylonej dia podktadu ze spadkiem) nie powmny przekraczac
2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien byc utrzymany w
stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrOJony powinien byc wykonany z zastosowaniem zbrOJema z siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy
czym nalezy go wykonywac w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe, rowna potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia
uzupekic mieszanka, betonowa, do przewidywanej catkowitej grubosm podkfadu.

Do uktadania posadzek mozna przystaplc po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot tynkarsklch oraz robot
instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosic 5°-35°C, przy
uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna byc nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny byc moczone. Zaprawe klejowa, nalezy przygotowac mieszajac, zgodnie z receptura,
producenta, sucha, mieszanke, z odmierzona iloscia wody. Otrzymana masa powinna byc jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa,
nanosi sie, na podtoze za pomoca, pacy, przy uk+adan|u posadzek na zewnafrz budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca
sie natoZenie zaprawy rowniez na spodnia, czesc plytki. Grubosc naktadanej warstwy zaprawy nie powinna byc wieksza niz 5-7
mm. Uktadanie plytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadtych
ustalajacych kierunki spoin. Grubosc spoin powinna wynosic ok. 5 mm. Powinny one zostac po stwardnieciu i wyschnieciu
zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednia, masa,do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie
nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza cata, posadzke, Posadzke, z ptytek nalezy wykonczyc wokot scian cokolikiem z
ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalna listwa, z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakéci

Sprawdzeniu Jakosm robot podtogowych podlegaja, wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie
wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajac szczegolnq uwage, na:

- sprawdzenie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosc uzytych
materiatow z powotanymi normami oraz niniejsza, SST,

- sprawdzenie przygotowania podtoza,
- sprawdzenie poprawnospi uktadania ptytek
- sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych
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7. Obmiar rob6t

Podtoza betonowe oblicza sie, w m3.

Posadzki oblicza sie, w m2.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga, zadac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku wagpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi byc na pismie.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior elementow i akcesoriow.
Przed rozpoczgciem wykonania posadzek nalezy sprawd2|c atestacje plytek, oraz ich jakosc pod wzgledem stopnia
zwichrowania, odchyiek wymiarow, jednolitosci kolorow. Kleje i masy do fugowania powinny posiadac odpowiednie atesty.
8.2. Odbior koncowy
Odbior podktadu powinien byc przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego
- podczas uktadania podktadu
- po catkowitym stwardnieniu podkfadu:
Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- rownosci | zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
- prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podkiadzie,
poprawnosm wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych:
Odbior koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
- ocene, zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja, techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy;
Odbior posadzki powinien obejmowag:
- oceng wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem
- ocene prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

9. Podstawa ptatsoi

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sa,wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- 0czyszczenie i zagruntowanie podtoza
- wykonanie podktadu betonowego;

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek gres ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- przyciecie tynku
- 0czyszczenie i zagruntowanie podtoza

- wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych sortowanie plytek
- przyciecie i dopasowanie ptytek
- obrobienie wnek, przejsc i pilastrow

* wyrobienie zataman
* wypetnienie spoin oczyszczenie plytek
« umycie posadzki i cokolika

10. Przepisy zvgzane

Polskie normy:

PN-63/B-1 01 45 ,Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-68/B-1 0156 ,Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-79/B-1 2035 ,Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki.”

- PN-EN 1SO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie - PN-EN SO 10545-15:1999 Plytki i
ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ofowiu i kadmu z ptytek szkliwionych
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- PN-EN ISO 10545-1:1999 Phytki i ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymlarow i sprawdzanie Jakosm powierzchni
- PN-EN 1SO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasiliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowite]
- PN-EN 1SO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzyma’fosm na zginanie i sity famiacej
- PN-EN 1SO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda, pomiaru wspotczynnika
odbicia
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;
- PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpormosci
- PN-EN 1SO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemicznej
- PN-EN 104:1997 Plytki i ptyty ceramiczne podiogowe i scienne Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
- PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne scienne szkliwione
- PN-87/B-12038/05 Metody badan ptytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
- PN-EN 155:1996 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez gotowanie Plytki nieszkliwione
- PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
- PN-EN 103:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej
- PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

- PN-EN 105:1993 Piytki i ptyty ceramiczne podiogowe i scienne Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate. Phytki
szkliwione

- PN-EN 154:1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni. Plytki szkliwione

- PN-EN 163:1994 Plytki ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. scienne i podtogowe Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

- PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni

- PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

- PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i terminologia

- PN-EN 1323:1999Kleje do ptytek Plyta betonowa do badan

- PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie dla klejow dyspersyjnych

- PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czasu otwartego

- PN-EN 1347:1999 Kleje do plytek Oznaczanie zwilzalnosci

- PN-EN 1SO 10545-7:2000 Phytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni plytek szkliwionych
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych roznic barwy

- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do plytek Definicje i wymagania techniczne 117

10. POSZERZENIE CHODNIKA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru modernizacji (poszerzenia)
chodnika wzdtuz przedmiotowego budynku, oraz wykonanie dojécia do projektowanej windy zewnetrzne;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot.
1.3 Zakres robét:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja, roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy chodnika i spadkéw chodnika,
oraz roboty rozbiérkowe fragmentow istniejacego chodnika i zwigzany z tym wywoz gruzu z terenu budowy.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem wykoriczeniowym chodnika i dojscia jest kostka brukowa. Do wykonania nawierzchni na zjazdach
stosuje sie betonowa kostke brukowa kolorowg o grubosci 80 mm. Kostki o takiej grubosci s produkowane w kraju. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubo$ci do 80 mm. Warunkiem
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dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie przez wykonawce aprobaty technicznej, wydanej
przez uprawniong jednostke na betonowg kostke brukowg przewidziang do wbudowania na chodniki.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ sprawne prowadzenie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do prac.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, moty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

Kostka brukowa pakowana jest zafoliowane pakiety, dostarczana na paletach. Nalezy sktadowac jg na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, W jakich roboty
beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98.

Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm.

Grubo$¢ podbudowy z kruszywa famanego po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 10 cm. Podbudowa powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

Kostke nalezy utozy¢ sie na podsypce piaskowej gr. 2-5cm w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadac tak, aby po zageszczeniu zajmowata potozenie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nizszego
obrzeza, aby skutecznie odprowadzi¢ wode opadowa.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
$rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie betonowej w migjscu i ze $wiattem (odlegtoscig gérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

30



Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢.

6. Kontrola jakdci

Sprawdzeniu Jakosm robot podiogowych podlegaja, wszystkle fazy i procesy technolog|czne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie
wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajac szczegolna uwage, na:

- sprawdzenie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosc uzytych
materiatow z powotanymi normami oraz niniejsza, SST,

- sprawdzenie przygotowania podtoza,
- sprawdzenie poprawnosci uktadania obrzezy betonowych
- sprawdzenie poprawnosci uktadania kostki brukowej

7. Obmiar robo6t

Podfoza betonowe oblicza sie, w m3.
Obrzeza oblicza sie,w m biezacych.

Posadzki oblicza sie, w m2.
Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga, zadac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku wagpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi byc na pismie.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior elementow i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem wykonania chodnika sprawdzic atestacje, kostki brukowej i obrzezy betonowych, oraz ich jakosc pod
wzgledem, odchytka wymiarow, jednolitosci kolorow.
8.2. Odbior koncowy
Odbior podktadu powinien byc przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po wykonaniu zakresu robdt wyznaczonego przez zamawiajacego
- W ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancji
Odbior powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
praW|d’fow030| utoZenia obrzezy betonowych i kostki brukowe;.
grubosm spoin w dowolnych 3 miejscach,
- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny wykoficzonego chodnika,:
- ocene, zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja, techniczna,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy;
- ocene wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

9. Podstawa ptatioi

Roboty przy wykonywaniu chodnika ptatne sa, wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- wykonanie podbudowy

- 0sadzenie betonowych obrzezy;

- utozenie kostki brukowej;

- wypetnienie spoin piaskiem;

10. Przepisy zvgzane
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami dotyczacymi poszczegdlnych
rodzajéw robét.

Akty prawne:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414 ) wraz z pdzniejszymi
zmianami (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr. 207 poz. 2016 wraz z p6zniejszymi zmianami.)

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229)
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- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 p0z.690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)

- Ustawa o systemie oceny zgodno$ci z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Inne:

- Instrukcje producentéw.

- Aprobaty techniczne.

- Instrukcje prowadzenia robét montazowych
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