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UWAGA! Przedstawione, w poniższym opracowaniu oraz pozostałych tomach dokumentacji projektowej 
– wykonawczej wszystkich branż, rozwiązania materiałowe są wytyczną do standardu rozwiązań 

materiałowych i mogą być zamienione na wyroby, parametry równoważne lub lepsze co do jakości przy 

zachowaniu technicznej zgodności wszystkich komponentów systemu. Powyższe zmiany dopuszczalne są 

jedynie za pisemną zgodą autora projektu. 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - program zapewnienia jakości 

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca sie również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawa o zamówieniach publicznych). 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi 
przez OWEOB „Promocja". 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek. 
wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 
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budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
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1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
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społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne 
go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki 
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badan, albo oprze sie wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i 
robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 [2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNRach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają nastepującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje sie dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ustalenia ogólne – zgodnie z treścią SIWZ. 
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z 
dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, postanowień projektu umowy, wizji lokalnej miejsca 
robót, oraz informacji i wyjaśnień od Inwestora. Wykonawca nie powinien traktować opisów 
poszczególnych pozycji przedmiarów robót jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych 
robót. Ceny umieszczone w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą obejmować 
łączne koszty wszystkich następujących po sobie czynności wg wymagań technologicznych 
niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
podanymi STWiOR , a także z wiedzą i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie 
uwzględniono pewnych czynności czy robót pomocniczych lub tymczasowych związanych z 
wykonaniem danej roboty budowlanej (np. montażu i demontażu pomostów roboczych, rusztowań, 
deskowań wszelkiego rodzaju niezbędnych zabezpieczeń pracowników, pracy sprzętu i narzędzi oraz 
wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych), to koszty tych 
czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej roboty 
budowlanej lub rozrzucone na wszystkie pozycje oferty poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych 
budowy wliczonych w ceny jednostkowe. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi Instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
 (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42. Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 
 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

 

Specyfikacje techniczne  odnoszą się do wymagań szczegółowych dla 

poszczególnych robót budowlanych które zostaną wykonane w ramach remontu 

części pomieszczeń w istniejącym budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. 
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1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
materiały nie występują 
 
3. Sprzęt 
ręczne i mechaniczne narzędzia rozbiórkowe, sprężarki i młoty pneumatyczne ręczne i mechaniczne, 
szlifierki elektryczne do cięcia stali, liny stalowe do transportu elementów, wózki i taczki, aparaty 
acetylenowo - tlenowe 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1 Ogólne warunki prowadzenia robót rozbiórkowych 
przed przystąpieniem do rozbiórki należy: 
- przeprowadzić badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. 
- dobór metody rozbiórki, 
Roboty rozbiórkowe powinny być przeprowadzane tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne 
konstrukcji 
5.2.2 Planowane prace 
- rozbiórka okładzin posadzek i ścian, 
- rozbiórka ścianek, 
- demontaż sufitów, 
- demontaż stolarki, 
- demontaż wyposażenia, 
- demontaż balustrad 
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
6.1. Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu robót  
Zakres kontroli: 
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- sprawdzenie dziennika robót rozbiórkowych, 
- sprawdzenie protokolarnego stwierdzenia czy elementy budynku na których będą pracowali 
robotnicy mają dostateczną wytrzymałość, 
- kolejność i sposób wykonywania robót, 
- sprawdzenie środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z robotami rozbiórkowymi: 
- zakres rozbiórki zgodny z projektem, 
- składowanie materiałów z odzysku 
- składowanie materiałów do wywiezienia z placu budowy. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.  
 
8. Przepisy związane 
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15.12.1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 
1995 r. Nr 10, poz.47) 
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2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz bram.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej według zasad niniejszych ST są 
następujące: 
 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe: 
 w systemie z doświetleniem bocznym/bocznym oraz górnym, nad całą szerokością stolarki - system 
witrynowy, do pomieszczeń `pomocniczych: 
- aluminiowe, malowane na kolor biały RAL 9003, 
- drzwi jednoskrzydłowe / szerokość skrzydła po otwarciu min. 90 cm, 
- drzwi z doświetleniem bocznym prawym i lewym/doświetleniem bocznym prawym i lewym oraz 

naświetlem nad całą szerokością stolarki (zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki drzwiowej i 
projektem wykonawczym wnętrz), 

- szklenie przezierne, szyba bezpieczna, zespolona, 
- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, 
- drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową i samozamykacz, 
- schemat otwierania zgodnie z rzutem, 
- drzwi wyposażone w system opóźniający zatrzaskiwanie. 
 
Stolarka aluminiowa okienna: 
Okno aluminiowe z przegrodą termiczną o podwyższonej izolacyjności termicznej 
- kolor stolarki biały RAL 9003 (na zewnątrz) i szary grafitowy RAL 7024 (od wewnątrz), 
- skrzydła okienne uchylne górą, uzupełnione o system rozszczelniający, umożliwiające infiltrację 

powietrza do pomieszczenia, 
- współczynnik przenikania ciepła dla zestawu UW(max) [W/m2K] = 0,9, 
- szyba zespolona, podwójna, bezpieczna, przezierna, szkło o podwyższonej wytrzymałości, 

ciepłochronna chroniąca przed nadmiernym przegrzewaniem w okresie letnim/zespolenie 
ciepłochronne dwukomorowe - dwie szyby typu Thermofloat, w przestrzeniach między szybami gaz 
(argon lub krypton), dodatkowo obniżający współczynnik przenikania ciepła U, 

- na obwodzie szyby gięta w narożach ciepła ramka dystansowa oraz dwustopniowe uszczelnienie z 
mas plastycznych, chroniące przed ucieczką gazu, 
- parametry okna: 
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przepuszczalność powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2017-01, 
wodoszczelność okna do klasy 9A, PN-EN 12208:2001, 
odporność na obciążenie wiatrem klasa C5/B5, PN-EN 12210:2016-05, 
- wyposażenie okna: 
klamki w kolorze stolarki okiennej wewnętrznej szary grafitowy RAL 7024, 
okapnik osłaniający dolny ramiak skrzydła okiennego, 
pełna regulacja okna w trzech płaszczyznach, 
okucia systemowe wg producenta stolarki aluminiowej 
wyposażenie w otwieracz naświetli (dźwignię) na wysokości spocznika schodów z parteru na 1. piętro, 
na wysokości ok. 110 cm od posadzki 
 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych: 
- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej, 
- drzwi płycinowe, malowane w kolorze odpowiadającym stolarce drzwiowej zewnętrznej fasadowej 

budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, 
- obudowa wewnętrzna drzwi w kolorze odpowiadającym stolarce drzwiowej zewnętrznej fasadowej 
budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, 

- ościeżnica obejmująca, 
- drzwi wyposażone w zamek magnetyczny i samozamykacz, 
- drzwi wyposażone w system opóźniający zatrzaskiwanie, 
- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, 
- schemat otwierania zgodnie z rzutem, 
- szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej). 
 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych: 
- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z 

podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia, 
- drzwi płycinowe, malowane w kolorze odpowiadającym stolarce drzwiowej zewnętrznej fasadowej 

budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, 
- drzwi wyposażone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz, 
- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, 
- schemat otwierania zgodnie z rzutem, 
- skrzydło drzwiowe wykładane, 
- szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej). 
 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pomocnicznych: 
- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej, 
- drzwi płycinowe, malowane w kolorze białym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zbliżony, 
- ościeżnica obejmująca, 
- drzwi wyposażone w zamek magnetyczny i samozamykacz, 
- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, 
- schemat otwierania zgodnie z rzutem , 
- szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej). 
 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych: 
- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z 

podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia, 
- drzwi płycinowe, malowane w kolorze białym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zbliżony, 
- ościeżnica obejmująca, 
- drzwi wyposażone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz, 
- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, 
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- schemat otwierania zgodnie z rzutem, 
- skrzydło drzwiowe wykładane, 
- szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej). 
 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych: 
- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z 

podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia, 
- drzwi płycinowe, malowane w kolorze odpowiadającym stolarce drzwiowej zewnętrznej fasadowej 

budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, 
- drzwi wyposażone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz, 
- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, 
- schemat otwierania zgodnie z rzutem, 
- skrzydło drzwiowe wykładane, 
- szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej). 
 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych: 
- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej, 
- drzwi płycinowe, malowane w kolorze odpowiadającym stolarce drzwiowej zewnętrznej fasadowej 

budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, 
- ościeżnica obejmująca, 
- drzwi wyposażone w zamek magnetyczny i samozamykacz, 
- drzwi wyposażone w system opóźniający zatrzaskiwanie, 
- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, 
- schemat otwierania zgodnie z rzutem, 
- szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej). 
 
Drzwi istniejące przeznaczone do renowacji 
szczegółowy opis renowacji drzwi według projektu wykonawczego wnętrz, 
- istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, 
- odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną na kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB RGB 

62, 32, 34), 
- wymiana zamków, zachowanie istniejących pochwytów drzwi i pomalowanie na kolor mosiądzu lub 

wymiana na możliwie najbardziej zbliżone do oryginału, 
 
Pozostałe parametry i wyposażenie wg zestawień stolarki 
 
3. Sprzęt 
wiertarki elektryczne, 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu ze stojakami do stolarki okiennej i drzwiowej 
zapobiegające jej uszkodzeniu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - "Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1 Ogólne warunki prowadzenia robót montażowych stolarki okiennej i drzwiowej 
Przygotowanie ościeży. 



26 

 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 
 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150+-200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150+-200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe. 
Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach 
dystansowych. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i 
w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2mm przy długości przekątnej do 1m 
- 3mm przy długości przekątnej do2m 
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy 
ościeżem a ościeżnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć . 
Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzenie stolarki drzwiowej i bram garażowych 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
• na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 
w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
• maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
• dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
• na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 
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• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Po montażu drzwi lub bram, związaniu materiałów izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami 
producenta należy wykonać wszelkie obróbki tynkarskie ościeży. 
 
Renowacja stolarki 
- Przed przystąpieniem do renowacji należy wszystkie skrzydła rozszklić. Demontaż szyb wykonać 
bardzo ostrożnie tak by uzyskać jak największą ich ilość do ponownego montażu. Należy wykorzystać 
jak najwięcej elementów oryginalnych – szyb, okuć, ramiaków, profili słupków i ślemion. 
- Usunięcie starych powłok malarskich należy wykonać przy pomocy środków  ługujących lub przy 
pomocy gorącego powietrza. Ługowanie farb należy przeprowadzić w taki sposób by można było 
ustalić poszczególne warstwy obecnych wymalowań. 
- Naprawę uszkodzeń krawędzi profilowanych ramiaków i wrębów należy wykonać przez wstawienie 
uzupełnień z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane należy wykonać z dokładnym 
odtworzeniem oryginalnych profilowań. 
- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluźnionymi złączami a także źle spasowane skrzydła 
należy rozebrać w całości lub częściowo, wymienić elementy wadliwe i ponownie złożyć. Braki w 
oryginalnych zdobieniach i elementach należy uzupełnić wykonując nowe lub wstawiając elementy z 
odzysku.  
- Przy drzwiach fornirowanych należy wymienić zniszczony fornir i uzupełnić jego braki. W miejscach 
odspojeń fornir należy podkleić. Rysy i spękania przeszpachlować szpachlówką o odpowiednio 
dobranym odcieniu.   
- Odchyłki wykonawcze  w  wyremontowanych oknach i drzwiach powinny mieścić się w granicach 
określanych jak dla okien nowych  podanych w normie: PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badania. 
- Mechanizmy okuć okiennych i drzwiowych należy poddać konserwacji oraz w razie potrzeby 
wymienić elementy zużyte (zębatki, sprężyny itp.). Mechanizmy okienne powinny działać płynnie bez 
zacięć. Zamykanie okien powinno następować przy normalnym docisku skrzydła do ramy. 
- Klamki i szyldy należy wymienić wstawiając nowe wykonane z metalu dorobione na wzór 
zachowanych pojedynczych sztuk. 
- Uszczelki we wrębie należy osadzić na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej montażu. 
Szczotkę uszczelniającą drzwi przy posadzce zamontować także w szczelinie wykonanej od spodu 
dolnego ramiaka. 
- powierzchnie przeznaczone do malowania kryjącego należy wyszpachlować i przeszlifować 
papierem ściernym. Następnie zagruntować i malować zgodnie z zaleceniami producenta farby 
pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 
- powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetów gładka bez oznak ciągnięcia pędzlem lub 
wałkiem, oraz bez odciskających się słojów drewna i innych śladów obróbki zgodnie z zaleceniami 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 
6. Kontrola jakości robót  
Sprawdzenie jakości obejmuje: 
- sprawdzenie sprawności działania skrzydeł. 
- sprawdzenie wymiarów okien 
- szczelność na przenikanie wody 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka. 
- Jakości wykonanych napraw elementów drewnianych przed malowaniem 
- Odchyłek montażowych 
- Przygotowania podłoża do malowania 
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- Grubości i jakości powłok malarskich 
- Prawidłowości zamocowania szyb i kitowania 
- Sprawności okuć okiennych i drzwiowych 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - "Wymagania ogólne" 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem montażu stolarki okiennej: 
- przygotowanie powierzchni do malowania 
- przygotowanie wrębów do montażu szyb 
- kontrola jakości wykonania 
- wytrzymałość na średnie warunki obciążenia, zderzenia, kopnięcia, uderzenia 
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.  
 
8. Przepisy związane 
1. Gwiazda-Matulewicz M, Stolarka budowlana i szklenie: Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych Tom I Budownictwo ogólne cz.4. Arkady Warszawa 1990. 
2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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3. ROBOTY TYNKARSKIE, GŁADZIE GIPSOWE, MALOWANIE 
 
1. Wstęp 
 1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich, malowania. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót: 

- Wykonanie tynków cem-wap. kat. IV na sufitach i ścianach 
- Przygotowanie i wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych na ścianach i sufitach 
- Gruntowanie ścian + 2x malowanie farbami podłoży 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. 
Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.  
Na opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin przydatności 
do stosowania. 
Użyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadać wymaganiom 
norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. 
Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
Parametry tynku gipsowego: 
• Maksymalna wielkość ziarna: 1 mm 
• Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):≥ 3,0N/mm² 
• Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni): ≥ 1,3 N/mm² 
• Współczynnik przewodności ciepła λ: 0,30 W/mK 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: 10 
• Min. grubość tynku: ściana - 10 mm, sufit – 8mm 
Materiały do malowania – farby w kolorach wg Projektu Wykonawczego. 
Farby zmywalne: 
- lateksowe akrylowo - kompozytowe 
- wysoka odporność mechaniczna powłoki, nienasiąkliwe 
- wykończenie matowe 
- odporne na szorowanie na mokro 
- farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234, 

kolor szara biel RGB 215, 213, 203 
Materiały do malowania wnętrz budynku powinny odpowiadać wymaganiom norm lub odpowiednich 
aprobat technicznych.  
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 
zgodności. 



30 

 

3. Sprzęt 
 Betoniarki,    
Agregat tynkarski 
 
4. Transport 
Materiały przewożone będą dowolnymi środkami transportu  
Materiały należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia podczas transportu. 
Transport pionowy zapewni żuraw samojezdny.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - "Wymagania ogólne". 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
5.3.Wymagania dla tynków wewnętrznych, gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
5.4.Opis ogólny. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne  
5.5.Podłoże pod tynk 
Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równa, nośne i mocne, 
wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone, 
wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +50 C. 
Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki 
podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, 
odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni 
smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami 
odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć 
warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.  
5.6.Wykonanie robót tynkowych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w PN-70/B-10100.  

Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III i IV podano w poniższej tabeli: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 

płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

Kategoria 
III 

Nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 

na całej długości łaty 
kontrolnej 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 4 mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5 m 

wysokości oraz 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 

powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m  
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nie więcej niż 6 
mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości  

pionowymi 
(ściany, belki, itp)  

Kategoria 
IV 

Nie większe niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 
kontrolnej 

Nie większe niż 
1,5 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5 m 

wysokości oraz 
nie więcej niż 4 

mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 
wysokości  

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 

powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi 

(ściany, belki, itp)  

Nie większe niż 2 
mm na 1 m  

 

Tynki gipsowe: odchylenie od płaszczyzny 2 mm  na długości łaty kontrolnej 2 m, powierzchnia tynku 
gipsowego musi zostać przygotowana w sposób, który nie wymaga szpachlowania. 
Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć powierzchnię płaską, a krawędzie proste lub o 

innym kształcie i przebiegu, zgodnie z kształtem podłoża i uzgodnieniami. 

Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu szorstkości. Barwa tynku powinna być 

jednolita na całej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu). Dopuszcza się nieznaczne różnice 

odcieni barwy. 

Wygląd powierzchni tynku należy sprawdzić oglądając ją z odległości 2 m, w świetle naturalnym 

rozproszonym. 
Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadać 
normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych. 
5.7. Wykonanie gładzi gipsowych 
ZABEZPIECZANIE POMIESZCZENIA 
Każdy etap pracy, począwszy od wsypywania gipsu do naczynia, poprzez nakładanie masy na ścianę, 
na szlifowaniu gładzi kończąc, może powodować różnorodne zabrudzenia. Ze szczególną dbałością 
należy więc zabezpieczyć listwy i podłogę wzdłuż gipsowanej ściany, meble, sprzęty, skrzydła oraz 
ościeżnice okien i drzwi. 
OCENA NOŚNOŚCI PODŁOŻA 

 Gładź gipsową można wykonywać tylko wewnątrz pomieszczeń, gdy ściana jest równa i nie narażona 
na działanie wilgoci. Można stosować na podłożach mineralnych takich, jak tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe i ściany betonowe. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań 
należy ocenić jakość podłoża (jego równość, nośność i czystość) i odpowiednio je przygotować. 
Grubość pojedynczej warstwy gładzi nie powinna przekraczać 2 mm. Jeśli nierówności lub 
uszkodzenia podłoża są większe, można zastosować kilka warstw masy szpachlowej.  
GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania podłoża jest gruntowanie emulsją. Jej zadaniem 
jest zmniejszenie i wyrównanie chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności wykonanej gładzi 
gipsowej 
PRZYGOTOWANIE MASY 
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie materiału do naczynia z odmierzoną ilością wody. 
Proporcje mieszanki podane są na każdym opakowaniu i różnią się w zależności od rodzaju 
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zastosowanej masy. Po wykorzystaniu masy wiadro należy wyczyścić, gdyż pozostawione w nim 
resztki związanego gipsu skracają czas wiązania następnej partii. 
WYKONYWANIE GŁADZI  
Masę gipsową rozprowadzamy na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją wyrównujemy. 
Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę należy silnie dociskać do podłoża, co 
pozwoli kontrolować równomierne rozłożenie na powierzchni i dostosowanie ilości nakładanej masy do 
stopnia nierówności powierzchni. 
Po naniesieniu warstwy, gdy gips jeszcze nie jest całkowicie związany, można zeskrobać ewentualne 
nierówności, przygotowując w ten sposób powierzchnie do szlifowania. Pacę należy prowadzić w 
przeciwnym kierunku do nakładania gipsu, pod niewielkim kątem w stosunku do podłoża. 
Do ostatecznego wyrównywania nierówności używamy krótkiej pacy stalowej. Podczas tego etapu, 
konsystencja masy powinna być rzadsza od tej, którą przygotowywaliśmy do warstwy wyrównawczej. 
Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego po całkowitym 
wyschnięciu gładzi. Ewentualne, pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym /60-80/, 
lub pacą z siatką do szlifowania /60-120/. Gładź można również szlifować mechanicznie, np. szlifierką 
z pochłaniaczem pyłu. 
Po zakończeniu szlifowania, gładź należy dokładnie odpylić. Pozostawienie pyłu na powierzchni gładzi 
spowoduje osłabienie przyczepności kolejnej, nakładanej warstwy np. farby. Odpylanie można 
przeprowadzić za pomocą szczotki z miękkim włosiem bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką i 
pochłaniaczem 
5.9 Malowanie 
Wymagania dotyczące podłoży z tynków zwykłych: 

- podłoże z tynku nowego niemalowanego powinno być czyste, odpylone, wolne od 
zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków; 

- podłoże uprzednio malowane powinno być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą; po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej; 

- wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone 
farbą antykorozyjną;  

- ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 

Wykonanie robót malarskich 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych jest nie większa niż: 

- przy malowaniu farbami dyspersyjnymi – 4% masy; 
- przy malowaniu farbami żywicznymi rozpuszczalnikowymi – 3% masy; 
- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralno-organicznych – 4% masy; 
- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralnych – 6% masy. 

Prace malarskie na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 89%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.  
Roboty malarskie na zewnątrz budynku należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć po oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża. 
Pierwsze malowanie powinno być wykonane po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z 
wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej; wykonaniu podłoży pod 
wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniem i wyregulowaniem stolarki. 
Drugie malowanie można wykonać po wykonaniu białego montażu i ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem 
wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych ). 
Elementy, które w czasie prowadzenia robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu 
należy zabezpieczyć i osłonić.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
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6. Kontrola jakości robót 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Wapno – PN-86/B-320 „Wapno”, PN-81/673212 „Ciasto wapienne”, 
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”, 
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”, 
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i 
gipsowo-wapienne” 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i 
dotyczy: 
- kontroli prawidłowości przygotowania podłoży, 
- kontrolę przyczepności tynku do podłoża; 
- kontroli grubości tynku; 
- kontroli wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku; 
- kontroli wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych:  

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 

• odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 

do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych; 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi; 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe 

niż 3 mm/m; 
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,  
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 

tynku, 
Nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

• wypryski i spęcznienia 
• pęknięcia powierzchni 
• trwałe zacieki na powierzchni 
• odparzenia, odstawanie od podłoża 

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót malarskich powinna obejmować: 
- kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją z 

uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;  
- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych, 
- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, termin 

przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu, wygląd płytek 
glazury; 

- kontrolę dopuszczalnych odchyleń. 
 
7. Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje podsumowanie kontroli jakości stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania wykaz ewentualnych usterek ze wskazaniem ich usunięcia. 
 
8. Przepisy związane 
- PN-B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.; 
- PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
- PN-C 81607:1998 – Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.; 
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- PN-C 81901:2002 – Farby olejne i alkidowe; 
- PN-C 81914:2002 – Farby dyspersyjne do malowania wnętrz  budynków.; 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn.zm); 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z 
późn.zm.); 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003, 
wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 4: Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne, nr 387/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
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4. ŚCIANY I OKŁADZINY W SYSTEMIE GIPSOWO-KARTONOWYM 
 
1. Wstęp 
 1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych okładzinami ze ścianami z płyty gipsowo-kartonowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ścian działowych w suchej zabudowie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są: 
- płyta gipsowo-kartonowa GKBI gr. 12,5 mm dla zabudów instalacyjnych i wewnętrznych, 
- klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997, 
- szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, 
- profile stalowe ocynkowane, 

Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inna obudowę pozioma lub pionowa konieczne jest 
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do wykonania 
konstrukcji należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy 
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.  
Profile systemowe można podzielić  grupy: 
- profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. 
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i 
sufitowych. 
Grubość blachy stalowej profili  wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami 
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja±0,03 mm. 
Profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do 
wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. 

- wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy ścianek działowych: 
1. nóź, 
2. paca stalowa, 
3. piła otwornica 
4. strug kątowy do fazowania, 
5. szpachelka, 
6. strug tarnik 
7. wiertarka z mieszadłem. 
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4. Transport 
Płyty g-k składować należy na twardym suchym podłożu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek 
co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić przed 
działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania wyrobów gipsowych 
powinno mieć temperaturę powyżej +5°C, i wilgotność do 70%. 
 
5. Wykonanie robót  
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych pełnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Są lekkimi 
przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi ściany sa profile U (UW) i C (CW) 
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do której przykręcane są płyty gipsowo-kartonowe. 
Roboty należy przeprowadzić w następującej kolejności: 
1. Wyznaczyć przebieg ściany na podłodze i suficie używając do tego celu łaty, pionu i poziomnicy. 
2. Profile przyścienne należy okleić systemowa taśmą akustyczną. 
3. Następnie montować konstrukcje nośną z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie). 
Kształtowniki na żądany wymiar docinać nożycami do blachy. 
4. Profile nośne przykręcać do podłogi, sufitu i ścian za pomocą wkrętów i kołków. Uwaga! Nie należy 
łączyć wkrętami profili pionowych z profilami nośnymi przykręconymi do podłogi i ścian. Ich swobodne 
przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas płytowania. 
5. Płyty gipsowo-kartonowe mocować do profili za pomocą wkrętów systemowych.  
6. Po opłytowaniu jednej strony ściany prowadzimy instalacje elektryczna oraz układamy izolacje z 
wełny mineralnej. 
7. Mocować materiał izolacyjny wewnątrz ściany na systemowych haczykach zabezpieczających 
przed jego opadaniem ("płynięciem"). 
8. Po opłytowaniu drugiej strony ściany szpachlować połączenia płyt. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości elementów ścian działowych sprowadza się do: 

• Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
• Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
• Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 

dopuszczającym do obrotu 
 
7. Odbiór robót 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych 
zalecanych przez dostawcę systemu. 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest 
niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, 
opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów 
prowadzonych robót. 
Wszystkie etapy odbioru prac zostały opisane w publikacjach pt. „ Warunki techniczne wykonania i 
odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych". 
7.1. Odbiór montażu konstrukcji 

• sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 
• sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń dostawcy systemu / 

zwykle: kołek rozporowy lub dybel; średnica i długość w zależności od podłoża; min 6x40 w 
maksymalnym rozstawie co 1000mm). 

• sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej 
7.2. Odbiór montażu izolacji  
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• sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami 
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła) 

• sprawdzenie rodzaju wełny 
• sprawdzenie dokładności ułożenia – wypełnienia profili słupkowych i profili poziomych 

7.3. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych 
• sprawdzenie typu zastosowanych płyt 
• sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
• sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu 
• sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych 

krawędzi nieobłożonych kartonem.  
7.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń  

• sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 
• sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw.  

 
8. Przepisy związane 
Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych", PSG, 2010 
Instytut Techniki Budowlanej „Praca badawcza dotycząca osiadania wyrobów z wełny mineralnej w 
funkcji czasu" 
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE Instrukcja ITB 417/2006 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie ściany działowe) 
PN-B-02151-3:1999 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania." 
PN-EN 20140-3:1999 – „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 
elementów budowlanych." 
PN-EN ISO 717-1:1999 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych." 
PN-EN 12354-1:2002 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na 
podstawie właściwości elementów." 
PN-EN 14190:2005 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań" 
PN-EN 14195 – „ Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań." 
PN-EN 13963:2008 – „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań." 
PN-EN 14566:2008 – „Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań." 
PN-EN 13162:2002 – „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacje." 
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5. SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

1. Informacje ogólne 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych z 2 
warstw płyt gipsowo-kartonowych. 
1.2. Przeznaczenie 
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania sufitów podwieszanych 
monolitycznych systemu Nida Sufit standardzie w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i 
przemysłowych. 
1.3. Warunki stosowania 
 Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, sufity podwieszone powinny być stosowane zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu 
klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania zabudowy wg pkt. 2. 

 Sufity podwieszane powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, 
opracowanego dla określonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami z uwzględnieniem wymagań określonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 
13964:2005 oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta 

 Sufity podwieszone powinny być wykonywane przez firmy posiadające licencję wydaną przez 
producenta. 

1.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych 
Prace związane z wykonywaniem sufitów podwieszanych powinny odbywać się z uwzględnieniem 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. W Rozporządzeniu zostały określone 
obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów wykonania ręcznych prac 
transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz 
dopuszczalnych wartości sił niezbędnych do przemieszczania przedmiotów. 
1.5. Podstawowe określenia 

a. Płyty gipsowo kartonowe 
produkt składający się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i 
solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. Powierzchnie 
kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może 
zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości. 
Płyty z nadrukowaną miarką. Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od 
zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe 
właściwości: 

b. Wkręty 
blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa 
ochronności na korozję klasa 48; wkręty posiadają Deklaracje Zgodności dostępną na stronie 
www.rigips.pl 

c. Kołki rozporowe  
łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju 
podłoża, do którego będą stosowane, kołki posiadają Deklaracje Zgodności dostępną na stronie 
www.rigips.pl 

d. Masa szpachlowa 
konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-
kartonowymi 

e. Siatka spoinowa samoprzylepna  
siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-
kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany 
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f. Masa szpachlowa 
finiszowe masy szpachlowe wysychające do końcowego szpachlowania 

g. Profile stalowe ocynkowane, 
Aby można było wykonać sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest 
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do wykonania 
konstrukcji należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy 
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.  
Profile systemowe można podzielić  grupy: 
- profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. 
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i 
sufitowych. 
Grubość blachy stalowej profili  wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami 
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja±0,03 mm. 
 
 

2. Maszyny i sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanych 
2.1. Maszyny 
środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy 
wewnętrzny 
2.2. Zalecane narzędzia 
2.2.1. Trasowanie 
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, 
kątownik metalowy, metrówka, pion murarski 
2.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie 
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5m, narzędzia do 
osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, 
podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny 
2.2.3. Szpachlowanie i malowanie 
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub 
uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do 
silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe) 
 
3. Transport i składowanie 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując 
odpowiednie zasady postępowania z płytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu. 
 Płyty gipsowo - kartonowe należy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na 

odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych 
 Płyty gipsowo - kartonowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na 

drewnianych podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. 
 Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed 

zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych. 
 Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod 

zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. 
 

4. Wykonanie robót budowlanych 
4.1. Postanowienia ogólne 
Sufity podwieszane systemu powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym 
dla określonego obiektu budowlanego i technologią producenta. Materiały i elementy stosowane do 
wykonywania sufitów powinny spełniać wymagania określone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 
0785/12/R102NP. 
4.2. Konstrukcja 
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• profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 μm, 
• profil obwodowy UD, 
• profile główne: CD 60 co 100 cm, 
• profile nośne: CD 60 co 40 cm, 
• wieszak obrotowy z prętem mocującym w rozstawie, co 90 cm (do połączeń z profilem głównym), 
• łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili CD 60, 
• łączniki krzyżowe do łączenia profili CD 60 - głównych i nośnych. 
4.3. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa 
W przedmiotowym obiekcie należy wykonać warstwę paroizolacji z folii PE. 
4.4. Montaż płyt:  
Płyta gipsowo-kartonowa 
Poszycie stanowią 2 warstwy płyt gipsowo-kartonowych. Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm o 
spłaszczonej krawędzi, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami. Długość 
blachowkrętów powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. 
Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400 mm, dla 
zewnętrznych 150 mm. 
Krawędzie podłużne płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadle do profili sufitowych nośnych. 
Styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być 
przesunięte o co najmniej 500 mm. 
Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa 
od łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. 
Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 
Połączenia w kolejnych warstwach płyt powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 400 
mm. 
Maksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinno 
przekraczać 3 mm. 
4.5. Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnień na 
obwodzie sufitów podwieszonych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe. 
Spoiny między płytami zewnętrznej warstwy powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na 
połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa 
samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na karton - dla płyt o 
krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. flizelinka) i papierową na ułożoną 
uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej 
wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego 
etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej 
masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm 
spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu 
szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania 
połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać 
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45stopni na wysokości 
około 2/3 grubości płyty (9-10 mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania 
połączeń poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz 
bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie 
połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne 
"finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
4.6. Informacje dodatkowe 



41 

 

Sufity podwieszane powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 
odstępach nie większych niż 15 m. 
W sufitach podwieszanych mogą być montowane lampy oświetleniowe o maksymalnych masie 6 kg. 
Przedmioty o masie powyżej 6 kg powinny posiadać samodzielne podwieszenie do konstrukcji 
budynku. 
5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
5.1. Kontrola jakości elementów sufitu sprowadza się do: 
 Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
 Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
 Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 

dopuszczającym do obrotu 
5.2. Badania wyrobów na placu budowy 
 Nie wymaga się 
6. Przedmiar i obmiar robót 
Jednostką miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy. 
7. Odbiór robót zanikających 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych 
zalecanych przez dostawcę systemu. 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest 
niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, 
opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów 
prowadzonych robót. 
7.1. Odbiór montażu płyt sufitowych (wg 4.4) 
 sprawdzenie typu zastosowanych płyt 
 sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
 sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu 
 sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych 

krawędzi nieobłożonych kartonem 
 sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów 
7.2. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń (wg 4.5) 
 sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 
 sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw 
8. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace 
porządkowe. 
9. Normy, atesty i dokumenty związane 
 Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP 
 PN-EN 13964:2005 „"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań" 
 Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt 

gipsowo-kartonowych", PSG, 2010 

 PN-EN 14190:2005 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań" 

 Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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6. OKŁADZINY Z PŁYTEK 
 
1. Wstęp 
 1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożeniem płytek na ścianach i posadzkach. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem 
płytek na ścianach i posadzkach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są: 
- gres szkliwiony (GL) barwiony w masie 

płytka rektyfikowana podłogowa mrozoodporna 
ze strukturą kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm, 
grubość min. 8 mm 
klasa antypoślizgowości ≥ R10A 
klasa ścieralności ≥ PEI 4 
kolor beżowy, odcienie naturalne 
typu: Tubądzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne, 

- gres szkliwiony (UGL) barwiony w masie 
płytka rektyfikowana podłogowa/ścienna mrozoodporna 
monokolor, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm, grubośc min. 8 mm 
klasa antypoślizgowości ≥ R10B 
ścieralność wgłębna <110 mm3 
kolor beżowo-kremowy 
typu: Tubądzin INDUSTRIO CREAM lub równoważne 

- gres szkliwiony (GL) 
płytka rektyfikowana, mrozoodporna 
dekor patchwork'owy, matowa, rozmiar 598 mm x 598 mm, 
grubość min. 8 mm 
klasa antypoślizgowości ≥ R9 
klasa ścieralności ≥ PEI 4 
kolor beżowo-kremowy 
typu: Tubądzin SFUMATO PATCH MAT lub równoważne 

- fuga szer. 2 mm, kolor ciełpło szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF 10) - cementowa, elastyczna, 
odporna na działanie wilgoci i ścieranie, pleśń i mikroorganizmy 
- cokół z listew przypodłogowych wysokość z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na 
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm 
 
Klej do płytek 
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- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą 
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 
- Klasa wg EN 12004 C1T 
- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 
Fuga elastyczna cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i 
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) - płytki ścienne 
 
Fuga epoksydowa, dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania na bazie żywicy epoksydowej, kruszywa 
kwarcowego i odpowiednio wyselekcjonowanych dodatków, która charakteryzuje się dużą 
kwasoodpornością i łatwością czyszczenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama 
jak płytek ) - płytki podłogowe 
 
Folia w płynie 
Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych 
podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. 
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek 
ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w 
pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, 
pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w 
tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 
Dane techniczne: 
 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
 Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 
 Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
 Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 
 Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 
 Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 
 Zdolność krycia rys: 1,0 mm 
 Spływ z powierzchni pionowej: brak 
 Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 
 Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 
 Konsystencja: ciekła masa 
 Kolor: szary 
 Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 
 Odporność na wilgoć: okresowo odporna 
 Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 
 Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 
 Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 
/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury 
powietrza + 20°C/ 
Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu 
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2 
 
3. Sprzęt 
Nie ma specjalnych wymagań do sprzętu. Urządzenie do transportu pionowego, rusztowania, pace do 
rozprowadzania kleju, elektronarzędzia, małe szpachelki do fugowania. 
 
4. Transport 
Materiały przewożone będą dowolnymi środkami transportu  
Materiały należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia podczas transportu . 
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5. Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża : 

• podłoże, staraninie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu, 
• należy zagruntować podłoże gruntem budowlanym i odczekać okres technologiczny wiązania 

gruntu, 
Ogólne zasady wykonywania okładzin: 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu.  

• Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o 
grubości 2-5 mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej jednorazowo warstwie kleju 
powinno nastąpić w ciągu 15 min. Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć o 10-15 
mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć płytka w układanej warstwie. 
Przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie może 
być większe niż 2 mm na metr, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie może 
być większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  

• Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju należy natychmiast usunąć.  
• Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 

płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
• Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy wszystkie materiały odpowiadają 
ustaleniom z odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych  oraz czy są zgodne z 
dokumentacją. 

Badania okładzin i posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary), 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

• przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
dźwięku. 

• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na 
całej dł. łaty), 

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

• płaszczyzny poziomej lub spadków, 
• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
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• odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki). 

• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
 

7. Odbiór robót 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z przedmiotową specyfikacją techniczną 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami producenta.  
Należy sprawdzić: 

• Jakość fugowania i stopień wypełnienia fug 
• Stopień zabrudzenia płytek klejem lub fugą 
• Jednolitość koloru fugi 
• Należyte przyleganie płytek do podkładu przez lekkie opukiwanie- głuchy dźwięk wskazuje na 

nie przyleganie okładziny do podkładu 
• Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocą pionu i poziomicy 
• Jednolitość barwy płytek 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym i po okresie gwarancji na te materiały.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. Przepisy związane 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja. właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. klasyfikacja. właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru . 
PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdza nie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod B-
OO.OO.OO.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok 
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7. WYPOSAŻENIE 

1. Wstęp 
 1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wyposażenia budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wyposażenia budynku. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - "Wymagania ogólne 
 
2. Materiały 
Materiały do wykonania wyposażenia należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednia jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z 
obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacja i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. 
Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego 
do eksploatacji. 
Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. 
Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowej. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości urządzenia 
- zgodności z dokumentacją projektową 
- zgodności z certyfikatami i atestami. 
 
2.1. Materiały i urządzenia 
Wykaz wszystkich materiałów i urządzeń oraz ich parametrów podano w projekcie. Wyposażenie 
dotyczy poszczególnych pomieszczeń podlegających remontowi. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania montażu może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
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4. Transport 
Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być 
realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda 
partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 
przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Meble i urządzenia należy składować w opakowaniach fabrycznych, w zamkniętym magazynie 
zabezpieczonym przed dostępem obcych osób. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 Dokładność wykonania i stan powierzchni powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 
 -powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
 -powierzchnia powinna być oczyszczona z zanieczyszczeń.  
5.3 Montaż 
 
Montaż wyposażenia wykonać ściśle wg instrukcji i schematów montażowych oraz DTR urządzeń 
dostarczonych przez producenta. 
Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, 
sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez projektanta i 
zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy uzgodnić 
z projektantem i inwestorem. 
Wyroby powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inżyniera. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi 
elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach 
w trakcie montażu jest niedopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 
Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania 
dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie 
dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. Długości śrub powinny być 
ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, 
nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 
zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę 
łączonych części lub elementów. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z 
zachowaniem odpowiednich zasad: - otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, - z otworu należy 
usunąć pył i drobiny urobku, - wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka - 
przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, - kołek rozprężać dokręcając śrubę 
dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych: - otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,- kotwę 
posmarować klejem, - wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, - po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty 
technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu wyrobów metalowych. Złącza 
rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe 
montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do szczegółowego 
zapoznania sie z projektem i specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PW należy 
bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do wykonywania montażu. Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej do Inwestora. 
Tory jezdne należy montować do stopni schodów na słupkach. 
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Przed trwałym zamocowaniem należy dokonać precyzyjnych pomiarów w celu ustawienia elementów 
w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urządzenia winny być trwale zakotwione. 
Urządzenie należy podłączyć przyłączem kablowym do istniejącej instalacji elektrycznej w miejscu 
uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Należy zamontować instalację ochronną uziemiającą 
urządzenia. 
Po zmontowaniu elementy dokładnie sprawdzić pod względem działania z wykonaniem prób 
jakościowych, odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów instalacji elektrycznej przyłączeniowej i 
uziemiającej. 
 
Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony: 
- kontrola zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych, 
- kontrola miejsca zabudowy urządzeń, 
- przygotowaniem miejsca składowania. 
Przy składaniu zamówień na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać dostawce – 
producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów technicznych oraz 
zgodności z PW miejsca i sposobu ich montażu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
W celu oceny jakości należy sprawdzić: 
 - zgodność wymiarów, 
 - stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
 - prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 - sprawność działania oraz funkcjonowania, 
 - wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 

dokumentacją techniczną. 
- badanie poprawności wykonania włączenia do istniejącej instalacji elektrycznej 
- badanie jakości działania urządzenia w ruchu pod obciążeniem dopuszczalnym 
- badanie skuteczności i poprawności zabezpieczeń, w tym barierek i innych elementów 

zabezpieczających 
- badanie awaryjnych wyłączeń w trakcie działania urządzenia w ruchu 
- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skuteczności zerowania, uziemiającej. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
7.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
 - zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
 - wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
 - prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 
otworów, 
 - dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
 - rodzaj zastosowanych materiałów, 
 - zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
7.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
 - prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
 - zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 W wyniku odbioru należy: - sporządzić częściowy protokół odbioru robót - dokonać wpisu do 
dziennika budowy. 
Odbioru dokonuje Zamawiający i Urząd Dozoru Technicznego. 
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres prac 
określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót, 
 - w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i 
ponownie je wykonać. 
 
8. Przepisy związane 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
− Katalogi techniczne producentów / dostawców urządzeń 
Inne normy i przepisy dotyczące wyposażenia 
− PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice kabinowe i 

przeciwwagowe – Typ T 
− PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urządzenia dźwigowe Dźwigi klasy I, II, III 
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8. OKŁADZINY DREWNIANE 

1. Wstęp 
 1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie okładzin drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania okładziny drewnianej. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - "Wymagania ogólne 
 
2. Materiały 
Materiały do wykonania wyposażenia należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednia jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z 
obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacja i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
listwy przypodłogowe drewniane 
fornirowane w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do istniejącej posadzki (dąb naturalny i jego 
pochodne), wymiar 60 x 15,5 mm, typu: Barlinek listwa przypodłogowa P6P Dąb Still P6P01422A 
 
Lakier podkładowy i lakier nawierzchniowy połysk o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i 
zarysowania przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej: 
- lakiery poliuretanowe na bazie wody, dwuskładnikowe, o wysokiej odporności na ścieranie, 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania montażu może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Sprzęt do wykonywania prac musi być sprawny technicznie i gwarantować ograniczenie wytwarzania 
pyłu podczas obróbki drewna. 
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Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– cykliniarka mechaniczna bezpyłowa 
– cykliniarka, lub cyklina ręczna 
– papiery ścierne o różnej gradacji 
 
4. Transport 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 Dokładność wykonania i stan powierzchni powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 
 -powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
 -powierzchnia powinna być oczyszczona z zanieczyszczeń.  
5.2 Podkłady pod posadzki. 
Powierzchnia podkładu powinna być bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. W celu dostosowania podłoża pod wykładzinę należy zastosować wylewkę 
poziomująco-wzmacnającą z gotowych mieszanek 
5.3 Montaż 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w 
pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości 
przygotowanego podłoża. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonu je się wymianę posadzki z deszczułek nie 
powinna być niższa niż 15° i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem 
robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju i lakieru. Wilgotność względna 
powietrza w granicach 45-65 %. Parkiet przed ułożeniem musi dostosować się do temperatury i 
wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni. 
Posadzki deszczułkowe układać metodą przyklejania do podłoża. Przy mocowaniu parkietu do 
podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zalecane stosowanie klejów bezwodnych, a w 
przypadku parkietów o większych wymiarach użycie klejów dwuskładnikowych. 
Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne odkurzenie podłoża i 
zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej samej firmy co klej ), Po 
wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet ( klej należy nakładać sukcesywnie w 
zależności od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej 
szpachli ), Przyklejanie parkietu do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym 
wypadku nie mniej niż 80% powierzchni parkietu, 
Między posadzką deszczułkową, a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) 
należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm. Posadzka deszczułkowa 
powinna być trwale związana z podkładem. Deszczułki maja być łączone na własne pióro i wpust. 
Posadzka deszczułkowa powinna być: ułożona szczelnie, równa i pozioma. 
Wymagania dotyczące jakości wykonania: 
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę, 
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- dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie powinno 
być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia, powierzchnia podłogi z deszczułek powinna 
być równa i pozioma, 
- dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm, 
- dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w 
dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej 
długości łaty, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe 
niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
- listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości. 
5.4 Renowacja podłóg drewnianych 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w 
pomieszczeniach. 
Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu należy dokonać drobnych napraw istniejącego 
parkietu. Sposób ich wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Zakłada się wykonanie 
dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami: 
· pierwszego zgrubnego, 
· drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego. 
Miejsca trudno dostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie. 
W związku z tym, że prace będą wykonywane budynkach użyteczności publicznej Wykonawca 
zapewni: 
- szczelne zabezpieczenie trwających robót cykliniarskich aby zminimalizować skutki ewentualnego 
przenikania pyłów 
· elastyczną organizację robót, zgodną ze wskazaniami Inspektora Nadzoru 
· sukcesywne sprzątanie pomieszczeń i korytarzy objętych pracami 
Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie 
powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich 
należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Planuje się renowację obecnie istniejących parkietów z drewna liściastego. Cały parkiet należy poddać 
dokładnemu cyklinowaniu za pomocą szlifierki taśmowej z papierem ściernym o ziarnistości 36. 
Pierwszy szlif wykonać po przekątnej do słoi drewna i poprzecznie do źródła światła. Drugi szlif należy 
wykonać prostopadle do pierwszego. Należy zwrócić uwagę, aby szlifować zawsze od lewej strony 
pomieszczenia, „ścieżka w ścieżkę” z każdorazowym przesunięciem o połowę szerokości szlifu. 
Następnie należy zmienić uziarnienie papieru ściernego na 60 i wykonać kolejne szlifowanie 
poprzecznie do źródła światła. Na końcu wykonać szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdłuż 
włókien, aby otworzyć pory drewna. W przypadku utrudnionego dostępu (np. przy grzejnikach, w 
narożnikach) użyć szlifierki kątowej. W miejscach większych ubytków deszczułki należy wymienić. Po 
wyszlifowaniu podłogi, należy oczyścić ją z wszelkich pyłów i przystąpić do zabezpieczania 
poprzez lakierowanie. 
 
5.5 Lakierowanie. 
Na tak przygotowana podłogę nałożyć lakier podkładowy w systemie wg. wskazań Zamawiającego. 
Zagruntowanie lakierem podkładowym (bezbarwnym), wygładzenie powierzchni papierem ściernym i 
jej dokładne odpylenie, malowanie lakierem podkładowym np. Artelit Professional W430 (lub produkt 
równoważny), dwukrotne malowanie lakierem poliuretanowym nawierzchniowym, na bazie wody, 
dwuskładnikowym, o wysokim odpornym na ścieranie: 1-2 mg/100 obrotów (SIS 923509) np. Artelit 
Professional PW-460 (lub produkt równoważny) 
 
5.6 Renowacja drewnianych schodów. 
Proces renowacji schodów drewnianych 
Demontaż istniejących nawarstwień oraz zeszlifowanie bezpyłowe starych powłok malarskich.  
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Demontaż drewnianych elementów schodów. 
Dokładne wyrównanie powierzchni stopni. 
Usunięcie przebarwień, pęknięć i uszkodzeń. 
Renowacja balustrady, wangi, słupków i tralek.  
Zabezpieczenie lakierem lub olejem wraz z ujednoliceniem kolorystyki drewna przez pomalowanie 
schodów na kolor możliwie najbardziej zbliżony do istniejących drzwi zewnętrznych na klatce 
schodowej tj. mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony. 
Opis poszczególnych elementów w procesie renowacji schodów: 
biegi i spoczniki: 
Zdemontować drewniane listwy cokołowe, rozebrać okładzinę stopni i spoczników z wykładziny z PCV 
oraz stalowe obrzeża stopni i drewniany ćwierćwałek. Po tych czynnościach należy zadecydować, czy 
stopnie drewniane nadają się do szlifowania i renowacji, czy też stopień ich zniszczenia wskazuje na 
ich wymianę na nowe.  
Zdemontować należy również drewniane listwy ozdobne na bocznych płaszczyznach biegów 
schodowych oraz noski.  
Warstwy farby olejnej usunąć za pomocą opalarki. Pozostałości powłoki malarskiej usunąć za pomocą 
papieru ściernego, aż do uzyskania czystej i gładkiej powierzchni drewna.  
Stopnice i podstopnice należy wyrównać na poziomie każdego z osobna np. przy użyciu szlifierki 
rotacyjno-obrotowej. 
balustrada: 
Należy zdemontować pochwyt balustrady oraz tralki i słupki, i tak jak w przypadku biegów i 
spoczników – zakwalifikować te elementy do szlifowania do szlifowania i renowacji lub wymienić na 
nowe. Demontowane elementy należy w miarę postępu prac numerować w celu powtórnego montażu 
w odpowiednich miejscach. 
Warstwy farby olejnej usunąć za pomocą opalarki. Pozostałości powłoki malarskiej usunąć za pomocą 
papieru ściernego, aż do uzyskania czystej i gładkiej powierzchni drewna.  
podbicie biegów: 
Podbitkę z płyty drewnopochodnej i ruszt drewniany od spodu – demontować. Następnie oczyścić 
konstrukcję drewnianą biegu schodów. W przypadku uszkodzonych belek – usunięcie ich i wymiana 
na nowe.  
impregnacja elementów drewnianych: 
Elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciwpożarowo, przeciw owadom oraz grzybom 
preparatem np. FOBOS M4 do cech materiału nierozprzestrzeniającego ognia NRO. Aplikacja 
preparatu zgodnie z instrukcją producenta.  
malowanie, bejcowanie i lakierowanie elementów drewnianych: 
Elementy drewniane należy zabejcować i polakierować. Lakiet: półmat. Kolorystyka – zgodnie z 
projektem danego wnętrza i rysunkiem detalu. Aplikacja preparatu zgodnie z instrukcją producenta.  
montaż: 
Po wykonaniu renowacji poszczególnych elementów schodów, zamontować balustradę, kierując się 
wcześniej wykonaną numeracją. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić; 
- temperaturę pomieszczeń, 
- wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ), 
- wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych) 
- stan podkładu. 
Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła. 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub hydrografu umieszczonego 
w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. 
Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: -przy powierzchni podkładów do 450 m2 co 
najmniej 3 badania. 
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Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz .wilgotności podkładu powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 
W celu oceny jakości należy sprawdzić: 
 - zgodność wymiarów, 
 - stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
 - prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 

dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony następujących fazach robót: 
-po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
-podczas układania podkładu, 
-po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 
kontrolnych. 
Odbiór powinien obejmować; 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona 
wymagana, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie wytrzymałości j podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań kontrolnych pozostawionych w czasie, wykonania podkładów; badania; 
powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. Badania powinny być 
wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 
- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem należy mierzyć 
z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 
podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na 
pola, itp.); badanie należy wykonać przez oględziny, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-skurczowych. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany (jeżeli występuje), 
- projekty wykonawcze (jeżeli występuje) 
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- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoży, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych, wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawią zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 
sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić zależnie od rodzaju 
posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykończenia. posadzki i 
prawidłowości zamocowania listew podłogowych do cokołów; badania należy wykonać przez 
oględziny. 
 
W wyniku odbioru należy: - sporządzić częściowy protokół odbioru robót - dokonać wpisu do dziennika 
budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres prac 
określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót, 
 - w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i 
ponownie je wykonać. 
 
8. Przepisy związane 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
− Katalogi techniczne producentów / dostawców urządzeń 
− PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
− Terminologia. PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r. 
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