
Zał. nr 2.2 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac
według grup czynności, czynności i lokalizacji

Nadleśnictwo Łomża

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Krajewo 01-15-4-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Krajewo 01-15-4-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Żabikowo 01-15-3-12-104   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Żabikowo 01-15-3-12-104   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 385 GODZ PILA

Żabikowo 01-15-3-12-104   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Żabikowo 01-15-3-12-105   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Żabikowo 01-15-3-12-105   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 385 GODZ PILA

Żabikowo 01-15-3-12-105   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Żabikowo 01-15-3-12-108   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Żabikowo 01-15-3-12-108   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 385 GODZ PILA

Żabikowo 01-15-3-12-108   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Żabikowo 01-15-3-12-97    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Żabikowo 01-15-3-12-97    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 385 GODZ PILA

Żabikowo 01-15-3-12-97    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-154   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-166   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-20    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-20    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Krajewo 01-15-4-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-253   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-254   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-256   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-257   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-259   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-262   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-275   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Bacze Suche 01-15-1-05-175   -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,21  19 WPOD-N

Bacze Suche 01-15-1-05-202   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,97  19 WPOD-N

Bacze Suche 01-15-1-05-208   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,91  14 ROZDR-PP

Żabikowo 01-15-3-12-104   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,81  14 ROZDR-PP

Żabikowo 01-15-3-12-104   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,81  19 WPOD-N

Żabikowo 01-15-3-12-105   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,55  14 ROZDR-PP

Żabikowo 01-15-3-12-105   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,55  19 WPOD-N

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,34  14 ROZDR-PP
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Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,76  19 WPOD-N

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,55  19 WPOD-N

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -02 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,16  19 WPOD-N

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-26    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,72  14 ROZDR-PP

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-27    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,53  14 ROZDR-PP

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,51  14 ROZDR-PP

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,51  21 WPOD-BN

Krajewo 01-15-4-18-198   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,83  21 WPOD-BN

Krajewo 01-15-4-18-198   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,26  21 WPOD-BN

Krajewo 01-15-4-18-202   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,83  14 ROZDR-PP

Krajewo 01-15-4-18-207   -b   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  3,83  19 WPOD-N

Szumowo 01-15-4-19-224   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,63  21 WPOD-BN

Szumowo 01-15-4-19-226   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,75  14 ROZDR-PP

Szumowo 01-15-4-19-231   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,36  21 WPOD-BN

Szumowo 01-15-4-19-250   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,99  21 WPOD-BN

Szumowo 01-15-4-19-253   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,24  14 ROZDR-PP

Szumowo 01-15-4-19-253   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,40  21 WPOD-BN

Szumowo 01-15-4-19-257   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,27  14 ROZDR-PP

Szumowo 01-15-4-19-258   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,00  14 ROZDR-PP

Szumowo 01-15-4-19-260   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,28  14 ROZDR-PP

Szumowo 01-15-4-19-271   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,57  14 ROZDR-PP

Szumowo 01-15-4-19-271   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,12  14 ROZDR-PP

Szumowo 01-15-4-19-288   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,66  14 ROZDR-PP

Szumowo 01-15-4-19-289   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,50  21 WPOD-BN

Bacze Suche 01-15-1-05-206   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 116 CP-W

Bacze Suche 01-15-1-05-206   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,14 116 CP-W

Bacze Suche 01-15-1-05-227   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,15 116 CP-W

Bacze Suche 01-15-1-05-227   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,07 116 CP-W

Bacze Suche 01-15-1-05-231   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,71 116 CP-W

Bacze Suche 01-15-1-05-231   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,69 116 CP-W

Żabikowo 01-15-3-12-106   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,12 116 CP-W

Żabikowo 01-15-3-12-106   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,04 116 CP-W

Żabikowo 01-15-3-12-108   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,50 116 CP-W

Żabikowo 01-15-3-12-108   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 116 CP-W

Żabikowo 01-15-3-12-122A  -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,52 116 CP-W

Żabikowo 01-15-3-12-93    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,37 116 CP-W

Żabikowo 01-15-3-12-93    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,13 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-159   -a   -99 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,15 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-159   -a   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,59 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-160   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,58 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-161   -d   -99 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,09 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-161   -d   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,35 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-163   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-164   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,93 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-164   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,38 116 CP-W
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Zaręby Kościelne 01-15-3-15-164   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,54 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-166   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-166   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,40 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-169   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,52 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-16    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,71 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-16    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,19 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-172   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,17 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-172   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,74 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-173   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,96 116 CP-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-177   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,58 116 CP-W

Krajewo 01-15-4-18-162   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,27 116 CP-W

Krajewo 01-15-4-18-162   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  11,39 116 CP-W

Krajewo 01-15-4-18-169   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

Krajewo 01-15-4-18-169   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  9,02 116 CP-W

Krajewo 01-15-4-18-184   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  13,16 116 CP-W

Krajewo 01-15-4-18-195   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  9,40 116 CP-W

Krajewo 01-15-4-18-199   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  8,08 116 CP-W

Krajewo 01-15-4-18-212   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  16,39 116 CP-W

Krajewo 01-15-4-18-213   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  23,49 116 CP-W

Krajewo 01-15-4-18-218   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  18,27 116 CP-W

Szumowo 01-15-4-19-229   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 116 CP-W

Szumowo 01-15-4-19-229   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  12,26 116 CP-W

Szumowo 01-15-4-19-245   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,28 116 CP-W

Szumowo 01-15-4-19-246   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,33 116 CP-W

Szumowo 01-15-4-19-269   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 116 CP-W

Szumowo 01-15-4-19-269   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,57 116 CP-W

Szumowo 01-15-4-19-279   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,73 116 CP-W

Bacze Suche 01-15-1-05-227   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,01 112 CW-W

Bacze Suche 01-15-1-05-228   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,45 112 CW-W

Bacze Suche 01-15-1-05-228   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,05 112 CW-W

Bacze Suche 01-15-1-05-228   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,30 112 CW-W

Bacze Suche 01-15-1-05-228   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,96 112 CW-W

Bacze Suche 01-15-1-05-231   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,71 112 CW-W

Żabikowo 01-15-3-12-92    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,82 112 CW-W

Żabikowo 01-15-3-12-94    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  9,32 112 CW-W

Żabikowo 01-15-3-12-94    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,33 112 CW-W

Żabikowo 01-15-3-12-94    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,97 112 CW-W

Żabikowo 01-15-3-12-94    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,11 112 CW-W

Żabikowo 01-15-3-12-94    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,23 112 CW-W

Żabikowo 01-15-3-12-94    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,04 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-157   -a   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,11 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-157   -a   -99 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,97 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-160   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,47 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-169   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,74 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-169   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,95 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,08 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,34 112 CW-W

CP
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Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,87 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-178   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,11 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-178   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,77 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-23    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 112 CW-W

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-23    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,97 112 CW-W

Krajewo 01-15-4-18-169   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 112 CW-W

Krajewo 01-15-4-18-169   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,79 112 CW-W

Krajewo 01-15-4-18-183   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 112 CW-W

Krajewo 01-15-4-18-183   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,37 112 CW-W

Krajewo 01-15-4-18-184   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 112 CW-W

Krajewo 01-15-4-18-184   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 112 CW-W

Krajewo 01-15-4-18-198   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 112 CW-W

Krajewo 01-15-4-18-198   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,19 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-231   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,34 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-231   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,06 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-236   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,34 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-236   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,02 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-247   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-247   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,71 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-248   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,32 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-248   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,87 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-263   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-263   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,89 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-269   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,00 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-283   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,29 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-284   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,56 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-284   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,07 112 CW-W

Szumowo 01-15-4-19-285   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,41 112 CW-W

Bacze Suche 01-15-1-05-178   -c   -01 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  1,20  55 WYK-TALOK

Bacze Suche 01-15-1-05-208   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  24,44  70 WYK-POGCZ

Żabikowo 01-15-3-12-104   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,81  70 WYK-POGCZ

Żabikowo 01-15-3-12-105   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,69  70 WYK-POGCZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,92  71 WYK-P5GCP

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-26    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  11,45  71 WYK-P5GCP

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-27    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  10,19  71 WYK-P5GCP

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  15,62  70 WYK-POGCZ

Krajewo 01-15-4-18-198   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  22,68  70 WYK-POGCZ

Krajewo 01-15-4-18-198   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  1,63  70 WYK-POGCZ

Krajewo 01-15-4-18-202   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  23,69  70 WYK-POGCZ

Szumowo 01-15-4-19-226   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  23,44  70 WYK-POGCZ

Szumowo 01-15-4-19-253   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,25  70 WYK-POGCZ

Szumowo 01-15-4-19-257   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,44  70 WYK-POGCZ

Szumowo 01-15-4-19-258   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  18,75  70 WYK-POGCZ

Szumowo 01-15-4-19-260   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,50  70 WYK-POGCZ

Szumowo 01-15-4-19-271   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,56  70 WYK-POGCZ

Szumowo 01-15-4-19-271   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  19,50  70 WYK-POGCZ

Szumowo 01-15-4-19-288   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,63  70 WYK-POGCZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-159   -a   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

ODN-GLEB

CW
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Zaręby Kościelne 01-15-3-15-159   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-159   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,61  95 SADZ WIEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-159   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-161   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,93 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-161   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,93 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-161   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,93  95 SADZ WIEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-161   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,93 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-277   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,14 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-277   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,14 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-277   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,14  95 SADZ WIEL

Szumowo 01-15-4-19-277   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,14 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  66 KOP-ROW

Bacze Suche 01-15-1-05-207   -a   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  10,28 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-207   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,28 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-207   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Bacze Suche 01-15-1-05-207   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW

Bacze Suche 01-15-1-05-207   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,28  95 SADZ WIEL

Bacze Suche 01-15-1-05-207   -a   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,28 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-92    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-92    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,67 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-92    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,92 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-92    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,92  95 SADZ WIEL

Żabikowo 01-15-3-12-92    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-92    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,67 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-97    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,88 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-97    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,61 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-97    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,49 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-97    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,49  95 SADZ WIEL

Żabikowo 01-15-3-12-97    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,88 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-97    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,62 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-17    -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,56 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-17    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,56  95 SADZ WIEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-17    -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,56 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,56 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,57 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,10 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,39  97 SAD-BRYŁ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,71  95 SADZ WIEL

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  23,39 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,56 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,57 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,02 103 DOW-SADZ

ODN-LUK

ODN-POZ

ODN-ZŁOŻ
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Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,01 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,86 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,39  97 SAD-BRYŁ

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,47  95 SADZ WIEL

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,01 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,01 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,85 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 384 GODZ RH8

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,91  97 SAD-BRYŁ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,94  95 SADZ WIEL

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,27 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,14 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,34  97 SAD-BRYŁ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80  95 SADZ WIEL

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,27 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,78 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,79 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,98 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,30 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  0,78  94 SADZ 1R

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,52  95 SADZ WIEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,78 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,79 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,98 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,79 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,48 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,83 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,56  94 SADZ 1R

HOD

Strona 6 z 24



Zał. nr 2.2 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac
według grup czynności, czynności i lokalizacji

Nadleśnictwo Łomża

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,27  95 SADZ WIEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,79 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,48 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,18 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,51 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,33  97 SAD-BRYŁ

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,18  95 SADZ WIEL

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,18 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,32 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,32 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 384 GODZ RH8

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,00  97 SAD-BRYŁ

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,32  95 SADZ WIEL

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,32 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-182   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,33 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-182   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,60 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-182   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 384 GODZ RH8

Krajewo 01-15-4-18-182   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,83  97 SAD-BRYŁ

Krajewo 01-15-4-18-182   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,33  95 SADZ WIEL

Krajewo 01-15-4-18-182   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,33 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,96 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  32,89 103 DOW-SADZ

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 384 GODZ RH8

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,92  97 SAD-BRYŁ

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,96  95 SADZ WIEL

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,96 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-232   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-232   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,11 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-232   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,91 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-232   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,91  95 SADZ WIEL

Szumowo 01-15-4-19-232   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-232   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,11 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,19 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,19 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,00  94 SADZ 1R

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,19  95 SADZ WIEL

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,19 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,58 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,10 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,52  97 SAD-BRYŁ

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,58  95 SADZ WIEL

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,52 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,58 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,63 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,74 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,37 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB
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Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,63  94 SADZ 1R

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,74  95 SADZ WIEL

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,63 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,74 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-276   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,55 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-276   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,24 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-276   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,65 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-276   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,86  97 SAD-BRYŁ

Szumowo 01-15-4-19-276   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,79  95 SADZ WIEL

Szumowo 01-15-4-19-276   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,86 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-276   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,55 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-276   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,24 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,64 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,37 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,64  94 SADZ 1R

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,73  95 SADZ WIEL

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,64 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,38 108 KOSZ UB

Bacze Suche 01-15-1-05-175   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,38 107 KOSZ UA

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,94 107 KOSZ UA

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,20 107 KOSZ UA

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,82 107 KOSZ UA

Żabikowo 01-15-3-12-100   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Żabikowo 01-15-3-12-101   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,15 108 KOSZ UB

Żabikowo 01-15-3-12-109   -h   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,89 107 KOSZ UA

Żabikowo 01-15-3-12-122   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Żabikowo 01-15-3-12-124   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,26 108 KOSZ UB

Żabikowo 01-15-3-12-127   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,15 108 KOSZ UB

Żabikowo 01-15-3-12-128   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  4,37 108 KOSZ UB

Żabikowo 01-15-3-12-132   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Żabikowo 01-15-3-12-133   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Żabikowo 01-15-3-12-92    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,98 108 KOSZ UB

Żabikowo 01-15-3-12-95    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  5,00 107 KOSZ UA

Żabikowo 01-15-3-12-96    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,75 107 KOSZ UA

Żabikowo 01-15-3-12-96    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,13 107 KOSZ UA

Żabikowo 01-15-3-12-97    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,18 109 KOSZ UC

Żabikowo 01-15-3-12-98    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Żabikowo 01-15-3-12-99    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,31 107 KOSZ UA

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-157   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-159   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-161   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-168   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,56 107 KOSZ UA
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Zaręby Kościelne 01-15-3-15-170   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,02 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,13 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,99 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-172   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,55 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-173   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,83 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,67 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,48 108 KOSZ UB

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-17    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

Krajewo 01-15-4-18-162   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,43 108 KOSZ UB

Krajewo 01-15-4-18-164   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  8,50 108 KOSZ UB

Krajewo 01-15-4-18-165   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,08 107 KOSZ UA

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,28 108 KOSZ UB

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,38 108 KOSZ UB

Krajewo 01-15-4-18-169   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,52 107 KOSZ UA

Krajewo 01-15-4-18-174   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,75 107 KOSZ UA

Krajewo 01-15-4-18-179   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,69 107 KOSZ UA

Krajewo 01-15-4-18-182   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,58 108 KOSZ UB

Krajewo 01-15-4-18-183   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,90 107 KOSZ UA

Krajewo 01-15-4-18-184   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Krajewo 01-15-4-18-186   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,77 107 KOSZ UA

Krajewo 01-15-4-18-187   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,12 107 KOSZ UA

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  4,56 108 KOSZ UB

Krajewo 01-15-4-18-197   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  2,89 107 KOSZ UA

Krajewo 01-15-4-18-198   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,16 108 KOSZ UB

Krajewo 01-15-4-18-199   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,40 108 KOSZ UB

Krajewo 01-15-4-18-202   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,60 108 KOSZ UB

Krajewo 01-15-4-18-220   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,36 107 KOSZ UA

Szumowo 01-15-4-19-231   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-232   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,08 109 KOSZ UC

Szumowo 01-15-4-19-236   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Szumowo 01-15-4-19-236   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Szumowo 01-15-4-19-249   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-252   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,61 107 KOSZ UA

PIEL
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Szumowo 01-15-4-19-256   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,29 107 KOSZ UA

Szumowo 01-15-4-19-261   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,91 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-263   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,43 107 KOSZ UA

Szumowo 01-15-4-19-263   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,92 107 KOSZ UA

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,75 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,88 107 KOSZ UA

Szumowo 01-15-4-19-269   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,81 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-269   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,76 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-276   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,76 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-277   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-278   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,91 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-279   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,80 107 KOSZ UA

Szumowo 01-15-4-19-279   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,73 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-283   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,93 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,87 108 KOSZ UB

Szumowo 01-15-4-19-287   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Bacze Suche 01-15-1-05-178   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-178   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Bacze Suche 01-15-1-05-178   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20  96 SADZ POP

Bacze Suche 01-15-1-05-178   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-105   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Żabikowo 01-15-3-12-105   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,50  96 SADZ POP

Żabikowo 01-15-3-12-105   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-269   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,21 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-269   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-269   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,10 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-269   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,10  96 SADZ POP

Szumowo 01-15-4-19-269   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,21 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-269   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-278   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,39 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-278   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-278   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,28 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-278   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,28  96 SADZ POP

Szumowo 01-15-4-19-278   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,39 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-278   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,69 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,36  96 SADZ POP

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,69 103 DOW-SADZ

Szumowo 01-15-4-19-232   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,57  58 PRZ-TALSA

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,43  58 PRZ-TALSA

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,00  58 PRZ-TALSA

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,26  58 PRZ-TALSA

POPR

POPR-NAT

POPR-WPG
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Szumowo 01-15-4-19-276   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,53  58 PRZ-TALSA

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,26  58 PRZ-TALSA

Szumowo 01-15-4-19-237   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Szumowo 01-15-4-19-237   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  2,08 107 KOSZ UA

Szumowo 01-15-4-19-264   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Szumowo 01-15-4-19-264   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  10,00 107 KOSZ UA

N-ZSGOSP Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -02 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  383,00 357 N-ZSGDNSO

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,15 139 GRODZ-SN

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 143 WYK-SLUPL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,15 139 GRODZ-SN

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  115,00 143 WYK-SLUPL

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,50 139 GRODZ-SN

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 139 GRODZ-SN

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  210,00 143 WYK-SLUPL

Szumowo 01-15-4-19-253   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Szumowo 01-15-4-19-253   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,30 139 GRODZ-SN

Szumowo 01-15-4-19-253   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Szumowo 01-15-4-19-253   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  229,00 143 WYK-SLUPL

Krajewo 01-15-4-18-163   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  100,00 145 GRODZ-DEM

Krajewo 01-15-4-18-163   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,00 145 GRODZ-DEM

Krajewo 01-15-4-18-169   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Krajewo 01-15-4-18-169   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,60 145 GRODZ-DEM

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Żabikowo 01-15-3-12-101   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Żabikowo 01-15-3-12-101   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Żabikowo 01-15-3-12-106   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Żabikowo 01-15-3-12-106   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Żabikowo 01-15-3-12-130   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Żabikowo 01-15-3-12-130   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Żabikowo 01-15-3-12-99    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Żabikowo 01-15-3-12-99    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-167   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-167   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-168   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-168   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-168   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-168   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-169   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-169   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-181   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-181   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

AK-ZAG

O-GRODZN

O-GRODZNA

O-GRODZR

NAS
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Krajewo 01-15-4-18-183   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-183   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-183   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-183   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-184   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-184   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-187   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-187   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-201   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-201   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-201   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Krajewo 01-15-4-18-201   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Krajewo 01-15-4-18-202   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-202   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-203   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-203   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-204   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-204   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-211   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-211   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-215   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-215   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-216   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-216   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-218   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-218   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-220   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krajewo 01-15-4-18-220   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Szumowo 01-15-4-19-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Szumowo 01-15-4-19-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  520,00 159 KONTR-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  65,00 131 PUŁ-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  410,00 159 KONTR-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  51,00 131 PUŁ-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  440,00 159 KONTR-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  55,00 131 PUŁ-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  250,00 159 KONTR-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  31,00 131 PUŁ-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-100   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-100   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1 000,00 159 KONTR-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-100   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  117,00 131 PUŁ-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-134A  -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-134A  -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  300,00 159 KONTR-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-134A  -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  34,00 131 PUŁ-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-97    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-97    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1 000,00 159 KONTR-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-97    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-99    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-99    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  700,00 159 KONTR-RYJ

Żabikowo 01-15-3-12-99    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

O-GRODZS
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Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-162   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-162   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  500,00 159 KONTR-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-162   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  51,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-164   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-164   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1 300,00 159 KONTR-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-164   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  127,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-165   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-165   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-165   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  600,00 159 KONTR-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  49,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  600,00 159 KONTR-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-167   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  51,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-174   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-174   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  500,00 159 KONTR-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-174   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-179   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-179   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  600,00 159 KONTR-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-179   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  45,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-182   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-182   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  600,00 159 KONTR-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-182   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  900,00 159 KONTR-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-196   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-197   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-197   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  600,00 159 KONTR-RYJ

Krajewo 01-15-4-18-197   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 131 PUŁ-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  500,00 159 KONTR-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-255   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-264   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  500,00 159 KONTR-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 131 PUŁ-RYJ

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  3,00 125 ZAB-UPAL

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 1 TSZT  0,58 125 ZAB-UPAL

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  3,00 125 ZAB-UPAL

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 1 TSZT  0,45 125 ZAB-UPAL

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  3,00 125 ZAB-UPAL

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 1 TSZT  0,50 125 ZAB-UPAL

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  2,00 125 ZAB-UPAL

O-KONTRU

O-PALIK
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Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 1 TSZT  0,28 125 ZAB-UPAL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 384 GODZ RH8

Krajewo 01-15-4-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Szumowo 01-15-4-19-253   -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 384 GODZ RH8

Krajewo 01-15-4-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Krajewo 01-15-4-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-25    -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-25    -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,26 120 ZAB-MCHRN

Krajewo 01-15-4-18-198   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Krajewo 01-15-4-18-198   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,00 120 ZAB-MCHRN

Krajewo 01-15-4-18-199   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Krajewo 01-15-4-18-199   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,00 120 ZAB-MCHRN

Szumowo 01-15-4-19-287   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Szumowo 01-15-4-19-287   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  10,00 120 ZAB-MCHRN

Bacze Suche 01-15-1-05-168   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-168   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-172   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-175   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-175   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,23 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-176   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,36 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-178   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-178   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-182   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,56 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-185   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-185   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,89 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-192   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-192   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,13 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-197   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,46 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-207   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-207   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,48 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-213A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-213A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 117 ZAB-REPEL

O-SPALGAŁ

O-SPAŁC

O-POZ

O-SMIECI

OCHRL
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Bacze Suche 01-15-1-05-228   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-228   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,33 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-228   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bacze Suche 01-15-1-05-228   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-100   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-100   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-102   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-102   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-105   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-105   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,56 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-107   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-107   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-109   -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-109   -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,09 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-127   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-127   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,15 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-128   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-128   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  6,25 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-132   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-132   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  8,16 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-132   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-133   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-133   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-134A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-134A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-96    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-96    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-96    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żabikowo 01-15-3-12-96    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,19 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-157   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-157   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,02 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-160   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-160   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-168   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-168   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,20 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-169   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-169   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-170   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-170   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-170   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-170   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Zaręby Kościelne 01-15-3-15-175   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-177   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-177   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-23    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,35 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-26    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-26    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-164   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  5,10 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-174   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-174   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-179   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-179   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-186   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-186   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,77 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-187   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-187   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,12 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-197   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-197   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,74 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-198   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-198   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,16 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-199   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Krajewo 01-15-4-18-199   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-268   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-269   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-269   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,97 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-270   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-270   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,53 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-278   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-278   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,03 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-279   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-279   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,95 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-279   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-279   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,99 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Szumowo 01-15-4-19-287   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-17    -d   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  2,00 126 ZAB SIAT

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-17    -d   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 2 TSZT  0,50 126 ZAB SIAT

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  2,00 124 ZAB-OSŁZD

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,95 124 ZAB-OSŁZD

Krajewo 01-15-4-18-186   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Krajewo 01-15-4-18-186   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,18 124 ZAB-OSŁZD

Krajewo 01-15-4-18-199   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Krajewo 01-15-4-18-199   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

O-ZWRYJC Szumowo 01-15-4-19-      -    - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  3,00  27 OPR-PSPAL

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  10,00 131 PUŁ-RYJ

Szumowo 01-15-4-19-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  2 000,00 159 KONTR-RYJO-ZWRYJK
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Szumowo 01-15-4-19-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-172   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-172   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-173   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-173   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-20    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-20    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-20    -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,30 160 US PDRZ U

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,50 160 US PDRZ U

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

P-PASYN Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  146,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-152   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-152   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-153   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-154   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-154   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-157   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-159   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-161   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-163   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-165   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-165   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-167   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-167   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-17    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-17    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 163 PPOŻ-PORZ

Szumowo 01-15-4-19-286   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 163 PPOŻ-PORZ

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

OP-BUDKIS Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157 CZYSZ-BUD

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

OP-POZ

O-ZWRYJM

P-INFO

P-PORZ

P-POŻAR

OCHRP

OCHRPR
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Zaręby Kościelne 01-15-3-15-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Szumowo 01-15-4-19-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Szumowo 01-15-4-19-269   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-269   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-279   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-279   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  432,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  432,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-198   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-198   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-175   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  624,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-175   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  624,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-202   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  406,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-110   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  936,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-110   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-110   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  936,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  840,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  840,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-207   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  765,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-207   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  765,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-224   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  720,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  720,00   2 CWD-D
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Szumowo 01-15-4-19-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-253   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-253   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-289   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  804,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-289   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-289   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  804,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   1 CWD-P

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-151   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   1 CWD-P

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  534,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  534,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-104   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  698,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-104   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  698,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  577,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  577,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 135,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 135,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  1,00 392 GODZ HH23

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 388 GODZ RH23

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 385 GODZ PILA

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Krajewo 01-15-4-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8
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Krajewo 01-15-4-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 385 GODZ PILA

Krajewo 01-15-4-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  150,00 385 GODZ PILA

Szumowo 01-15-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  451,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  451,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - ZRYW-WYDŁ
Dopłata do pozyskania drewna z tytułu 
wydłużonej zrywki za każde następne 

rozpoczęte 100m 
----- M3  300,00 3 ZRYW-WYDŁ

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-199   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  790,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-199   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  790,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-201   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-201   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-201   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-201   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-201   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D
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Bacze Suche 01-15-1-05-201   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-202   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  940,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  940,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-204   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  975,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-204   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  975,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-107   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-107   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-109   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-109   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-115   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  617,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  617,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  883,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  883,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-122A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-122A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-122A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-122A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-97    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-97    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Żabikowo 01-15-3-12-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-164   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  835,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-164   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  835,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

TPP
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Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-19    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-19    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-191   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  850,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-191   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-207   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  715,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-207   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  715,00   2 CWD-D

Krajewo 01-15-4-18-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-255   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-255   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-270   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-270   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D
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Szumowo 01-15-4-19-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-286   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-286   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-289   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Szumowo 01-15-4-19-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-180   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-180   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-182A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-182A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-182B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Bacze Suche 01-15-1-05-182B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  100,00 385 GODZ PILA

Zaręby Kościelne 01-15-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Legenda:

UTRZ

TWP

UT-DROGIP
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