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Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/I
nwentarz Adres Kod czynności 

do wyceny Nazwa czynności Stopień 
trudności J.M. Ilość Nr poz. 

OSTWPL
Kod czynności 

do rozliczeń

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Korzeniste 01-15-2-09-54    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Korzeniste 01-15-2-09-54    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-55    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  9,00 385 GODZ PILA

Korzeniste 01-15-2-09-55    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-56    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  9,00 385 GODZ PILA

Korzeniste 01-15-2-09-56    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  42,00 384 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-88    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Korzeniste 01-15-2-09-88    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  21,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-102   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Rogienice 01-15-2-10-102   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Rogienice 01-15-2-10-102   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-103   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Rogienice 01-15-2-10-103   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Rogienice 01-15-2-10-103   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-107   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Rogienice 01-15-2-10-107   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Rogienice 01-15-2-10-107   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-63    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Stawiski 01-15-2-11-63    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  19,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-70    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Stawiski 01-15-2-11-70    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  19,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-71    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Stawiski 01-15-2-11-71    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-79    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Stawiski 01-15-2-11-79    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 389 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3 500,00 384 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  50,00 386 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-      -    - OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,20 221 OPR-SC

Kołaki 01-15-2-20-      -    - PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  30,00 339 PIEL-KON2

Kołaki 01-15-2-20-      -    - PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  11,76 222 PIEL-RN

Kołaki 01-15-2-20-      -    - PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  5,26 341 PRZ-R>400

Kołaki 01-15-2-20-      -    - SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  11,76 198 SPUL-C

Kołaki 01-15-2-20-      -    - SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  11,76 210 SPUL-R

Kołaki 01-15-2-20-      -    - ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg ----- TSZT  5,26 352 ZEST-KON

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,69  14 ROZDR-PP

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,69  19 WPOD-N

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,45  14 ROZDR-PP

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,20  14 ROZDR-PP

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,25  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,85  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-56    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,53  19 WPOD-N

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,66  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,66  19 WPOD-N

Korzeniste 01-15-2-09-85    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,31  19 WPOD-N

Korzeniste 01-15-2-09-86    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,04  19 WPOD-N

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,33  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,33  19 WPOD-N

Korzeniste 01-15-2-09-94    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,17  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-94    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,17  19 WPOD-N

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,02  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-95    -j   -00 PPOD-63G Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,24  24 PPOD G
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Korzeniste 01-15-2-09-98    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,45  19 WPOD-N

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,66  14 ROZDR-PP

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,76  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-50    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,30  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-51    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,59  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-61    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,48  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-61    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,31  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-72    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,91  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-72    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,62  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-77    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,63  21 WPOD-BN

Stawiski 01-15-2-11-77    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,93  21 WPOD-BN

Stawiski 01-15-2-11-79    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,56  21 WPOD-BN

Stawiski 01-15-2-11-79    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00  21 WPOD-BN

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,70  21 WPOD-BN

Tabędz 01-15-4-17-104   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,79  21 WPOD-BN

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,68  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  4,00  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,25  21 WPOD-BN

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,51  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,28  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,04  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-132   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,60  21 WPOD-BN

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  4,62  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,96  21 WPOD-BN

Tabędz 01-15-4-17-137   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,92  21 WPOD-BN

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,29  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,18  21 WPOD-BN

Tabędz 01-15-4-17-149   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,75  21 WPOD-BN

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,00  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-155   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,20  21 WPOD-BN

Tabędz 01-15-4-17-91    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,71  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-26    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,69 116 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-26    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,95 116 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-30    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,64 116 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-30    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,43 116 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  4,04 116 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-4     -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,95 116 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-4     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,69 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-53    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,78 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-53    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,09 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-56    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,17 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-56    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,17 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-91    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,57 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-91    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,58 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-95    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-95    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-95    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-95    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-95    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,76 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-98    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,13 116 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-98    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,20 116 CP-W

Rogienice 01-15-2-10-110   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,81 116 CP-W

Rogienice 01-15-2-10-110   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,81 116 CP-W

Stawiski 01-15-2-11-37    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,28 116 CP-W

Stawiski 01-15-2-11-37    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,65 116 CP-W

Stawiski 01-15-2-11-45    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,93 116 CP-W

Stawiski 01-15-2-11-45    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,78 116 CP-W

Stawiski 01-15-2-11-62    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,21 116 CP-W

Stawiski 01-15-2-11-62    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,82 116 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-100   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,48 116 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-102   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  7,33 116 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 116 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 116 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-155   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,43 116 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-155   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,85 116 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-156   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  11,54 116 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-157   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,38 116 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-92    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,25 116 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-92    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  8,98 116 CP-W
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Tabędz 01-15-4-17-97    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,85 116 CP-W

Kownaty 01-15-2-07-130G  -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,18 112 CW-W

Kownaty 01-15-2-07-130G  -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,58 112 CW-W

Lachowo 01-15-2-08-25    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,21 112 CW-W

Lachowo 01-15-2-08-25    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,14 112 CW-W

Lachowo 01-15-2-08-26    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,91 112 CW-W

Lachowo 01-15-2-08-30    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,85 112 CW-W

Lachowo 01-15-2-08-31    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,43 112 CW-W

Lachowo 01-15-2-08-31    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,72 112 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-92A   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 112 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-94    -j   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,93 112 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-94    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,94 112 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-97    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,56 112 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-97    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,95 112 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-99    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,71 112 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-99    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,78 112 CW-W

Rogienice 01-15-2-10-102   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,47 112 CW-W

Rogienice 01-15-2-10-102   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,10 112 CW-W

Rogienice 01-15-2-10-106   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,92 112 CW-W

Rogienice 01-15-2-10-106   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,30 112 CW-W

Rogienice 01-15-2-10-107   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,02 112 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-45    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,40 112 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-45    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,01 112 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-45    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,79 112 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-45    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,39 112 CW-W

Tabędz 01-15-4-17-127   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,31 112 CW-W

Tabędz 01-15-4-17-128   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,96 112 CW-W

NAT-WPG Korzeniste 01-15-2-09-94    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,31  67 WYK-PASCZ

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,13  70 WYK-POGCZ

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,80  70 WYK-POGCZ

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,33  70 WYK-POGCZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,31  70 WYK-POGCZ

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,63  70 WYK-POGCZ

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,83  70 WYK-POGCZ

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,38  70 WYK-POGCZ

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  10,07  71 WYK-P5GCP

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  11,73  71 WYK-P5GCP

Stawiski 01-15-2-11-50    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,13  70 WYK-POGCZ

Stawiski 01-15-2-11-51    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,94  70 WYK-POGCZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,19  70 WYK-POGCZ

Stawiski 01-15-2-11-72    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,69  70 WYK-POGCZ

Stawiski 01-15-2-11-72    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,87  70 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,00  70 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  25,00  70 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,94  70 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,25  70 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,00  70 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  28,88  70 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,56  70 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,75  70 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-91    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,94  70 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,09 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,50 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  47,26 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  34,67  97 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,59  95 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  34,67 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,09 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,50 103 DOW-SADZ

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,41 103 DOW-SADZ

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,41  95 SADZ WIEL

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,60 103 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,84  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  14,49  94 SADZ 1R

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,11  95 SADZ WIEL

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  11,50  70 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,49 103 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,11 103 DOW-SADZ

ODN-HAL

CW

ODN-GLEB
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Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,85 103 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,63  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  12,74  94 SADZ 1R

Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,11  95 SADZ WIEL

Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,19  70 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,74 103 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,11 103 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,87 103 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  24,76  94 SADZ 1R

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,11  95 SADZ WIEL

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,76 103 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,11 103 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-20    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,77 103 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-20    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,77  95 SADZ WIEL

Lachowo 01-15-2-08-20    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,30 103 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-20    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,47 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -g   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  9,30 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,30 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,30  95 SADZ WIEL

Korzeniste 01-15-2-09-54    -g   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  8,38  71 WYK-P5GCP

Korzeniste 01-15-2-09-54    -g   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,30 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  11,94 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,94 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,94  95 SADZ WIEL

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  10,75  71 WYK-P5GCP

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,94 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-98    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,21 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-98    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,21 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-98    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,21  95 SADZ WIEL

Korzeniste 01-15-2-09-98    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  15,31  71 WYK-P5GCP

Korzeniste 01-15-2-09-98    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,21 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  11,70 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,14 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,14  95 SADZ WIEL

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,70 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  12,44 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,88 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,88  95 SADZ WIEL

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,44 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-37    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-37    -d   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  10,78 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-37    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,18 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-37    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,18  95 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-37    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-37    -d   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,78 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  10,86 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,26 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,26  95 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-39    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,86 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-43    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-43    -a   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  12,27 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-43    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,73 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-43    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,73  95 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-43    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-43    -a   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,27 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-46    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,23 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-46    -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  6,64 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-46    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,87 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-46    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,87  95 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-46    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,23 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-46    -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,64 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-47    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-47    -c   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  13,20 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ
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Stawiski 01-15-2-11-47    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,66 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-47    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,66  95 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-47    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-47    -c   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,20 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-49    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-49    -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,11 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-49    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,23 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-49    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,23  95 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-49    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-49    -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,11 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-52    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-52    -b   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  11,95 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-52    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,41 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-52    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,41  95 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-52    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-52    -b   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,95 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,17 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,51 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,26 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,17  94 SADZ 1R

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,09  95 SADZ WIEL

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,17 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,51 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-63    -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-63    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,86 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-63    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-63    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,86 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-63    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,86  95 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-63    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-63    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,86 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-63    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,43 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,76 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,33  97 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,43  95 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,33 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,43 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,87 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  18,67  97 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20  95 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,67 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,07 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,90 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  16,83  97 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,07  95 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,83 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,07 103 DOW-SADZ

PBD-GLEB Stawiski 01-15-2-11-61    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,25  70 WYK-POGCZ

Kownaty 01-15-2-07-146   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,49 107 KOSZ UA

Kownaty 01-15-2-07-147   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,58 107 KOSZ UA

Kownaty 01-15-2-07-149   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,90 107 KOSZ UA

Kownaty 01-15-2-07-149   -a   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,82 107 KOSZ UA

Kownaty 01-15-2-07-154   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,33 108 KOSZ UB

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,14 107 KOSZ UA
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Kownaty 01-15-2-07-157   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,89 107 KOSZ UA

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  3,05 109 KOSZ UC

Lachowo 01-15-2-08-20    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,87 108 KOSZ UB

Lachowo 01-15-2-08-21    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,12 108 KOSZ UB

Lachowo 01-15-2-08-24    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,52 108 KOSZ UB

Lachowo 01-15-2-08-30    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  3,75 108 KOSZ UB

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,67 108 KOSZ UB

Lachowo 01-15-2-08-4     -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,35 108 KOSZ UB

Lachowo 01-15-2-08-7     -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,39 108 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-54    -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,34 107 KOSZ UA

Korzeniste 01-15-2-09-55    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,47 107 KOSZ UA

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-57    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,31 107 KOSZ UA

Korzeniste 01-15-2-09-59    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,04 108 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-60    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,11 108 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-83    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,70 108 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-83    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-89    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,39 107 KOSZ UA

Korzeniste 01-15-2-09-89    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,76 108 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-90    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

Korzeniste 01-15-2-09-95    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-95    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-96    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-97    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,62 107 KOSZ UA

Korzeniste 01-15-2-09-97    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Korzeniste 01-15-2-09-98    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,45 107 KOSZ UA

Rogienice 01-15-2-10-103   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,64 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-103   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,83 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-104   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,75 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-105   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,73 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-106   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,66 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-112   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,81 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-113   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,37 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,76 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-114   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,81 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-119   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,91 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-128   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Stawiski 01-15-2-11-37    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,45 107 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-39    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,46 107 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-43    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,65 107 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,30 107 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-46    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,89 107 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-47    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,75 107 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-49    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,29 107 KOSZ UA
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Stawiski 01-15-2-11-52    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,61 107 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-52    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,96 107 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-63    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,20 107 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-81B   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,11 107 KOSZ UA

Kołaki 01-15-2-20-191   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -jx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 389 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -jx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 386 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -kx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -lx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -ox  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 389 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -rx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 386 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 389 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -yx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Tabędz 01-15-4-17-104   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,42 107 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-117   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,64 107 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  7,00 107 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-123   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  7,22 107 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,10 107 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,24 107 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,97 107 KOSZ UA

Kołaki 01-15-2-20-191   -ox  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -ox  -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  1,20  99 SADZ-W+D

Kołaki 01-15-2-20-191   -px  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -px  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -px  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Korzeniste 01-15-2-09-55    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,23 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-55    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,23 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-55    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  7,23  96 SADZ POP

Korzeniste 01-15-2-09-55    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,23 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-60    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,83 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-60    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,83 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-60    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  7,83  96 SADZ POP

Korzeniste 01-15-2-09-60    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,83 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-97    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-97    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-97    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,67  96 SADZ POP

Korzeniste 01-15-2-09-97    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-128   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-128   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-128   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,25  96 SADZ POP

Rogienice 01-15-2-10-128   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-42    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,91 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-42    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,91 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-42    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,91  96 SADZ POP

Stawiski 01-15-2-11-42    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,91 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,67 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,67 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  6,67  96 SADZ POP

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,67 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-45    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-45    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-45    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,08  96 SADZ POP

Stawiski 01-15-2-11-45    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  14,58  58 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  14,58  51 WYK-TAL40

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,33  58 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,33  51 WYK-TAL40

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,75  58 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  6,75  51 WYK-TAL40

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,17  58 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  6,17  51 WYK-TAL40

Korzeniste 01-15-2-09-57    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,26 103 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-57    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,26 103 DOW-SADZ

PL-CHOIN

POPR

POPR-WPG

ZAL-NIEU
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Korzeniste 01-15-2-09-57    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,26  95 SADZ WIEL

Korzeniste 01-15-2-09-57    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,26 103 DOW-SADZ

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 390 GODZ MH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 390 GODZ MH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 388 GODZ RH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 390 GODZ MH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 390 GODZ MH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 390 GODZ MH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

Tabędz 01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,38 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,19 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,19 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,19 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,24 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,12 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,12 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,12 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,42 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,21 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,21 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,21 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-107   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,54 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,77 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,77 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,77 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,96 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,48 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,48 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,48 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,36 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,68 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,68 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,68 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,74 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,87 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,87 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,87 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-138   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,06 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,53 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,53 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,53 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,52 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,26 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,26 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,26 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,34 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,67 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,67 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,67 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,22 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,61 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,61 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,61 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,64 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,32 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,32 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,32 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-85    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

ZAL-NIEU
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Tabędz 01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,98 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,49 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,49 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,49 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-86    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,32 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,16 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,16 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,16 181 ŁR-WYSNAS

bagienko POL.ŁOW14/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,48 170 ŁR-BRON

bagienko POL.ŁOW14/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,24 169 ŁR-KULT

bagienko POL.ŁOW14/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,24 166 ŁR-ORKA

bagienko POL.ŁOW14/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,24 181 ŁR-WYSNAS

poletko łow obw74-
pas.poż Bacz POL.ŁOW15/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,48 170 ŁR-BRON

poletko łow obw74-
pas.poż Bacz POL.ŁOW15/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,24 169 ŁR-KULT

poletko łow obw74-
pas.poż Bacz POL.ŁOW15/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,24 166 ŁR-ORKA

poletko łow obw74-
pas.poż Bacz POL.ŁOW15/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,24 181 ŁR-WYSNAS

poletko łow obw74-
pas.p.topina POL.ŁOW16/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,38 170 ŁR-BRON

poletko łow obw74-
pas.p.topina POL.ŁOW16/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,19 169 ŁR-KULT

poletko łow obw74-
pas.p.topina POL.ŁOW16/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,19 166 ŁR-ORKA

poletko łow obw74-
pas.p.topina POL.ŁOW16/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,19 181 ŁR-WYSNAS

poletko łow. 
obw.łow74-podkowa POL.ŁOW.1/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,76 170 ŁR-BRON

poletko łow. 
obw.łow74-podkowa POL.ŁOW.1/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,38 169 ŁR-KULT

poletko łow. 
obw.łow74-podkowa POL.ŁOW.1/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,38 166 ŁR-ORKA

poletko łow. 
obw.łow74-podkowa POL.ŁOW.1/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,38 181 ŁR-WYSNAS

poletko łow 
obw.łow74-depy POL.ŁOW21/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,66 170 ŁR-BRON

poletko łow 
obw.łow74-depy POL.ŁOW21/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,33 169 ŁR-KULT

poletko łow 
obw.łow74-depy POL.ŁOW21/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,33 166 ŁR-ORKA

poletko łow 
obw.łow74-depy POL.ŁOW21/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,33 181 ŁR-WYSNAS

druga część podkowy 
za l.oddz. POL.ŁOW22/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,22 170 ŁR-BRON

druga część podkowy 
za l.oddz. POL.ŁOW22/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,11 169 ŁR-KULT

druga część podkowy 
za l.oddz. POL.ŁOW22/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,11 166 ŁR-ORKA

druga część podkowy 
za l.oddz. POL.ŁOW22/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,11 181 ŁR-WYSNAS

poletko.łow 
obw.łow74-olszewo POL.ŁOW.3/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,92 170 ŁR-BRON

poletko.łow 
obw.łow74-olszewo POL.ŁOW.3/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,46 169 ŁR-KULT

poletko.łow 
obw.łow74-olszewo POL.ŁOW.3/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,46 166 ŁR-ORKA

poletko.łow 
obw.łow74-olszewo POL.ŁOW.3/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,46 181 ŁR-WYSNAS

pstrągi POL.ŁOW.4/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,26 170 ŁR-BRON

pstrągi POL.ŁOW.4/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,63 169 ŁR-KULT

pstrągi POL.ŁOW.4/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,63 166 ŁR-ORKA

pstrągi POL.ŁOW.4/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,63 181 ŁR-WYSNAS

poletko łow 
obw.łow74-strzelni POL.ŁOW5/74 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

poletko łow 
obw.łow74-strzelni POL.ŁOW5/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,30 170 ŁR-BRON

ŁO-POLET

ŁOW
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poletko łow 
obw.łow74-strzelni POL.ŁOW5/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,65 166 ŁR-ORKA

ŁOP-POZZ Kontener chłodniczy 486/1645 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 388 GODZ RH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

obwód łowiecki 
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Kołaki 01-15-2-20-191   -    - ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  7,98 170 ŁR-BRON

Kołaki 01-15-2-20-191   -    - ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  7,98 169 ŁR-KULT

Kołaki 01-15-2-20-191   -    - ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny 1 HA  1,33 187 ŁR-OPRYSK

Tabędz 01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,04 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie 1 HA  0,52 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,52 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,52 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-156   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,88 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-156   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,44 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-156   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,44 181 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-99    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,28 170 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie 1 HA  0,62 169 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,62 166 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,62 181 ŁR-WYSNAS

poletko łow obw74- za 
Baczami POL.ŁOW12/74 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

poletko łow obw74- za 
Baczami POL.ŁOW12/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  3,08 170 ŁR-BRON

poletko łow obw74- za 
Baczami POL.ŁOW12/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie 1 HA  1,54 169 ŁR-KULT

poletko łow obw74- za 
Baczami POL.ŁOW12/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,54 166 ŁR-ORKA

poletko łow obw74- za 
Baczami POL.ŁOW12/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  1,54 181 ŁR-WYSNAS

poletko łow 
obw.łow74-lipowy POL.ŁOW17/74 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

poletko łow 
obw.łow74-lipowy POL.ŁOW17/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,68 170 ŁR-BRON

poletko łow 
obw.łow74-lipowy POL.ŁOW17/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie 1 HA  0,34 169 ŁR-KULT

poletko łow 
obw.łow74-lipowy POL.ŁOW17/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,34 166 ŁR-ORKA

poletko łow 
obw.łow74-lipowy POL.ŁOW17/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,34 181 ŁR-WYSNAS

poletko łow 
obw.łow74-lipowy POL.ŁOW18/74 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

poletko łow 
obw.łow74-lipowy POL.ŁOW18/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,68 170 ŁR-BRON

poletko łow 
obw.łow74-lipowy POL.ŁOW18/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie 1 HA  0,34 169 ŁR-KULT

poletko łow 
obw.łow74-lipowy POL.ŁOW18/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,34 166 ŁR-ORKA

poletko łow 
obw.łow74-lipowy POL.ŁOW18/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,34 181 ŁR-WYSNAS

N-DOŁY Kołaki 01-15-2-20-191   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

N-ZNGOSP Korzeniste 01-15-2-09-92A   -d   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  10,00 378 ZB-NASBRZ

Podgórze 01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  500,00 376 ZB-NASDB

Podgórze 01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -g   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  200,00 382 ZB-NASP

Podgórze 01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -i   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  30,00 378 ZB-NASBRZ

Podgórze 01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -m   -00 ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  5,00 381 ZB-NASWZ

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  16,00 379 ZB-NASLP

Kołaki 01-15-2-20-191   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -i   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  12,00 382 ZB-NASP

Podgórze 01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -j   -00 N-ZSPNŚW Zbiór szyszek z plant. nas. Św ----- KG  5 000,00 368 N-ZSPNŚW

N-ZNPOZ

ŁO-URZS

D-UPRR

N-ZNPN

ŁR
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Podgórze 01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -k   -00 N-ZSPNSO Zbiór szyszek z plant. nas. So ----- KG  500,00 367 N-ZSPNSO

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 N-ZSPNSO Zbiór szyszek z plant. nas. So ----- KG  2 000,00 367 N-ZSPNSO

Podgórze 01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 386 GODZ RU8

Podgórze 01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

Podgórze 01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

Podgórze 01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386 GODZ RU8

Podgórze 01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 386 GODZ RU8

Podgórze 01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  70,00 386 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  18,00 386 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 389 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -t   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  18,00 386 GODZ RU8

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,10 139 GRODZ-SN

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  280,00 143 WYK-SLUPL

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,50 139 GRODZ-SN

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,90 139 GRODZ-SN

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Rogienice 01-15-2-10-103   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-103   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  126,00 159 KONTR-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-103   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-114   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-114   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  260,00 159 KONTR-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-114   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  186,00 159 KONTR-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-128   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-128   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  168,00 159 KONTR-RYJ

Rogienice 01-15-2-10-128   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 131 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 248,00 159 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  104,00 131 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  228,00 159 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-127   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 131 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  700,00 159 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  56,00 131 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

Korzeniste 01-15-2-09-83    -a   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  5,00 125 ZAB-UPAL

Korzeniste 01-15-2-09-83    -a   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 1 TSZT  0,98 125 ZAB-UPAL

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

O-PALIK

N-ZSPN

SEL-ZPN

O-GRODZN

O-KONTRU

NAS
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Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 384 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  180,00 384 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Kownaty 01-15-2-07-130G  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-130G  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,12 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-130G  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-130G  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-132   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-132   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,84 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-146   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-146   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,49 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-147   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-147   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,58 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-149   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-149   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-149   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-149   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,82 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,14 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-24    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-24    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-26    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-26    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-29    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-29    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,76 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-29    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-29    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,48 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-30    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-30    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,75 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,75 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-4     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-4     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-7     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-7     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,74 117 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-104   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-104   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 117 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-105   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-105   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,73 117 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-112   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-112   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,83 117 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-113   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-113   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 117 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-63    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-63    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,69 117 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-73    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-73    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,28 117 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-117   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-117   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,54 117 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-123   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-123   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,25 117 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,24 117 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-134   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-134   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,22 117 ZAB-REPEL
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Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Kownaty 01-15-2-07-130B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 163 PPOŻ-PORZ

Lachowo 01-15-2-08-28    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Lachowo 01-15-2-08-28    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,35 163 PPOŻ-PORZ

Lachowo 01-15-2-08-29    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Lachowo 01-15-2-08-29    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

Korzeniste 01-15-2-09-100   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 384 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-84    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

Korzeniste 01-15-2-09-84    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  19,00 384 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-85    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-85    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 384 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-86    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-107   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-113   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-113   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-120   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-120   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-129   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-61A   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Stawiski 01-15-2-11-61B   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 163 PPOŻ-PORZ

Stawiski 01-15-2-11-61B   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Stawiski 01-15-2-11-61B   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Stawiski 01-15-2-11-65    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,71 163 PPOŻ-PORZ

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

P-PROGNOZ Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  760,00 384 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

OP-BUDKIS Stawiski 01-15-2-11-66    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157 CZYSZ-BUD

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,00 385 GODZ PILA

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-37    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Stawiski 01-15-2-11-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Stawiski 01-15-2-11-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   1 CWD-P

Stawiski 01-15-2-11-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   1 CWD-P

Tabędz 01-15-4-17-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  569,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  569,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26E   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  561,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26E   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Lachowo 01-15-2-08-26E   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  561,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26E   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26E   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  604,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26E   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  604,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  613,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  613,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-21    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  361,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-21    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  349,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  349,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-95    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  392,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-95    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-95    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  392,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-95    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-74    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  393,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-74    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-74    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  393,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  426,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  426,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-24    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  722,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-24    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  722,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-86    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-86    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-86    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-85    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  964,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-85    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  964,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  1,00 392 GODZ HH23

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 388 GODZ RH23

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 385 GODZ PILA

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 385 GODZ PILA

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  270,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 385 GODZ PILA
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Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 389 GODZ MH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 385 GODZ PILA

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Kownaty 01-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-      -    - ZRYW-WYDŁ
Dopłata do pozyskania drewna z tytułu 
wydłużonej zrywki za każde następne 

rozpoczęte 100m 
----- M3  300,00 3 ZRYW-WYDŁ

Lachowo 01-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  279,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  279,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  212,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130D  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130D  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130D  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130D  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130D  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130D  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130D  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130D  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130D  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130D  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130E  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  252,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130E  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Kownaty 01-15-2-07-130E  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130E  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130E  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130E  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130E  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  322,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130E  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  322,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130G  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130G  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130G  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130G  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130K  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  510,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-130K  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  384,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  384,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  316,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-132   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-19    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-19    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-22    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-22    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-22    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-22    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26E   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26E   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26E   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26E   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  407,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  407,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Korzeniste 01-15-2-09-56    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-90    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-102   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-102   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-102   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-102   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-103   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-103   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-104   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-104   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-104   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-105   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-105   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-109   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-109   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  825,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  825,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-114   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  575,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  575,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-116   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  450,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-116   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-116   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  510,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-116   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D
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Stawiski 01-15-2-11-61A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61B   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61B   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61B   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61B   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61B   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61B   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-70A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-70A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  447,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  447,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  333,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  333,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  313,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-90    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-90    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-21    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-21    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-28    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-28    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-28    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61B   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-61B   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D
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Tabędz 01-15-4-17-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384 GODZ RH8

KONTENER 26-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

KONTENER 26-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

TUNEL 27-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / PRZER-K przerobienie kompostu 1 M3P  300,00 313 PRZER-K

KONTENER 26-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

KONTENER 26-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

TUNEL 27-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

TUNEL 27-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

TUNEL 27-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

TUNEL 27-01-  / GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,67 290 GRAB-WYR

TUNEL 27-01-  / UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,67 287 UKŁ-SUB

TUNEL 27-01-  / ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  0,67 289 ZEBR-SUB

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  30,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 25-01-  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  150,00 214 SIEW-KC

LEŚNA 25-01-  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  30,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 20-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  65,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 20-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 20-  -  / GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 20-  -  / GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 20-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  14,00 221 OPR-SC

LEŚNA 20-  -  / PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  750,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 20-  -  / PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  30,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 20-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  1,70 215 SIEW-NC

LEŚNA 20-  -  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  490,00 198 SPUL-C

LEŚNA 20-  -  / SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  460,00 210 SPUL-R

LEŚNA 20-  -  / SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  30,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 25-01-  / GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 25-01-  / GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 25-01-  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  292,12 221 OPR-SC

LEŚNA 25-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  33,70 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 25-01-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  33,70 229 OSŁ-REG

LEŚNA 25-01-  / PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  409,70 222 PIEL-RN

LEŚNA 25-01-  / PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  33,70 223 PIEL-RN1

LEŚNA 25-01-  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  264,84 198 SPUL-C

LEŚNA 25-01-  / SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  409,70 210 SPUL-R

LEŚNA 25-01-  / SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  33,70 211 SPUL-R1

KONTENER 26-01-  / GODZ P2 Prace godz.piel.kont.>400 ----- H  1,00 339 PIEL-KON2

KONTENER 26-01-  / GODZ PRZ2 Prace godz.przer.kont.>400 ----- H  1,00 341 PRZ-R>400

KONTENER 26-01-  / PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  2 082,00 339 PIEL-KON2

KONTENER 26-01-  / PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  365,00 341 PRZ-R>400

KONTENER 26-01-  / ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg ----- TSZT  9,13 352 ZEST-KON

TUNEL 27-01-  / PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,36 296 PIEL-NAM

LEŚNA 20-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  90,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 20-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  350,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 20-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  150,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 20-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  432,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 20-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  15,00 133 SZUK-PĘDR

LEŚNA 25-01-  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  200,00 200 BRON-SC

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  420,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  90,00 386 GODZ RU8

LEŚNA 25-01-  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  200,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 25-01-  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  30,00 133 SZUK-PĘDR

KONTENER 26-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

KONTENER 26-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 384 GODZ RH8

KONTENER 26-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  60,00 386 GODZ RU8

TUNEL 27-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

UPRZPOZ

SL-DESZCZ

SL-KOMP

SL_KONT

SL_NAW

SL_PIEL

SL_POZ
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TUNEL 27-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  848,32 200 BRON-SC

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  848,32 199 SPUL-SC

LEŚNA 25-01-  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  80,00 200 BRON-SC

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  40,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 25-01-  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  40,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 20-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  270,00 200 BRON-SC

LEŚNA 20-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 20-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 20-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  90,00 277 GRAB-R

LEŚNA 20-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  90,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 20-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  180,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 20-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  90,00 208 WYC-SC

LEŚNA 25-01-  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  56,83 200 BRON-SC

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  56,83 201 ORKA-SC

LEŚNA 25-01-  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  113,66 199 SPUL-SC

LEŚNA 25-01-  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  56,83 208 WYC-SC

SL-UTRZYM Kołaki 01-15-2-20-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  116,00 388 GODZ RH23

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  24,48 210 SPUL-R

LEŚNA 25-01-  / SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  91,30 232 SZK-1R

LEŚNA 20-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  400,00 247 DOŁ-1I

LEŚNA 20-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  200,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 20-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  200,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 20-  -  / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  200,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 20-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 20-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 20-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  400,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 20-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  100,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 20-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  200,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 20-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  200,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 20-  -  / UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT  20,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 20-  -  / UKŁAD-2I sor.licz.ukł.2-3l.igl.pojemnik 1 TSZT  20,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 20-  -  / UKŁAD-2L sor.licz.ukł.2-3l.liś.pojemnik 1 TSZT  20,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 20-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  400,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 20-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  100,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 20-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  200,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 20-  -  / WYJ-4LR ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  200,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 20-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  150,00 203 WYOR-CK

LEŚNA 20-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  400,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 20-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  100,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 20-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  200,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 20-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  200,00 260 ZAŁ-4

LEŚNA 25-01-  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 243 WYJ 1R

LEŚNA 25-01-  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,70 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  104,20 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  26,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  2,10 243 WYJ 1R

LEŚNA 25-01-  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  45,29 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  208,40 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  4,23 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 25-01-  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  260,02 279 WIĄZ-PE

LEŚNA 25-01-  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  2,10 243 WYJ 1R

LEŚNA 25-01-  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  45,29 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  208,40 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 1 TSZT  4,23 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 25-01-  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  37,87 203 WYOR-CK

LEŚNA 25-01-  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,10 258 ZAŁ-1

LEŚNA 25-01-  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  45,29 259 ZAŁ-2

LEŚNA 25-01-  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  208,40 259 ZAŁ-2

LEŚNA 25-01-  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,23 260 ZAŁ-4
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LEŚNA 25-01-  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  2,10 255 ŻEL-1

LEŚNA 25-01-  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  253,69 256 ŻEL-2

LEŚNA 25-01-  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  4,23 257 ŻEL-IL

TUNEL 27-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

TUNEL 27-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 384 GODZ RH8

TUNEL 27-01-  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT  65,00 298 WYJ-1IN

TUNEL 27-01-  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  65,00 255 ŻEL-1

KONTENER 26-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

KONTENER 26-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 20-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 20-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  45,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 20-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  200,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 20-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  100,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 20-  -  / SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  30,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 20-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  280,00 214 SIEW-KC

LEŚNA 20-  -  / SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  20,00 266 SIEW-R

LEŚNA 25-01-  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  35,05 277 GRAB-R

LEŚNA 25-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  35,05 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 25-01-  / SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  35,05 266 SIEW-R

KONTENER 26-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 389 GODZ MH8

KONTENER 26-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  663,00 384 GODZ RH8

TUNEL 27-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 384 GODZ RH8

TUNEL 27-01-  / SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,67 295 SIEW-PRC

LEŚNA 25-01-  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  40,00 250 DOŁ-2L

LEŚNA 25-01-  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  40,00 279 WIĄZ-PE

LEŚNA 25-01-  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  40,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 25-01-  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  40,00 257 ŻEL-IL

Kołaki 01-15-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 384 GODZ RH8

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 389 GODZ MH8

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  64,00 385 GODZ PILA

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 384 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  26,00 385 GODZ PILA

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-112   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Rogienice 01-15-2-10-112   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Rogienice 01-15-2-10-112   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-114   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Rogienice 01-15-2-10-114   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 385 GODZ PILA

Rogienice 01-15-2-10-114   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  17,00 385 GODZ PILA

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  44,00 384 GODZ RH8

UT-OBEDUK Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

Legenda:
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