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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach
przedmiotowej inwestycji pn. ,Budowa drogi wewnetrznej ul. Wigzowa w m. Miroszowice”.

1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z

wykonaniem instalacji elektrycznych, objetych zakresem projektu. Projektant sporzadzajacy dokumentacije projektowa i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci robot.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
1.3.1 Prace towarzyszace
Zgodnie z Prawem budowlanym do podstawowych obowigzkéw Kierownika budowy nalezy przygotowanie dokumentacii

powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w trakcie
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. Przez dokumentacje budowy nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.3.2 Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe to roboty potrzebne do wykonania robét podstawowych. Nie sg jednak przekazywane zamawiajacemu i sg

usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Roboty tymczasowe obejmujg m.in. zaplecze tymczasowe budowy, tymczasowe konstrukcje
rusztowan, a takze prace, ktére sg odnawiane np. podczas niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych. Koszty robét tymczasowych
zazwyczaj sg wliczane w koszty ogdlne budowy. W przypadku robét tymczasowych o znacznej wartosci, Wykonawca i Zamawiajacy osiagng
porozumienie o odrebnym rozliczeniu robét tymczasowych. Roboty tymczasowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz wiedzg techniczng.

1.4 Informacje o terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ obowigzujace przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz pozostate przepisy i

wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw
podczas prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rob6t budowlanych, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i zdemontuje tymczasowe urzadzenia oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do prawidtowego funkcjonowania terenu budowy i zabezpieczenia robét budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone urzadzen na powierzchni ziemi oraz pod ziemia. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych urzadzen w czasie trwania rob6t. W przypadku uszkodzenia tych urzadzeri Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane podmioty oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen na powierzchni ziemi oraz pod ziemia.

Wykonawca ma obowigzek zna¢, a takze podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy oraz stosowac
sie do zalecen Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz innych warunkach nie spetniajacych odpowiednich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny dla zycia i zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat przeprowadzanych robét lub przez jego pracownikéw.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia (Wspélny stownik zaméwieri CPV)

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1.6 Okreslenia podstawowe
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w

zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkoSci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposoboéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.



Cze$¢ przewodzaca czynna — przewod lub inny element przewodzacy, bedacy czescig instalacii lub urzadzenia elektrycznego,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej znajduje sie pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego.

Cze$¢ przewodzaca dostepna — przewodzaca cze$¢ instalacji lub urzadzenia elektrycznego, bedaca w zasiegu reki, ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w przypadku awarii.

Czes¢ przewodzaca obca — przewodzaca czes$é nie bedaca czeScig instalacii lub urzadzenia elektrycznego.

Napigcie dotykowe — napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacg czescia, ktéra moze by¢ dotknieta
przez cztowieka, a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie cechu urzadzen elektrycznych, z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej.

Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji oraz przed
przedostawaniem sie ciat statych i cieczy, ktorq zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementoéw potaczonych posrednio lub bezpo$rednio ze Zrédiem energii elektrycznej, z
wykorzystaniem zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego oraz odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

Urzadzenia elekiryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub do przetwarzania w inng forme energii.

Oprawa o$wietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do potaczenia z instalacjg elektryczna, ochrony zrédta $wiatta przed
wpltywami zewnetrznymi, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych. Utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng
eksploatacje zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wizualne dla danego typu pomieszczenia.

Rozdzielnica — zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne, stuzacy do zasilania odbiornikoéw energii
elektrycznej, zabezpieczania przewodoéw elektrycznych przed przetezeniem, realizacji wyznaczonych zadan oraz kontroli obwodoéw instalacii
elektryczne;.

Uziemienie — zintegrowany zespot srodkdw i urzadzen stuzacy do zapewnienia bezpieczenstwa z punktu widzenia ochrony
przeciwporazeniowej, odgromowej i przeciwprzepieciowe;.

Przewody elektryczne — urzadzenia stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow i impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Kabel elektroenergetyczny — przewdd elektryczny przystosowany do umieszczenia w ziemi.

Zyta robocza — izolowana Zyta wykonana z miedzi lub aluminium w przewodzie lub kablu elektrycznym, stuzy do przesytania
energii elektrycznej.

Zyta neutralna — izolowana Zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych peini role przewodu
ochronno-neutralnego.

Zyta ochronna — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg, zielono-z6tta, bezwzglednie wymagana przez
okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w projekcie i specyfikacji technicznej stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci | wymogéw technicznych dla projektowanych rozwigzan.
2.1 Warunki dostawy materiatow
Wykonawca moze dostarczy¢ materialy na budowe, jesli spetni nastepujace warunki:
. uzyska akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego,
. materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej,
. materiaty sa wiasciwie zabezpieczone i oznakowane,
. materiaty posiadajq dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw niezbednych do wykonania robo6t. Materiaty nie spetniajace powyzszych warunkéw
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru inwestorskiego moze uzna¢ wade za niemajaca znaczacego wptywu na jakos¢ i funkcjonowanie instalacji i
ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jako$c.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami,

niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowaly swojq jako$¢ i wrasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania bedq
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet i maszyny uzywane do robo6t powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentach organizacji rob6t. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania. Sprzet i maszyny bedace wtasno$cig Wykonawcy badz
wynajete maja by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci i gotowosci do pracy. Sprzet i maszyny powinny by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet i maszyny nie
spetniajace warunkéw specyfikaciji technicznej zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych rob6t oraz nie uszkodza przewozonych materiatow, sprzetu lub maszyn. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw, sprzetu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych
tadunkéw, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organdw i w sposéb ciagty, o kazdym takim transporcie,
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco oraz na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Zgodnos¢ rohét z projektem i specyfikacja techniczng

Podstawg wyceny i wykonania robét jest projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich obowiazujq jak dla catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bteddw lub uchybien w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w projekcie i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia, pod warunkiem akceptaciji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu
robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz obowigzujace przepisy, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizacji.

5.2 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentami organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty
ulegajace zakryciu, po odbiorze przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 0Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg, jakiegokolwiek badania, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o miejscu i
terminie pomiaréw lub badan. Po wykonaniu pomiaréw lub badan, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.3 Raporty z badan
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w umowie. Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, stanowiacej dokument pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek
btad lub rozbieznosci z iloscig robot podanych w kosztorysie nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na pismie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
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powiadomieniu Inspektora. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem, specyfikacjg techniczng oraz
poprzedzajacymi ustaleniami. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za jako$¢ wykonanych robot.
8.2 0Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czeSciowego roboét dokonuje sie z dla
zakresu robot okreslonego w umowie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8.3 Odbior koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
oraz jednoczesnym pisemnym poinformowaniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw dotyczacych
odbioru koncowego. Odbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
koficowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.
8.4 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. projekt z naniesionymi zmianami,

. protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. opinie, ustalenia i wnioski technologiczne,

. dziennik budowy i ksiega obmiaréw,

. protokoty z badan i pomiarow,

. atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci zabudowanych materiatow,
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji, prace pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5 Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu wg zasad jak przy odbiorze
kofcowym.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycii
kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w umowie. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci i wymagania sktadajace sie na wykonanie rob6t, okreslone w projekcie i specyfikacji techniczne;.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),
. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pozn. zm.),
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.),
. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pézn. zm.),
. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.),
. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z pézn. zm.),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 z pdzn. zm.),
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézn. zm.),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.),



. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z
pozn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn.
zm.),

. pozostate obowigzujace akty prawne, przepisy i normy.



