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Obiekt

Część PZT -TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - ETAP 1
Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis
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Plan sytuacyjny - projekt zagospodarowania terenu

Projektant
Branża

Drogowa

"Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia, biegnącej śladem
działki nr 94/78 w miejscowości Miroszowice ul. Wiązowa"

Projektowanie bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr 54/87/Lw

mgr inż. Wiesław Szczygieł

Opracował mgr inż. Hubert Jańczyk

Legenda:
Proj. krawężnik betonowy najazdowy wtopiony 22/30 cm

Granica działek

Proj. obrzeże betonowe 8/30cm

Proj. próg zwalniający z kostki betonowej koloru czerwonego

Proj. krawędź jezdni/pobocza

Tymczasowe oznakowanie pionowe podczas prowadzenia robót

Istn. oznakowanie pionowe
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Zakres robót budowlanych podczas trwania danego etapu

UWAGA! Wykonawca zapewni dojazd
i dojście do posesji!

Istn. oznakowanie pionowe do zasłonięcia podczas prowadzenia robót
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