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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
(STWIOR) sa:

Budowa oswietlenia drogowego w Kijaszkowie w Gminie Czernikowo nr dziatki 122/6

Zakres stosowania STWiOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWIOR) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt przy drogach krajowych, wojewddzkich,
miejskich i gminnych.

Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowg oswietlenia drogowego przy drodze gminnej publicznej istniejacej, wspdlnie dla
robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami D-07.07.01 Oswietlenie Drogowe.

- zgtoszenie zamiaru budowy nie wymagajgce pozwolenia na budowy oswietlenia
drogowego

Kody CPV (Common Procurement Vocabulary)

W robotach budowa oswietlenia drogowego objetego opracowaniem wystepuja
kody CPV stownictwo gtéwne

CPV 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.5.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

1.5.2. Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.5.3. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.5.4. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.5.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z

dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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1.6.

1.5.7. Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
1.5.8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej.

1.5.9. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, ochrona czesci przewodzacych
dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia.

1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

- zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych w warunkach zaktéceniowych.

1.5.12. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos$é danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyki badan dla potwierdzenia tych wymagan.

1.5.13. Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

1.5.14. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i STWIOR.

1.6.2. Dokumentacja robét.

Opis techniczny robét montazowych instalacji elektrycznych budowy oswietlenia drogowego

stanowig:

— aktualna inwentaryzacja geodezyjna pasa drogowego z poboczem w Kijaszkowie na
terenie Gminy Czernikowo uzgodniona w zakresie uzbrojenia w ZUD,

— projekt budowlany w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.6.3. Zgodnos$¢é robot z dokumentacjg projektowa i STWIOR. Dokumentacja projektowa,
STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

- wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi harmonogram terminowy
realizacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw Ilub uproszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg, wymogami przetargowymi i STWIOR.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg, wymogami przetargowymi lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania
prac, w sposéb okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,
zapewniajgc

w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokoét terenu prac oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. Mozliwosci powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie materiatéw od witasciwych organdéw
administracji pafnstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska naturalnego, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania prac.

1.6.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagann prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

W dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta zamawiania tych materiatébw i odpowiednie $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania STWIOR w
czasie postepu roboét.
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2.2.

3.1.

4.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami STWiOR.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

‘Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnagé zatozong jakos$¢ robdt. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Deklaracje zgodnosci z:

a) Polskg Normga przenoszacg norme europejska

b) Polska Norma

c) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWiOR

zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIOR zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonogramoéw
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem ich powodu,

— zgtoszenia i daty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw

—  robét

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych

— ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

— wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét, oraz inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowsq i STWIOR w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowgq dla latarni, opraw i szaf oswietleniowych jest sztuka a dla linii jest

metr.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Gotowos¢ do odbioru robdét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér rozpocznie sie w terminie
okreslonym w umowie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIOR wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioréw robodt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu,
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8.3.

8.4.

8.5.

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentacji projektowej, STWIOR i uprzednich ustalen.

Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw o
ktérych mowa w pkt 8.5.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréow robét ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robdt wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do ostatecznego odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokodt

odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
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8.6.

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Dziennik budowy,

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z STWIOR,

4. Inwentaryzacje powykonawczg sieci oswietleniowej opracowang w formie cyfrowej Bazy
Danych,

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru przekazania tych1
robdt wiascicielom urzadzen,

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, jesli miescita
sie w zakresie robot.

Kontrola i odbidr inwentaryzacji powykonawczej:

Wszelkie dane bedace przedmiotem odbioréw podlegajg procesowi kontroli danych.
Kontrola danych dotyczy zaréwno poprawnosci technologicznej tj. sposobu zapisu danych,
parametréw technicznych (np. topologia drég), zgodnosci ze standardami wymiany danych
jak i poprawnosci merytorycznej tj. kompletnosci danych, spetnienia wymogdw
doktadnosciowych i zgodnosci danych z rzeczywistg sytuacjg terenows.

Do odbioru przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac,

b) Protokot wewnetrznej kontroli technicznej,

c) Wykaz materiatéw Zrodtowych.

d) Materiaty powstate w trakcie wyniku opracowania terenowego w formie pisemnej oraz
cyfrowej,

e) Nosnik CD lub DVD z danymi zapisanymi zgodnie z opisanym schematem aplikacyjnym.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Gwarancja i odbidr pogwarancyjny

o.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

Wykonawca winien rowniez w okresie gwarancji przygotowac raporty.

PODSTAWA PLtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu dla robét kosztorysowych.
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9.2.

9.3.

10.

Nalezy uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00.

Koszty dostosowania sie do wymagan warunkéow umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13032-1:2005 (U) - Swiatto i o$wietlenie

PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) - Oswietlenie drég

PN-EN 60598-1:2005 (U) - Oprawy oswietleniowe

PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) - Oswietlenie drog
PN-90/E-01005/Ap1:2004 - Technika $wietlna

PN-EN40-5:2004 - Stupy oswietleniowe

PN-IEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
10 PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U .Nr 89, poz. 414)

WO NUAEWN R
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12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzn. zm.)
13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa
14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. z dnia 13-03-2003

10.2.

Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r.
2. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.).

czesC
D-07.07.01 OSWIETLENIE DROGOWE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru budowy oswietlenia drogowego w Kijaszkowie nr
dziatki 122/6 Gmina Czernikowo na zgtoszenie zamiaru budowy nie wymagajgcego
pozwolenia na budowe.

Zakres stosowania STWIOR

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (STWIOR) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych, wojewddzkich, miejskich i
gminnych.

Zakres robdét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i podtgczenie pod napiecie
oswietlenia zewnetrznego na drogach Gminy Czernikowo, zgodnie zestawieniem
inwentaryzacyjnym i projektowym. Roboty nalezy wykonywac po trasie wytyczonej przez
geodete i uzgodnionej planszy inwentaryzacyjnej w ZUD. O przystgpieniu do wykonywania
robdt nalezy na biezgco informowacé wtasciwego dla terenu konserwatora oswietlenia.

W ramach wykonania budowy oswietlenia nalezy:

1. Uprawniony geodeta wytyczy przebieg trasowy ciggédw kablowych, lokalizacje stupéw
i szafki oswietleniowej

Wykonaé wykopy kablowe na gtebokos¢ 0,7 m i wypetnic¢ podsypka piaskowg

Posadowié betonowe fundamenty stupéw stalowych, stupy i szafke oswietleniowa
Utozy¢ odcinki kablowe w rurach ochronnych i przepustach

Zgtosi¢ odbidr przed zasypaniem inspektorowi i geodecie do zainwentaryzowania
Sprawdzone oprawy LED i podtgczonym przewodem YDY 3x2,5 mm2 i zapasem pod
dtugosc stupa zwinietym w spirale przygotowac do montazu na stupie oswietleniowym

oOUuewWN
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7. Przygotowane oprawy LED z przewodem prowadzonym wewnatrz stupa nalezy obraé
z powtoki ochronnej i podtgczyé do stupowych zaciskéw bezpiecznikowych
8. Ztgcza bezpiecznikowe uzyé stosowne do typu linii kablowa zostang zastosowane,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stup oswietleniowy
- fundament betonowy stupa i stup stalowy ocynkowanego do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci 6 m bez wysiegnika

1.4.2. Oprawa oswietleniowa
— urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez Zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i pofaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.2. Szafa oswietleniowa
— urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.3. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé¢ danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyki badan dla potwierdzenia tych wymagan.

1.4.4. Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

1.4.5. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

1.4.6. Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynna).

1.4.7. Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

1.4.8. Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

1.4.9. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.4.10. Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
whikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdérg zapewnia odpowiednia obudowa.
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2.

2.1

2.2.

2.3

1.4.12. Uziemienie - zespot srodkéw i urzadzen stuzgcych potaczeniu przewodzacej czesci
z ziemig poprzez odpowiednig instalacje Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

1.4.13. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

1.4.14. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.4.17. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw - Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [x]. Zaleca

sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowych aluminiowych.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz

skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Sktadowanie kabli powinno byé zgodne z warunkami

— kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach, dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkéw kabli w kregach,

— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz,
a kregi utozone poziomo, konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

. Przewdd
Przewdd do zasilania opraw i konwerteréw przesytu danych skfada sie z zyty, izolacji i
powtoki ochronnej. Zyty powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm2 dla zasilania
opraw i 1,0 mm2 dla podtaczenia konwertera. Izolacja przewodu oraz powtoki ochronne
powinny by¢
z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowac przewdd YDY 3x2,5 mm2 750V.

Przewody uzyte do potgczenia aparatéw w szafach sterowniczych sktadajg sie z zyly i
powtoki ochronnej. Zyty powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 16 mm2, 1,5 mm2i 2,5
mm?2. lzolacja przewodu oraz powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy
stosowac przewdd LGY 1x16 mm2, LGY 1x2,5 mm2 oraz LGY1x1,5mm2 Miejsce sktadowania
przewodu powinno byé suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi
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i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nalezy unikng¢ przechowywania
przewoddw w izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz 5°C.

2.4. Zrédfa $wiatta i oprawy

2.4.1. Zrédta $wiatta

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowac oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 .

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlng, trwatos$¢ i statos¢ strumienia swietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp LED. Parametry techniczne i uzytkowe Zrodet
Swiatfa: $rednia trwatos$¢ Zrédet swiatta opraw ulicznych powinna byé na poziomie minimum
100.000 godzin Swiecenia z gwarancjg na okres trwatosci;

2.4.2. Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania.
Nalezy stosowac oprawy zgodnie z projektem.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz - 5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100 [19].
a) Parametry uzytkowe:
— obudowa catkowity odlew aluminiowy gtadki bez wnek i radiatoréw zbierajgcych
zanieczyszczenia, oprawa jednokomorowa, dostep do opraw narzedziowy,
— klosz szkto hartowane ptaskie
b) Parametry techniczne:
— stopien ochrony IP 66, opraw emituje swiatto o temperaturze barwnej max 4000 K
— prad sterownika didd max 700 mA, moc oprawy nie wieksza niz projekcie, strumien nie
mniejszy jak w projekcie
— klasa fotobiologiczna RGO potwierdzona raportem
— parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatem CE orz ENEC+

2.4.5 Szafki oswietleniowe
— Nowe szafki oswietleniowe powinny by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego,
— Szafki nalezy wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji,
— Szafki oswietleniowe nalezy uziemiac, a rezystancja nie powinna przekraczac¢ 10 Q.

3. SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - OST (Ogdlna Specyfikacja Techniczna) Wymagania
dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
— Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg
jakos$é robot:
zurawia samochodowego, samochodu specjalnego z platforma i balkonem, wiertnicy na
podwoziu samochodowym ze swidrem 0,70 cm.

4. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW OSWIETLENIOWYCH

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdblne”.

4.2. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé¢ sie mozliwosciag

korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochodu dostawczego,

— samochodéw skrzyniowych,

— ciggnikow (samochodow) z przyczepami dtuzycowymi do przewozenia stupéw o dtugosci
do 12m,

— samochodu specjalnego z platformg i balkonem.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementow.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot - Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania
robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.1. Montaz stupéw stalowych ocynkowanych z fundamentami betonowymi zabudowa¢d
w lokalizacjach wytyczonych przez geodete

Stupy powinny by¢ ustawione pod katem 90° z tolerancjg +2° do osi jezdni lub stycznej osi
w przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢ aby stupy znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie réownolegtej do ptaszczyzny
oswietlanej jezdni.

Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywaé za pomocg samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.
(dokonanie zaptonu zrédta swiatta).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim weciggnieciu przewoddéw do stupéw . Oprawy nalezy
mocowac na slupie w sposéb wskazany w obliczeniach opraw po uprzednim wprowadzeniu
do nich przewodéw zasilajgcych.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty aby nie zmieniaty swojego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i cisnienia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

Montaz elementéw instalacyjnych: przewody, gniazda bezpiecznika.

5.5.1. Przewody zasilania opraw wciggna¢ z udziatem podnosnika samochodowego na
stupie.

5.5.2. Po zainstalowaniu gniazda bezpiecznikowych stupowych zamontowa¢ wktadke
topikowa 4 A.

5.5.3. W szafce oswietleniowej zainstalowad system sterowania opisany projektem.

5.5.4. Do wykonania podtgczen elektrycznych opraw oraz pozostatych elementéw nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 1 kV przy czym rezystancja nie moze byé mniejsza niz 20 MQ.
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5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

5.5.

5.4.1. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j.

5.4.2. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

5.4.3. Wszystkie slupy stalowe winny by¢ zerowane a szafy rozdzielcze uziemione, ochrone
od porazen nalezy wykonaé jako samoczynne wytgczenie zasilania.

Zakonczenie prac i uruchomienie systemu.

Po zakoniczeniu prac teren nalezy uprzatngé, wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacjg, przekazaé¢ instalacje do eksploatacji, uczestniczy¢ w odbiorach
z Inspektorem nadzoru Zamawiajgcego.

5.6. Koszty i optaty

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

5.6.1. Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty planu organizacji ruchu i uzgodnienia
zajecia pasa drogi z zarzadcg ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt - Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Pomiar luminacji, natezenia oraz pozostatych parametréw oswietlenia drogi.

Pomiary nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 13201/4 po uptywie co najmniej 0,5
godz. od wtgczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez
100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy
uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWiOR

zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIOR zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt - Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej, pograzania uziemien jest - m (metr) a dla stupow
oswietleniowych, montazu osprzetu kablowego, opraw, malowania napiséw i cyfr jest - szt.
(sztuka). Dla wykopdw i zasypki zwigzanych z robotami kablowymi i fundamentowymi - m3
(metr szescienny), kanalizacji kablowej w tym przepustéw - m (metr), zabezpieczen
fundamentéw - m2 (metr kwadratowy), montazu przewododw zasilajacych oprawy - kpl.
Przewody (komplet przewodu), badan i pomiaréw - odc. lub szt. (odcinek lub sztuka),
transport zdemontowanych materiatéw - t (tona).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét - Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji odpowiedniej bliskosci daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét podlegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
— montaz fundamentow,
— utozenie kabla,
— montaz uzioméw szpilkowych.

8.3. Dokumenty odbioru koricowego robdt.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprdocz dokumentéw
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”:

— protokoty z dokonanych  pomiaréw  skutecznosci  zastosowanej  ochrony

przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci za roboty - Ogdlne wymagania dotyczace
ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.1.2. Malowanie znakéw na oprawach

Naklei¢ lub namalowac znak na oprawie UG wedtug wzoru

9.1.3. Badania i pomiary
9.2.9.1. Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
9.2.9.2. Wykonanie pomiardow zgodnie z PN-EN 13201/4 zgodnie ze specyfikacja
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