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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym na zaciągnięcie 

długoterminowego kredytu bankowego, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

Jednocześnie ze względu na istotne rozbieżności pomiędzy SWZ, a projektem umowy kredytowej 

prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 13.10.2023r.   

Nie wyrażamy zgody na przedłużenie terminu składania ofert. W związku z rozbieżnościami 

pomiędzy SWZ i projektem umowy kredytowej publikujemy poprawioną wersję SWZ i umowy.  

  

1. Z uwagi na postanowienie & 2 ust. 5 oraz ust. 7 umowy, prosimy o doprecyzowanie iż jedynie 

zmiany harmonogramu wynikające z wcześniejszej spłaty lub niewykorzystania kredytu w 

całości nie będą wymagać zgody Banku. W pozostałych przypadkach (przesunięcie raty 

kapitałowej czy też wydłużenie okresu kredytowania), ewentualne zmiany będą możliwe za 

zgoda dwóch stron i zostaną zawarte w formie aneksu.   

Zmiany harmonogramu wynikające z wcześniejszej spłaty lub niewykorzystania w całości kredytu nie 

będą wymagały zgody banku, przedłużenie terminy spłaty raty kapitałowej i  ewentualne wydłużenie 

okresu kredytowania będzie wymagało zgody obydwu stron i zostanie zawarte w formie aneksu do 

umowy. 

2. Ze względu na poniższe fakty:  

➢ marża banku jest stała w całym okresie kredytowania a zmianie może podlegać 

jedynie stawka WIBOR stąd wprowadzona zapisami umowy górna granica 

oprocentowania jest sprzeczne z zasadami udzielania kredytów w banku i 

powszechną praktyką udzielania kredytów;   

➢ zmiana oprocentowania następuje automatycznie i tak jak wskazano w SWZ nie 

wymaga aneksowania umowy;  

➢ w SWZ zastrzegli Państwo iż znają ryzyko zmiany oprocentowania kredytu i je 

akceptują;   

prosimy o wykreślenie zapisów umowy znajdujących się  & 4 ust. 3 i ust. 4  

Zgadzamy się na wprowadzenie powyższych zmian. 

3. Czy wyrażają Państwo zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu &11 wzoru umowy kredytowej 

na treść:  

 „Wpłaty dokonywane na rachunek, zalicza się według następującej kolejności: na spłatę 

wszelkich kosztów związanych z zawarciem Umowy kredytu i jej realizacją, opłat i prowizji 

związanych z obsługą Kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek 

wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kapitału Kredytu.”  

Nie wyrażamy na dokonanie powyższych zmian. 



  

4. W związku z rozbieżnościami pomiędzy SWZ a postanowieniami projektu umowy prosimy o 

ujenolicenie zapisów w zakresie:  

a. Uruchomienia kredytu w projekcie umowy & 2 ust. 2 – wskazane 3 dni , w SWZ pkt. 3.4- 

wskazane 2 dni,   

Uruchomienie kredytu nie później niż w ciągu trzech dni. 

b. Błędnej dacie rozpoczęcia spłaty- projekt umowy & 7 - umowy okres spłaty rozpoczyna 

się od 2027-2030, jednocześnie wskazując 31.03.2025 r.,   

Okres spłaty rozpoczyna się od 2025 roku 

c. Rozbieżności w  terminie wypowiedzenia-  w projekcie umowy & 10 umowa 60 dni dla 

banku, w SWZ – 30 dni,   

Termin wypowiedzenia umowy przez bank 60 dni. 

d. Rozbieżności w wysokość kar umownych z tytułu niezatrudnienia pracowników – w 

projekcie umowy &12,  500 zł za każdy przypadek , w SWZ XXI – minimalne 

wynagrodzenie za pracę.  

Kary umowne 500 zł za każdy przypadek. 

5. Prosimy  o wykreślenie z projektu umowy:  

a. & 12 ust. 5 – Bank nie przewiduje i nie akceptuje możliwości zmiany wynagrodzenia z 

uwagi na art. 436 Prawo zamówień publicznych, cena kredytu nie jest ustalana w oparciu 

o wskazane w tym art. czynniki.  

b. wykreślenie z & 15 ust. 16 i 17 – Bank nie zatrudnia podwykonawców.   

 Nie wyrażamy zgody na dokonanie powyższych zmian, gdyż gmina jest zobowiązana do 

przestrzegania Ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisy te wynikają wprost z w/w ustawy. 

 

W związku z rozbieżnościami pomiędzy SWZ i projektem umowy publikujemy poprawioną 

wersję SWZ i projektowanych postanowień umownych. 
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