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ZABYTKOW
CELEGATU W LEGNICY
OPIS TECHNICZNY. 08-240 Leg nkowa 2

Tel.:h?'ﬁ 213 110

Temat, cel i zakres opracowania.

Tematem projektu jest wykonanie remontu, konserwacji i restauracji wraz ze wzmocnieniem

konstrukcji, kamiennego wykuszu zlokalizowanego na pétnocne; elewacji Palatium Zamku Gro-
dziec.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie, przeprowadzenia prac re-

montowych, w budynku wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/3515/279 z dniu
11.05.1951 rok.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego niezbednego do uzgodnienia z WUKZ
w Legnicy oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow.

2. Podstawa opracowania

2.1.Zlecenie od Zamek-Grodziec Sp. z 0.0. 59-516 Zagrodno, dla ,.DSD-Nadzor Inwestycji, Pro-

Jekty” Marek Gratkowski, ul. Ztotoryjska 2, 59-225 Chojnéw dotyczace wykonania pro-
Jektu budowlanego konserwacji i remontu oraz wzmocnienia kamiennego wykuszu kaplicy
zamkowej.

2.2. Uzgodnienia ze Zleceniodawcg i przedstawicielem WUOZ.

2.3. Decyzja w sprawie wpisania do rejestru zabytkdw nr A/3515/279 zdn. 11.05.1951r

2.4. Wizjalokalna oraz zdjecia inwentaryzacyjne aktualnego stanu zachowania.

2.5. Program prac konserwatorskich i restauratorskich piaskowcowego wykuszu, napisany

przez mgr Jagode Ciechanowska.

3. Opis ogolny obiektu.

3k

B3

Pierwsze wzmianki o zamku Grodziec pochodza z 1155 i 1175 roku. Rozbudowywany
przez kolejnych wiascicieli z wykorzystaniem lokalnego, bazaltowego kamienia, zostal
wzniesiony na planie szesciokata, z basztami w naroznikach i czteroboczng wieza. Na po-
czatku XVI wieku po pétnocno-zachodniej stronie zalozenia powstal nowy budynek,
tzw. Palatium. W okresie wojen trzydziestoletnich, zamek zostal zdobyty i zniszczony. Od
1800 roku nowym wiascicielem zamku zostal hrabia Hans Heinrich VI von Hochberg. Za
jego czasow w zamku podjeto prace remontowe. Odbudowano m.in. cze$é Palatium, nie-
ktore sale zapelniono pamigtkami i udostepniono turystom do zwiedzania. W roku 1906
roku architekt Bodo Ebhardt sporzadzit projekt odbudowy i renowacji zamku. Przeprowa-
dzono prace renowacyjne i odtworzeniowe budynku Palatium, ktéry zabezpieczono i wy-
konano nowy dach. W ramach odbudowy wykonano kamienny wykusz kaplicy wykonany
zgodnie z projektem B. Ebhardta.

Wykusz zwieszono na potnocnej scianie Palatium na wysokosci 7,1 m nad poziomem te-
renu. Zamyka on poinocng $ciang kaplicy zamkowej i tworzy prezbiterium. W wykuszu
wykonano kamienng mensg ottarzowg wykonang z blokow piaskowca. Wystajaca ze $ciany
pigciokatna konstrukcja, o$wietlona jest trzema ostrolukowymi oknami z o§limi grzbietam
| kamiennymi maswerkami. Bogato ornamentowane kolumny okien podpieraja zwiencza-
jace gzymsy i kamienne pokrycie wykuszu. Kamienny wykusz zostat w calosci wykonany
z ciosOw lokalnego piaskowca.

Konstrukeje wykuszu oparto na czterech rzgdach kamiennych wspornikdw, wmurowanych
w Sciang Palatium zwieniczonych na dole zwornikiem z plaskorzezba. Wsporniki rozsze-
rzajg si¢ piramidalnie ku gorze, tworzac podstawe $cian wykuszu. Ostrotukowe, zebrowe
sklepienie nakrywajace wnetrze wykuszu, stanowi podparcie utozonych na nim kamien-
nych blokow, tworzacych dach wykuszu.

Zdj.1.




3.4. Kamienne wsporniki, $ciany i dach wykuszu, wymurowano na twardej cienkiej warstwie
zaprawy o bardzo duzej twardosci, przekraczajacej twardos¢ naturalnego kamienia.

3.5. Dachowe ciosy, utozono w czterech rzedach i uksztalttowano w form¢ o trojkatnym prze-
kroju, nadajac im ksztalt ostrostupowego dachu o trzech spadkach. Skrajne dolne ciosy za-
konczono gzymsem wystajacym ok. 19 cm za obrys Scian. Kamienne ciosy majg w zalez-
nosci od polozenia, rézne wymiary i ksztalty. Na stykach pomigdzy poszczegOlnymi war-
stwami ciosOw ulozono uszczelniajacy pasek z otowiu.

Zdj. 2.
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3.6. Polnocna $ciany palatium o grubosci ok. 125 cm, w ktorg wmurowano wykusz, wykonano



z bazaltowych kamieni o réznym ksztalcie i wielko$ci, murowanych na grabe, afmste) za= . ° h{;f“?
prawie wapiennej. Zewngtrzng strong $ciany zlicowano, dobierajac bazaltowe 'Iz;i'_’é{'mnli_e, a : |
drobne luki uzupetniono mniejszymi kamieniami. Wnetrze Sciany wypelniono 1¥ii€§zarkk§_l “’
kamiennych materialow. w3l "H2

3.7. Nad wykuszem w odlegtosci ok. 130 cm od zwierniczenia dachu, wmurowano Kamienny
gzyms z piaskowcea, na ktorym oparto blankowanie $cian Palatium zwieficzone kamiennymi
daszkami. Gorna, plaska powierzchnig Sciany, bedgca chodnikiem wokoét palatium, nakryto
kamiennymi plytami z piaskowca, w ktorych wykuto kanaty odprowadzajace gromadzaca
si¢ wode opadowa.

4. Konstrukcja wykuszu.

4.1. Podstaw¢ wykuszu stanowig kamienne ciosy o grubosciach ok. 50 ¢cm, wmurowane w
Sciang Palatium. Cztery rzedy cioséw wmurowano w $ciane péinocna palatium i na nich
oparto sciany wykuszu. Z zachowanych rysunkéw projektanta, Bodo Ebhardta wynika, ze
kamienne ciosy zakotwiono w $cianie na gleboko$é¢ od ok. 55 do 90c¢cm. zachowaniem

uktadu schodkowego cioséw i przewigzaniem w warstwach.
Zdj.3.
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4.2. Dach wykuszu tworza kamienne ciosy utozone w czterech warstwach. Wymiary kamien-
nych nakryw mierzg ok. 60x30cm, a wysoko$¢ 30 do 36 cm. Bloki dachowe utozono na
ostrotukowym sklepieniu wypelionym zasypka. Pierwszy rzad cioséw dachowych tworzy
wysunigty poza obrys Scian gzyms. W pozostatych warstwach, bloki utozone sa mijankowo

w formie piramidalnej. Grubos¢ sklepienia ostrolukowego pod nakryciem wykuszu wynosi
ok. 12 cm.

S. Ocena stanu technicznego.

5.1, Konstrukeja wsporeza wykonana z blokow piaskowca, z bogatym gzymsowaniem, zacho-
wana jest w dobrym stanie technicznym. Kamienne elementy nie nosza $ladow uszkodzen.,
ich struktura jest jednolita, a powierzchnia zachowana w dobrym stanie technicznym.

5.2. Ciosy kamienne Scian ponizej parapetu, nad wspornikami zachowany jest w stanie dobrym.
Na scianie wschodniej wykuszu widoczne sa rozluznione spoiny oraz wida¢ uszkodzenie



naroza, skosne peknigcie, pierwszego przysciennego ciosu kamiennego. Zdjgcie nr 4 poni-
zej. Ogledziny wnetrza wykuszu pokazuja, ze na wschodniej Scianie pojawia si¢ adekwatne
pekniecie w narozu. Dodatkowo, na wewngtrznych sklepieniach kaplicy i na scianie we-
wnetrznej pomiedzy kaplicg i zbrojownia, widoczne sa peknigcia ukierunkowane tak, ze
mogg sugerowac osiadanie wykuszu.

7dj.4.
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Na pozostatych ciosach, brak widocznych uszkodzen wynikajacych z erozji kamienia przez
dzialanie wody opadowej lub osiadania.

5.3. Parapety. Wykonane z litych blokéw piaskowca, pokryty czarng patyng, mchami, poro-

stami i glonami. Wizualnie bez wigkszych uszkodzen mechanicznych.

5.4. Shupki okienne. Wykonane z litych blokéw piaskowca, o bogatym poprzecznym przekroju.

Dok

Na powierzchni widoczna czarna patyna z niewielkimi ubytkami powierzchniowymi pia-
skowca powstatymi w wyniku oddziatywania czynnikow atmosferycznych. Stan zachowa-
nia do$¢ dobry, brak uszkodzen mechanicznych.

Sklepienia okien ostrolukowych, maswerki. Strefa elewacji obiektu, na ktorej widoczne
sa $lady dzialania erozji piaskowca, wynikajace z zaciekania wody opadowej z dachu wy-
kuszu. Stan piaskowca jest zty. Dziafanie czynnikow atmosferycznych ostabity powierzch-
nie¢ zewnetrzng cioséw. Widoczne sg ubytki powierzchniowe, wyplukania i utrgcenia kra-
wedzi. W najgorszym stanie znajduja si¢ bloki po zachodniej stronie wykuszu, a ich stan
pogarsza si¢ w miare zblizania si¢ do Sciany palatium i krawedzi gzymsu dachowego.
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Podobny problem pojawia si¢ w kamieniarce maswerkéw, ktore ulegly w wynikt erozji L

. 3 g 2 . i : s 700 ', >
uszkodzeniom mechanicznym. W najgorszym stanie znajduje si¢ maswerk w oknie Zd¢had-,

-ﬁ -

nim. Rozszczelnione spoiny pomiedzy ciosami sa efektem dlugotrwalego penetrowania
przez przesgczajace si¢ przez dach szczeliny.

7dj.5.
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5.6. Dach. Wykonany z cioséw piaskowca z widocznymi licznymi utraceniami i ubytkami.
Duze uszkodzenia spowodowane sa najprawdopodobniej odpadajacymi od lica elewacji ka-
mieniami bazaltowymi, ktére w wyniku uderzef o masywne bloki pokrycia dachu spowo-
dowaly ich spekania i dalsza degradacje i przyspieszong erozje. W gzymsie widoczne S9
rowniez liczne utrgcenia i ubytki, co spowodowato ukierunkowany strumieniowy sphyw
wody 1 uszkodzilo kamienne elementy znajdujace si¢ ponizej. Ogledziny wnetrza wykuszu,
wskazuja na bardzo duze przesaczanie, a wrecz zalewanie powierzchni sklepienia wykuszu
przez wody opadowe. Powierzchni¢ kamiennego dachu porasta roslinnosé, a powierzchnia
piaskowca zarazona jest biologicznie grzybami, glonami i mchami. Stan ciosow i sklepienia
wskazuje na ich techniczne zuzycie i wymaga wymiany.

7dj.6.
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5.7. Sciana Palatium wokoél wykuszu. Wymurowana z bazaltowych kamieni o réznej wielko-
$ci na gruboziarnistej zaprawie. Widoczne jest catkowite wyptukanie spoin na elewacji, w
wielu miejscach brakuje zewnetrznej warstwy kamieni, w niektorych polach sg to bardzo
glebokie ubytki, przez ktore $ciang penetruje woda opadowa. Na $cianie widoczne sg row-
niez zacieki wskazujace na przesaczanie si¢ wody opadowej, gromadzacej si¢ na poziomie
chodnika krenelazu, do wnetrza Sciany
Zaobserwowano réwniez proces osiadania i odspajania si¢ gornej czesci sciany poinocne)
od pionu, co widoczne jest we wnetrzu kaplicy i w zbrojowni. Spekania pojawiaja si¢ za-
réwno na $cianie wewnetrznej, pomigdzy pomieszczeniami, jak i w narozu potudniowo-
wschodnim kaplicy. Ciaglo$¢ spekan ciggnie si¢ rowniez przez zebra w Kierunku central-
nym sklepienia kaplicy.

7dj.7.
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Zdj. 8. Pekniecia widoczne na $cianie i sklepieniu naroza pétnocno zachodniego kaplicy zamko-
wej.

6. Opis projektowanych roboét.

6.1. Program robdt budowlanych:
Ustawienie rusztowan do wysokosci krenelazu wraz z wykonaniem ostony rusztowania.

e Wykonanie liniowego zabezpieczenia nad droga komunikacyjng na Kierunku dziedziniec
tacznik 1 WC.

e Zabezpieczenie szkla witrazowego w trzech oknach na czas prowadzenia prac, jak row-
niez wspolczesnej stolarki okienne;

Wykonanie zadaszenia nad powierzchnig wykuszu zabezpieczajacego przed opadami.

e Mechaniczne usuniecie porostow mikrobiologicznych, wrastajgcej roslinnosci 1 zmycie
powierzchni kamieniarki woda pod cisnieniem 1 przy uzyciu pary wodnej na calej po-
wierzchni wykuszu.

e Demontaz wyselekcjonowanych po ogledzinach z inspektorem nadzoru i przedstawicie-
lem WUOZ, cioséw kamiennego pokrycia dach wykuszu.

Usunigcie zasypki nad sklepieniem.
Wykonanie warstwy wyrownawczej 1 wzmacniajgcej kopute sklepienia przy uzyciu ma-
teriatow mineralnych typu WTA.

e W miejscach dostgpnych wykonanie fasety z materialu mineralnego WTA, na styku
$ciana Palatium i warstwa wzmacniajaca.

e Wykonanie izolacji sklepienia wykuszu przy uzyciu mineralnego, dyfuzyjnego szlamu
uszczelniajgcego.

e Wypelnienie wolnej przestrzeni nad sklepieniem, nowym materiatem wypetniajacym,
keramzytem.

12
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6.4.

Montaz zdemontowanych i nowych, zrekonstruowanych cioséw na dachﬂ-ﬂ(m&uszu
Wykonanie odwiertow w $cianach Palatium dla osadzenia $ciagow 5p1najq<9y¢h zgodme
z Projektem Technicznym. |
Osadzenie Sciggéw i tarcz oporowych zgodnie z PT.

Przeprowadzeme zabiegow konserwatorskich, restauratorskich i zabezpieczajacych

ciosy i sztukateri¢ z piaskowca zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim
PPK.

Usunigcie spoin i wtérnych uzupelnien cementowych.

Stabilizacja rozchodzacych si¢ spoin wokot bloku kamlennego menczqcega osli grzbiet
lewego okna witrazowego (na osi) oraz szczelin, w gornej czesci dekoracji maswerkowe;j.
Wzmocnienie miejscowe konstrukcji przez wykonanie szwow lub dyblowan, w miej-
scach wskazanych przez konstruktora.

Wypetnienie polaczen migdzy elementami kamiennymi zgodnie z Programem Prac Kon-
serwatorskich.

Wykonanie odsolenia obiektu metodg wskazana w PPK.

Wzmocnienie obiektu hydrofilnym materialem krzemoorganicznym zgodnie z PPK.
Uzupetnienie ubytkéw specjalistycznymi, renowacyjnymi zaprawami mineralnymi
zgodnie z PPK.

Wstawienie flekow piaskowcowych w miejscach wskazanych podczas ogledzin, przy
uzyciu technologii zgodnej z PPK.

Spoinowanie elementow kamiennych zgodnie z ustaleniami w PPK.

Zabezpieczenie powierzchni piaskowca srodkiem biobdjezym zgodnymi z PPK.
Scalenie kolorystyczne uzupelnien ubytkow, rekonstrukeji oraz kosmetyka koficowa wy-
konana na podstawie PPK.

Hydmfoblzac_]a piaskowca przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikonowego
opisanego w PPK.

Roboty zabezpieczajace teren budowy.

W celu zabezpieczenia sklepienia i $cian wykuszu, po ustawieniu rusztowan nalezy
wykonac zadaszenie nad catym obszarem roboczym, zapewniajac szczelno$é i ostone
przed warunkami atmosferycznymi. W obszarze komunikacji pod wykuszem nalezy
wygrodzi¢ teren robot budowlanych i wykona¢ zadaszenie nad przejsciem z dziedzifica
zamku w kierunku Starej Wiezy.

Roboty demontazowe.

Prace demontazowe rozpocza¢ od rozebrania z lica muru czesci skat bazaltowych, powy-
ze) kamiennych ciosow dachowych. Oznakowac¢ i wykonaé inwentaryzacje kamiennych
ci0sOwW wykuszu. Po zapewnieniu dostgpu do cioséw wmurowanych w $ciane Palatium,
rozpocza¢ demontaz z zachowaniem nalezytych $rodkéw ostroznosci i z dbatoscia o
zachowanie ocalatych i nieuszkodzonych elementéw pokrycia dachowego. Po zdjeciu
pokrycia dachu i cioséw gzymsowych, nalezy wykonaé ocene mozliwosci demontazu
najbardziej uszkodzonych cioséw kamiennych znajdujacych sie pod okapem dachu.
Oceng dokona¢ w obecnosci inspektora prac konserwatorskich, przedstawicieli WUOZ
w Legnicy i1 inspektora nadzoru budowlanego.

Kotwienie cioséw pomiedzy warstwami.

W celu wzmocnienia polaczen pomigdzy nowo uktadanymi gérnymi warstwami $cian
wykuszu, nalezy wszystkie ciosy ostatniej warstwy wzmocni¢ przy pomocy quasi
wienca, wykonanego z dwoch rzedow spiralnych pretdw ze stali nierdzewnej o $red-
nicy fi 10mm, wklejonych zgodnie z rysunkiem AB/4 przy uzyciu systemowej zaprawy
klejowej. W tym celu nalezy nacigé¢ 2 réwnolegte szczeliny o szerokosci po 20 mm i
glebokosci ok. 60mm. Konce pretdw osadzi¢ w nawierconych otworach w $cianie pa-
latium. Prety obsadzac¢ na systemowej zaprawie do obsadzania pretow spiralnych, np.
Tubag-NAM. Szczeling wypelni¢ systemowa zaprawa wypetniajaca, zgodnie z instruk-
cja dostawcy systemu.

Dodatkowo w celu usztywnienia potgczenia 1 rzedu ciosow dachowych, okapowych



6.5.

6.6.

0.1,

6.8.

ze $cianami wykuszu, nalezy wykona¢ otwory o Srednicy 16 mm i glebokosci
ok.400mm i wkleié¢ w nie prety spiralne dtugoéci 500mm. Kotwy obsadzi¢ wg rysunku
AB/6. a nastepnie natrasowaé i wykonaé otwory montazowe w warstwie okapowej i
wklei¢ ja w trzpienie.

[zolacje sklepienia wykuszu.

Po zdemontowaniu pokrycia usuna¢ wszystkie materiaty zasypowe. Oczysci¢ powierzchnig
i zaimpregnowaé przy uzyciu hydrofilnego krzemoorganicznego srodka na bazie te-
traetoksysilanu typu np. KSE 300. Uzupeini¢ ubytki spoin w sklepieniu przy uzyciu za-
praw murarskich typu WTA np. NHL-F. Wykona¢ wyréwnanie 1 wygladzenie gornej po-
wierzchni sklepienia przy uzyciu wapiennej zaprawy WTA typu np. Restauriermértel lub
NHL-M. Tynk ulozy¢ réwniez na powierzchni $ciany nad sklepieniem, w celu wyréwnania
podtoza pod szlam uszczelniajacy. Nadaé zaprawg spadek tak aby zapewnic ciaglosc 1zola-
cji szlamowej na gérng warstwe muru zewngtrznego, szczegot rysunek AB/6. Wykonac
szlamowanie powierzchni przy uzyciu wodoszczelnej, dyfuzyjnej i mrozoodporne] za-
prawy uszczelniajacej typu np. NHL-NS, WP-Sulfatex. Szlamowanie wykonac zgodnie z
rysunkiem AB/6 w PA-B.

Naprawa pokrycia z kamiennych cioséw dachowych.

Zdemontowaé cale pokrycie dachu. Usuna¢ zasypke wypelniajacg pachwiny nad sklepie-
niem wykuszu. Dokona¢ oceny stanu zachowania i wyselekcjonowac elementy do odtwo-
rzenia. Wykonaé reprofilacje zachowanych elementéw kamiennych. Zrekonstruowac
uszkodzone ciosy zadaszenia zgodnie z PAB i PTK. Po zakonczeniu prac izolacyjnych ufo-
7y¢ kamienne ciosy dachowe. Pierwszy rzad cioséw okapowych, obsadzic na zaprawie tra-
sowej np. TWM-MS5 i dodatkowo pofaczy¢ z dolnym rzgedem, przy uzyciu trzpieni ZGOD-
NIE Z PKT 6.4. Wypehi¢ spoiny i wykona¢ impregnacj¢ hydrofobowg cioséw np. Stein-
festiger KSE 300.

Wypelnienie przestrzeni nad sklepieniem.

W celu wypelnienia przestrzeni nad sklepieniem, zapewniajacej podparcie ciosom dacho-
wym, nalezy po utozeniu pierwszego rzedu cioséw okapowych, wypetni¢ powstaty prze-
strzef nalezy wypehié przy uzyciu piasku lub keramzytu, wybo6r materiatu zostanie uzgod-
niony z inspektorem nadzoru i stuzbami WUOZ w Legnicy, w trakcie prowadzonych robot.
Czynnos¢ wypehiania nalezy powtarzaé po utozeniu kolejnych warstw cioséw dachowych.

Wzmocnienie konstrukcji wykusza.

Wzmocnienie konstrukcji wykonaé¢ w dwoch poziomach, przy uzyciu 4 sciggéw pretowych
o $rednicy fi 24. Dwa dolne $ciggi kotwiace wykona¢ wiercgc otwory przez sciang péinocng
wzdhuz $ciany wschodniej i wzdhuz $ciany zachodniej kaplicy zamkowej. Oba Sciagi S1 i
S2, prowadzone beda wzdluz $cian, a na ich koncach wskazanych na rysunku K/1, nalezy
wyku¢ gniazda, w ktorych zamocowane zostang tarcze oporowe T1. Na ,.ciosach wiefica”
pod okapem wykusza, nalezy ulokowaé¢ plaskownik ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;
typu 1.4301, ktory opasze wykusz i zepnie go ze sciggami S1 1 S2.

Kolejne dwa otwory dla pretow kotwigcych przewierci¢ przez Sciang potnocna Palatium
nad sklepieniem kaplicy zamkowej. Dwa $ciagi S3 poprowadzi¢ w Kierunku wewnetrznej,
poludniowej $ciany zakrystii i po wykonaniu przez nig otworéw, zakotwic tarczami oporo-
wymi T1. Prety rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

W miejscach, gdzie zachodzi konieczno$¢ odchylenia tarcz od prostopadiosci sciany
(gniazda w $cianach zbrojowni i kaplicy), przestrzen pomigdzy tarczami, a $ciang uksztal-
towaé przy uzyciu specjalistycznych, bezskurczowych i szybkowigzacych zapraw monta-
zowych, zachowujac starannos$¢ przy ksztattowaniu kata i gladko$ci przylegania tarcz do
$ciany. W miejscu przej$é przez zaprawg zastosowac rury osfonowe dla sciagow.

8.9. Elementy stalowe.

Wszystkie elementy stalowe, zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg cynkowania i
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pomalowa¢ w kolorze czarnym, matowym. Nakretki 1 sSruby zastosowac ocynkc?ﬁaﬁaﬂ;e
malowac¢ w kolorze czarnym, matowym.

7. Kolejno$¢ wykonywania prac.

L.
Toikes

7.3,
7.4.

.7
7.6.
il
7.8.

it
7.10.

7.11.
Ll

Roboty rozpoczaé od prac zabezpieczajacych.

Zdemontowa¢ pokrycie wykuszu wraz z zasypkami i zdemontowa¢ wskazane elementy ka-
mienne scian.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ zdemontowanych elementow.

Po odtworzeniu cioséw kamiennego wiefica wmurowaé nowe ciosy, wykonujac otwory
montazowe dla pretow i quasi wierica i obsadzi¢ we wskazanych miejscach.

Wykona¢ prace zabezpieczajace i izolacyjne na stropie sklepienia i $cianie przylegtej do
wykuszu.

Utozy¢ oryginalne i zrekonstruowane warstwy pokrycia dachowego wraz z wypenie-
niem przestrzeni nad sklepieniem.

Natrasowac i wykona¢ gniazda dla osadzenia tarcz oporowych w $cianach kaplicy i
zbrojowni.

Wykonac odwierty gorne i dolne w $cianie palatium dla przeprowadzenia $ciagdw.
Zamontowac $ciagi gorne.

Wykonac¢ zabiegi konserwatorskie i renowacyjne kamieniarki maswerkéw, profili, pa-
rapetow, scian 1 wspornikow zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

Naprawi¢ spoiny i wykona¢ impregnacje.

Zamontowa¢ dolne $ciagi na kamiennym wiencu wykuszu.

8. Uwagi dotyczace wykonania robot.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

3.9,

8.6.

8./

8.8.

Wszystkie materialy opisane w projekcie sg przykiadami majacymi na celu wskazanie wia-
sciwosci jakie powinny posiada¢ zastosowane w trakcie prac renowacyjno-budowlanych
materialy.

Roboty wykonywane b¢dg na wysokosci, wymagaja szczegolnej ostroznosci, starannosci
1 zachowania wszystkich przepisow z zakresu BHP.

Przed wykonaniem robot nalezy zapoznac¢ si¢ z rysunkami i opisem technicznym. Przed
rozpoczeciem prac zorganizowac spotkanie celem roboczych uscislen pomiedzy zain-
teresowanymi stronami.

Roboty powinny by¢ wykonane pod nadzorem autorskim i Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego, przez wykwalifikowany personel, z wymaganymi uprawnieniami konserwator-
skimi.

Szczegotowe rozwigzania zostang uzgodnione i dopracowane z Inspektorem Nadzoru,
projektantem i WUOZ w Legnicy, po demontazu wskazanych elementow.

W przypadku niejasnosci i watpliwosci nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem i WUOZ
delegatura w Legnicy.

Wszystkie zastosowane podczas prac materialy musza uzyskaé aprobate Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie wymiary na rysunkach nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé w trakcie prowadze-
nia robot budowlanych.

9. Informacjadotyczgcabezpieczenstwaiochronazdrowia

Kierownik budowy, zgodnie zart. 21a Ustawy- Prawo budowlane, musi sporzadzaé przed roz-
poczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robot wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pra-
cownikow, ktére nalezy zapewnié w szczegdlnosci przez:

- Wydzielenie i wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie obszaru prowadzonych prac
ze wzgledu na charakter obiektu.

- Wykonanie wiasciwych rusztowan umozliwiajgcych bezpieczne prace budow-
lane,
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- Wykonanie zadaszenia nad drogami komunikacyjnymi ponizej prowadzonych

robot.

- Zapewnienie odpowiedniej ochrony pracownikow podczas prowadzenia robot
impregnacyjnych i montazowych,

- Przeszkolenie pracownikoéw w zakresie ogolnych przepisow BHP i przepisow
szczegdtowych dla rodzaju prowadzonych robot.

10. Uwagi.

Wszystkie prace i elementy nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,
Polskimi Normami, zasadami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej. Nalezy stosowaC wy-
tacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Roboty po-
winny byé wykonane, pod nadzorem autorskim, przez wykwalifikowany personel, z wyma-
ganymi uprawnieniami. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ wykony-
wane elementy do zachowanych reliktow. Wszelkie watpliwosci, niejasnosci lub zamiar
wprowadzeniarozwigzan zamiennych skonsultowa¢ z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Marek Gratkowski
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