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I.WSTĘP 

1.Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.,, REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU 

NR 3 – KAPLICY SZPITALNEJ – NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA 

KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE”.  

prac podlegający opracowaniu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna  
2.Roboty budowlane SST -1 
3.Roboty instalacyjne SST -2 
 
2. Podstawa opracowania 
Umowa z Inwestorem  
 

3.Dane ogólne 
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego, 

Nazwa:  Teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
   

Adres:   ul. Wrocławska 1-3, Kraków. dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza 
     

 3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Inwestor:  Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków 

 
Jednostka projektowa : 
  
Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków 
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CZĘŚĆ II  –  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  
 CZĘŚĆ OGÓLNA /ST/ 

1.0 Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.„ Remont konserwatorski 
budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z 
Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren zamknięty w rozumieniu art. 4 ust. 2a 
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z późn. zm.), tekst 
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) – teren 5 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków 
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Budynek kaplicy. 
1.2.2. Ogólny zakres robót 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna        ST-0 
2.Roboty budowlane          SST –1 
3.Roboty instalacyjne         SST –2 
1.2.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i 
obiektach 
1.Roboty  budowlane         SST –1   
Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu     SST-1.1 
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
2. Roboty  instalacyjne        SST –2   
 Instalacje Elektryczne         SST-2.4 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Instalacje elektryczne słaboprądowe      SST-2.5 
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
     podstawę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
     podstawę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opis i następujące rysunki: 
Cz. inst.elektr. 
Nr   Nazwa    
301 Rzut kaplicy i chóru.        1:75 
302 Rzut strychu         1:50 
303 Widok dachu. Instalacja odgromowa.     1:100 
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304 Rzut kaplicy i chóru. Instalacja nagłośnienia.    1:75 
305 Rozdzielnica RK. Schemat ideowy.  
306 Rzut kaplicy i chóru. Inwentaryzacja.     1:75 
Przedmiary robót. 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację dokumentację 
powykonawczą . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
1.4 Definicje i skróty 
Aprobata techniczna  
Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 
tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 
Atest  
Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem, jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowobadawcze 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
Budowa  
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 
Budynek  
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
Certyfikat 
 Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
Dokładność wymiarów  
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 
Dokumentacja budowy  
Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem budowlanym 
• Dziennik budowy 
•Oświadczenia kierowników robót potwierdzające wykonanie robót zgodnie z przepisami, 
projektem i zasadami wiedzy technicznej 
• Operaty geodezyjne 
• Książki obmiarów 
Dziennik budowy  
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 
Elementy robót  
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 
służące planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
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Impregnacja  
Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: 
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 
Inspektor nadzoru budowlanego 
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
Kierownik budowy  
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 
Klasa betonu  
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 
Kontrola techniczna  
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Kosztorys  
Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy  
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
Kosztorys ślepy  
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 
podstawowych 
Kosztorys powykonawczy 
Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakcie realizacji robót. 
Materiały budowlane  
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty 
służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 
Nadzór autorski  
Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
Nadzór inwestorski  
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji 
Norma zużycia  
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
Obiekt budowlany  
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno –użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
Obmiar  
Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Polska Norma  
Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 
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Protokół odbioru robót  
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty 
Przedmiar  
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 
robotach remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 
Przepisy techniczno wykonawcze 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz 
warunki użytkowania obiektu budowlanego 
Roboty budowlane  
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Roboty zabezpieczające  
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może 
wynikać 
z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 
Roboty zanikające  
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 
robót 
Rusztowania  
Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub 
specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 
Wada techniczna  
Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie 
lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 
Zadanie budowlane  
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 
Znak bezpieczeństwa  
Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 
spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 
Nawierzchnia: konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoŜe  
Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej 
operacji warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiału.  
Warstwa konstrukcyjna może składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych  
warstwa ścieralna: górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z ruchem  
Warstwa wiążąca: warstwa nawierzchni pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową  
Warstwa wyrównawcza: warstwa o zmiennej grubości ułoŜona na istniejącej warstwie, w 
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy o 
wymaganej grubości  
Podbudowa: główny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowamoŜe być ułoŜona w 
jednej lub kilku warstwach określanych jako podbudowa górna, dolna itd.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego  
Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w której mieszanka kruszywa o  
uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym  tworzy wzajemnie klinującą się strukturę 
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2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela 
Zamawiającego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy – Prawo budowlane.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2.Przekazanie placu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiający 
przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.3 
2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne .W trakcie realizacji robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu szynowego, kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie także odpowiedzialny 
do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ( wraz z póź.i zm.), tablice informacyjne 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
2.2.2 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
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oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .Wykonawca 
natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie  zagospodarowania terenu  i dokumentach 
dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie  i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach  oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 
będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót : 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ, 
3) program zapewnienia, jakości. 
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegółowy harmonogram robót i finansowania chyba, 
że zawiera go umowa. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
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realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         

 elementów robót 
Projekt organizacji robót musi uwzględniać następujące zalecenia: 

 Miejsce do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów 
budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.  

 Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a także sprzęt wykorzystywany do budowy musi 
posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren obiektu wydane przez odpowiednie służby. 

 Wszystkie wyłączenia poszczególnych pomieszczeń muszą być uzgodnione z 
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem . 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do   wszystkich   obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić 
personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających 
odpowiednie wymagania sanitarne. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. 
a) część ogólną opisującą: 
–   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,– BHP, 
–   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    
elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,pobieranie próbek, legalizacja 
i   sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
  poszczególnych elementów robót,- sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi  wymaganiom. 
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2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową .Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
Zamawiającego. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.2.3.1,  
   przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje Zamawiającego; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia  
  Zamawiającego 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
  wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
  czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo   
  zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zamawiającego,wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się 
do nich odnosi. Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco 
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i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia     
      cywilnoprawne; 
d) Instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
      budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 
zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niż 6 zwykłych dni roboczych na ich  przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 
roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na  czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań .Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
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1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycj i w 
specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub  element 
7) Data przekazania 
O ile Zamawiającynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją  
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez  
Zamawiającego. 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować-
nanosić w kolorze czerwonym na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu 
i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. Zgodnie z 
umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro Zamawiającego. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzień przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającego. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 
źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
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dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilośći jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 
materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne   
    wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
    tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych .Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający 
pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na jeden tydzień przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na 
polecenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.Zamawiającymusi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty związane z 
organizowaniemi prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający 
realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robót określa umowa. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
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10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej  z 10 maja 2013  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego( Dz.U. . 
Nr 202, poz. 2072). 
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 
1232) 
9.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673) 
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy –prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 
193, poz. 1287,z późn. zm.1) 
11. Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoż. 3/2014 
12.Obowiązujące polskie normy i przepisy 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu SST-1.1 

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla inwestycji pt. „Remont konserwatorski budynku 
nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką 
SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu rozbiórki.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

 demontaż częściowy wyposażenia budynku wraz z istniejącymi instalacjami 
2. Materiały 
2.1. Dla robót  rozbiórkowych materiały nie występują. 
Materiały - wymagania dotyczące właściwości elementów. 
Materiały pochodzące z rozbiórki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostać 
rozdrobnione do wielkości pozwalającej usunąć go prostym sprzętem np. przenośnikami. 
Materiały silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny być transportowane ręcznie 
w postaci scalonej – zabezpieczone przedprzesuwaniem i spadaniem. 
Elementy stalowe należy oddać do utylizacji. 
3. Sprzęt 
3.1. Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, 
żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, elektronarzędzia ,pomosty 
wewnętrzne,  samojezdne nożyce hydrauliczne.  
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu 
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym 
pyleniem lub rozsypaniem materiału. 
5. Wykonanie robót 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania 
robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. 
Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub 
wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne 
konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 
przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków 
zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i 
usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi 
oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 
zatrudnionych.  
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Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.. 
Wszelkie prace ingerujące w konstrukcję budynku, a nie wskazane jednoznacznie w 
opracowaniu są zabronione. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej . 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.  
Przy skuwaniu okładzin i tynków należy pracować w rękawicach ochronnych . 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 w porozumieniu z użytkownikiem zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 teren prac osłonić ( oddzielić) od innych pomieszczeń osłonami zabezpieczającymi przed 
przedostawaniem się pyłu i hałasu. 
5.2. Roboty rozbiórkowe : 
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie 
wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu, a także obalać ścian lub innych części obiektu przez 
podkopywanie i podcinanie.  
Przy demontażu elementów więźby dachowej należy odpowiednio odciążyć konstrukcję za 
pomocą tymczasowych słupów, klinów czy dźwigników. Wszystkie prace należy 
przeprowadzić w okresie, gdy konstrukcja nie podlega obciążeniu śniegiem, zaleca się 
również nie wykonywanie prac w miesiącach deszczowych. Zabronione jest składowanie 
elementów budowlanych, maszyn, sprzętu na posadzce strychu.  
Wszelkie elementy z rozbiórki winny być posegregowane na poszczególne grupy odpadów i 
oddzielnie składowane.  
Osobno: 

- gruz betonowy, 
- gruz ceglany, 
- tynki, 
- szkło, 
- tworzywa sztuczne, 
- odpadowa papa, 
- żelazo i stal, 
- drewno, 
- inne 

6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 
Zgodnie z wymaganiami w części.  Wymagań Ogólnych (OT). Przebieg robót rozbiórkowych 
powinien być odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie założonym dzienniku 
rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać: 
- kolejność wykonywanych robót; 
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce; 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi prowadzacych rozbiórkę. 
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych: 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez cały 
czas trwania robót naleJy pilnowac, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inżynier. 
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Ilości robót rozbiórkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
7. Przedmiar i obmiar  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 
7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do ciężaru. 
W.w.jednostki odnoszą sie do materiału obmierzonego przed wyburzeniem. 
8. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwiazane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
 

ROBOTY INSTALACYJNE SST-1 
 

Ochrona odgromowa       SST-2.3 
 

CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa 
CVP 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem instalacji odgromowej przy  realizacji 
robót budowlanych związanych z inwestycją pt.„ Remont konserwatorski budynku nr 3 – 
kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w 
Krakowie”. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach 

inwestycji Obejmują prace związane z dostawą materiałów 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji 
odgromowej przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , wykonywanych na miejscu. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Wykonać wymianę istniejącej instalacji odgromowej po istniejących trasach. W przypadku 
braku odpowiedniego uziemienia elementów na dachu, wykonać podłączenie do instalacji.  
Wymienione zostaną zwody poziome i pionowe oraz uziom otokowy. Należy podwyższyć 
wysięgniki zwodów instalacji - kątowniki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na 
kolor szary.  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 

 Wykonanie instalacji odgromowej w tym: 

 Wykonanie przewodów odprowadzjących  

 Wykonanie złączy kontrolnych  

 Zwody pionowe 
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Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w 
przedmiarze robót  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót dotyczących instalacji odgromowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. Dokumentacja 
przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Do wykonania instalacji użyte będą następujące materiały: 

 Drut FeZn ø 8mm 

 Iglice odgromowe min Ø 16 mm o wymiarach min. 1 m 

 Wsporniki odgromowe 

 Złączki. 

 Groty i głowice do uziomów prętowych 

 Rurki PCV grubościenne 

 Uziom szpilkowy 3 m 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A., 
wibromłot elektryczny z nasadka do zabijania uziomów) 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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 W czasie prac zachować szczególną ostrożnośc aby nie uszkodzić jakichkolwiek instalacji 
podziemnych. Prace wykonywać ręcznie. 
5.2. Przygotowanie i układanie instalacji odgromowej 
Instalacja odgromowa ma być wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w normie PN-EN 
62305-1(-4). 
Po dachu w części remontowanej należy poprowadzić zwody poziome wykonane z drutu 
stalowego ocynkowanego FeZn Ø 8mm, mocowane na wspornikach dachowych. Przewody 
odprowadzające instalacji odgromowej wykonać z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø 
8mm.  
Do instalacji podłączyć wszystkie elementy stalowe znajdujące się na dachu. Urządzenia dla 
potrzeb wentylacji chronić stosując iglice odgromowe min Ø 16 mm o wymiarach min. 1 m 
(powyżej komina 0,5m) w zależności od wielkości urządzenia które należy połączyć z 
instalacją odgromową na dachu. 
Zastosowano 3 uziomów szpilkowych długości 3,0m. 
Przewody odprowadzające podłączyć do uziomu szpilkowego poprzez zaciski kontrolne. 
Złącza kontrolne należy instalować 0,5m od poziomu terenu. Przewody odprowadzające 
prowadzić natynkowo. 
Przewód uziemiający należy zabezpieczyć przed korozją na wysokość 30cm nad i 20cm pod 
ziemią poprzez pokrycie masą asfaltową. 
Do wysokości złącz kontrolnych przewody uziemiające wykonać z płaskownika Fe/Zn 
25x4mm i połączyć z uziomem prętowym. Połączenia naziemne instalacji odgromowej 
wykonać przy pomocy połączeń śrubowych, a w części podziemnej poprzez spawanie. 
Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54. 
Instalację odgromową podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej na części nie 
remontowanego dachu. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiały przeznaczone do wbudowania 
muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczeństwa oraz być zaakceptowane 
przez Zarządzającego realizacją umowy. 
6.2. Kontrola wykonania robót 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 
Zarządzającego realizacją umowy w odniesieniu do prac zanikających – podczas 
wykonywania prac, w odniesieniu do końcowego zakresu – po zakończeniu prac. 
Rezystancja uziemienia winna wynosić nie więcej niż 10 Ώ (omów). Dla części istniejącej 
należy wykonać odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidłowej 
rezystancji uziemienia należy sprawdzić zwody pionowe, połączenia kontrole i uziom 

otokowy. W przypadku przekroczenia  wartości 10 należy zwiększyć ilość szpilek. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Komplet instalacji. 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt.9 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania 
- jakości umocowania zwodów poziomych i pionowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

Roboty instalacyjne   

 SST-2 
Instalacje Elektryczne        SST-2.4 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych przy realizacji robót budowlanych 
związanych z inwestycją pt Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na 
terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych elektrycznej przewidzianych w 
ramach inwestycji . Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 
wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacji 
elektrycznych: 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, 
- montaż nowej instalacji elektrycznej oraz rozdzielnicy RK 
- wykonanie zasilania rozdzielnicy RK 
- wykonanie instalacji oświetlenia kaplicy 
- wykonanie oświetlenia awaryjnego 
- wykonanie oświetlenia elewacji 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty instalacyjne elektryczne jakie występują przy 
realizacji umowy.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i  Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:   
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części opracowania.  

2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w OST. 
– Rozdzielnica RK wytyczne: 
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– podtynkowa, 32 modułów (zachować 20-30% rezerwy) 
– Un=AC400V, 50Hz 
– prąd znamionowy dla aparatury min.63A  
– klasa izolacyjności II 
– stopień ochrony IP30 
– drzwiczki pełne zamykane na kluczyk 

– kabel YKY 5x6 
– przewody: YDY 2x1 
– przewody: YDYżo 3x1,5mm2,  
– wyłącznik nadmiarowo-prądowy C25, 3p, 6kA w obudowie S3 
– gniazdka 230VA i puszki  
– rury elektroinstalacyjne RVKL-21 
– kanały elektroinstalacyjne z tworzywa sztucznego 
– gniazda wtyczkowe 2P+PE ogólne, 
– Łącznik świecznikowy 
– Łącznik jednobiegunowy 
– EEN100 Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej, HAGER 
– oprawy oświetleniowe: 
Oprawa A. 
Oprawa LED 17-20W, 230VAC, IP20,  montowana do sufitu, strumień świetlny 2600lm,  
przesłona opalizowana, temperatura barwowa 3000K. Zalecana jak najmniejsza wysokość 
(grubość) oprawy. 
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Matrix N LED 17W prod. Luxiona lub równoważną 
technicznie i wyglądem. 

 
Wygląd oprawy A 
Oprawa B. 
Naświetlacza LED ~20-50W, 230VAC, IP65,  montowana n/t do ściany, strumień świetlny 
~5500lm,  temperatura barwowa 3000K.  
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Lightscan Projectors 48W, 3000K prod. ERCO lub 
równoważną technicznie i wyglądem. 

 
 

Wygląd oprawy B 
Oprawa C 
Naświetlacza LED ~10W, 230VAC, IP65,  montowana n/t do ściany, strumień świetlny 
~630lm,  temperatura barwowa 3000K, kąt  wiązki światła 50-70°.  
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Kona XS 6W, 3000K prod. ERCO lub równoważną 
technicznie i wyglądem. 
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Wygląd oprawy C 
Oprawa D 
Istniejący kinkiet zdemontowany i poddany zabiegom konserwatorskim zgodnie z 
opracowanym programem prac konserwatorskich. 
 

Oprawa E 
Naświetlacza LED ~5-6W, 230VAC, IP65,  montowana n/t do ściany, strumień świetlny 
~630lm,  temperatura barwowa 3000K, kąt  wiązki światła 30°.  
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Kona XS 6W, 3000K prod. ERCO lub równoważną 
technicznie i wyglądem. 
Wygląd oprawy -> patrz opis oprawy C. 
 
Oprawa F 

Naświetlacza LED ~10W, 230VAC, IP65,  montowana n/t do ściany, strumień świetlny 
~630lm,  temperatura barwowa 3000K, kąt  wiązki światła 45°.  
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Kona XS 6W, 3000K prod. ERCO lub równoważną 
technicznie i wyglądem. 
Wygląd oprawy -> patrz opis oprawy C. 
 
Oprawa G 
Naświetlacza LED ~20W, 230VAC, IP65,  montowana n/t do ściany, strumień świetlny 
~2000lm,  temperatura barwowa 3000K.  
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Gecko Projectors 18W, 3000K prod. ERCO lub 
równoważną technicznie i wyglądem. 

 
Wygląd oprawy G 
 
Oprawa H 
Naświetlacz LED ~2W, 230VAC, IP65,  montowana n/t do ściany, strumień świetlny ~210lm,  
temperatura barwowa 3000K, kąt  wiązki światła 30-50°.  
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Kona XS 2W, 3000K prod. ERCO lub równoważną 
technicznie i wyglądem. 
Wygląd oprawy -> patrz opis oprawy C. 
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Oprawa I. 
Oprawa LED 17-20W, 230VAC, IP20,  montowana do sufitu, strumień świetlny 2600lm,  
przesłona opalizowana, temperatura barwowa 3000K.  
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Matrix N LED 17W prod. Luxiona lub równoważną 
technicznie i wyglądem. 
Wygląd oprawy -> patrz opis oprawy A. 
 
Oprawa J. 
Oprawa LED ~40W, 230VAC, IP65,  montaż n/t, przesłona opalizowana, temperatura 
barwowa 4000K.  
Typowa oprawa LED IP65 typu NEPTUN LED prod.Luxiona lub równoważną technicznie. 
 
Oprawa K. 
Oprawa LED ~2x6W, 230VAC, IP65,  montowana do ściany, strumień świetlny ~1800lm,  
temperatura barwowa 3000K, źródło światła „góra-dół”, kąt  wiązki światła 30° 
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Cylinder 2x6W prod. ERCO lub równoważną technicznie 
i wyglądem. 

 

 
Wygląd oprawy K. 
 
Oprawa L. 
Oprawa LED ~6W, 230VAC, IP65,  montowana do ściany, strumień świetlny ~1800lm,  
temperatura barwowa 3000K, źródło światła „góra”, kąt  wiązki światła 30° 
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Cylinder 6W prod. ERCO lub równoważną technicznie 
i wyglądem. 
Wygląd oprawy -> patrz opis oprawy K. 

 
Oprawa M. 
Oprawa LED ~20W, 230VAC, IP65, płaska-liniowa, montowana na parapecie, świetlny 
~600lm,  temperatura barwowa 3000K. 
Proponuje się oprawy o wyglądzie, Focalflood 20W prod. ERCO lub równoważną technicznie 
i wyglądem. 

 
Wygląd oprawy M. 

 

 
 

Wygląd oprawy M. 
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Montaż oprawy M. 

 
Oprawa N 
Istniejący żyrandol zdemontowany i poddany zabiegom konserwatorskim zgodnie z 
opracowanym programem prac konserwatorskich. 

 
Oprawa O 
Oprawa ewakuacyjna 230VAC z akumulatorem, n/t, kierunkowa z piktogramem 
jednostronna, autonomia min.1godz., tryb pracy „na ciemno”, certyfikat CNBOP . 
Oprawa P 
Oprawa awaryjna 230VAC 6W z akumulatorem oraz optyką do przestrzeni otwartych n/t 
(mocowanie do sufitu), autonomia min.1godz., tryb pracy „na ciemno”, certyfikat CNBOP, 
autotest. 
Proponuje się oprawy o wyglądzie, AXN 6W prod. Awex lub równoważną technicznie 
i wyglądem. 

 
Wygląd oprawy P. 
 

Wszystkie zastosowane materiały można zastąpić innymi o równoważnych parametrach.) 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 
państwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych).  

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do instalacji elektrycznych: 
elektronarzędzia 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  

 4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej p.5  
4.2. Transport materiałów  
Do transportu należy stosować pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. transport i 
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rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.  

5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
5.2. Instalacja zasilająca  
Przewiduje  się wymianę kabla WLZ zasilającego rozdzielnicę RK na kabel YKY 5x6.  
Kabel na odcinkach pionowych prowadzić pod tynkiem, natomiast w korytarzu w przestrzeni 
sufitu podwieszanego. 
W rozdzielnicy piętrowej RP w obwodzie zasilającym WLZ rozdzielnicy RK wymienić 
wyłącznik nadmiarowo-prądowy na wyłącznik C32, 3p, 6kA. 
Schemat ideowy rozdzielnicy RK przedstawiono na rys. nr 304. 

5.3. Oświetlenie. 
Instalacja oświetlenia oraz gniazd wtykowych wykonana zostanie przy pomocy przewodów: 
YDYżo 3x1,5mm2, 750V. 
Przewody zasilające w przestrzeni kaplicy prowadzić pod tynkiem w rurach karbowanych 
PCV (peszel). 
Trasy kablowe układać 20cm nad posadzką zgodnie z rys.301.  
Przewody zasilające opraw zlokalizowanych na suficie prowadzić w przestrzeni strychu w 
rurach PCV mocowanych do więźby dachowej. 
Niezależnie projektuje się oświetlenie awaryjne zapewniające w osi drogi ewakuacyjnej 
natężenie oświetlenie 1lux. Nad drzwiami wyjściowymi z kaplicy należy zainstalować oprawę 
awaryjną-ewakuacyjną (piktogram). Czas autonomii opraw awaryjnych 1 godz.  
Oprawy awaryjne zamontować z układem świecenia „na ciemno”. 
Sterowanie oświetleniem zostanie wykonane przy pomocy łączników jednobiegunowych p/t 
zgodnie z rys.301. 
Dodatkowo projektuje się oświetlenie elewacji, sterowane wyłącznikiem zmierzchowym. 
Rozmieszczenie łączników, opraw oświetleniowych oraz gniazd wtyczkowych pokazano na 
planach instalacji elektrycznej. 

Uwaga: przed zainstalowaniem opraw należy wykonać próbę oświetlenia architektonicznego 
zgodnie z programem prac konserwatorskich. 
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uniemożliwienia występowania ewentualnych różnic potencjału na nieelektrycznych 
instalacjach w pomieszczeniach należy połączyć wszystkie przewodzące rurociągi instalacji 
sanitarnych, wentylacji oraz inne elementy przewodzące do szyny PE w rozdzielnicy TM. 
Połączenia wykonać przewodem LGy6 za pośrednictwem objemek dobranych odpowiednio 
do średnic rur.  

Szynę PE uziemić oporność uziomu Ruz <10.  

5.5. Ochrona przed porażeniem. 
Ochronę podstawową stanowi izolacja robocza przewodów osprzętu i urządzeń 
elektrycznych.  
Jako system ochrony dodatkowej przyjęto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wyłączenie 
zasilania. Zasilanie system TN-S. 
W obwodach zasilających obwody jako zabezpieczenie zastosowano wyłączniki instalacyjne 
nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe. Do przewodu ochronnego (PE) 
należy przyłączyć bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie części metalowe urządzeń, 
normalnie nie znajdujące się pod napięciem, a będące w zasięgu dotyku.  
Stopień ochrony IP urządzeń elektrycznych należy dobierać w zależności od wpływów 
środowiskowych w miejscu zainstalowania urządzeń. 
Przewód ochronno-neutralny (PE) musi być uziemiony.  
5.6.Trasowanie. 
Przewody zasilające w przestrzeni kaplicy prowadzić pod tynkiem w rurach karbowanych 
PCV (peszel). 
Trasy kablowe układać 20cm nad posadzką.  
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Przewody zasilające opraw zlokalizowanych na suficie prowadzić w przestrzeni strychu w 
rurach PCV mocowanych do więźby dachowej. 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
Kucie bruzd. 

 bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku, 

 przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy 
powinna być taka, aby odstępy miedzy przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm, 

 przewody zaleca się układać jednowarstwowo, 

 zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający 
konstrukcję, 

 zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno 
budowlanych. 
Wszystkie instalacje oraz prace naruszające tkankę budynku należy prowadzić w sposób 
minimalizujący ingerencję w substancję zabytkową. 
Wszystkie prace muszą być wykonywane pod nadzorem uprawnionego konserwatora, ubytki 
w tynku zostaną uzupełnione z zastosowaniem pierwotnej technologii. 
5.7. Osadzenie puszek. 
Puszki p/t należy osadzać na ścianach przed ich tynkowaniem w sposób trwały za pomocą 
kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich 
górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzonych przewodów. 
5.8.Układanie i mocowanie przewodów. 

 przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe, 

 zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne, 

 podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, 

 przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm 
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu, 

 do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, 

 przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, 
a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem, 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
5.9. Montaż sprzętu i przewodów. 

 gniazda wtyczkowe łączniki należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach, 

 w jednym kanale listwy należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów 
jednofazowych. 
W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt bryzgoszczelnych (IP44) 16A, 250V. 
Przy instalowaniu gniazd wtykowych należy uwzględnić minimalną odległość 60 cm od 
umywalek. 
Obwody zasilające gniazd wtykowych podzielono na gniazda do zastosowań ogólnych 
(białe) i dedykowane (czerwone).  
W sali egzaminacyjnej (pom.012) gniazda należy montować przy stolikach oraz katedrze – 
patrz plan instalacji. 
Rozmieszczenie łączników, opraw oświetleniowych oraz gniazd wtyczkowych pokazano na 
planach instalacji elektrycznej. 
5.10.Oznaczniki kablowe 
Na oznacznikach umieścić należy trwałe napisy zawierające: 
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- symbol i numer ewidencyjny kabla 
- oznaczenie kabla 
- znak użytkownika 
- rok ułożenia kabla 
5.11.Przyłączenie przewodów (kabli) 
Miejsca podłączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Ponadto należy zachować następujące wymagania: 

 żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla 
prawidłowego połączenia z zaciskiem. 

 koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 
poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę (dopuszcza 
się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów żyłami Cu). 

 długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie 
ich do dowolnego zacisku. 

 końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy 
izolować i unieruchomić. 

 należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału 
izolacyjnego. 

 żyły ochronne powinny być oznaczone zgodnie z Polska Normą. 

6.Kontrola jakości robót  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
Celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót  
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów jak sprawdzenie 
ciągłości żył , zgodności faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skuteczności ochrony 
przed porażeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i 
realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami  SST. 
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić pomiary mocy biernej i w razie konieczności należy 
doprojektować i wykonać układ kompensacji mocy biernej. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań wyniki badań i 
protokołu pomiarów do akceptacji Inspektora 
Wykonawca powiadamia na piśmie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

 Sprawdzeniu podlegają: 

 Oświetlenie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1: 2004. 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać komplet pomiarów, w tym skuteczność szybkiego 
wyłączenia. 
Należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia szybkiego wyłączenia 
zasilania. 

Oporność uziomu Ruz <10.  
Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
Z czynności tych wystawić protokół podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do 
wykonywania tego typu prac. 
Prace wykonać zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz przy zachowaniu 
przepisów BHP.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
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wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma 

użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 1m,1m3,1szt.,1 komplet,1 zestaw. 

8. Odbiory robót .  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

10. Przepisy i dokumenty związane   
Zalecance normy  
PN84/E02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 
PNIEC60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PNIEC60364446:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne iłączenie. 
PNIEC60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
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wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne. 
PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN91/E05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
PNE05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.  
- wykonania pomiarów rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosić nie więcej niż 10 
omów 
-  uporządkowania terenu po zasypaniu wykopów 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
9. Zasady płatności . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
10. Przepisy i dokumenty związane 
10.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Cześć 1: Wymagania 
stawiane elementom połączeniowym 
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Cześć 2. Wymagania 
dotyczące przewodów i uziomów. 
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 4: Wymagania 
dotyczące elementów mocujących przewody. 
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 5: Wymagania 
dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień. 
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cześć: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i polaczenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia. 
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach. 
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych 
(Zmiana Az1). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

Roboty instalacyjne   

 SST-2 
Instalacje elektryczne słaboprądowe    SST-2.5 
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych słaboprądowych przy realizacji robót 
budowlanych związanych z inwestycją pt.” Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy 
szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych elektrycznej przewidzianych w 
ramach inwestycji . Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 
wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacji 
elektrycznych: 
instalacje słaboprądowe: 

- instalację nagłośnienia, 

- instalację SSP – system sygnalizacji pożaru, 

- instalacja monitoringu, 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty instalacyjne elektryczne jakie występują przy 
realizacji umowy  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i  Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:   
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części opracowania.  

2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej . 
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- kamery:  
– typ kopułkowa, wewnętrzna, IP, 

– szerokokątna min.90, 
– min.rozdzielczość 2Mpix 
– zastosowana technologia WDR (Wide Dynamic Range - Szeroki zakres 

dynamiki) 
– zasilanie PoE. 

 
- czujka p.poż. zgodna z systemem SSP w przebudowywanym budynku SOR, 

– natynkowa, 
– wykrywane testy pożarowe TF2 do TF5, 
– kolor biały 

 
- instalacja nagłośnienia 

Nazwa: Parametry: 

Wzmacniacz z mikserem 

Wzmacniacz nagłośnieniowy mocy 250W (4Ohm), 30V, 
100V, 20 punktowy tercjowy korektor graficzny, wejście MIX, 

wyjście ZAPIS, wyjście INS, minimum 6 wejść 
mikrofonowych (złącza XLR, kanał 3 XLR i JACK), w 

każdym kanale - załączany PHANTOM, bramka szumów, 
regulacja czułości i barwy dźwięku (wysokie, niskie); wejście 

9 - liniowe, muzyczne (złącza CINCH) regulacja czułości i 
barwy dźwięku (wysokie, niskie), filtr przeciwsprzęgający, 
pasmo przenoszenia 40-30kHz, regulacja barwy dźwięku 
100Hz, 10kHZ +/-12dB, filtr 315Hz, zasilanie PHANTOM 

+24V 

Głośnik naścienny 30W 

30W, wejście liniowe 110V, głośnik naścienny, pasmo 
przenoszenia 170-15kHz, obudowa aluminiowa, malowana 

proszkowo na kolor dostosowany do wykończenia ścian 
(polichromii) 

Głośnik naścienny 10W 

10W, wejście liniowe 110V, głośnik naścienny, pasmo 
przenoszenia 170-15kHz, obudowa aluminiowa, malowana 

proszkowo na kolor dostosowany do wykończenia ścian 
(polichromii), dodatkowy potencjometr do regulacji siły głosu 

Gniazdo mikrofonowe XLR 
pojedyncze 

Puszka natynkowa, z terminalem przyłączeniowym 
podtynkowym, 3 pinowy XLR (ż) 

Gniazdo mikrofonowe XLR 
podwójne 

Puszka natynkowa, z terminalem przyłączeniowym 
podtynkowym, 3 pinowy XLR (ż) 

Gniazdo AUX-IN 
pojedyncze 

Puszka natynkowa, z terminalem przyłączeniowym 
podtynkowym, wejście JACK 

Nadajnik i odbiornik 
mikrofonu 

bezprzewodowego 

Zestaw odbiornika/nadajnika wraz z dwoma 
bezprzewodowymi mikrofonami o charakterystyce 

kardioidalnej, częstotliwości nośne 480-934MHz, pasmo 
przenoszenia 50-18kHz, zasięg min. 50m, mikrofony UHF z 

funkcją ACT (Automatic Channel Targeting),  

Mikrofon pojemnościowy 
bezprzewodowy 

Mikrofon pojemnościowy na gęsiej szyjce, czułość 60dB 
(1mV), impedencja 220Ohm, XLR (m), charakterystyka 

superkardioidalna, 80-18kHz, lampka sygnalizująca 
działanie 

Mikrofon pojemnościowy 
na gęsiej szyjce z 

podstawką 

Mikrofon pojemnościowy na gęsiej szyjce, czułość 60dB 
(1mV), impedencja 220Ohm, XLR (m), charakterystyka 

superkardioidalna, 80-18kHz, lampka sygnalizująca 
działanie, podstawka stołowaz gniazdem mikrofonowy XLR 

z zatrzaskiem, wyjście XLR symetryczne, współpraca z 
zasilaniem phantom 48V (12-48V), wraz z włącznikiem 
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Mikrofon pojemnościowy 
na gęsiej szyjce 

Mikrofon pojemnościowy na gęsiej szyjce, czułość 60dB 
(1mV), impedencja 220Ohm, XLR (m), charakterystyka 

superkardioidalna, 80-18kHz, lampka sygnalizująca 
działanie, podstawka umoliwiajáca montaż poprzez 

przykręcenie do elementu wyposażenia, z  gniazdem 
mikrofonowy XLR z zatrzaskiem, wyjście XLR symetryczne, 

współpraca z zasilaniem phantom 48V (12-48V), wraz z 
włącznikiem 

Okablowanie głośnikowe 
100V, przekrój 2x2,5mm2, przewodnik miedziany 

beztlenowy 

Okablowanie mikrofonowe 
przekrój 2x0,22mm2, pojemność 110pF/m, przewodnik 

miedziany beztlenowy 

 

Wszystkie zastosowane materiały można zastapic innymi o równoważnych parametrach.) 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 
państwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych).  

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej p.4  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do instalacji elektrycznych: 
elektronarzędzia 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  

 4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej p.5  
4.2. Transport materiałów  
Do transportu należy stosować pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.  

5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej . 
5.2. Instalacja SSP - system sygnalizacji pożaru. 
Przewidziano zabudowę czyjki p.poż.pod stropem 
Podstawowe parametry czujki: 
- czujka p.poż. zgodna z systemem SSP w przebudowywanym budynku SOR, 
- natynkowa, 
- wykrywane testy pożarowe TF2 do TF5, 
Projektowaną czujkę sygnalizacyjną podłączyć do pętli dozorowej systemu SSP w 
przebudowywanym budynku SOR. 
Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora. 
5.2.1.Montaż czujek. 
Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad: 

- czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach oznaczonych 
w dokumentacji, 
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- odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od ścian, 
przewodów energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych, 

- czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED 
sygnalizująca zadziałanie, 

- w pomieszczeniach, gdzie występują podciągi, belki lub przebiegają pod stropem 
kanały wentylacyjne, w odległości nie mniejszej niż 25 cm od stropu, odległość 
instalowania czujek od tych elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, 

- odległość instalowanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 m od otworów wlotowych i 
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji, 

- sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia 
powinny być zakryte w promieniu min. 0,6 m wokół czujki, 

- dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej możliwej 
odległości od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne, 

- w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej czujki 
w stosunku do położenia przedstawionego na planie, należy jednak wówczas przyjąć 
ogólną zasadę, by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego 
punktu tego pomieszczenia nie była większa niż maksymalne zasięg czujki czyli 7,5 
m dla czujek dymu, 

- dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, 
wszystkie zmiany należy umieścić w dokumentacji powykonawczej, 

- ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach, na wysokości od 1,2 m 
do 1,6 m od poziomu podłogi w taki sposób, aby były dobrze widoczne i dostępne, 

- łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach 
modułów; należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych, 

- przejścia przez ściany winny być wykonane w rurkach instalacyjnych, 

- ekran przewodów musi być połączony między sobą w poszczególnych punktach 
montażowych (np. w gniazdach, w specjalnym złączu). Przed instalacją czujek 
pożarowych należy sprawdzić ciągłość żył i ekranu oraz oporność i pojemność kabli 
linii dozorowej, które nie mogą przekroczyć wartości właściwych dla systemu, 

- przewody instalacji sygnalizacji pożaru należy prowadzić w bruzdach wykutych 
w ścianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- przed montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora szczegółowe rozplanowanie 
tras kablowych innych instalacji, 

5.3 Instalacja monitoringu. 

Przewiduje  się dwie kamery IP o następujących minimalnych parametrach: 

- typ kopułkowa, wewnętrzna, IP, 

- szerokokątna min.90, 

- min.rozdzielczość 2Mpix 

- zastosowana technologia WDR (Wide Dynamic Range - Szeroki zakres dynamiki) 

- zasilanie PoE. 
Kamery podłączyć poprzez zasilacz PoE do instalacji CCTV (rejestratora) w 
przebudowywanym budynku SOR.  
5.4 Instalacja nagłośnienia 
W kaplicy należy zdemontować istniejącą instalację nagłośnieniową i wykonać nową. 
Wzmacniacz z mikserem zlokalizowany zostanie w zakrystii, nagłośnienie realizowane 
będzie poprzez naścienne głośniki (4 sztuki rozmieszczone symetrycznie w nawie). Głośniki 
w formie monitorów odsłuchowych zamontowane na chórze oraz w prezbiterium. Z uwagi na 
brak możliwości prowadzenia przewodów w posadzce, gniazda mikrofonowe dla ołtarza i 
ambonki zlokalizowane po przeciwległych stronach prezbiterium. Na chórze zamontować 
podwójne gniazdo mikrofonowe oraz wejście AUX (dodatkowe w prezbiterium). Głośniki 
wykonane w kolorze zgodnym z przyjętą ostateczną kolorystyką ścian. 
Okablowanie z miedzi beztlenowej prowadzić podtynkowo (w pasie dolnym ścian). 
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5.5.Oznaczniki kablowe 

Na oznacznikach umieścić należy trwałe napisy zawierające: 

- symbol i numer ewidencyjny kabla 
- oznaczenie kabla 
- znak użytkownika 
- rok ułożenia kabla 
Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony 
gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób 
trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na 
panelach. 
Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, 
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów 
przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów 
torów sygnałowych. 

6.Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano Specyfikacji Technicznej .  
Celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót  
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów jak sprawdzenie 
ciągłości żył , zgodności faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skuteczności ochrony 
przed porażeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i 
realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami  SST. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań wyniki badań i 
protokołu pomiarów do akceptacji Inspektora 
Wykonawca powiadamia na piśmie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

Z czynności tych wystawić protokół podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do 

wykonywania tego typu prac. 

Prace wykonać zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz przy zachowaniu 

przepisów BHP.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma 
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użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w  Specyfikacji Technicznej p.9. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  
7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 1m,1m3,1szt.,1 komplet,1 zestaw. 

8. Odbiory robót .  
Odbiór robót polega na sprawdzaniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji i zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę, przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.  
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  

10. Przepisy i dokumenty związane   
 Zalecance normy  

 PN-EN 1838 (Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne)  

 PN-EN 50172 (Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego). 

 PN84/E02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

 PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 

 PNIEC60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PNIEC60364446:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne iłączenie. 

 PNIEC60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

 PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne. 

 PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

 PN91/E05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
 PNE05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 


