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I.WSTĘP 

1.Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.,, REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU 

NR 3 – KAPLICY SZPITALNEJ – NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA 

KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE”.  

prac podlegający opracowaniu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna  
2.Roboty budowlane SST -1 
 
2. Podstawa opracowania 
Umowa z Inwestorem  
 

3.Dane ogólne 
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego, 

Nazwa:  Teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
   

Adres:   ul. Wrocławska 1-3, Kraków. dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza 
     

 3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Inwestor:  Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków 

 
Jednostka projektowa : 
  
Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków 
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CZĘŚĆ II  –  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  
 CZĘŚĆ OGÓLNA /ST/ 

1.0 Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.„ Remont konserwatorski 
budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z 
Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren zamknięty w rozumieniu art. 4 ust. 2a 
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z późn. zm.), tekst 
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) – teren 5 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków 
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Budynek kaplicy. 
1.2.2. Ogólny zakres robót 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna        ST-0 
2.Roboty budowlane          SST –1 
1.2.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i 
obiektach 
1.Roboty  budowlane         SST –1   
Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu     SST-1.1 
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
Hydroizolacja ścian fundamentowych      SST-1.2 
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
Nawierzchnia z kostki betonowej , rekultywacja terenu    SST-1.3 
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
CPV45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
Remont dachu-więżba        SST-1.4 
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
Remont dachu-pokrywanie dachówka      SST-1.5 
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
CPV 45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych, 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachówką    
 Remont dachu-pokrywanie  blachą      SST-1.6 
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistycze 
CPV 45261213-0- Kładzenie dachów metalowych 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie  
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
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Ślusarka           SST-1.7 
CPV 45421000-4 -  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100-5 -  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 
Remont elewacji i ścian wewnętrznych. Konserwacja sklepienia  SST-1.8 
CPV 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych 
CPV 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne 
CPV 45262522-6 -  Roboty murarskie, 
CPV 45324000-4 - Tynki,  
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny 
Wykonania rynien, rur spustowych      SST-1.9 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki 
blacharskie;   
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  
Kominy          SST-1.10 
CPV 45262522-6  - Roboty murarskie, 
CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
     podstawę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
     podstawę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opis i następujące rysunki: 
Cz. arch. bud. 
Nr   Nazwa         podziałka 
Opis 
100 Plan sytuacyjny        1:500 
101 Rzut kaplicy i chóru        1:50 
102 Rzut więźby dachowej       1:50 
103 Widok dachu         1:100 
104 Przekrój poprzeczny widok w kierunku prezbiterium   1:75 
105 Przekrój podłużny        1:75 
106 Przekrój poprzeczny widok w kierunku chóru    1:75 
107 Elewacja południowa        1:75 
108 Elewacja wschodnia        1:75 
109 Elewacja północna        1:75 
110 Elewacja wschodnia widok na ścianie budynku nr 45   1:75 
111 Okno          1:20 
112 Detale okna         1:5 
113 Niwelacja terenu od strony północnej     1:75 
114 Detal izolacji         1:20 
115 Detale          1:20 
Przedmiary robót. 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację dokumentację 
powykonawczą . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
1.4 Definicje i skróty 
Aprobata techniczna  
Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 
tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 
Atest  
Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem, jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowobadawcze 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
Budowa  
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 
Budynek  
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
Certyfikat 
 Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
Dokładność wymiarów  
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 
Dokumentacja budowy  
Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem budowlanym 
• Dziennik budowy 
•Oświadczenia kierowników robót potwierdzające wykonanie robót zgodnie z przepisami, 
projektem i zasadami wiedzy technicznej 
• Operaty geodezyjne 
• Książki obmiarów 
Dziennik budowy  
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 
Elementy robót  
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 
służące planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
Impregnacja  
Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: 
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 
Inspektor nadzoru budowlanego 
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
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Kierownik budowy  
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 
Klasa betonu  
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 
Kontrola techniczna  
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Kosztorys  
Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy  
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
Kosztorys ślepy  
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 
podstawowych 
Kosztorys powykonawczy 
Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakcie realizacji robót. 
Materiały budowlane  
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty 
służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 
Nadzór autorski  
Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
Nadzór inwestorski  
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji 
Norma zużycia  
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
Obiekt budowlany  
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno –użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
Obmiar  
Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Polska Norma  
Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 
Protokół odbioru robót  
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty 
Przedmiar  
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 
robotach remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 
Przepisy techniczno wykonawcze 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz 
warunki użytkowania obiektu budowlanego 
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Roboty budowlane  
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Roboty zabezpieczające  
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może 
wynikać 
z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 
Roboty zanikające  
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 
robót 
Rusztowania  
Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub 
specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 
Wada techniczna  
Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie 
lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 
Zadanie budowlane  
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 
Znak bezpieczeństwa  
Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 
spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 
Nawierzchnia: konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoŜe  
Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej 
operacji warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiału.  
Warstwa konstrukcyjna może składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych  
warstwa ścieralna: górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z ruchem  
Warstwa wiążąca: warstwa nawierzchni pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową  
Warstwa wyrównawcza: warstwa o zmiennej grubości ułoŜona na istniejącej warstwie, w 
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy o 
wymaganej grubości  
Podbudowa: główny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowamoŜe być ułoŜona w 
jednej lub kilku warstwach określanych jako podbudowa górna, dolna itd.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego  
Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w której mieszanka kruszywa o  
uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym  tworzy wzajemnie klinującą się strukturę 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela 
Zamawiającego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy – Prawo budowlane.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2.Przekazanie placu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiający 
przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.3 
2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne .W trakcie realizacji robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu szynowego, kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie także odpowiedzialny 
do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ( wraz z póź.i zm.), tablice informacyjne 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
2.2.2 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .Wykonawca 
natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie  zagospodarowania terenu  i dokumentach 
dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
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W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie  i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach  oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 
będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót : 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ, 
3) program zapewnienia, jakości. 
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegółowy harmonogram robót i finansowania chyba, 
że zawiera go umowa. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         

 elementów robót 
Projekt organizacji robót musi uwzględniać następujące zalecenia: 
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 Miejsce do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów 
budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.  

 Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a także sprzęt wykorzystywany do budowy musi 
posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren obiektu wydane przez odpowiednie służby. 

 Wszystkie wyłączenia poszczególnych pomieszczeń muszą być uzgodnione z 
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem . 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do   wszystkich   obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić 
personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających 
odpowiednie wymagania sanitarne. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. 
a) część ogólną opisującą: 
–   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,– BHP, 
–   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    
elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,pobieranie próbek, legalizacja 
i   sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
  poszczególnych elementów robót,- sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi  wymaganiom. 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową .Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
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nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
Zamawiającego. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.2.3.1,  
   przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje Zamawiającego; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia  
  Zamawiającego 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
  wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
  czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo   
  zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zamawiającego,wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się 
do nich odnosi. Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia     
      cywilnoprawne; 
d) Instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
      budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
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h) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 
zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niż 6 zwykłych dni roboczych na ich  przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 
roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na  czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań .Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycj i w 
specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub  element 
7) Data przekazania 
O ile Zamawiającynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją  



REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU NR 3 – KAPLICY SZPITALNEJ – NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO 
SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE      - SWiOR 

 

14 

14 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez  
Zamawiającego. 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować-
nanosić w kolorze czerwonym na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu 
i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. Zgodnie z 
umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro Zamawiającego. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzień przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającego. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 
źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilośći jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
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sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 
materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne   
    wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
    tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych .Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający 
pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na jeden tydzień przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i 
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wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na 
polecenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.Zamawiającymusi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty związane z 
organizowaniemi prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający 
realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robót określa umowa. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) 
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5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej  z 10 maja 2013  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego( Dz.U. . 
Nr 202, poz. 2072). 
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 
1232) 
9.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673) 
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy –prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 
193, poz. 1287,z późn. zm.1) 
11. Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoż. 3/2014 
12.Obowiązujące polskie normy i przepisy 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu SST-1.1 

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla inwestycji pt. „Remont konserwatorski budynku 
nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką 
SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu rozbiórki.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

 niwelacja terenu od strony północnej (łącznika SOR) 

 rozbiórka całego pokrycia dachowego 

 remont więźby dachowej z wzmocnieniem i wymianą elementów 

 remont elewacji budynku, skucia tynków, wymiana orynnowania i obróbek 
blacharskich 

 wymiana odcinków przykanalików (od czyszczaków do istniejącej kanalizacji) 

 konserwacja wewnętrznej stolarki drzwiowej i wyposażenia 

 wymiana części stolarki okiennej 

 demontaż częściowy wyposażenia budynku wraz z istniejącymi instalacjami 
2. Materiały 
2.1. Dla robót  rozbiórkowych materiały nie występują. 
Materiały - wymagania dotyczące właściwości elementów. 
Materiały pochodzące z rozbiórki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostać 
rozdrobnione do wielkości pozwalającej usunąć go prostym sprzętem np. przenośnikami. 
Materiały silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny być transportowane ręcznie 
w postaci scalonej – zabezpieczone przedprzesuwaniem i spadaniem. 
Elementy stalowe należy oddać do utylizacji. 
3. Sprzęt 
3.1. Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, 
żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, elektronarzędzia ,pomosty 
wewnętrzne,  samojezdne nożyce hydrauliczne.  
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu 
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym 
pyleniem lub rozsypaniem materiału. 
5. Wykonanie robót 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania 
robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. 
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Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub 
wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne 
konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 
przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków 
zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i 
usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi 
oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 
zatrudnionych.  
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.. 
Wszelkie prace ingerujące w konstrukcję budynku, a nie wskazane jednoznacznie w 
opracowaniu są zabronione. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej . 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.  
Przy skuwaniu okładzin i tynków należy pracować w rękawicach ochronnych . 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 w porozumieniu z użytkownikiem zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 teren prac osłonić ( oddzielić) od innych pomieszczeń osłonami zabezpieczającymi przed 
przedostawaniem się pyłu i hałasu. 
5.2. Roboty rozbiórkowe : 
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie 
wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu, a także obalać ścian lub innych części obiektu przez 
podkopywanie i podcinanie.  
Przy demontażu elementów więźby dachowej należy odpowiednio odciążyć konstrukcję za 
pomocą tymczasowych słupów, klinów czy dźwigników. Wszystkie prace należy 
przeprowadzić w okresie, gdy konstrukcja nie podlega obciążeniu śniegiem, zaleca się 
również nie wykonywanie prac w miesiącach deszczowych. Zabronione jest składowanie 
elementów budowlanych, maszyn, sprzętu na posadzce strychu.  
Wszelkie elementy z rozbiórki winny być posegregowane na poszczególne grupy odpadów i 
oddzielnie składowane.  
Osobno: 

- gruz betonowy, 
- gruz ceglany, 
- tynki, 
- szkło, 
- tworzywa sztuczne, 
- odpadowa papa, 
- żelazo i stal, 
- drewno, 
- inne 

6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 
Zgodnie z wymaganiami w części.  Wymagań Ogólnych (OT). Przebieg robót rozbiórkowych 
powinien być odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie założonym dzienniku 
rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać: 
- kolejność wykonywanych robót; 
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- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce; 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi prowadzacych rozbiórkę. 
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych: 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez cały 
czas trwania robót naleJy pilnowac, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
7. Przedmiar i obmiar  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 
7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do ciężaru. 
W.w.jednostki odnoszą sie do materiału obmierzonego przed wyburzeniem. 
8. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwiazane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
Hydroizolacja ścian fundamentowych   SST-1.2 
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
1.wstęp 
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót budowlanych związanych z hydroizolacja ścian w ramach 
inwestycji „Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 
Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach 
inwestycji Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
Hydrotermoizolacja ścian fundamentowych pionowa i pozioma.: 
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne. Materiały do 
wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami.  

 wyprawa tynkarska  

 zmodyfikowane szkło wodne i środki  hydrofobizujące (kombinacja krzemianów 
alkalicznych oraz alkilometylosilikonianów) 

 Wapno. Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego 
parametry zawarte w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi (stopień 
zmielenia, gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie PN-
75/B- 12001. 

 Woda. Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad związków organicznych i 
innych substancji pogarszających właściwości zaprawy. Do przygotowania zapraw i 
skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Najlepiej woda z sieci gminnej. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje równych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

 Tynk renowacyjne, zgodny z EN 998-1 spełniający wymogi instrukcji WTA oraz  PN-EN 
998-1:2004 . 
Wymagania stawiane poszczególnym składnikom systemu przez instrukcję WTA nr 2-9-
04 Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010. 
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 Folia kubełkowa geomembrana PEHD: 
- Materiał: polietylen wysokiej gęstości HDPE.  
- Wysokość wytłoczeń: 8 mm.  
- Odporność na ściskanie: do 450 kN/m . 

 płyty styropianu XPS 10 cm 
Zabrania się  stosowania materiałów cementowych i bitumicznych 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami bhp.  
3.2. Sprzęt do robót . 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- żuraw do rozładunku palet,  
- betoniarki wolnospadowej,  
- wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy,  
- taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp.,  
- kielnie, pace,  
- wiertarka, wkrętarka, poziomica, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych.  
- maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
- kaski ochronne. 
- rękawice. 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez 
Inżyniera zarządzającego realizacją umowy.  
4.2. Transport  
Elementy do transportu należny zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.  
Obiekt należy odkopać do głębokości posadowienia. Od strony północnej wzdłuż całej 
długości elewacji należy wykonać odtworzenie w maksymalnie możliwym stopniu 
pierwotnego poziomu gruntu (podniesionego zapewne w czasie budowy budynku SOR, 
obniżenie terenu o ok 35 cm, do stanu pierwotnego). Z uwagi na płytkie posadowienie 
budynku, należy wykonać docieplenie dolnych partii fundamentu układając płyty styropianu 
XPS 10 cm (tzw. styrodur). 
5.2. Prowadzenie robót  
Hydrotermoizolacja ścian fundamentowych: 
Hydroizolacja pozioma – „przepona” 
Celem osuszenia pomieszczeń poniżej poziomu gruntu, należy wykonać izolację poziomą i 
pionową ścian fundamentowych.  
Izolację poziomą, w postaci nowej przepony wykonuje się  poprzez iniekcje 
zmodyfikowanego szkła wodnego i środków hydrofobizujących ścianki kapilar (kombinacja 
krzemianów alkalicznych oraz alkilometylosilikonianów). Iniekcję można wykonywać metodą 
grawitacyjną lub niskociśnieniową. 
Po oczyszczeniu powierzchni ściany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypełnieniu, w 
wyznaczonym poziomie, pod kątem 30°–45° do poziomu należy w ścianie wywiercić otwory 
skierowane ku dołowi, o średnicy 30 mm w odstępie co około 15 cm, dwóch rzędach. Po 
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wywierceniu i oczyszczeniu otworów, należy je wypełnić płynem do iniekcji. Następnie należy 
wykonać izolację pionową ściany (od zewnątrz) i/lub nałożyć tynk renowacyjny oraz połączyć 
z izolacją poziomą posadzki  przez wyprowadzenie tej ostatniej na ścianę około 10 cm 
powyżej linii otworów iniekcyjnych. Otworów iniekcyjnych nie wolno wykonywać na całą 
szerokość ściany, należy zostawić nieprzewierconą część ściany grubości min. 5 cm.  
Szczegółowy sposób wykonania iniekcji należy zweryfikować z wytycznymi producenta 
wybranego systemu izolacji iniekcyjnej. 
Hydroizolacja pionowa- 
Izolacje pionową wykonać na uprzednio  przygotowanej powierzchni ściany, należy nanieść 
warstwę tynku renowacyjnego podkładowego, na który nakłada się elastyczną mineralną 
powłokę izolacyjną. Z uwagi na charakter obiektu nie powinno stosować preparatów 
bitumicznych oraz zapraw cementowych. Należy stosować preparaty renowacyjne, w formie 
np. szlamu uszczelniającego lub tynku renowacyjnego do stosowania w wilgotnym 
środowisku. 

W przypadku ścian średnio i silnie zasolonych, w pasach powyżej przepony poziomej 
zalecane jest, na przygotowanej powierzchni ściany, naniesienie warstwy tynku 
renowacyjnego podkładowego, o grubości minimum 1 cm. Rozwiązanie to może być 
stosowane w przypadku, gdy w gruncie nie występuje woda pod ciśnieniem. Tynkiem 
wyprowadza się też wszelkie nierówności ściany. Tynk ten po narzuceniu nie zagładza się, 
lecz tylko ściąga listwą. Na 24 godziny przed nałożeniem tynku należy wykonać obrzutkę z 
tynku renowacyjnego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta 
powinna być nałożona na ścianę równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej 
grubość powinna wynosić około 5 mm. 
 W przypadku zawilgoconej ściany z pełnymi spoinami, na jej powierzchnię nakłada 
się elastyczną, mineralną powłokę izolacyjną o grubości od 2 do 3 mm w zależności od 
poziomu zagrożenia wilgocią lub wodą gruntową. W przypadku sztywnych ścian, bez 
widocznych zarysowań i w dobrym stanie technicznym, izolację można zastąpić mineralną 
powłoką uszczelniającą. W przypadku konieczności zastosowania podkładu z tynku 
renowacyjnego należy odczekać z wykonaniem izolacji 7 dni od jego wykonania. 
Przed zasypaniem wykopu należy zamontować czarną folię kubełkową PEHD wykończoną 
od strony wierzchniej listwą maskującą. 

Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie 
układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu 
zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach 
łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego 
nacisku. W zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania 
muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy 
łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a większe w 
połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15cm. 
Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm. 
W narożnikach pomiędzy ścianą a fundamentem wykonać kliny łagodzące przejście papy 
izolacyjnej. 
Dopuszczalne jest wykonanie hydroizolacji systemowymi rozwiązaniami, gwarantującymi 
jednak pełną skuteczność rozwiązań. 
W trakcie prac zakazuje się podkopywania ław fundamentowych oraz przeprowadzania robót 
ziemnych poniżej poziomu posadowienia budynku. 

5.2. Zasyp wykopu wzdłuż ścian budynku. 
Wokół budynku wykonać zasyp  z kruszywo piaskowy o Is=0,98 a następnie odtworzyć 
nawierzchnię istniejącą.  
5.2. Zasyp wykopu wzdłuż ścian budynku. 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
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Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
6.2. Kontrola materiałów  
Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie 
przedłożonych dokumentów. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, powinny być zbadane przez 
upoważnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy cementowo – 
wapiennej, dostarczanej z wytwórni, i jej marki, należy przeprowadzić badania laboratoryjne.  
6.3. Kontrola zgodności obrysu i głównych wymiarów  
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia, lub atest na materiały uzyte do wykonania ocieplenia. 
W czasie wykonania robót jak i po wykonaniu należy zbadać: 
-zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są :m 2 
Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robot 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakończeniem. 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
 8.2. Ocena wyników odbioru  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 
końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i 
w obowiązującej normie, to wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami.  
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót murowych do 
ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.  
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek 
nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać 
ponownie.  
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Przepisy związane  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054-03 Śruby i wkręty 
Dz. U./z 2002 r. Dz.U. Nr 75,poz. 690,z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 
PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Nawierzchnia z kostki betonowej, rekultywacja terenu  

          SST-1.3 
 
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
CPV45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
1.Wstęp 
1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania nawierzchni z kostki betonowej przy realizacji robót budowlanych w 
ramach inwestycji pt. „Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót drenażowych przewidzianych w ramach 

inwestycji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 

wykończeniem.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 

- Nawierzchnię z kostki betonowej 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy . 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normamii  Specyfikacją Techniczną .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Specyfikacji Technicznej 
. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem architektoniczno – 
budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  

2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej 
p.3. 
2.1. Materiał nawierzchni. 
Betonowa kostka brukowa   
Betonowa kostka brukowa   powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone 
w katalogu producenta: 

- kostka betonowa jednowarstwowa gr 6 cm np. Via Castello lub inna równoważna 
 gatunek 1.  
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- klasa:klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa-
nawierzchnia, 

- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta,  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 
Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
długość i szerokość ±3,0 mm, 
grubość± 5,0 mm, 
Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki:   próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni 
licowych,łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 
odpryskówkruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20%. 
Nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, wg. PN-B-06250. 
Ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, określona stratą wysokości, 
nie powinna przekraczać wartości:4,0 mm,  
Szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 
jednostek SRT, 
Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
2.2. Materiały na podbudowę: 
– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5, 

 10 cm - XPS styropian "styrodur" o szerokości 1m  

 warstwa pospółki, k>8 m/dobę. 
Użyte kruszywo musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 dla kruszywa 
naturalnego do nawierzchni drogowych. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN 13242+A1:2010.  
2.3. Materiały na nawierzchnię z kruszywa: 
2.4.Obrzeże betonowe  6x20x75 cm   
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 Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 

      tekstura 

  

jednorodna w danej partii 

  

jednorodna w danej partii 

      rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne 

     kolor według katalogu  
producenta 

jednolity dla danej partii 

  

dopuszczalne różnice w odcieniu tego 
samego koloru 

 

  

dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 

dopuszczalne kontrasto-we przebarwienia 
tego samego koloru na poje-dynczej kostce 

 plamy, zabrudzenia niezmy-
walne wodą 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

  naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 

    

 dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

(długość i szerokość) 
30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 

    

w 1 kostce 
2 2 

(długość i głębokość) 
20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
3. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
Do wykonywania robot powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Należy stosować:  
- urządzenie do ręcznego rozkładania  
- płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu i do 
osadzenia kostki z osłoną z tworzywa sztucznego 
- dźwigi, wózki widłowe. 
Do zagęszczania nawierzchni należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST,  lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki 
z tarczą). 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4.Transport materiałów do wykonania nawierzchni. 
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Betonowe płyty  mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  Kostka i panele w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Do załadunku i rozładunku na środki transportu można wykorzystywać dźwigi samochodowe. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku 
jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej ST. 
5. Składowanie. 
Płyty, krawężniki mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno 
być wyrównane i odwodnione. 
Składowanie kostek. 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-
88/6731-08. 
5. Wykonanie robót 
5.0. Warunki przystąpienia do robót. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. 
Wzdłuż całej elewacji budynku wykonać opaskę z elementów kostki betonowej o wym. 30-
35x30-35 cm szerokości 60 cm.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki, 
4. ułożenie styropianu 
5. przygotowanie i rozścielenie podsypki 
6. ułożenie kostki, 
5. wypełnienie szczelin, 
Przed zasypaniem wykopu, ścianę fundamentową osłonić folią kubełkową-patrz hydrol 
izolacja pionowa 
Teren skarp zrekultywować w postaci trawnika; wykonać wymianę wierzchniej warstwy 
humusu i obsiać mieszanką traw odpornych na złe warunki atmosferyczne (susza, 
zacienienie).  Powierzchnię gruntu przeznaczoną pod trawniki, należy dokładnie oczyścić, 
uzupełnić ziemią, wzbogacić nawozem, zagrabić, wyrównać i zwalcować..  

Warunki atmosferyczne. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
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są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 
matami ze słomy, papą itp.). 
5.1.Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tradycyjnej. 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
- 6 cm – kostka betonowa (np. Via Castello lub inna równoważna), 
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- 15 cm – warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 
0/31.5, 
- 10 cm styrodur o szerokości 1m  
- 10 cm – warstwa pospółki, k>8 m/dobę. 
Razem: ~44 cm 
5.1.1. Podbudowa. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, np.: 
a) „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” , 
b) „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”, 
Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz 
sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie wyrażone wskaźnikiem odkształcenia 
wg PN-S-02205. 
5.1.2. Obramowanie nawierzchni.  
Materiały do wykonania obramowań i odwodnienia powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową . 
Obrzeża betonowe 6x20x75m ułożone na ławie betonowej, beton C16/20. 
Krawęzniki  betonowe 20x30x100cm ułożone na ławie betonowej 35x15+25x15 cm, beton 
C12/15 oraz podsypce cem.-piskowej 1:4 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
płyt.  
5.1.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym Nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem 
podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nie 
przenikania cząstek drobnych. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający 
jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i rzędach równoległych 
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia.   
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
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Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 
się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 
tak, aby kruszywo grube wystawało nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.1.4.  Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
5.1.5.Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie podbudowy. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02] i nie 
rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
5.1.6.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może 
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 
piaskowej. 
Warunki atmosferyczne. 
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Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 
matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach  
otoczenia. 
5.1.6.1 .Podsypka. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.2. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 
Rozścielenie podsypki powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.1.6.2. Ułożenie nawierzchni z kostek. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się.Nalezy zachować spadek w kierunku od ściany na 
zewnatrz. 
Kostka po ułożeniu powinna zapewnić odpływ wody od strony ściany budynku na zewnątrz. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
5.1.6.3.Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
5.1.6.4.Spoiny i szczeliny dylatacyjne. 
Spoiny. 
Do wypełniania spoin w nawierzchni  piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-
11113:1996 gatunku 2 , 3 lub  piasek łamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 , 
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Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić . 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Nawierzchnię ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 
jej wykonaniu. 
6. Kontrola jakości 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.  
Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi specyfikacji technicznej. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta: 

 szerokości do 3 m: ±1cm, 

 szerokości do 3 m: ±2cm, 

 szerokości koryta: ± 5 cm. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do l mm 
przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy  
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do l mm. 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja 
dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
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4 Badanie właściwości kruszywa wg 
tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
7. Przedmiar i obmiar  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
8. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.9. 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Dokumenty odniesienia - przepisy związane 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) z poźn. Zmianami, 

 Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Połsztywnych – 2013, GDDKiA – 
Politechnika Gdańska, czerwiec 2014, 

 PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty Ziemne, 

 PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie, 

 PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu, 

 PN-EN 933-1. Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania, 

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

 PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 

 PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 
mostowe i drogowe 

 PN-EN-197-1:2002 Cement.. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

 PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  

 PN-EN 1340:2004+AC:2007 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą, 

 PN-B-06250:1988. Beton zwykły, 

 PN-EN 206-1:2003. Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

 PN-EN 13242+A1:2010. Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 

 PN-EN 13252:2002/A1:2006. Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości 
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenażowych, 
Metody stosowania geosyntetykow do budowy i wzmocnienia nawierzchni i ziemnych 
budowli drogowych. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2003, WT-4.2010. 
Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do drog krajowych. Instytut 
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2010.ałow stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym,   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
 

Remont dachu-więżba      SST-1.4 
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na remoncie dachu, wykonanie więżby,  przy 
inwestycji pt.„ Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 
Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach 
inwestycji . Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 
wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Przewiduje się  wymianę uszkodzonych (wskazanych oraz tych, których stan, w trakcie 
prowadzenia prac remontowych zostanie oceniony jako zły) oraz uzupełnienie brakujących 
elementów więźby dachowej. Wymianie obligatoryjnie poddane zostaną belki koszowe oraz 
część krokwi (oraz belki narożne w przypadku stwierdzenia ich złego stanu po 
zdemonotwaniu pokrycia dachu). Należy wziąć pod uwagę szczególnie elementy, których 
stanu nie da się ocenić przed demontażem pokrycia dachu (np. części dolne krokwi, płatwi, 
murłaty w części zewnętrznej od strony gzymsu).  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
W całości wymiana łat i kontrałat. 
Wymiana krokwi oraz wymian w przestrzeni około-kominowej. 

- Częściowa  wymiana odcinkowa elementów dachu w zakresie fragmentu 
zachodniego dachu. Należy  uzupełnić wszystkie  brakujące elementy więźby 
dachowej oraz wykonać sprawdzenie wszystkich głównych węzłów i połączeń (po 
wykonaniu demontażu pokrycia).  

- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z drewnem jakie występują 
przy realizacji umowy, 

- Pozostałe prace pomocnicze. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
remontu więźby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, ozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Drewno 
Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. 
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Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi 
układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. Drewno klasy min.C-24. Wilgotność 10-15%. 
Wykaz elementów konstrukcyjnych projektowanych): 

 łaty: 5x5 cm (lub 6x4 cm) 

 kontrałaty: 2,5x5 cm 

 belki narożne:  18x22,5 cm 

 belki koszowe: 18x22,5  cm 

 krokwie i wymiany: 14x16 cm 

 deski pełne z desek gr. 20-40mm, szerokość 80-140mmj, których odczyn pH zawiera 
się w zakresie 4,5÷7,0 (jodła, świerk lub sosna oraz buk i topola) 

Wszystkie nowe elementy więźby należy wykonać z profili zgodnych z istniejącymi, 
wykonanymi z drewna sosnowego lub świerkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27). 
 W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementów więźby dachowej 
elementy drewniane zaimpregnować środkami grzybobójczymi, owadobójczymi - 
impregnacja ciśnieniowa do stopnia NRO. Zabezpieczona konstrukcja (elementy o przekroju 
>10x10 cm posiadać będzie klasę oporności ogniowej R30. 
Deski zaimpregnować środkiem zabezpieczającym przed wpływem wilgoci oraz zabejcować 
na kolor ciemno-brunatny.  
Krzywizna podłużna: 
- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.2. Tarcica 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i – 
2 mm. 
2.3. Łączniki 
2.3.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
2.3.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.3.3. Nakrętki: 
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Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.3.4. Podkładki pod śruby. 
Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
2.3.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 

 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.3.7.Kotwy typu fajkowego W ,  M16  wg PN-72/M-85061 
2.3.8.Łaczniki z blachy  gr 2 mm 
2.4. Impregnaty do drewna 
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. 
Należy stosować środki: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
Przewiduje się impregnację do klasy odporności pożarowej R30. np.FOBOS® M-4 lub 
równorzędny 
2.5. Powłoki końcowe do drewna 
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, 
ogrodzenie itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, 
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
4.1. Składowanie materiałów i konstrukcji 
4.1.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
4.1.2. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża 
nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
4.1.3. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
4.2. Badania na budowie 
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Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
przedstawiciel Zamawiającego. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza przedstawiciel 
Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
Elementy konstrukcyjne dachu łączyć stosując tradycyjne połączenia ciesielskie  z 
wykorzystaniem jako łączników wkrętów oraz śrub przelotowych-szpilki M12 oraz M16. 
Dopuszcza się również zastosowanie, wykonanie połączeń z zastosowaniem płytek 
kolczastych. W przypadku zastosowania innych typów połączeń należy je przedstawić 
projektantowi do akceptacji. 
W pasie gzymsu wykonać deskowanie pełne z desek gr. 20-40mm, szerokość 80-140mm, 
deski zaimpregnować środkiem zabezpieczającym przed wpływem wilgoci oraz zabejcować 
na kolor ciemno-brunatny. Wykonać podcięcia na końcach krokwi wzorując się na 
oryginalnych wyciętych ostatkach krokwi. 
5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącymi i podanymi 
w przedmiarach. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
 w rozstawie belek lub krokwi: 
- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm- w wysokości do 10 mm. 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
5.3. Okapy, ściany szczytowe 
5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm, ich grubość = 25mm.. 
5.3.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma 
gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
5.3.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 
5.4. Praca na wysokości 
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie 
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. 
Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać 
wyłącznie końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych. 
5.5. Impregnacja  

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z 
dopuszczonych metod impregnacji: 
- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
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Przewiduje się impregnację ciśnieniową do klasy odporności pożarowej R30. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, 
osiadać rękawice i maski. 
Elementy drewniane zaimpregnować  środkami grzybobójczymi, owadobójczymi. 

5.7. Praca piłą tarczową 
Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy 
sprawdzić śruby i nakrętki, uziemienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan 
smarowania. 
5.8. Złącza 
Elementy konstrukcyjne dachu łączone stosując typowe połączenia ciesielskie z 
wykorzystaniem jako łączników gwoździ oraz śrub. Dopuszcza się również zastosowanie 
wykonanie połączeń z zastosowaniem płytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych 
typów połączeń należy je przedstawić projektantowi do akceptacji. 
Łączniki i połączenia elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. 
5.8.1.Połączenia na gwoździe. 
1. Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe , 
odpowiadające normom . 
5.8.2. Średnica gwoździ powinna wynosić: 
- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubości elementow łączonych, 
- w elementach złączy z twardych i bardzo twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o 
grubości 
do 8 mm- 2 do 4 mm, 
- w elementach złączy ze sklejki o grubości ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm, 
- w elementach złączy z płyt wiorowych o grubości do 25 mm - 2,5 do 5 mm. 
5.8.3. Minimalna grubość elementow drewnianych złączy nie powinna być mniejsza niż 
określona wzorem: 

- średnica gwoździa. 
Minimalna grubość niedrewnianych elementów złączy na gwoździe powinna wynosić : ze 
stali 2 mm , ze sklejki 8 mm, z twardych płyt pilśniowych 5 mm , z płyt wiorowych 10 mm. 
5.8.4. Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układow: 
- prostokątnego . 
- przestawionego 
- w zakosy. 
5.8.5. W układach wbijania gwoździ rozrożnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć 
wzdłuŜ włokien drewna , arzędy - w poprzek lub ukośnie do włokien drewna. 
5.8.6. W złączach rozrożnia się krawędzie obciążone i nieobciążone. 

przedstawionego i w zakosywartość s 3 może wynosić 3 d. 
5.8.8. Wartość S 1 nie powinna przekraczać 40 d , a wartość s 3 - 20 d. Jedynie w płatwiach 
dachowych iągłychzgwoździe montażowe moŜna stosować w odległości do 50 cm. 
5.8.9. Gwoździe zaleca się wbijać z obu stron elementow tak , aby końce nie wychodziły na 
zewnątrz.jeżeli końce gwoździ wychodzą poza powierzchnię elementu , naleŜy zaginać je 
wzdłuż włokien drewna. 
5.8.10. Przy łączeniu elementow drewnianych oraz z drewna i materiałow 
drewnopochodnych wbijanie gwoździ z obustron elementu wzdłuż jednej osi dopuszcza się 
pod warunkiem , że ich końce nie będą zachodziły na siebiewięcej niż 1/3 grubości części 
składanej elementu złożonego. 
5.8.11. W złączach z zastosowaniem blachy stalowej gwoździe należy wbijać w otwory 
uprzednio nawiercone w blasze. 
5.8.12. W złączach , w ktorych gwoździe pracują na zginanie i docisk , minimalna liczba 
gwoździ wynosi 4.Gwoździe powinny być wbijane nie mniej niŜ w 2 szeregach i 2 rzędach. 
5.8.13. Przy połączeniu elementow drugorzędnych , np. krzyżulcow usztywniających w 
stemplach i rusztowaniach minimalna liczba gwoździ w złączu wynosi 2. 
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5.8.14. Przy konstruowaniu połączeń na gwoździe wymagane jest sprawdzenie ich według 
PN-81/B-03150.03. 
5.8.15. Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwoździ należy uwzględnić potrzebną głębokość ich 
wbicia dodając 1 mm na każdy szew między łączonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze 
gwoździ. 
5.8.16. Przy łączeniu na gwoździe elementów o zakrzywionych osiach promień tych 
elementow r powinien być większy od 1/300 grubości najgrubszego elementu składowego. 
5.8.17. Przekroj poprzeczny złącza na gwoździe w elementach rozciąganych zmniejsza się o 
przekrój otworów na gwoździe o średnicy większej niż 4,5 mm: 
- przy układzie prostokątnym lub w zakosy - o przekroj wszystkich otworow w jednym 
rzędzie, 
- przy układzie przedstawionym - o przekrój wszystkich otworów w dwóch rzędach. 
W elementach ściskanych przekroju otworow na gwoździe nie potrąca się. 
5.8.18. Minimalna grubość blach stalowych w węzłach i stykach gwoździowanych nie 
powinna być mniejsza niż 2 mm. 
5.8.19. Moduł podatności złączy na gwoździe sprawdza się według PN-81/B-03150.03. 
5.8.20.Połączenia na klamry. 
Złącza na klamry mogą być wykonywane w połączeniach drugorzędnych lub tymczasowych 
konstrukcji z krawędziakow , okrąglakow lub bali. 
Złącza na klamry nie wolno stosować w konstrukcjach z desek. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru są: 
- 1 m3 wykonanej więźby dachowej, 
- 1 m2 wykonanej powierzchni. 
8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 
zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001. 
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia 
PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i 
symbole. 
PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia 
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ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 

Remont dachu-pokrywanie dachówka   SST-1.5 
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistycze 
CPV 45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych, 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachówką    
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu pokrycia dachu przy inwestycji pt. 
„Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego 
Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania  pokrycia dachu.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed 
wpływami atmosferycznymi; 

- zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycja podczas prac na wysokosci; 
- demontaż istniejącego pokrycia dachu, demontaż i wymianę elementów łat i kontrałat, 

montaż wymianów w miejscach kolizji z podwyższanymi kominami. Demontaż 
istniejącej dachówki prowadzić w partiach umożliwiających wykonanie nowego 
pokrycia w ciągu dnia roboczego 

- położenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, 
- ułożenie folii zbrojonej w miejscu przełożenia pokrycia 
- montaż obróbek blacharskich,  
- montaż ław kominiarskich 
- montaż włazu dachowego 
- montaż płotków p.śniegowych 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w 
przedmiarze robót . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PNB-
02361:1999. 
- Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o 
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności 
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
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-Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej 
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót dotyczących wykonania wymiany pokrycia dachu dachówką ceramiczną oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać 
będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. Wszystkie materiały użyte do wykonania pokryć dachowych powinny 
spełniać wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do 
pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 
przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami 
wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Do wykonania remontu połaci dachowej użyte będą następujące materiały: 

- dachówka ceramiczna – MARSYLKA 
- folia paro przepuszczalna-patrz również SST1.3 
- materiały pomocnicze 
- obróbki blacharskie i pas pod-rynnowy z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55mm – 

kolor naturalny, szary  
- materiały pomocnicze 
- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B- 

14501. 
- ławeczki i stopnie kominiarskie – przystosowane do pokryć dachowych łamliwych, 
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- wyłaz dachowy: 
- ławy i stopnie kominiarskie: 
- płotki przeciwśniegowe: 

2.2. Dachówka ceramiczna 
Dachówka i materiały uzupełniające muszą spełniać wymagania PN-B 12020 i wymagania 
określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
Typ  marsylka. (Kształt i odcień dachówki uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w 
Krakowie.) 
 
Gwarancja producenta min. 50 lat. 
- Długość krycia [cm]  ok. 33,0 - 36,0 
- Średnia długość krycia [cm]  ok. 34,5 
- Szerokość krycia [cm]  ok. 23,2 
- Wymiary [cm]  42,5 x 27,0 
- Ciężar [kg/szt.]  ok. 3,6 
- Ciężar [kg/m²]  od 43,2 
- Dachówka winna być uzupełniona o pozostałe akcesoria systemowe 
Kształt i odcień dachówki uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Krakowie. 
2.3. Folia paroprzepuszczalna 
Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja – paroprzepuszczalność – powyżej 
2000 g/m2/24h , gramatura min120  g/m2 ,Wartość Sd 0,02 m 
2.4. Materiały pomocnicze 
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być 
ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
– nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką 
takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie 
okapu, siatki ochronne okapu, 
– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B- 14501. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
2.5.Wyłaz dachowy: 
Jako wyłaz dachowy zastosować atestowany wyłaz wym. w świetle 80x80 cm. 
Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydło - szyba zespolona o grubości 15 mm 
osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewniać możliwość otwierania do góry 
lub na bok. 
2.6. Ławy i stopnie kominiarskie: 
Od wyłazu dachowego do kominów wykonać ławeczki i stopnie kominiarskie – 
przystosowane do pokryć dachowych łamliwych. Szerokość ławy powinna wynosić co 
najmniej 25 cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej 
malowanej proszkowo na kolor ceglasty. Do ławy należy dostarczyć wsporniki i mocowniki. 
2.7. Płotki przeciwśniegowe: 
Płotki  jednorzędowe typu drabinka szer. 20 cm .Wykonany z  ocynkowanej ogniowo blachy 
stalowej malowanej proszkowo w kolorze ceglastym. Zwraca się uwagę, o dobór 
odpowiedniego rozwiązania systemowego, ze względu na rodzaj zastosowanej dachówki 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu 
należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry 
drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie nowe elementy więźby należy wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego 
klasy co najmniej C24 (wskazane C27). W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego 
niszczenia elementów więźby dachowej elementy drewniane zaimpregnować środkami 
grzybobójczymi, owadobójczymi. - impregnacja ciśnieniowa.  
W trakcie całości prac należy kontrolować stan zachowania więźby dachowej. W przypadku 
stwierdzenie niedostatecznej nośności lub uszkodzeń należy wymienić element na nowy.  
Przy wymianie elementów więźby dachowej należy odpowiednio odciążyć konstrukcję za 
pomocą tymczasowych słupów, klinów czy dźwigników. Zabronione jest składowanie 
elementów budowlanych, maszyn, sprzętu na posadzce strychu.  
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie, oszronienie, silny wiatr. 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w 
odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami 
do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w 
jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach 
Roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na 
dachu takich jak: łacenie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, wykonanie 
przemurowania kominów, osadzenie nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. Elementów 
przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych 
przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 
wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i 
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe. 
Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a 
łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku. Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami 
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wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Podkład musi mieć osadzone uchwyty do 
zawieszenia rynny. 
5.2. Krycie dachu dachówką ceramiczną 
5.2.1 
Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych. 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle 
do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Rozstaw łat 
winien odpowiadać typowi dachówki. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
są następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 
może 
 być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; 
styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być 
mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien 
się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana 
do grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 
dotyczących podkładu. Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i 
wykonywania obróbek blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5°C. 
Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych 
dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. Dolne brzegi 
pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej 
odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej 
lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek 
powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 
okapową. 
K rycie kalenicy wykonać gąsiorami kładzionymi na sucho lub na zaprawę. Proponuje się 
suchy montaż wszelkich elementów za pomocą aluminiowych klamer. Wentylację na okapie 
wykonać z zapewnieniem efektywnego przekroju wentylacyjnego min. 2‰ powierzchni 
dachu. Aby zapewnić cyrkulację powietrza pod połacią na kalenicy musi zostać zapewniony 
efektywny przekrój wentylacyjny min 0,5‰ powierzchni dachu (dotyczy to obu połaci przy 
dachach dwuspadowych. Oznacza to, że np. w dachu dwuspadowym o długości krokwi 10 m 
wentylacja kalenicy musi mieć efektywny przekrój min 50 cm2/mb dla każdej ze stron). 
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Odpływ powietrza zrealizować należy poprzez zastosowanie aluminiowej uszczelki 
wentylacyjnej kalenicy.  Rozwiązanie takie zapewnia przekrój wentylacyjny LQ=160 cm2/mb 
kalenicy na dwie strony dachu, a więc poprawne przewietrzanie połaci o długości krokwi do 
16 m dla jednej strony dachu. Tam gdzie nie ma możliwości zastosowania taśmy 
wentylacyjnej uszczelniającej kalenicę (np. przy gąsiorach kładzionych na zaprawie), 
konieczne jest zastosowanie dachówek wentylacyjnych lub specjalnych gąsiorów 
wentylacyjnych.  
Kosz dachowy należy wykonać poprzez zastosowanie specjalnie wykonanej dachówki 
klinowej (pozwala ona na realizację wszelkiego typu przenikań połaci oraz na uniknięcie 
docinań, stwarzających zawsze zagrożenie nieszczelności) i docinanie dachówki połaciowej.  
Gąsiory należy nasunąć na siebie na około 40 mm a następnie umocować klamrę. Jako 
uszczelnienie stosuje się aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Przy wykończeniu 
okapu należy stosować specjalne elementy do ich wykończenia. Elementy okapu mogą 
stanowić bezpośredni wlew do rynny(wysunięte) lub być zakończone na krawędzi 
konstrukcji. W tym drugim przypadku konieczne jest zastosowanie pasa okapowego. 
Krawędzie szczytowe dachu(wiatrownice) wykonuje się z elementów specjalnych(dachówki 
szczytowe). Wentylację okapu rozwiązuje się w przypadku dachówki za pomocą aluminiowej 
kratki wentylacyjnej okapu lub specjalnych dachówek wentylacyjnych. 
Wentylację kalenicy rozwiązuje się w przypadku dachówki za pomocą aluminiowej uszczelki 
wentylacyjnej kalenicy. Do krycia koszy stosuje się specjalną dachówkę klinową i docina się 
dachówki połaciowe. Na dachu zamontować ławy kominiarskie zgodnie z instrukcją ich 
producenta. 
Przy pokryciu dachówką (niezależnie od typu pokrycia) w strefach klimatycznych II i III wg 
PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być 
przymocowana do łaty, w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od 
strony najczęściej panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach 
klimatycznych II i III. 
Sposób mocowania powinien być zgodny z PN-71/B-10241. Uszczelnienie pokrycia powinno 
być wykonane według wymagań podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego 
dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
5.3. Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej tytanowo-cynkowej o 
grubości 0,55 mm,. 
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. Gwarancja na blachę min. 50 lat. 
5.4. Wyłaz dachowy: 

Jako wyłaz dachowy zastosować atestowany wyłaz wym. w świetle 80x80 cm. 
Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydło - szyba zespolona o grubości 15 mm 
osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewniać możliwość otwierania do góry 
lub na bok. 
5.5. Ławy i stopnie kominiarskie: 
Od wyłazu dachowego do kominów wykonać ławeczki i stopnie kominiarskie – 
przystosowane do pokryć dachowych łamliwych. Szerokość ławy powinna wynosić co 
najmniej 25 cm. 
Pierwszym etapem montażu ławy kominiarskiej jest zamocowanie „mocownika ławy” który 
stanowi element pośredni łączący odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z 
samym podestem ławy. Wspornik stanowi element nośny dla ławy kominiarskiej lub stopnia 
kominiarskiego. W przypadku montażu wsporników na pokryciu z dachówki istnieje 
konieczność odpowiedniego wycięcia dachówek jak również należy szlifować dachówki 
przylegające do wspornika na jego długości w celu uniknięcia efektu unoszenia się 
dachówek. Wsporniki montować w odległościach nie większych niż 400 mm i przy każdym 
ewentualnym łączeniu podestów ław kominiarskich za pomocą łączników ław. 
Stopień kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umożliwia dojście od wyłazu 
dachowego do ławy kominiarskiej bądź jakiegokolwiek urządzenia dachowego. 
Stopień kominiarski montuje się na uprzednio zamocowanym wsporniku ławy dobranym w 
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zależności do rodzaju pokrycia dachowego (dachówka "marsylka").  
5.6. Płotki przeciwśniegowe: 
W odległości ok 50 cm. od wewnętrznego lica ścian zewnętrznych, na całym obwodzie połaci 
dachowej wykonać płotki śniegowe - tzw. śniegołapy. Zwraca się uwagę, o dobór 
odpowiedniego rozwiązania systemowego, ze względu na rodzaj zastosowanej dachówki. 
Montaż powinien odbywać się w momencie układania pokrycia dachowego. Wspornik płotka 
montuje się do łaty przy użyciu wkrętów do drewna. Należy pamiętać o konieczności 
szlifowania dachówek przykrywających wspornik płotka aby zapobiec efektowi unoszenia się 
dachówek. Wsporniki płotka montować na wysokości murłaty lub powyżej niej w 
odległościach nie większych niż 800 mm. Płotki śniegowe można łączyć w ze sobą 
wzdłużnie tworząc ich nieprzerwany ciąg w zależności od potrzeb. Służą do tego elementy 
zwane „łącznikami płotka”. Po nałożeniu łączników należy je dokładnie zacisnąć na 
końcówkach płotków. Łączenie płotków powinno odbywać się przy użyciu dwóch łączników. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Kontrola 
jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Kontrola wykonania podkładów powinna być 
przeprowadzona przez Zarządzającego realizacją umowy przed przystąpieniem do 
wykonywania pokryć. 
 Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikat 
bezpieczeństwa oraz być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
6.2. Kontrola wykonania pokryć. 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 
Zarządzającego realizacją umowy w odniesieniu do prac zanikających – podczas 
wykonywania prac pokrywczych, w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po 
zakończeniu prac pokrywczych. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt. 4. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 
właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych. W 
czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami powołanymi niniejszej ST. 
Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. 
Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a 
łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku. Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami 
wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Podkład musi mieć osadzone uchwyty do 
zawieszenia rynny. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w 
szczególności w zakresie: zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy 
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wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania. Odbiór pokrycia z dachówki polega na sprawdzeniu prostoliniowości rzędów 
za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z podziałką milimetrową, sprawdzeniu 
rozmieszczenia styków i wielkości zakładów (sprawdza się przez oględziny), sprawdzenie 
prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać 
wzrokowo. 
6.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych 
Kontrola wykonania tych elementów robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje 
sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych,prawidłowości mocowania 
haków. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys) 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci 
bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. 
kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie 
połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia 
płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 pokrytej powierzchni dachu 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów 
częściowych. 
Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowe 
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obróbek blacharskich i ich 
połączenia z urządzeniami odwadniającymi. 
Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 
m2. 
Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w przedstawionym 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
9. Przepisy i dokumenty związane 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-89/B-02361 - Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
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PN-71/B-10241 -Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 -Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
Badania 
PN-EN 1304:2005 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, Dachówki ceramiczne .Definicje i 
specyfikacja  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym deskowaniu. 
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokragłych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
 

Remont dachu-pokrywanie blachą    SST-1.6 
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistycze 
CPV 45261213-0- Kładzenie dachów metalowych 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie  
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu pokrycia dachu przy inwestycji pt. 
„Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego 
Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania  pokrycia dachu.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 
Nad prezbiterium oraz zakrystią i magazynem w miejscu istniejącego pokrycia z papy z 
uwagi na mały spadek dachu, zakłada się wymianę pokrycia na blachę cynkowo-tytanową 
grubości 0,6-0,7 mm na rąbek stojący. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w 
przedmiarze robót . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PNB-
02361:1999. 
- Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o 
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności 
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
-Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej 
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót dotyczących wykonania wymiany pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać 
będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5.Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania robot objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować 
następujące podstawowe materiały : 

- do krycia dachu blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 
- do wykonania obróbek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy , 

obróbki kominów ,  blacha płaska tytanowo – cynkowa. 
- do wykonania rynien blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 
- uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo – cynkowej. 
- taśma dylatacyjna 
- taśmy do uszczelniania rąbków. 
- klej do blachy 
- ząbki i łapki do mocowania blach. 
- mata strukturalna. 

Wielkość zakupywanych arkuszy pozostania się do decyzji wykonawcy. 
2.2. Mata strukturalna ułatwiająca wysychanie przedostającej się pod powierzchnię dachu 
nieplanowanej wilgoci, polepszenie wartości tłumienia hałasu – aż do 9 dB 
Lub folia polietylenowa z wypustkami w kształcie ściętych stożków. 
Materiał- polietylen o dużej gęstości (PE-HD) 
Wygląd- kolor szary, wypustki w kształcie ściętych stożków 
Grubość- 0,6 mm, z wypustkami o wysokości 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm 
Odporność na ściskanie- 400 kN/m2 
Temp. stosowania- od -30°C do +80°C 
2.3.Deski 
Deski z drewna z drzew iglastych jak: jodła, świerk lub sosna oraz buk i topola. Ze względu 
na kwaśny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna dębowego i z czerwonego cedru. 
Grubości desek powinny wynosić 20-40 mm, szerokość od 80-140 mm przy długościach 
wynoszących od 2 do 6 m. Wilgotność stosowanych desek <.20 %   
2.4. Płotki przeciwśniegowe: 
Płotki  jednorzędowe typu drabinka szer. 20 cm .Wykonany z  ocynkowanej ogniowo blachy 
stalowej malowanej proszkowo w kolorze pokrycia dachu. Zwraca się uwagę, o dobór 
odpowiedniego rozwiązania systemowego. 
3. SPRZĘT 
3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich należy stosować specjalisty sprzęt tj. mi : 
- piły i nożyce do cięcia blach 
- profilarki i zaginarki 
- maszyny do łączenia i zaciskania rąbków. 
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3.2. Zebrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką 
temperaturę jak np. szlifierki kątowe . 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport blach i innych materiałów i urządzeń na miejsce wykonywania robot może być 
prowadzony środkami transportu tj. 
- samochód skrzyniowej o ładowności 5 – 10 ton. 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
zabezpieczając je przed możliwością przesuwania podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz podczas przewozu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Środki transportowe przy ruchu po drogach publicznych muszę spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONYWANE ROBÓT 
5.1. Wymagania dla podkładów pod krycie dachów blachą płaską . 
Ułożyć na krokwiach  membranę – wiatroizolacjną . 
Następnie przybić do krokwi kontrłaty. 
Blachę należy układać na pełnym deskowaniu. 
Nowe podłoże wykonać z desek z tarcicy drewnianej, których odczyn pH zawiera się w 
zakresie 4,5÷7,0. Warunek ten spełnia drewno z drzew iglastych jak: jodła, świerk lub sosna 
oraz buk i topola. Ze względu na kwaśny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna 
dębowego i z czerwonego cedru. Grubości desek powinny wynosić 20-40 mm, szerokość od 
80-140 mm przy długościach wynoszących od 2 do 6 m. Wilgotność stosowanych desek 
<.20 %  (przy większej wilgotności może wystąpić niekorzystny efekt odcisków na pokryciu, 
spowodowany wysuwaniem się gwoździ z wysychającego drewna). Zaleca się aby 
ewentualna różnica w grubościach desek była nie większa niż 2mm. (może to także 
spowodować widoczne odciski na pokryciu). Celem eliminacji tego efektu jest zastosowanie 
mat strukturalnych minimalizujących efekt odcisków spowodowanych nierównościami 
podłoża. 
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagana jest impregnacja stosowanych w 
budowlach elementów wykonanych z drewna w zakresie przeciwpożarowym, przeciwko 
technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, pleśniom itp. Środki te zawierają różnego 
rodzaju związki chemiczne (sole metali rozpuszczalnych w wodzie), które mogą działać 
korozyjnie. Aby zapobiec powstawaniu korozji, środków zawierających w swym składzie 
sole, należy na deskach ułożyć warstwy rozdzielające – maty strukturalne. 
5.2. Wymagania dla pokryć z blachy . 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988. 
5.2.1. Pokrycia z blach płaskich 
5.2.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń : 
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach :  
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku , lecz 
w temperaturze nie niżej niż 5 o C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach , 
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposob , aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy , 
5.2.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej. 
Ze względu na rozszerzalność cieplna arkusze blachy należy montować umożliwiając 
"pracę" pokrycia i obróbek blacharskich. Maksymalne zalecane wartości odstępów między 
kompensacjami wydłużenia wykonać na podstawie dostępnych tabel. 
Blachę łączyć za pomocą rąbków stojących w rozkładzie pasów o szerokości od 400 do 700 
mm, zalecana maksymalna długość jednego pasa wynosi 10 m). 
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Krycie połaci dachowej blachą płaską należy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego i pasa podrynnowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia 
połaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwoździami w dwóch rzędach mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej 
w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do 
deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń 
równoległych i prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle 
do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być 
ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem względem 
siebie o 50 % ( jak w projekcie ). 
Arkusze blach powinny być łączone : 
a/. w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 do 45 
mm, 
b/. w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 20 o , lub na rąbki leżące podwójne , przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20 o , 
c/. w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm . 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw 
łapek w rąbkach stojących wynosi ok. 330 mm i nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od 
końca arkusza. 
W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 
Ułożone panele należy zagiąć ręcznie lub za pomocą odpowiedniej maszyny do zaginania 
rąbków stojących. 
Rąbki leżące sąsiednich pąsów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 
cm. 
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o1/2. arkusza. 
Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm , 
a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy 
wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 
d/Połączenia poprzeczne 
W przypadku, gdy długość połaci przekracza maksymalną dopuszczalną długość paneli (10 
m), zachodzi konieczność zastosowania połączeń podłużnych.Wraz ze zmieniającymi się 
spadkami połaci stosujemy odpowiednie rodzaje połączeń.- Stopień tego typu połączenia 
stosujemy przy spadkach połaci od 3° (5%). Wysokość stopnia wynosi minimum 8 cm. 

 

- Podwójna agrafka 
Dla spadków powyżej 11° (20%). 
Łączenie „na podwójną agrafke” jest zalecane dla spadków połaci powyżej 20%. Minimalna 
długość zakładki wynosi 200 mm uwzględniając górny klips mocujący. Długość zakładki 
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powinna być odpowiednio zwiększona w trudnych warunkach klimatycznych (wzmożone 
opady deszczu i śniegu). 

 

- Pojedyncza agrafka 
Łączenie „na pojedynczą agrafkę” z zakładką 50 mm może być stosowane dla spadków 
połaci powyżej 25° (47%). 
W celu zapewnienia większej szczelności pokrycia zaleca się stosowanie łączenia „na 
podwójną agrafkę”. 

 

e/Klipsy mocujące 
Klipsy mocujące spełniają następujące funkcje:  
Zapewniają odpowiednie mocowanie pokrycia do podłoża. 
Umożliwiają odpowiednią kompensację termiczną pokrycia. 
Klipsy stałe wykonane są ze stali nierdzewnej 304 o grubości 0.5 mm. W klipsach 
przesuwnych grubośćelementu ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm.W 
czasie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie elementu ruchomego. W 
standardowych sytuacjach element ruchomy klipsa powinien być umiejscowiony w środku 
nacięcia podstawy. Wytrzymałość klipsów na rozrywanie wynosi 50 daN.Do mocowania 
klipsów do podłoża zalecamy stosowanie odpowiednich wkrętów. Stosowanie innych 
sposobów mocowania (np. gwoździe) może znacznie obniżyć wytrzymałość pokrycia. 
Rozstaw klipsów:  
standardowo klipsy mocuje się co 330 mm, jednak ich rozstaw należy zawsze zweryfikować 
biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego. 
5.3. Obróbki blacharskie 
5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,7 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od 5 o C. Robot nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
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5.4. Płotki przeciwśniegowe: 
W odległości ok 50 cm. od wewnętrznego lica ścian zewnętrznych, na całym obwodzie połaci 
dachowej wykonać płotki śniegowe - tzw. śniegołapy. Zwraca się uwagę, o dobór 
odpowiedniego rozwiązania systemowego, ze względu na rodzaj zastosowanej dachówki. 
Montaż powinien odbywać się w momencie układania pokrycia dachowego. Wspornik płotka 
montuje się do łaty przy użyciu wkrętów do drewna. Należy pamiętać o konieczności 
szlifowania dachówek przykrywających wspornik płotka aby zapobiec efektowi unoszenia się 
dachówek. Wsporniki płotka montować na wysokości murłaty lub powyżej niej w 
odległościach nie większych niż 800 mm. Płotki śniegowe można łączyć w ze sobą 
wzdłużnie tworząc ich nieprzerwany ciąg w zależności od potrzeb. Służą do tego elementy 
zwane „łącznikami płotka”. Po nałożeniu łączników należy je dokładnie zacisnąć na 
końcówkach płotków. Łączenie płotków powinno odbywać się przy użyciu dwóch łączników. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
5.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. Obróbki wykonać wzdłuż gzymsów (pasy 
podrynnowe) i wokół kominów, i innych elementów instalacji przechodzących przez połać 
dachu 
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,5 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od 5 oC. Robot nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych-patrz również SST1.10 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponaddachowych. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
5.7.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999 , uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999 
Rynny z blachy tytanowo – cynkowanej powinny być : 
a/. wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy wieloczłonowe. 
b/. łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm ; złącza powinny być 
lutowane na całej długości , 
c/. mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm , 
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d/. rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
e/. rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w ST pkt.7 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania pokrycia 
6.3. Kontrola wykonania pokrycia 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru : 
a/. w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna ) - podczas wykonania 
prac pokrywczych , 
b/. w odniesieniu do właściwości całego pokrycia ( kontrola końcowa ) - po zakończeniu prac 
pokrywczych . 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
Uznaje się , że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałow i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.8 ST 
7.2. Jednostką obmiarową robót jest : 
1 m2 pokrytej powierzchni dachu 
1 m wykonanie rynien i rur spustowych 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt. ST 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm , w kierunku prostopadłym 
do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
a/. podkładu, 
b/. jakości zastosowanych materiałów, 
c/. dokładności wykonania pokrycia, 
d/. dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot , po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b/. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać : 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot pokrywczych z dokumentacją, 
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- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek 
blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki. 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia ( nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp. ). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pąsów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazow itp. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru potwierdza się : protokołem, który powinien zawierać : 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z projektem i umową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 
10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
- PN-89/B-02361 - Pochylenia połaci dachowych 

- PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 

walcowanych dla budownictwa. 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
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ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
 

 Ślusarka         SST-1.7 
 
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 

  
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót w zakresie instalacji drzwi i okien do wykonania w ramach robót budowlanych 
pt.: „Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego 
Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
Przewiduje  się wymianę okna (okno O1) w łączniku pomiędzy budynkiem nr 2 a nr 4 (po 
stronie północnej kaplicy) (dostosowując je do współczesnych rozwiązań stolarskich).  
Ze względu na wartość zabytkową obiektu, wymaga się aby forma stolarki w swoich 
podstawowych założeniach kompozycyjnych nie uległa zmianie. 
Wykonawca stolarki jest zobowiązany dokonać własnych pomiarów otworów okiennych w 
świetle muru i świetle węgarków. 
Nowa stolarka okienna drewniana (okno O1) powinna zostać wykonana w sposób 
nawiązujący do wymienionej w ostatnim czasie, zgodnie z Pozwoleniem konserwatorskim nr 
344/15 z dnia 9 października 2015 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w 
Krakowie. Należy kontynuować proporcje i profile elementów stolarskich. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacji okien, 

- Demontaż istniejącej stolarki okiennej. 
- Niezbędne obróbki murarskie, malarskie oraz na całej ścianie montażowej ( w 

zakresie koniecznym) 

- Nowe parapety wewnętrzne i zewnętrzne. 
2. Materiały  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Stolarka okienna: 

Ze względu na wartość zabytkową obiektu, wymaga się aby forma stolarki w swoich 
podstawowych założeniach kompozycyjnych nie uległa zmianie. Prowadzone od kilku lat w 
zespole szpitala wojskowego prace renowacyjne i modernizacyjne doprowadziły do ustalenia 
podstawowych rozwiązań przy odtwarzaniu stolarki polegające na: 
- odtworzeniu stolarki jako jednoramowej opartej na technologii typu „euro”, 
- zachowaniu zastanych, oryginalnych podziałów, 
- zmianie kierunku otwierania kwater w sposób dostosowany do specyfiki szpitala, 
- powtórzenie kolorystyki zastanej (wierzchniej warstwy - biel cynkowa). 
Zakłada się zachowanie tej stylistyki, dodatkowo proponując rozwiązania  zastosowane w 
najnowszych realizacjach wymiany stolarki, a więc: 
- zamontowaniu na ślemieniu dekoracyjnej listwy, której wzór należy oprzeć na 
listwach ślemieniowych okien półskrzynkowych, 
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- zamontowaniu na okapnikach termoizolacyjnych dekoracyjnej listwy maskującej, 
- zachowaniu formy ozdobnej listwy przymykowej (podwójna sima), na formę zaczerpniętą z 
okien Kliniki Ginekologicznej w Krakowie, 
Okna drewniane: 
- Wszystkie okna należy odtworzyć z zachowaniem kształtu profili zgodnie z inwentaryzacją, 
dotyczy to szczególnie szprosów i ślemienia. 
- Kwatery okien rozwierane i uchylno-odchylne wg oznaczeń w projekcie. 
- Konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego o przekroju  
mm średniożywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%. 
- Listwy przymykowe, profilowane listwy z tarcicy iglastej nieobrzynanej o wilgotności jak dla 
stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%. 
- Zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (okucia chowane w profilu). 
- Zawiasy z możliwością regulacji  
- Uszczelki przylgowe wciskane twarde. 
- Współczynnik przepuszczalności szczelin a = 0,5 ÷ 1,0 [m3/mh Pa2/3],  
- Okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej, o grubości min. 0,5 
mm,  
- Klamki  w kolorze patynowanego mosiądzu (zgodne z obecną zachowaną kolorystyką).  
- Ze względów użytkowych, parapety wewnętrzne grubości 2-3 cm wykonać z konglomeratu 
marmurowego, wysunięcie poza lico ściany 5 cm (łatwość czyszczenia, zgodnie z przepisami 
sanitarnymi) 
- W listwach ślemieniowych zamontować systemowe nawietrzaki osłonięte od strony elewacji 
ozdobna listwą dekoracyjną. 
-  Szklenie szybami bezpiecznymi, gr. szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356)  
- Współczynnik przenikalności ciepła dla szyby 1:1,  
- Współczynnik przenikania dla całego skrzydła okiennego k = 1,6 [W/(m2K)]. 
Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 
120 l  na h i 1 m2 przy różnicy ciśnień p> 150Pa  
- Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=32dB  
- Kolorystyka stolarki okiennej: biel cynkowa. 
UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary na 

obiekcie - od strony wewnętrznej i zewnętrznej (w węgarkach).  

Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące  
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
Parapety wewnętrzne 
Wykonać z konglomeratu marmurowego gr. min. 30 mm, wysunięcie poza lico ściany 5 cm. 

Parapety zewnętrzne 
Wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, o grubości nie min. 0,5 mm, malowane farbą 
antykorozyjną w kolorze szarym. 
3.Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
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przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 

przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
4. Wykonanie Robót 

4.1. Przygotowanie ościeży. 

4.1.1. Po demontażu starej stolarki a przed wykonaniem i osadzeniem nowej stolarki należy 

sprawdzić wymiary ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 

występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 

należy naprawić i oczyścić. 

4.1.2. Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym). 

4.2. Osadzenie stolarki. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową. 

Mocowanie okna w ościeżu. 
Okno należy zamocować w taki sposób, aby obciążenia zewnętrzne (wiatr, ruchy budynku 
itp.) były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. 

4.2.1. Ustawienie stolarki w otworze.. 

Przed wbudowaniem stolarki w otworze należy sprawdzić czy zapewniona jest dostatecznie 

szeroka szczelina na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą oraz czy jest miejsce dla 

klinów dystansowych i podpierających od dołu. 

Minimalna szerokość szczeliny pomiędzy ramą ościeżnicy przy uszczelnieniu kitami 

elastycznymi powinna wynosić 10 mm, przy zastosowaniu impregnowanych taśm 

rozprężnych 6 – 8 mm. Maksymalny wymiar szczeliny nie powinien przekraczać 40 mm (przy 

użyciu pianki PU jednoskładnikowej 30 mm). 

W przypadku ościeży z węgarkami zalecane jest takie ustawienie okna, aby węgarek 

zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 

ramiaka ościeżnicy. 

Przed wstawieniem należy w ościeżnicach wykonać otwory na dyble lub zamocować kotwy 

montażowe, zależnie od sposobu mocowania. 

Do podpierania progu ościeżnicy stosuje się klocki lub belki drewniane oraz kątowniki 

stalowe Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

4.2.2. Mocowanie stolarkiw otworze.. 

Stolarkę należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm ) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań wysokość szerokość 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

 
do 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 do200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 
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Powyżej 150 

 

Do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 do 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 

zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 

ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości 

elementu do 3,0 m wynoszą do 1,5 mm/m. Przy elementach o większych wymiarach, 

występujące odchyłki nie mogą mieć wpływu na funkcjonalność okien. 
Elementy mocujące okno w ościeżu – kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby (wkręty) należy 
stosować odpowiednio do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa, pustak itp.). 
Pianki poliuretanowe i podobne materiały izolacyjne służą wyłącznie do uszczelnienia i 
ocieplenia szczeliny pomiędzy oknem a ścianą, a nie do mocowania okien. 
Dyble powinny być wpuszczone w ścianę na głębokość min. 30 mm. 
Śruby (wkręty wkręcane bezpośrednio w otwór w ścianie) mogą być stosowane do 
mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu 
lekkiego, drewna itp. Zagłębienie śruby w ścianie od 30 do 60 mm. 
Stosując dyble i śruby należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować deformacji ościeżnicy 
przez zbyt mocne dokręcenie. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. 

Po zmontowaniu okien dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w 

stykach elementów stolarskich. 
miejsca luzów wartość luzu i odchyłek 

 okien drzwi 
luzy  miedzy skrzydłami 2 2 

Między skrzydłami a ościeżnicą 1 1 
   

5. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą. 

5.1 Uwagi ogólne. 

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między oknem a ościeżem przed 

wnikaniem wody, zarówno opadowej od strony zewnętrznej, jak i pary wodnej od strony 

wewnętrznej. Generalną zasadą uszczelnienia połączenia okna ze ścianą jest: 

szczelniej po stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady 

umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać wytyczne producenta materiałów 

uszczelniających, uwzględniające: 

- zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, 

- oczyszczenie powierzchni przylegania, 

- zagruntowanie powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

- wymagania odnośnie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej,środkowej i 

zewnętrznej. 

Warstwę wewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z taśmy paroszczelnej (np. taśma 

SWS do okien wewnętrzna lub taśma butylowa paroszczelna firmy Soudal) lub kitu trwale 

elastycznego. 

Warstwę środkową stanowi pianka poliuretanowa lub wełna mineralna, zapewniająca 

izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą budynku. 

Warstwę zewnętrzną stanowi uszczelnienie z taśmy paroprzepuszczalnej (np. taśma SWS 

do okien zewnętrzna firmy Soudal lub równoważna) lub z impregnowanych taśm 

rozprężnych paroprzepuszczalnych. 
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Po wykonaniu prac związanych z uszczelnieniem i izolacją termiczną zamontowanych okien 

(po całkowitym utwardzeniu pianki izolacyjnej) należy sprawdzić funkcjonalność skrzydeł i w 

razie potrzeby dokonać niezbędnej regulacji. 

5.2 Uszczelnienie wewnętrzne. 

Uszczelnienie wewnętrzne między ościeżnicą a ościeżem powinno uniemożliwiać 

przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a 

tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem 

(tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po 

stronie zewnętrznej. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 

je materiałami. 

5.3 Izolacja termiczna. 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 

termicznej. 

Jako materiały izolacyjne mogą być stosowane pianki poliuretanowe (zaleca się pianki 

dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) lub wełna mineralna. 

Pianki stosowane do wypełniania połączeń nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne ani też 

wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją 

fabryczną. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte 

oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas wtryskiwania pianki należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 

jednocześnie nie można doprowadzić do deformacji ramy ościeżnicy. 

Mineralne materiały uszczelniające powinny wypełniać szczelinę pomiędzy ościeżnicą a 

ościeżem. 

Należy pamiętać o dokładnym uzupełnieniu ubytków materiału izolacyjnego po usunięciu 

klocków dystansowych. 

5.4 Uszczelnienie zewnętrzne. 

Uszczelnienie zewnętrzne między ościeżnicą a ościeżem powinno być paroprzepuszczalne, 

a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody 

opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 

je materiałami. 

Zalecana jest taśma SWS do okien zewnętrzna firmy Soudal oraz impregnowane taśmy 

rozprężne paroprzepuszczalne. 

5.5 Warunki wykonania uszczelnienia. 

Powierzchnia ościeży w miejscu mocowania okna powinna być równa, sucha i odpylona, w 

przeciwnym wypadku zastosowanie taśm uszczelniających i rozprężnych nie będzie 

możliwe. 

Taśmy zewnętrzne i wewnętrzne należy odmierzyć z naddatkiem na odwinięcie i na 

połączenie na zakład – po ok. 50 mm w każdym narożu i ok. 150 mm na zakład. W oknach 

łukowych i okrągłych co pewien odcinek, zależnie od promienia, pozostawiać 

kilkucentymetrowy naddatek. Taśm w zasadzie nie powinno się łączyć. W razie potrzeby 

wykonać połączenie na zakładkę i dokładnie skleić. 

Wymiary taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych należy dobierać w zależności od 

szerokości szczeliny. Należy przestrzegać zasady, że grubość taśmy rozprężonej = 2 x 

szerokość szczeliny, przy czym grubość taśmy rozprężonej = 5 x grubość taśmy ściśniętej. 

Przykładowo dla szczeliny s = 15 mm należy stosować taśmę o grubości 6/30 mm (6 mm 

ściśnięta, 30 mm rozprężona). Minimalna głębokość szczeliny powinna być większa od 

szerokości taśmy. Taśmę należy zamontować tak, aby jej krawędź była 2 – 4 mm poniżej 

płaszczyzny szczeliny. 

Uszczelnienie od strony wewnętrznej można wykonać z zastosowaniem sznura 
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dylatacyjnego o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny oraz kitu trwale elastycznego 

(silikonu). Głębokość spoiny powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny i wynosić nie 

mniej niż 6 mm. 

5.6. Powłoki malarskie. 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków.Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 

substancji szkodliwych dla zdrowia. 

5. 6. Osadzenie parapetów okiennych. 
5.6.1.Parapet zewnętrzny – blachy tytanowo-cynkowej, o grubości nie min. 0,5 mm, 
malowane farbą antykorozyjną w kolorze szarym. 
Parapet zewnętrzny  powinien wystawać około 30 – 40 mm poza płaszczyznę ściany (min. 
20 mm). Kołnierz parapetu należy wprowadzić w wyfrezowanie w ramiaku progowym, 
zamocować do ościeżnicy, a miejsce połączenia uszczelnić silikonem. (Poziom górnej 
krawędzi powinien znajdować się poniżej dolnej krawędzi okna). 
W sytuacjach szczególnych parapet może być wywinięty na ramę ościeżnicy i zamocowany 
mechanicznie, ale w takim przypadku między kołnierzem parapetu a ościeżnicą należy 
zastosować samoprzylepną bitumowaną taśmę rozprężną i uszczelnić styk odpowiednim 
kitem silikonowym. 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
- zmianę wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczane 
co 2500 mm), 
- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
- wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających) 
- połączenia końcowe parapetów z ościeżem należy dobierać w zależności od konkretnego 
ozwiązania elewacji, 
- należy zapewnić ciągłość uszczelnienia połączenia bocznego parapetu z ościeżem oraz w 
narożu (okno – mur - parapet). 
Pod parapety należy wykonać na całej powierzchni podkład, poduszkę z zaprawy. Równość 
powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 
długości 2,0 m był nie większy niż 5 mm. Podkład powinien być zdylatowany w miejscach 
dylatacji konstrukcji. 
Spadek parapetów min.5 % na w kier. zewnętrznym. 
Spadek poprzeczny powinien być jednakowy przy każdym oknie. 
Krawędź zewnętrzna parapetów powinna wystawac min. 5 cm poza obrys ściany. Koniec 
parapetu zakończony kapinosem.  
Montaż parapetów wykonać po zakończeniu położenia tynków. 
5.6.2.Parapet wewnętrzny. 
Z konglomeratu marmurowego gr. 3-4 cm, wysunięcie poza lico ściany 5 cm 
Przy wykonywaniu parapetów z kamienia lub elementów ceramicznych należy układać 
izolację przeciwwilgociową. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża po zakończeniu 
montażu  kna i jego uszczelnieniu na obwodzie. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem 
ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej 
w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
5.7. Obróbki ościeży. 
Niezbędne obróbki murarskie, malarskie na całej ścianie montażowej . 
Wykonanie obróbek murarskich, przy pomocy zaprawy cementowo wapiennej styków 
ościeżnicy z glifem od strony wnętrza i od strony elewacji (nie wolno stosować regipsów !). 
5.7. Drzwi wewnętrzne-  renowacja. 
Renowacje przeprowadzić zgodnie z opracowaniem „Badania stratygraficzne oraz program 
prac konserwatorskich remontu elewacji i wnętrz dwóch kaplic (budynek nr 3 i nr 20) szpitala 
wojskowego w Krakowie Dawna kaplica – budynek nr 20”. 
Zakres prac związany z renowacją drzwi wewnętrznych: 
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- zdjęcie elementów ruchomych – np. skrzydła drzwi.  
- demontaż wszystkich innych elementów – np. ramy ościeżnic, elementów metalowych. 
- demontaż okuć, dodatkowych listew uszczelniających, dekoracyjnych itp. (oryginalne 
gwoździe, śruby zostaną po konserwacji ponownie wykorzystane do montażu elementów po 
konserwacji)    
- oczyszczenie powierzchni z powłok malarskich wtórnych, przede wszystkim olejnych 
technikami mechanicznymi –zeskrobywanie, termicznymi – opalanie lub/i chemicznymi w 
celu usunięcia powłok lakierowych. Zaleca się zachowanie oryginalnych gruntów oraz 
powłok malarskich. Oczyszczenie powierzchni pozostałych poprzez delikatne szlifowanie 
drobnym papierem ściernym, odplamianie    
- impregnacja osłabionej powierzchni, w przypadku stwierdzenia degradacji drewna 
- wykonanie napraw stolarskich – klejenie spękań, flekowanie wtórnych otworów zamków 
itp., wymiana bardzo uszkodzonych fragmentów profili.  
- szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylowym, szlifowanie powierzchni w celu 
jej wyrównania i poprawienia przyczepności kolejnych warstw - tylko dla elementów 
docelowo pokrytych warstwą malarską, w mniejszym zakresie dla powłok lakierniczych.  
- punktowe scalenie różnic kolorystycznych drewna bejcami alkoholowymi (w przypadku 
powierzchni pod lakierobejcę bezbarwna lub barwioną. 
- montaż zawiasów przed malowaniem.  
- barwienie powierzchni drzwi. W zależności od pożądanego efektu:  

a. Bezbarwna lub barwiona powierzchnia lakierowa – wewnętrzna strona drzwi 
wejściowych na ścianie zachodniej - malowanie powierzchni lakierem 
bezbarwnym lub barwionym, półmat.  

b. Drzwi do zakrystii i schowka, a także zewnętrzna strona drzwi wejściowych 
oraz obie strony drzwi na chór - barwna warstwa malarska: 

i. Nałożenie gruntu (bądź w razie dobrego stanu zachowania jedynie 
uzupełnienie ubytków gruntu) pod warstwy malarskie neutralne  

ii. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce farbami olejnymi 
lub ftalowymi, półmat. 

- ponowny montaż elementów drzwi po konserwacji  
- montaż skrzydeł drzwi na  pierwotnym miejscu ekspozycji. 
W zakresie renowacji elementów metalowych – okuć stolarskich należy wykonać czynności 
jak niżej: 
- oczyszczenie z zabrudzeń i nawarstwień farb z zachowaniem oryginalnej patyny, 
mechaniczne - wełna stalowa lub metodą chemiczną pastami na bazie rozpuszczalników 
organicznych. 
- usuniecie produktów korozji metalu metodą chemiczną i/lub mechaniczną metodą 
gumkowania, mikropiaskowania, polerowania, ablacji laserowej itp.   
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów opierzenia, metaloplastyki okuć i zamków 
metodą metalizacji powierzchni.   
- malowanie zabezpieczonej powierzchni metalu np. farbą alkidową o kombinowanej funkcji 
podkładowej i nawierzchniowej (końcowej). Kolor farby dobrać do pierwotnego. Elementy 
współczesne  wymienić na nowe, stylizowane. 
- elementy malowane (większość zawiasów) malować zgodnie z kolorystyką właściwą 
elementom stolarskim oraz indywidualnie, o ile zostaną ujawnione w trakcie robót 
konserwatorskich i zatwierdzone przez nadzór konserwatorski.  
Konieczny jest przegląd elementów montażowych. W przypadku rozpoznania wad 
materiałów, pojedyncze egzemplarze naprawić lub zastąpić nowymi (po uprzedniej 
akceptacji nadzoru konserwatorskiego) z zachowaniem techniki i form oryginału.  W 
przypadku drzwi należy wykonać naprawy zamków, zasuw, skobli (wraz z dorobieniem 
kompletu kluczy) itp. 
5.8.Renowacja  okien prezbiterium, nawy głównej oraz pomieszczeń magazynu i 
zakrystii . 
- oczyścić stalową konstrukcję okien z wtórnych przemalowań 
- zabezpieczyć warstwy pierwotne 
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- uzupełnić lub przywrócić warstwy malarskie w kolorystyce warstw pierwotnych po 
przeprowadzeniu szczegółowych badań. 
Oczyszczenia dokonywać metodą mechaniczną: wełna stalowa lub metodą chemiczną 
pastami na bazie rozpuszczalników organicznych. Usunąć produkty korozji metodą 
chemiczną i/lub mechaniczną metodą gumkowania, mikropiaskowania, polerowania, ablacji 
laserowej itp.  Zabezpieczenie metalu poprzez malowanie zabezpieczonej powierzchni np. 
farbą alkidową o kombinowanej funkcji podkładowej i nawierzchniowej (końcowej).  
W zakresie szklenia wykonać prace: 
- demontaż elementów szklenia przed przystąpieniem do oczyszczania i konserwacji 
stalowych ram    
- wykonanie badań z zakresu historii sztuki, ewentualnie materiałowe w celu określenia, 
które z szyb należą do pierwotnego wystroju i zostaną zachowane, ale również które z 
wtórnych szyb zostaną wykorzystane do aranżacji przeszklenia w celu uzyskania 
optymalnego efektu estetycznego 
- wstępne oczyszczenie powierzchni szkieł z zabrudzeń wodą i niejonowym mydełkiem 
konserwatorskim. 
- oczyszczenie powierzchni metodą chemiczną (np. kompozycje rozpuszczalników 
organicznych).  
- sklejenie spękanych fragmentów szkieł oryginalnych (ewentualnie) 
- dobór i docięcie nowych elementów przeszklenia. 
- złożenie kwater  
- wykitowanie kitem miniowym w celu uszczelnienia w kolorze zbliżonym do oryginalnego 
Dodatkowo uzupełnić brakujące przeszklenia wydzielenia okiennego chóru 
6. Kontrola Jakości 

6.1.Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich  

Wykonawca stolarki jest zobowiązany dokonać własnych pomiarów otworów okiennych w 

świetle muru i świetle węgarków. 

6.2.Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Odbiór Robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności  wyszczególnione 

w punkcie 4. 
8.    Przepisy Związane 
- Polskie normy, m.in.: 

- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

- PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

- i badania. (Zmiana) 

- PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

- i badania. (Zmiana Az3) 

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział. 

- PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien żaluzji i ścian osłonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje 
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- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-78/B-13050 - Szkło płaskie walcowane. 

- PN-B-13079:1997 - Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny. 

- BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
Remont elewacji i ścian wewnętrznych   SST-1.8 
Konserwacja  sklepienia 

CPV 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych 
CPV 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne 
CPV 45262522-6 -  Roboty murarskie, 
CPV 45324000-4 - Tynki,  
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny 
CPV45223110-0  - Instalowanie konstrukcji metalowych 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na odnowieniu elewacji przy inwestycji pt.” 
Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego 
Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych remontem elewacji przewidzianych 
do wykonania w budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót , wykonywanych na miejscu. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót objętych opracowaniem 
„Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich remontu elewacji i wnętrz 
dwóch kaplic (budynek nr 3 i nr 20) szpitala wojskowego w Krakowie Dawna kaplica – 
budynek nr 20”. 
- Wykonanie kompleksowego remont wszystkich elewacji. 
- Wykonanie kompleksowego remont ścian wewnetrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót dotyczących prac na elewacji oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
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1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. Dokumentacja 
przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Skład zaprawy cementowo-wapiennej i granulację kruszywa. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wszystkie materiały użyte powinny spełniać wymagania odpowiednich polskich 
norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz wymagań zawartych w ST.  
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Użyte będą następujące materiały: 
– cegła, 
– cement, 
– wapno, 
– kruszywo. 
– woda, 
– dodatki do zapraw. 
2.2. Cegła 
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-
12050:1996 o parametrach: 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 
na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pękniecie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
Cegła po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach 
drewnianych lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. 
Wmurowane cegły nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i 
pęknięć. Cegły dostarczane na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające 
normom. 
Cegły o wymiarach jak istniejące. 
2.3. Cement 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki marki 25 lub 35 spełniający 
wymagania normy PN-90/B-30010 – Cement portlandzki.. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zastępczych. 
2.4. Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry 
zawarte w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi (stopień zmielenia, 
gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie PN-75/B- 12001. 
2.5. Kruszywo 
Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczeń. Zawartość siarczanów powinna być 
mniejsza od 1%. W kruszywie drobnoziarnistym o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm 
nie powinna przekraczać 20% wagowo. Mrozoodporność kruszywa: 
ubytek masy nie może przekraczać 5%. 
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2.6. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad związków organicznych i innych 
substancji pogarszających właściwości zaprawy. Do przygotowania zapraw i skrapiania 
podłoża stosować można wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw".. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Najlepiej woda z sieci gminnej. 
2.7 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje ró_nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.8 Tynk renowacyjne, zgodny z EN 998-1 spełniający wymogi instrukcji WTA oraz  PN-EN 
998-1:2004  
Wymagania stawiane poszczególnym składnikom systemu przez instrukcję WTA nr 2-9-04 
Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010. 
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1:  
 
Obrzutka półkryjąca (pokrywająca maks. 50% powierzchni) 

Parametr 

 

Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 

 

Wymogi 
wg PN-EN 998-1:2010  

Metodyka badań 

  

Grubość [mm] ≤ 0,5 – – 

 Obrzutka całopowierzchniowa 

Parametr 

  

Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 

  

Wymogi 
wg PN-EN 998-1:2010  

Metodyka 
badań 

  

Grubość [mm] ≤ 0,5  – – 

Głębokość wnikania wody [mm] 

–  po 1 godzinie 

–  po 24 godzinach 

  

> 5 

na całej grubości 

  

– 

– 

  

PN-EN 1015-
18 

PN-EN 1015-
18 
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Tynk podkładowy 

Parametr 

 

Wymogi wg instrukcji 
WTA 2-9-04 

Wymogi 
wg PN-EN 998-1:2010  

Metodyka 
badań  

Świeża zaprawa  

Konsystencja (rozpływ) w mm 

  

170±5 

  

– 

  

EN 1015-3 

  

Zawartość porów powietrza w % > 20 Wartość deklarowana EN 1015-7 

Czas zachowania własności roboczych w 
minutach 

– 

  

Wartość deklarowana 

  

EN 1015-9 

  

Stwardniała  zaprawa  

Gęstość w kg/m3 

  

Wartość deklarowana 

  

– 

  

EN 1015-10 

  

Wytrzymałość na ściskanie 
w N/mm2 

> Wytrzymałości na 
ściskanie tynku 
renowacyjnego  

Kategoria CS II 

  

EN 1015-11 

  

Przyczepność w N/mm2 

Symbol modelu 

pęknięcia 

– 

 

– 

Wartość deklarowana 

 

A, B lub C 

EN 1015-12 

 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 

w ciągu 24 godzin w kg/m2 

– 

  

≥ 0,3 

  

EN 1015-18 

  

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 godzin 

w kg/m2 (badana na krążkach) 

> 1 

  

– 

  

DIN V 18550 

  

Głębokość wnikania wody w mm – ≤ 5 EN 1015-18 

Głębokość wnikania wody w mm > 5 

– 

  

p. 6.3.7 instr.  
WTA 2-9-04 

Współczynnik przepuszczalności pary 
wodnej µ 

  

– 

  

< 18 

Wartość deklarowana 

 

– 

EN 1015-19 

  

DIN 52615 

Porowatość w % obj. 

–  
tynk stosowany jako podkładowy 
(magazynujący sole) 

–  
tynk stosowany tylko jako wyrównujący 
podłoże 

> 45 

  

  

> 35 

  

p. 6.3.9 instr.  
WTA 2-9-04 

  

Współczynnik przewodzenia ciepła 
w W/mK 

– 

 

Wartość tabelaryczna 
EN 1745, tab. 
A.12 

Reakcja na ogień   Klasa EN 13501-1 

Trwałość 

  

– 

  

Ocena i deklaracja na podstawie 
uznanych przepisów w miejscu 
przewidzianego stosowania zaprawy 

EN 998-1 

  

Dodatkowe właściwości dla zaprawy nakładanej natryskowo  

Zawartość porów powietrza w % 

  

Wartość deklarowana 

  

– 

  

EN 1015-7 
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Gęstość świeżej zaprawy w kg/m3 Wartość deklarowana 

– 

  

EN 1015-6 

  

Porowatość w % obj. 

–  
tynk stosowany  jako podkładowy 
(magazynujący sole) 

–  
tynk stosowany tylko jako wyrównujący 
podłoże 

> 45 

  

> 35 

– 

  

p. 6.3.9 instr.  
WTA 2-9-04 

  

 Tynk renowacyjny 

Parametr 

  

Wymogi wg 
instrukcji WTA 2-9-

04  

Wymogi 
wg PN-EN 998-1:2010  

Metodyka 
badań  

Świeża zaprawa  

Konsystencja (rozpływ) w mm 

  

170±5 

  

– 

  

EN 1015-3 

  

Gęstość w kg/m3 
Wartość 
deklarowana 

Wartość deklarowana 

EN 1015-6 

  

Zawartość porów powietrza w % > 25 Wartość deklarowana 

EN 1015-7 

  

Zdolność zatrzymywania wody w % > 85 

– 

  

DIN 18555-7 

  

Czas zachowania własności roboczych 
w minutach 

– 

  

Wartość deklarowana 

EN 1015-9 

  

Stwardniała  zaprawa 

Gęstość w kg/m3 < 1400 

Wartość deklarowana 

  

EN 1015-10 

  

Wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 Od 1,5 do 5 Kategoria CS II, EN 1015-11 

Wytrzymałość na zginanie przy 
rozciąganiu w N/mm2 

Wartość 
deklarowana 

– 

  

EN 1015-11 

  

Stosunek wytrzymałości na ściskanie do 
wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu 

< 3 

  

– 

  

p. 6.3.4 instr.  
WTA 2-9-04 

  

Przyczepność w N/mm2 

Symbol modelu pęknięcia 

– 

– 

Wartość deklarowana 

A, B lub C 

EN 1015-12 

  

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 
w ciągu 24 godzin w kg/m2 

– 

  

≥ 0,3 

  

EN 1015-18 

  

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 godzin 
w kg/m2 (badana na krążkach) 

> 0,3 

  

– 

  

DIN V 18550 

  

Głębokość wnikania wody w mm 

  

< 5 

– 

– 

≤ 5 

p. 6.3.7 instr.  
WTA 2-9-04 

EN 1015-18 
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Współczynnik przepuszczalności pary 
wodnej µ (wsp. oporu dyfuzyjnego) 

– 

< 12 

≤ 15 

– 

EN 1015-19 

DIN 52615 

Porowatość w % obj. 

> 40 

  

  
p. 6.3.9 instr.  
WTA 2-9-04 

Odporność na sole Odporny   
p. 6.3.10 
instr.  WTA 2-
9-04 

Współczynnik przewodzenia ciepła 
w W/mK 

– Wartość tabelaryczna 
EN 1745, tab. 
A.12 

Reakcja na ogień   Klasa EN 13501-1 

Trwałość 

  

– 

  

Ocena i deklaracja 
na podstawie uznanych przepisów 
w miejscu przewidzianego 
stosowania zaprawy 

EN 998-1 

  

 
Parametry tynków nie gorsze niż KEIM Universalputz BAUMIT, ISPO, Remmers, Atlas 
renowacyjny lub inny równowazny. 
Zaprawa tynkarska 
Biała, wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa 
Pozostałe „suche” powierzchnie tynki wapniowe,  
2.8. Dodatki do zapraw murarskich 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków chemicznych i dodatków do zaprawy, uplastyczniających, przyspieszających lub 
opóźniających wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z tymi wymaganiami. 
Zastosowanie domieszki winno być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
2.9.Profile ciągnione., detale sztukatorskie. 
Elementy profili ciągnionych (gzymsy), które będą wymagały odtworzenia, wykonać z 
firmowych zapraw w systemie dwuwarstwowych tynków mineralnych (np. w technologii firmy 
Remmers lub innej równoważnej - tynk ciągniony rdzeniowy Grobzugmörtel i tynk ciągniony 
nawierzchniowy Feinzugmörtel lub równoważne). 
Uzupełnienie ubytków detalu sztukatorskiego odpowiednio dobraną zaprawą. 

Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji 
tynkowanych / ze sztukaterią- fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa mineralna,która po 
zmieszaniu z wodą jest gotowa do stosowania i szybko wiąże hydraulicznie. Przeznaczona 
zarówno do stosowania ręcznego jak i przypomocy powszechnie używanychmaszyn 
tynkarskich np. agregatów pompująco-mieszających z mieszarkami.Zaprawa plastyczna 
łatwa do stosowania i opracowania, stabilna w stanie świeżym i wydajna.  
Parametry: 
Kolor: jasnoszary Czas stosowania po wymieszaniu: ok. 30 min. (20°C, 65% wilgotności 
względnej powietrza) Spełniane wymagania: •  
Fabrycznie wymieszana zaprawa sucha/ sztukatorska z mineralnymi spoiwami wg DIN 1164 
i DIN 1060 oraz naturalnymi mineralnymi kruszywami wg DIN 4226 i lekkimi kruszywami 
mineralnymi. • 
DIN V 18550, grupa zapraw tynkarskich P II (cementowo-wapienne), 
wytrzymałośćnaściskanie > 2,5 N/mm2.  
Nasiąkliwość kapilarna w24> 1,0 kg/m2.  
Wspóczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej μ < 18  
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2.10. Farba elewacyjna. 
Farba  mineralna, tworząca  paroprzepuszczalną powłokę umożliwiającą swobodne 
odparowanie wilgoci z murów a jednocześnie, dzięki zastosowaniu substancji 
hydrofobizujących skutecznie zabezpieczająca elewację przed opadami atmosferycznymi. 
Bazowy środek wiążący potasowe szkło wodne  |  barwne 
Gęstość ok. 1,53 g/cm³  |  (możliwe do uzyskania przy użyciu 
pigmentów nieorganicznych) 
Stopień połysku matowy 
Rozcieńczalnik woda 
Średnie zużycie ok. 0,33 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu) 
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +8°C do +25°C 
Względna wilgotność powietrza ≤75% 
Względny opór dyfuzyjny powłoki o gr. 150 μm Sd <0,2 m  
Kategoria przepuszczalności wody (wartość-w): ≤ 0,2 [kg/(m2 · h 0,5 )] 
Wysoko przepuszczalna dla CO2. 
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farb. 
2.11. Zaprawy wapienne wiążące hydraulicznie na bazie wapna z trassem reńskim. 
Wytrzymałość na ściskanie 5 MPa 
2.12. Preparat biobójczy np. 2,0% roztworem wodnym Preventolu R-80 lub produktem 
fabrycznego (np. Remmers),  
2.13. Skondensowany tetraetoksysilan uniwersalny środek oparty na estrach kwasu 
krzemowego do wzmacniania osłabionych materiałów mineralnych, w tym cegły. Poprzez 
wprowadzenie bezbarwnego żelu krzemionkowego do wnętrza, materiał ulega wzmocnieniu. 
Występuje w ofercie w kilku odmianach różniących się stopniem wzmacniania i spajania 
osłabionej struktury cegły, kamienia, tynku. (np. Funcosil-Steinfestiger OH). 
- preparat o właściwościach hydrofilnych zawierający częściowo skondensowane estry 
kwasu krzemowego, np. Funcosil-Steinfestiger OH (Remmers), lub Steinfestiger OH 
(Wacker-Chemie). 
2.14.Zabezpieczenie przed mchem, grzybami i glonami środki płynne albo o konsystencji 
kremu. Głęboko penetrujący impregnat silanowy do hydrofobizacji cegły elewacyjnej. 
Posiada dwie frakcje preparatu krzemoorganicznego; mało i wielkocząsteczkową. Pierwsza 
świetnie penetruje w głąb cegły, druga hydrofobizuje spoinę wątku. Oparty na 
rozpuszczalnikach organicznych, występuje także jako impregnat bezwonny, ponadto 
dostępny w wersji bakterio, grzybo i glonobójczej. (np. Funcosil FC lub Funcosil SNL) 
Wszystkie proponowane materiały można zastępować materiałami równoważnymi o 

podobnych parametrach. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót Rodzaje sprzętu używanego do robót 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Prace wykonywać zgodnie z opracowaniem „Badania stratygraficzne oraz program prac 
konserwatorskich remontu elewacji i wnętrz dwóch kaplic (budynek nr 3 i nr 20) szpitala 
wojskowego w Krakowie Dawna kaplica – budynek nr 20. 
 
5.2.Ściany wewnętrzne - trzony pilastrów, ściany pomiędzy nimi oraz część cokołowa) 
- demontaż malarstwa sztalugowego obecnego na ścianach (obrazy świętych, Droga 
Krzyżowa, tablice memoratywne, demontaż kinkietów 
- usunięcie warstwy przemalowań olejnych (lamperii) w dolnych partiach cokołowych 
chemicznie np. stosując preparat Scansol lub inny równoważny, bądź termicznie i 
mechanicznie – opalarką i szpachelkami – dobór odpowiedniej metody po wykonaniu prób 
- usunięcie przemalowań z późniejszych okresów historycznych metodami mechanicznymi 
poprzez odskrobywanie i ostukiwanie, i chemicznymi dobranymi, po przeprowadzeniu prób 
na ścianach i sztukaterii 
- usunięcie wadliwych, nieestetycznych łat i kitów oraz tynków wtórnych 
- usunięcie oryginalnych tynków bardzo zdegradowanych, spękanych, odparzonych, 
zasolonych, zagrzybionych, dla których niemożliwe jest przywrócenie właściwości 
mechanicznych. Prace te można wykonać po uprzedniej akceptacji zakresu skuć przez 
nadzór konserwatorski.  
- podklejenie odspajających się lub rozwarstwiających się tynków poprzez iniekcje np. z 
mleczka wapienno-trasowego z dodatkiem cementu portlandzkiego niskoalkaicznego lub 
suspensją mineralną (razie potrzeby należy wykonać opaski zabezpieczające wapienno-
piaskowe) 
- wzmocnienie tynku oryginalnego przez przesycenie odpowiednim impregnatem, decyzja 
indywidualna (np. woda wapienna, preparaty krzemianowe) 
- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak 
również odsłoniętego wątku ceglanego (np. Środek Impagnierung BFA firmy Remmers lub 
inny o podobnym działaniu) W zakresie pasa dolnego ściany północnej kaplicy oraz 
pomieszczeń magazynu, należy przeprowadzić pełne zabiegi grzybobójcze (w magazynie 
skuć wszystkie tynki ze ścian i sufitu) 
- usunięcie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug/spoin (do głębokości 2 cm).  
- lokalne wzmocnienie strukturalne lica ceglanego oraz fug w miejscach silnie 
zdegradowanych (wodorozcieńczalny preparat krzemianowy) 
- uzupełnienie ubytków cegieł w wątku muru, wypełnienie wydłutowanych spoin i wyrównanie 
nierówności tynkiem renowacyjnym podkładowym (do ew. przemurowań należy wykorzystać 
niezasoloną, cegłę ceramiczną o parametrach możliwie zbliżonych do oryginalnej).  
- uzupełnienie tynków prostych. Proponuje się użycie systemowych tynków renowacyjnych 
(w podziale na stan zachowania muru: partie długotrwale zawilgocone, o wysokiej chłonności 
i niewielkiej wytrzymałości (przyziemie kaplicy): obrzutka Remmers Vorspritzmörtel lub inny 
równoważny - odporna na siarczany, stosowana jako podkład zwiększający przyczepność 
nakładanych później warstw tynku; zalecana do zastosowania na podłożu o wysokiej 
wytrzymałości, tynk renowacyjny Remmers Sanierputz Stara Biel WTA (fabrycznie 
wymieszana hydrofobowa zaprawa mineralna, przepuszczalna dla pary wodnej i 
przyspieszająca wysychanie lub inny równoważny); partie muru dobrze zachowanego (słabo 
zawilgoconego): obrzutka Remmers Vorspritzmörtel lub inny równoważny - odporna na 
siarczany, stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych później warstw 
tynku; zalecana do zastosowania na podłożu o wysokiej wytrzymałości, tynk tradycyjny 
wapienno-piaskowy o odpowiednio dobranych proporcjach lub tynk fabryczny wapienno-
cementowy lub wapienny z dodatkiem trasu  
- wykończenie powierzchni warstwą tynku zbrojonego mikrowłóknami 
- uzupełnianie ubytków oraz rekonstrukcja detali profilowanych w systemie dwuwarstwowych 
tynków mineralnych (np. w technologii firmy Remmers lub innej równoważnej - tynk 
ciągniony rdzeniowy Grobzugmörtel i tynk ciągniony nawierzchniowy Feinzugmörtel lub 
równoważne). 
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- impregnacja założonych tynków prostych oraz uzupełnień profilowanych dekoracji 
gzymsowych wodnym środkiem gruntującym o działaniu hydofobizującym i wzmacniającym 
- pokrycie przygotowanych partii tynków gładkich i profilowanych oraz gzymsów dyfuzyjnie 
otwartą powłoką malarską lub np. farbami mineralnymi (krzemianowymi) w kolorystyce 
określonej na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej badań stratygraficznych i 
identyfikacyjnych zatwierdzonych przez Komisję Konserwatorską. 
 
5.3.Sztukateria: 
- usunięcie przemalowań wtórnych (biała lub złota warstwa malarska) metodami 
mechanicznymi poprzez odskrobywanie i ostukiwanie, ewentualnie chemicznymi, dobranymi 
po przeprowadzeniu prób na sztukaterii 
- usunięcie wadliwych, nieestetycznych kitów  
Przy stwierdzeniu niskiej wytrzymałości wypraw wapiennych, wzmocnienie odpowiednim 
preparatem (np. woda wapienna, preparaty krzemianowe). Aplikacja poprzez głębokie 
nasycenie preparatem, a następnie sezonowanie przez okres 3 tygodni w warunkach o 
podwyższonej wilgotności.  
- podklejenie odspojonych fragmentów, pęknięć i rozwarstwień dyspersją żywicą akrylową 
- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak 
również odsłoniętego wątku ceglanego (np. Środek Impagnierung BFA firmy Remmers lub 
inny równoważny o podobnym działaniu) 
- uzupełnienie ubytków oraz odtworzenie brakujących form i profili gzymsów zaprawami 
dobranymi do parametrów wypraw oryginalnych. Według wstępnego rozpoznania oryginalne 
detale wykonane są z zaprawy wapiennej oraz z gipsu, podczas konserwacji detali należy 
uwzględnić zastosowanie do uzupełniania ubytków materiałów kompatybilnych z podłożem. 
W przypadku rekonstrukcji brakujących detali możliwość wykorzystania gotowych zapraw do 
renowacji sztukaterii - Uzupełnianie ubytków oraz rekonstrukcja detali profilowanych w 
systemie dwuwarstwowych tynków mineralnych (np. w technologii firmy Remmers lub innej 
równoważnej - tynk ciągniony rdzeniowy Grobzugmörtel i tynk ciągniony nawierzchniowy 
Feinzugmörtel lub równoważne). 
- wykończenie powierzchni 
Sztukaterię należy podkleić, impregnować Ahydrosil K lub Steinfestiger np. firmy Keim Silex 
OH lub innym równoważnym i uzupełnić ubytki gipsem sztukatorskim. 
- impregnacja uzupełnień profilowanych dekoracji gzymsowych wodnym środkiem 
gruntującym o działaniu hydofobizującym i wzmacniającym 
- pokrycie przygotowanych partii profilowanych oraz gzymsów dyfuzyjnie otwartą powłoką 
malarską lub np. farbami mineralnymi w kolorystyce określonej na podstawie wyników 
przeprowadzonych wcześniej badań stratygraficznych i identyfikacyjnych zatwierdzonych 
przez Komisję Konserwatorską. 
Elementy sztukaterii czy profile gzymsów złocone i srebrzone, uzupełnić lub zrekonstruować 
w technice dobranej po pełnym rozpoznaniu budowy technologicznej (prawdopodobnie 
płatkami srebra na pulment czarny lub żółty i płatkami złota na pulmencie w kolorze 
czerwonym).  
-zabezpieczenie powierzchni złoconych przed ścieraniem (roztwór Paraloidu B-72 lub inny 
równoważny). 
 
5.4.Renowacja sklepienia w nawie głównej (oraz nad chórem) jak i sklepienia prezbiterium (z 
odsłoniętą obecnie polichromią). 
Istotnym jest, że sklepienie posiada wtórne nawarstwienia powłok malarskich, przez co 
zatracony został pierwotny zamysł estetyczny kaplicy. 
Poniżej podano zakres prac niezbędny do przeprowadzenia: 
- usunięcie przemalowań z późniejszych okresów historycznych metodami mechanicznymi 
poprzez odskrobywanie i ostukiwanie, i chemicznymi, dobranymi po przeprowadzeniu prób 
na ścianach i sztukaterii 
-  usunięcie wadliwych, nieestetycznych łat i kitów oraz tynków wtórnych 
- podklejenie odspajających się lub rozwarstwiających się tynków poprzez iniekcje (np. z 
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mleczka wapienno-trasowego z dodatkiem cementu portlandzkiego niskoalkaicznego lub 
suspensją mineralną; razie potrzeby należy wykonać opaski zabezpieczające wapienno-
piaskowe) 
- wzmocnienie tynku oryginalnego przez przesycenie odpowiednim impregnatem, decyzja 
indywidualna (np. woda wapienna, preparaty krzemianowe) 
- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak 
również odsłoniętego wątku ceglanego (np. środek Impagnierung BFA firmy Remmers lub 
inny o podobnym działaniu) 
- uzupełnienie tynków prostych. Proponuje się użycie systemowych tynków renowacyjnych; 
tynk tradycyjny wapienno piaskowy o odpowiednio dobranych proporcjach lub tynk fabryczny 
wapienno-cementowy z dodatkiem np. trasu. 
- wykończenie powierzchni warstwą tynku zbrojonego mikrowłóknami 
- uzupełnianie ubytków oraz rekonstrukcja detali profilowanych w systemie dwuwarstwowych 
tynków mineralnych (tynk ciągniony rdzeniowy i tynk ciągniony nawierzchniowy) 
- sztukaterię należy podkleić, impregnować Ahydrosil K lub Steinfestiger np. firmy Keim Silex 
OH lub innym równoważnym i uzupełnić ubytki gipsem sztukatorskim 
- impregnacja założonych tynków prostych oraz uzupełnień profilowanych dekoracji 
gzymsowych wodnym środkiem gruntującym o działaniu hydofobizującym i wzmacniającym 
- pokrycie przygotowanych partii tynków gładkich i profilowanych oraz gzymsów dyfuzyjnie 
otwartą powłoką malarską np. farbami mineralnymi w kolorystyce określonej na podstawie 
wyników przeprowadzonych wcześniej badań stratygraficznych i identyfikacyjnych 
zatwierdzonych przez Komisję Konserwatorską lub uzupełnienie polichromii w technice 
oryginału lub innej zbliżonej (dobór po odsłonięciu warstw pierwotnych) 
- elementy sztukaterii czy profile gzymsów złocone i srebrzone, uzupełnić lub 
zrekonstruować w technice dobranej po pełnym rozpoznaniu budowy technologicznej 
(prawdopodobnie płatkami srebra na pulment czarny lub żółty i płatkami złota na pulmencie 
w kolorze czerwonym) 
- zabezpieczenie powierzchni złoconych przed ścieraniem (roztwór Paraloidu B-72 lub inny 
równoważny)  
 
5.5.Elewacja– prace w obrębie tynków gładkich, detali architektonicznych, gzymsów 
Badania określające poziom zasolenia i zawilgocenia murów.  
Przebadanie tynków metodą akustyczną - zlokalizowanie partii skorodowanych i 
odparzonych, zasolonych i zaatakowanych przez mikroorganizmy (jeśli takowe występują).  
Mechaniczne usunięcie wszelkich niepierwotnych nawarstwień (wtórnych tynków, zacierek 
gipsowych i cementowo-wapiennych), również wszystkich profili sztukatorskich, ręcznie, przy 
pomocy szpachelek, młotków, meissli, poprzez zeskrobywanie, odstukiwanie  
Usunięcie oryginalnych tynków bardzo zdegradowanych, spękanych, odparzonych, 
zasolonych, dla których niemożliwe jest przywrócenie właściwości mechaniczych. Prace te 
można wykonać po uprzedniej akceptacji zakres skuć przez nadzór konserwatorski.  
W miejscach silnie związanych z podłożem usunięcie zabrudzeń z tynków pierwotnych: 
Metodą chemiczną (preparat Fassadenreiniger Paste firmy Remmers), po jej zastosowaniu 
należy obficie spłukać wodą 
Metodą mechaniczną w systemie PE-CE (parametry regulowane w zależności od potrzeb. 
W przypadku tynków odspojonych, uległych destrukcji próby oczyszczania mogą być 
przeprowadzone po wcześniejszym podklejeniu i impregnacji. 
Podklejenie odspajających się lub rozwarstwiających się tynków poprzez iniekcje np. Z 
mleczka wapienno-trasowego z dodatkiem cementu portlandzkiego niskoalkaicznego lub 
suspensją mineralną np. Ledan TB 1 firmy KREMER. W razie potrzeby należy wykonać 
opaski zabezpieczające wapienno-piaskowe. 
Wzmocnienie tynku oryginalnego przez przesycenie odpowiednim impregnatem, decyzja 
indywidualna (np. woda wapienna, preparaty krzemianowe, np. KSE 100 firmy Remmers) 
Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak 
również odsłoniętego wątku ceglanego (np. Środek Impagnierung BFA firmy Remmers lub 
inny o podobnym działaniu) 
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Usunięcie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug (do głębokości 2 cm).  
Lokalne wzmocnienie strukturalne lica ceglanego oraz fug w miejscach silnie 
zdegradowanych (wodorozcieńczalny preparat krzemianowy Silicatfestiger firmy Remmers).  
Uzupełnienie ubytków cegieł w wątku muru, wypełnienie wydłutowanych spoin i wyrównanie 
nierówności tynkiem renowacyjnym podkładowym Remmers Salzpeicherputz WTA (do ew. 
przemurowań należy wykorzystać niezasoloną, cegłę ceramiczną o parametrach możliwie 
zbliżonych do oryginalnej).  
Uzupełnienie tynków prostych. Proponuje się użycie systemowych tynków renowacyjnych 
firmy Remmers w następującej kolejności:  
partie muru długotrwale zawilgoconego, o wysokiej chłonności i niewielkiej wytrzymałości 
(przyziemie kamienicy)  
obrzutka Remmers Vorspritzmörtel - odporna na siarczany, stosowana jako podkład 
zwiększający przyczepność nakładanych później warstw tynku; zalecana do zastosowania 
na podłożu o wysokiej wytrzymałości, 
tynk renowacyjny Remmers Sanierputz Stara Biel WTA (fabrycznie wymieszana 
hydrofobowa zaprawa mineralna, przepuszczalna dla pary wodnej i przyspieszająca 
wysychanie). 
partie muru dobrze zachowanego:  
obrzutka Remmers Vorspritzmörtel - odporna na siarczany, stosowana jako podkład 
zwiększający przyczepność nakładanych później warstw tynku; zalecana do zastosowania 
na podłożu o wysokiej wytrzymałości, 
tynk tradycyjny wapienno piaskowy o odpowiednio dobranych proporcjach lub tynk fabryczny 
wapienno-cementowy np. Remmers MS Fassadenputz  
Wykończenie powierzchni warstwą tynku barwionego w masie na kolor analogiczny do 
koloru pierwotnego, określonego na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej badań 
stratygraficznych i identyfikacyjnych zatwierdzonego przez Komisję Konserwatorską (dwie 
opcje technologiczne do wyboru):  

- mineralny tynk zbrojony mikrowłóknami Remmers Feinputz (należy uważnie dobrać 
sposób zacierania wierzchniej warstwy tynku, tak, aby osiągnąć pożądaną, lekko 
nierówną fakturę charakterystyczną dla historycznych wypraw);  

- tradycyjny tynk wapienno-piaskowy o odpowiednio dobranym kruszywie (piasek 
wiślany) barwiony w masie naturalnymi pigmentami (badania identyfikacyjne pozwolą 
na rozpoznanie użytych oryginalnie pigmentów) 

- Uzupełnianie ubytków oraz rekonstrukcja detali profilowanych w systemie 
dwuwarstwowych tynków mineralnych (np. w technologii firmy Remmers - tynk 
ciągniony rdzeniowy Grobzugmörtel i tynk ciągniony nawierzchniowy Feinzugmörtel).  

- Impregnacja założonych tynków prostych oraz uzupełnień profilowanych dekoracji 
gzymsowych wodnym środkiem gruntującym o działaniu hydofobizującym i 
wzmacniającym Funcosil WS (Remmers). 

Przed przystąpieniem do wykonania ostatecznej kolorystyki elewacji należy zwołać Komisję 
Konserwatorską z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, celem 
ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki. Należy wykonać próbne pola kolorystyczne na 
elewacji o wymiarach min. 50 cm x 50 cm. 
Prace dodatkowe: 
Wymiana parapetów na elewacjach  
Montaż systemu ochrony przed ptakami w formie kolców, cienkich, przezroczystych siatek 
lub żyłek osłaniających większe płaszczyzny. 
Wszystkie proponowane materiały można zastępować materiałami równoważnymi o 
podobnych parametrach. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
6.1  Badania przed przystapieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zapraw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej specyfikacji. 
6.2 . Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególnosci jej 
marki i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Badania tynków zwykłych powinny byc przeprowadzane w zakresie : 
- zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowosci - przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawedzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 muru 
1 m2 tynku 
8. Odbiory robót  
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9. 
Bezpośredni przed przystąpieniem do robót murarskich i tynkarskich należy odebrać 
podłoże.  
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 
- zgodnosci z dokumentacja projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowosci - przygotowania podłoży, 
– receptury zapraw, 
– sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
– przygotowania podłoża, 
- mrozoodpornosci, 
- przyczepnosci do podłoża, 
- grubosci tynku, 
- wygladu powierzchni tynku, 
- prawidłowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, 
- kształtu profili 
- wykonczenie tynku na narożach, stykach. 
– dokładności wykonania 
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Odbiór końcowy robót polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót 
murowych i tynkowych. 
– ukształtowanie powierzchni tynków , krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B -10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. III 
dopuszczalne odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 3 
mm na długości łaty kontrolnej 2 m, odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m. 
– wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie 
zagęszczonych cząstek wapna są niedopuszczalne. 
– ponadto niedopuszczalne są następujące wady tynku: wykwity w postaci nalotu 
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, przenikających z podłoża pleśni, 
itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności do podłoża, 
– minimalna przyczepnośćc tynku do podłoża z cegły dla tynku cementowowapiennego 
– 0,025 Mpa. 
9. Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Przepisy i dokumenty związane 
Związane normatywy 
Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1062-1 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja. 
Instrukcja WTA 2-9-04 część I, tłumaczenie z j. niemieckiego „Renowacje i Zabytki” nr 
3/2008. 
Instrukcja WTA 2-9-04 część II, tłumaczenie z j. niemieckiego „Renowacje i Zabytki” nr 
4/2008. 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne 
PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo-wapienne. 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie. 
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. 
PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-30010 – Cement portlandzki. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-86/B-30020 - Wapno. 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
Wykonania rynien, rur spustowych   SST-1.9 

 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki 
blacharskie;   
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  dekarsko-blacharskich przy  realizacji robót budowlanych 
związanych z inwestycją pt. „Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na 
terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania  remontu elewacji.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych 
specyfikacją: 
Rynna okapowa wykonana jako rozwiązanie systemowe producenta płyt dachowych.  
Wszystkie niezbędne obróbki blacharskie, obejmujące linie styku łącznika z budynkami, pas 
podrynnowy, krawędzie płyty dachowej. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o 
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności 
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
-Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej 
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót dotyczących wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać 
będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 

http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
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3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Rynna fi 18-19 cm, wykonana z blachy  cynkowo-tytanowej grubości 0,5-0,7mm, 
Rura spustowa – rura spustowa fi 12 16 cm, wykonanie jak dla rynny.  
Blacha do obróbek blacharskich ( pas pod-rynnowy z blachy  cynkowo-tytanowej grubości)  
g=0,7mm 
Materiały pomocnicze 
Haki, obejmy 
Zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B- 14501. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rynna okapowa wykonana jako rozwiązanie systemowe producenta płyt dachowych.  
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie, oszronienie, silny wiatr. 
Roboty związane z montażem parapetów, rynien i rur spustowych mogą być wykonywane po 
zrealizowaniu poprzedzających je prac na elewacji.  
5.2. Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy powlekanej  g=0,7mm. 
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. 
5.2. Montaż i rur spustowych. 
Mocowanie rynny zgodnie z wytycznymi producenta. Rurę spustową mocować przy użyciu 
systemowych klamer i łączników, zgodnie z instrukcja montażu producenta, obejmy w 
rozstawie co min 120 cm. 
Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
Rury spustowe z blachy powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
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c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 1,2 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 
d) zachować istniejące dolne żeliwne rury pod czyszczakami, w przypadku stwierdzenia 
złego stanu technicznego w trakcie prowadzonych prac (np. pęknięcie w części podziemnej), 
wykonać wymianę na nowe, również żeliwne (kolor antracytowy), stylizowane. 
e) zamontować nad istniejącymi rurami nowe żeliwne czyszczaki 
f) wyprowadzić rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez przykanaliki - po 
uprzednim sprawdzeniu drożności oraz ewentualnym czyszczeniu mechanicznym do sieci 
kanalizacji , do najbliższej studzienki kanalizacyjnej.. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów orynnowania podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 
6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych 
Kontrola wykonania tych elementów robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje 
sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, prawidłowości mocowania 
haków. 
Sposób sprawdzenia zgodności: 
Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z założeniami projektu i 
wymaganiami producenta wykonania elementów systemu . Należy także sprawdzić, czy 
elementy te nie mają wgniecen, dziur, pęknięć; 
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: 
połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchylen rur od 
prostoliniowości i pionu; Należy także sprawdzić, czy rury te nie mają dziur, wgnieceń i 
pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnoscia do 5mm. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 
7.2. Jednostki obmiarowe 
1 m wykonanie rynien i rur spustowych 
8. Odbiory robót . 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 
Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowy 
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek blacharskich i ich połączenia 
z urządzeniami odwadniającymi. 
Szczelność połączeń należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym 
deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 
minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje nie tworzy zacieków. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób 
umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia; 
9. Zasady płatności . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
10. Przepisy i dokumenty związane 
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
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1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym deskowaniu. 
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
Kominy        SST-1.10 

 
CPV 45262522-6  - Roboty murarskie, 
CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających wznoszeniu kominów przy inwestycji pt.„ Remont 
konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach 
inwestycji . Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 
wykończeniem. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
-  przebudowa, ponad dachem,  kominów z cegły klinkierowej na gotowej zaprawie do 
klinkieru. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach 

inwestycji . Obejmują prace związane z dostawą materiałów wykonawstwem i wykończeniem 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
Cegła budowlana pełna klinkierowa klasy 15 wg PN-B-12050:1996.  
Masa 4,0-4,5 kg. (materiał niepalny, REI min. 60).   
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki ; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż : 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
Cegłę klinkierowa można zastąpić  z cegłą pełną hydrofobizowaną. (materiał niepalny, 
REImin. 60). 
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2.3. Zaprawy budowlane. 
Klasa wytrzymałości gładkiej – 5 MPa  
Zalecana grubość 12mm  
Zaprawa do murowania kominów powinna być przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z 
instrukcją producenta do murowania ścian i kominów z cegły klinkierowej. Zaprawa nie może 
powodować powstawania wykwitów, wysoleń i przebarwień na murach kominowych. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności- przewóz na paletach drewnianych. 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
Przed przemurowaniem,  istniejące kanały kominowe, należy wcześniej uszczelnić poprzez 
tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odśrodkowe masą żaroodporną). Metoda 
doszczelniania na mokro nie może zawężać średnicy przewodu kominowego oraz po 
wyschnięciu musi tworzyć powierzchnię odporną na późniejsze czyszczenie kanału. 
Przewiduje się  przebudowę kominów, ponad dach. Wyprowadzenie kominów ponad połać 
dachową należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425. Nowe trzony kominowe 
wykonać z cegły pełnej klinkierowej lub z cegły pełnej hydrofobizowanej. 
Należy zachować oryginalny podział i artykulację elementów kominów (układ cegieł, sposób 
wyprowadzenia cokołów i czapek kominowych 
Wyloty kominów muszą być wyprowadzone na odpowiednią wysokość ponad dach, min. 30 
cm nad powierzchnię dachu i jednocześnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierząc w 
poziomie). Wielkość przewodu kominowego 14x14 cm, w miejscu wylotu zamontować z obu 
stron komina kratki ze stali niekorodującej. Na kominach wykonać tzw. „czapki” z betonu o 
kształcie zgodnym z obecnym. 
W miejscu wylotu zamontować kratki ze stali niekorodującej o wymiarach min. 14x25 cm 
(zalecana cynkowo-tytanowa, zakaz stosowania stali chromowanej lub innej o powłoce 
błyszczącej).  
W przestrzeni strychu, kominy otynkować zaprawą cementowo-wapienną. Czapy kominowe 
wykonać jako betonowe, o kształcie zgodnym z obecnym. 
Dodatkowo należy wykonać czyszczenie i zabezpieczenie przeciwkorozyjne pary drzwiczek 
rewizyjnych w jednym z trzonów kominowych na strychu (mechaniczne oczyszczenie z 
powłok malarskich, pokrycie farbami wiążącymi efekty korozji, pomalowanie emalią). 

a) Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 
b) Kształktki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
c) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folia lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Ściany i kominy z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm,10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy 
czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą na pełna grubość. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się o więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.1.3. Zewnętrzne warstwowy cegły klinkierowej przeznaczone do spoinowania wykonywać 
ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej 
grubości. 
Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za 
pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości 
spoin do 3mm. 
6. Kontrola jakości. 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
6.2. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i 
mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemoŜności określenia 
jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 
co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy. 
Zaprawę należy przygotowywać zgodnie z instrukcją producenta. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kominów . 
Dopuszczalne odchylenie trzonu  z przewodami wykonanego z cegły od pionu na wysokości 
1 kondygnacji nie powinno być większe niż ± 5 mm, a na wysokości całego budynku ± 10 
mm 
Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie 
powinno być większe jak + 10 i –5 mm 
Odbiory częściowe trzonów kominowych powinny obejmować: 
a/    odbiór dostarczonych  na budowę materiałów , przeznaczonych do wykonania trzonów z 
przewodami 
b/   komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku. 
6.4. Warunki przystąpienia do badań i sposobów ich wykonania 
-   Wszystkie przewody przedstawione do badań powinny mieć na każdej kondygnacji 
pozostawione otwory kontrolne o wielkości około  14x16 cm,  umieszczone  na wysokości 
około 50 cm od podłogi, zamknięte prowizorycznie deską lub cegłą 
-   Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach 
powinny być oznaczone numerami określającymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami 
określającymi je jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjętą w dokumentacji. 
-  W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu 
wszystkie otwory zewnętrzne (okna, drzwi) powinny być zamknięte. 
-   Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzić, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 100C wyższa na zewnątrz budynku 
-   Dokumenty warunkujące przystąpienie do  badań technicznych przy odbiorze  powinny 
być zgodne  dokumentacją a techniczną 
-   Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane  dwukrotnie, tj. 1 raz – po 
zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi  raz – przed odbiorem końcowym budynku. 
Odbiory powinien przeprowadzać mistrz kominiarski w obecności kierownika budowy i 
Inspektora inwestorskiego 
-   Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w Polskich 
Normach 
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7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
Jednostką obmiarową robót jest – m3 muru komina. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty : 
a) specyfikacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład kominiarski. 
W przypadku uznania przez wszystkich lub części przewodów za niezgodne z niniejszymi 
warunkami obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone 
ponownie do odbioru. 
9. Podstawa płatności. 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN B 10425  "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły" 
PN-88/B-03004  „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN/B- 02873:1996 „Ochrona p.pożarowa  budynków. Metody badań stanów 
rozprzestrzeniania się ognia po instalacjach rurowych w przewodach  instalacyjnych” 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 

 


