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SPIS ZAWARTOSCI

. Wstep

ll. Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru
Robét (ST)

lll. Szczegdélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét (SST)
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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.,, REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU
NR 3 - KAPLICY SZPITALNEJ - NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE”.

prac podlegajgcy opracowaniu:

1.0golna Specyfikacja Techniczna

2.Roboty budowlane SST -1

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogolne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikkg SPZOZ w Krakowie
Adres: ul. Wroctawska 1-3, Krakéw. dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 30-901 Krakow

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakow
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CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn., Remont konserwatorski
budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z
Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pézn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — teren 5 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek kaplicy.

1.2.2. Ogodlny zakres robét

Grupy i kategorie robdt wystepujace przy realizacji projektu:

1.0golna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
1.2.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i
obiektach

1.Roboty budowlane SST-1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych

Hydroizolacja $cian fundamentowych SST-1.2

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Nawierzchnia z kostki betonowej , rekultywacja terenu SST-1.3
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

CPV45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Remont dachu-wiezba SST-1.4
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
Remont dachu-pokrywaniedachéwka SST-1.5

CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

CPV 45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych,

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachéwka

Remont dachu-pokrywanie blacha SST-1.6
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

CPV 45261213-0- Ktadzenie dachoéw metalowych

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki blacharskie
CPV 45261320-3 - Obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
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Slusarka SST-1.7

CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

Remont elewaciji i $cian wewnetrznych. Konserwacja sklepienia SST-1.8

CPV 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych

CPV 45212350-4 - Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,

CPV 45324000-4 - Tynki,

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny

Wykonania rynien, rur spustowych SST-1.9

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki

blacharskie;

CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Kominy SST-1.10

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,

CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac opis i nastepujgce rysunki:

Cz. arch. bud.

Nr Nazwa podziatka
Opis

100 Plan sytuacyjny 1:500
101  Rzut kaplicy i choru 1:50
102  Rzut wiezby dachowej 1.50
103  Widok dachu 1:100
104  Przekréj poprzeczny widok w kierunku prezbiterium 1:75
105  Przekrdj podtuzny 1:75
106  Przekréj poprzeczny widok w kierunku chéru 1.75
107  Elewacja potudniowa 1:75
108 Elewacja wschodnia 1:75
109 Elewacja pétnocna 1:75
110 Elewacja wschodnia widok na scianie budynku nr 45 1:75
111 Okno 1:20
112  Detale okna 15
113  Niwelacja terenu od strony potnocne;j 1:75
114  Detal izolaciji 1:20
115 Detale 1:20

Przedmiary robot.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje dokumentacje
powykonawczg .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgadzajgcego realizacja umowy.


http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne;j.

1.4 Definicje i skréty

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i
tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze Rozporzgdzenia wiasciwych Ministrow

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem, jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowobadawcze

Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat

Znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

Dokladnosé wymiaréow

Zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

Dokumentacja budowy

Ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

 Zgtoszenie budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym

* Dziennik budowy

*Oswiadczenia kierownikow robot potwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z przepisami,
projektem i zasadami wiedzy technicznej

» Operaty geodezyjne

* Ksigzki obmiaréw

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez witasciwy organ nadzoru
budowlanego

Elementy robét

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:
agresjg chemiczng) szkodnikdw biologicznych i ognia

Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
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Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robo6t budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w warunkach normowych
Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowag

Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatéw,
narzutu kosztéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

Kosztorys powykonawczy

Sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-warto$ciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robét.

Materialy budowlane

Ogo6t materiatdéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub pétfabrykaty
stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci
Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnos$ci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej
inwestycji

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢) jakiego$s sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosé
techniczno —uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — warto$ciowe faktycznie wykonanych robot

Polska Norma

Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglagdem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdbw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
Protokét odbioru robét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty

Przedmiar

Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu

Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektu budowlanego
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Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w trakcie
realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze
wynikac

Z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas dluzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
robo6t

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie
lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
technologiczno-uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementow murowych zaprawg murarska.

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuSgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioSe

Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej
operacji warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiatu.

Warstwa konstrukcyjna moze sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych
warstwa $cieralna: gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z ruchem
Warstwa wigzgca: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwg Scieralng a podbudowg
Warstwa wyréwnawcza: warstwa o zmiennej grubosci utoSona na istniejgcej warstwie, w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utoSenia kolejnej warstwy o
wymaganej grubosci

Podbudowa: gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowamoSe by¢ utoSona w
jednej lub kilku warstwach okreslanych jako podbudowa goérna, dolna itd.

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego

Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej mieszanka kruszywa o
uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy wzajemnie klinujgcg sie strukture

2. Prowadzenie rob6t

2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy — Prawo budowlane.Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robodt lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogodlnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy
przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochronai utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne .W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, =zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenie robdét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki ( wraz z péz.i zm.), tablice informacyjne
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.
2.2.2 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sag
wiascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i dokumentach
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaC sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeh, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani
materiatdow emitujgcych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg byc¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedag spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji robé6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét :

2) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,

3) program zapewnienia, jakosci.

oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram robot i finansowania chyba,
Ze zawiera go umowa.

2.3.2 Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ot musi byé dostosowany do
charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia
realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem roboét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

- elementow robot

Projekt organizacji robét musi uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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— Miejsce do parkowania pojazdow budowy oraz ewentualnego ztozenia materiatow

budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.

— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi

posiadaé zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie stuzby.

— Wszystkie wylaczenia poszczegoinych pomieszczen muszg byé uzgodnione z

kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem .

2.3.3 Szczego6towy harmonogram roboét i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania

wynikajgce

z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe

wykonawcy

w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ roboét oraz sposoby realizaci

winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi

zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i

ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien

wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robaot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich obowigzujgcych

przepisOdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane

jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢

personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych

odpowiednie wymagania sanitarne.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.

a) czesc ogoblng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,— BHP,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- 8rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé,pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robdt,- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep robot, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowg .Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
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nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢

czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc

pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

Zamawiajgcego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentow wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Zamawiajgcego;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Zamawiajgcego

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i kornicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez

kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robaét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego,wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie
do nich odnosi. Zamawiajacy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na

biezgco

i zapisywane do ksigzki obmiaru robodt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne;

d) Instrukcje Zamawiajacego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;
e) Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertoéw i konsultantéw,
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h) Korespondencja dotyczgca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego nastepujgcych dokumentéw:

— Rysunki robocze

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwaciji instalowanych urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przeditozenia
wykazdw, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkoéw roboczych. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte. Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwitoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przediuzenia termindw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢
mu nie mniej niz 6 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé¢ w taki
sposob, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przeglagdu ich wzajemnych
powigzan .Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1) Nazwa inwestyciji:
2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycj i w
specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
7) Data przekazania
O ile Zamawiajgcynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze skifadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
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umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac-
nanosi¢ w kolorze czerwonym na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadaC¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglagdu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajgcy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt
budowlanych

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego. Zgodnie z
umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywacC do
konca robét biuro Zamawiajgcego.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegotowg
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zamawiajgcego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja Zamawiajgcego udzielona jakiejs partii
materiatdw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego
zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych. Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
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sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdw. Zamawiajgcy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatdbw i urzadzeh przez Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;
b) Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
4.3 Atesty materiatéow i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych .Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Materiatly posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
muszg byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajgcy
pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone {.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich
jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatbw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajgcego na jeden tydzien przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.
5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakoéci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
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wydajnos¢é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu roboét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli, jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatldow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robd6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem  wytypowane do
badan.Zamawiajgcymusi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
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specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywaé
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, roéwniez przez niego zaaprobowanych Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniemi prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajgcy
realizacjig umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. .
Nr 202, poz. 2072).

8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.
1232)

9.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o0 zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr
193, poz. 1287,z pézn. zm.1)

11. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoz. 3/2014
12.0bowigzujgce polskie normy i przepisy

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbioérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych dla inwestyciji pt. ,Remont konserwatorski budynku
nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg
SPZOZ. w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaot.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu rozbiorki.
1.3. Zakres robét objetych SST
niwelacja terenu od strony potnocnej (fgcznika SOR)
— rozbidérka catego pokrycia dachowego
— remont wiezby dachowej z wzmocnieniem i wymiang elementéw
— remont elewacji budynku, skucia tynkéw, wymiana orynnowania i obrdobek
blacharskich
— wymiana odcinkéw przykanalikéw (od czyszczakdw do istniejgcej kanalizaciji)
— konserwacja wewnetrznej stolarki drzwiowej i wyposazenia
— wymiana czesci stolarki okiennej
demontaz czesciowy wyposazenia budynku wraz z istniejgcymi instalacjami
2. Materlaly
2.1. Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
Materiaty - wymagania dotyczgce wtasciwosci elementéw.
Materiaty pochodzgce z rozbiorki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostac
rozdrobnione do wielkosci pozwalajgcej usungé go prostym sprzetem np. przenosnikami.
Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie
w postaci scalonej — zabezpieczone przedprzesuwaniem i spadaniem.
Elementy stalowe nalezy odda¢ do utylizaciji.
3. Sprzet
3.1. Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty
wewnetrzne, samojezdne nozyce hydrauliczne.
4. Transport
Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Materiaty porozbidorkowe i sprzet mogg by przewozone dowolnymi $rodkami transportu
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtornym
pyleniem lub rozsypaniem materiatu.
5. Wykonanie robét
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania
robét rozbidrkowych oprécz programu roboét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot.
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Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub
wydany nakaz na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy sciany, stropy i inne
konstrukcyjne czesci obiektu, na ktorych w czasie trwania robdt bedg musieli stawac lub
przebywa¢  pracownicy posiadajg dostateczna  wytrzymato$é, opis  srodkow
zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robdt, date zatozenia i
usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi
oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia
zatrudnionych.
Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktéorym sie odbywajg
nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi..
Wszelkie prace ingerujace w konstrukcje budynku, a nie wskazane jednoznacznie w
opracowaniu s3 zabronione.
Podczas wykonywania roboét rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej .
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach.
Przy skuwaniu oktadzin i tynkow nalezy pracowac¢ w rekawicach ochronnych .
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
—teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
—w porozumieniu z uzytkownikiem zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
—teren prac ostoni¢ ( oddzieli¢) od innych pomieszczeh ostonami zabezpieczajgcymi przed
przedostawaniem sie pytu i hatasu.
5.2. Roboty rozbiérkowe :
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie
wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obala¢ Scian lub innych czesci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie.
Przy demontazu elementéw wiezby dachowej nalezy odpowiednio odcigzy¢ konstrukcje za
pomocg tymczasowych stupow, klindw czy dzwignikow. Wszystkie prace nalezy
przeprowadzi¢ w okresie, gdy konstrukcja nie podlega obcigzeniu $niegiem, zaleca sie
réwniez nie wykonywanie prac w miesigcach deszczowych. Zabronione jest sktadowanie
elementéw budowlanych, maszyn, sprzetu na posadzce strychu.
Wszelkie elementy z rozbiérki winny by¢é posegregowane na poszczegolne grupy odpadow i
oddzielnie sktadowane.
Osobno:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynki,

- szkio,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal,

- drewno,

- inne
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7
Zgodnie z wymaganiami w czesci. Wymagan Ogoélnych (OT). Przebieg robét rozbiérkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku
rozbiorki, ktory oprécz danych porzgdkowych powinien podawac:
- kolejnos$¢ wykonywanych robot;
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- opis srodkow zabezpieczajgcych, ktére zostaly uzyte przy rozbiorce;

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majgcych wplyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caty
czas trwania rob6t naledy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Materiaty uzyskane z rozbioérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.

llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m® — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiorow elementéw;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. Odbior robét - sposéb odbioru robot budowlanych.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Hydroizolacja scian fundamentowych SST-1.2
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

1.wstep

1.1 Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce realizacji robot budowlanych zwigzanych z hydroizolacja scian w ramach

inwestycji ,Remont konserwatorski budynku nr 3 — Kkaplicy szpitalnej — na terenie 5

Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie wszystkich robo6t budowlanych przewidzianych w ramach

inwestycji Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét :

Hydrotermoizolacja $cian fundamentowych pionowa i pozioma.:

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST Wymagania ogdlne. Materiaty do

wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi

normami.

e wyprawa tynkarska

o zmodyfikowane szkto wodne i $rodki hydrofobizujgce (kombinacja krzemiandw
alkalicznych oraz alkilometylosilikonianow)

e Wapno. Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego
parametry zawarte w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopien
zmielenia, gestos¢ pozorna, wytrzymatos¢é zapraw normowych) zawartymi w normie PN-
75/B- 12001.

e Woda. Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad zwigzkdéw organicznych i
innych substancji pogarszajgcych witasciwosci zaprawy. Do przygotowania zapraw i
skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw"..

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Najlepiej woda z sieci gminne;.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réwnych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gftadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

e Tynk renowacyjne, zgodny z EN 998-1 spetniajgcy wymogi instrukcji WTA oraz PN-EN
998-1:2004 .

Wymagania stawiane poszczegdélnym sktadnikom systemu przez instrukcie WTA nr 2-9-
04 Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010.
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o Folia kubetkowa geomembrana PEHD:

- Materiat: polietylen wysokiej gestosci HDPE.

- Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm.

- Odpornos¢ na sciskanie: do 450 kN/m .
o plyty styropianu XPS 10 cm
Zabrania si¢ stosowania materiatébw cementowych i bitumicznych
3. Sprzet
3.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdine.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.
3.2. Sprzet do robét .
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot betonowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zuraw do roztadunku palet,
- betoniarki wolnospadowej,
- wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,
- taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,
- kielnie, pace,
- wiertarka, wkretarka, poziomica,
- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.
- maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
- kaski ochronne.
- rekawice.
4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez
Inzyniera zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
4.2. Transport
Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Obiekt nalezy odkopa¢ do gtebokoéci posadowienia. Od strony pétnocnej wzdtuz catej
diugosci elewacji nalezy wykona¢ odtworzenie w maksymalnie mozliwym stopniu
pierwotnego poziomu gruntu (podniesionego zapewne w czasie budowy budynku SOR,
obnizenie terenu o ok 35 cm, do stanu pierwotnego). Z uwagi na ptytkie posadowienie
budynku, nalezy wykona¢ docieplenie dolnych partii fundamentu uktadajgc ptyty styropianu
XPS 10 cm (tzw. styrodur).
5.2. Prowadzenie robot
Hydrotermoizolacja $cian fundamentowych:
Hydroizolacja pozioma — ,przepona”
Celem osuszenia pomieszczen ponizej poziomu gruntu, nalezy wykonac¢ izolacje poziomg i
pionowg $cian fundamentowych.
Izolacje poziomg, w postaci nowej przepony wykonuje sie poprzez iniekcje
zmodyfikowanego szkta wodnego i srodkéw hydrofobizujgcych Scianki kapilar (kombinacja
krzemianéw alkalicznych oraz alkilometylosilikoniandw). Iniekcje mozna wykonywa¢ metodg
grawitacyjng lub niskocisnieniowa.
Po oczyszczeniu powierzchni Sciany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypetnieniu, w
wyznaczonym poziomie, pod kgtem 30°—45° do poziomu nalezy w Scianie wywierci¢ otwory
skierowane ku dotowi, o $rednicy 30 mm w odstepie co okoto 15 cm, dwdch rzedach. Po
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wywierceniu i oczyszczeniu otwordw, nalezy je wypetni¢ ptynem do iniekcji. Nastepnie nalezy
wykonac¢ izolacje pionowg sciany (od zewnatrz) i/lub natozy¢ tynk renowacyjny oraz potgczyé¢
z izolacjg poziomg posadzki przez wyprowadzenie tej ostatniej na Sciane okoto 10 cm
powyzej linii otworéw iniekcyjnych. Otworow iniekcyjnych nie wolno wykonywa¢ na catag
szeroko$¢ Sciany, nalezy zostawic¢ nieprzewiercong czes$é $ciany grubosci min. 5 cm.
Szczegotowy sposéb wykonania iniekcji nalezy zweryfikowa¢ z wytycznymi producenta
wybranego systemu izolacji iniekcyjnej.

Hydroizolacja pionowa-

Izolacje pionowg wykonaé na uprzednio przygotowanej powierzchni sciany, nalezy nanies¢
warstwe tynku renowacyjnego podktadowego, na ktéry naktada sie elastyczng mineralng
powtoke izolacyjng. Z uwagi na charakter obiektu nie powinno stosowaé preparatow
bitumicznych oraz zapraw cementowych. Nalezy stosowaé preparaty renowacyjne, w formie
np. szlamu uszczelniajgcego lub tynku renowacyjnego do stosowania w wilgotnym
Srodowisku.

W przypadku Scian srednio i silnie zasolonych, w pasach powyzej przepony poziomej
zalecane jest, na przygotowanej powierzchni Sciany, naniesienie warstwy tynku
renowacyjnego podktadowego, o grubosci minimum 1 cm. Rozwigzanie to moze by¢
stosowane w przypadku, gdy w gruncie nie wystepuje woda pod cisnieniem. Tynkiem
wyprowadza sie tez wszelkie nieréwnosci sciany. Tynk ten po narzuceniu nie zagtadza sie,
lecz tylko Scigga listwg. Na 24 godziny przed natozeniem tynku nalezy wykonaé¢ obrzutke z
tynku renowacyjnego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta
powinna by¢ natozona na $ciane réwnomiernie, pokrywaé okoto 50% powierzchni, a jej
grubos$¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

W przypadku zawilgoconej $ciany z petnymi spoinami, na jej powierzchnie naktada
sie elastyczng, mineralng powtoke izolacyjng o grubosci od 2 do 3 mm w zaleznosci od
poziomu zagrozenia wilgocig lub wodg gruntowg. W przypadku sztywnych $cian, bez
widocznych zarysowan i w dobrym stanie technicznym, izolacje mozna zastgpi¢ mineralng
powtokg uszczelniajgcg. W przypadku koniecznosci zastosowania podktadu z tynku
renowacyjnego nalezy odczeka¢ z wykonaniem izolacji 7 dni od jego wykonania.

Przed zasypaniem wykopu nalezy zamontowa¢ czarng folie kubetkowg PEHD wykohczong
od strony wierzchniej listwg maskujaca.

Folie ukfada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréow. W czasie
uktadania kolejne pasma tgczy sie na zaklady o szerokosci zaleznej od sposobu
zastosowania. Stozkowy ksztatt wyttoczenh utatwia to tgczenie, poniewaz stozki na zaktadach
tatwo wchodzg jeden w drugi precyzujgc potgczenie pod wptywem nawet niewielkiego
nacisku. W zastosowaniach pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania
muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkdw, przy czym mniejsze wartoéci zakladow stosuje sie gdy
taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng tasmg dwustronng, a wieksze w
potgczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkéw — 15cm.
Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.

W naroznikach pomiedzy sciang a fundamentem wykonaé kliny fagodzace przejscie papy
izolacyjnej.

Dopuszczalne jest wykonanie hydroizolacji systemowymi rozwigzaniami, gwarantujgcymi
jednak petng skutecznos¢ rozwigzan.

W trakcie prac zakazuje sie podkopywania faw fundamentowych oraz przeprowadzania robét
ziemnych ponizej poziomu posadowienia budynku.

5.2. Zasyp wykopu wzdtuz scian budynku.

Wokot budynku wykonaé zasyp z kruszywo piaskowy o 1s=0,98 a nastepnie odtworzyé
nawierzchnie istniejgca.

5.2. Zasyp wykopu wzdtuz scian budynku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogélne

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot.
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Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Kontrola materiatéw

Sprawdzenia materiatdw nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedtozonych dokumentéw. Materiaty, ktorych jakoS¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwos¢, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wiasciwego doboru sktadnikow zaprawy cementowo —
wapiennej, dostarczanej z wytwérni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.
6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gtdbwnych wymiaréow

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia, lub atest na materiaty uzyte do wykonania ocieplenia.

W czasie wykonania robét jak i po wykonaniu nalezy zbadac:

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogélne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :m 2

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakohczeniem.

8. Odbior robot

8.1. Ogoine zasady odbioru

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

8.2. Ocena wynikdéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robo6t oraz odbidr
koncowy wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w Dokumentaciji projektowej i
w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot murowych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robdét jest negatywny, wykonane
roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktdére po wykonaniu poprawek
nadal wykazujg brak zgodno$ci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nastepnie wykonac
ponownie.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegobtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054-03 Sruby i wkrety

Dz. U./z 2002 r. Dz.U. Nr 75,poz. 690,z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepfa.

Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane. Witasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych

i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Nawierzchnia z kostki betonowej, rekultywacja terenu
SST-1.3

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
CPV45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.Wstep
1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania nawierzchni z kostki betonowej przy realizacji robét budowlanych w
ramach inwestycji pt. ,Remont konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét drenazowych przewidzianych w ramach
inwestycji. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatdw. wykonawstwem i
wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- Nawierzchnie z kostki betonowej
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normamii Specyfikacjg Techniczng .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementow
instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umows, projektem architektoniczno —
budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej
p.3.

2.1. Materiat nawierzchni.

Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:

- kostka betonowa jednowarstwowa gr 6 cm np. Via Castello lub inna rownowazna
gatunek 1.
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- klasa:klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa-
nawierzchnia,

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta,
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:
Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
dtugos¢ i szerokos¢ 3,0 mm,
grubosc¢t 5,0 mm,
Mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki: prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni
licowych,tgczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskowkruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%.
Nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%, wg. PN-B-06250.
Scieralno$é, sprawdzana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, okreslona stratg wysoko$ci,
nie powinna przekracza¢ wartosci:4,0 mm,
Szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,
Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
2.2. Materiaty na podbudowe:
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5,

— 10 cm - XPS styropian "styrodur" o szerokosci 1m

— warstwa pospotki, k>8 m/dobe.
Uzyte kruszywo musi spetniaC wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 dla kruszywa
naturalnego do nawierzchni drogowych. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 13242+A1:2010.
2.3. Materialy na nawierzchnie z kruszywa:
2.4.0Obrzeze betonowe 6x20x75 cm
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. | Wtasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
0  tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
0  rysyispekania niedopuszczalne niedopuszczalne
0  kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego
producenta samego koloru
Oprzebarwienia dopuszczalne niekontras- | dopuszczalne kontrasto-we przebarwienia
towe przebarwienia na tego samego koloru na poje-dynczej kostce

pojedynczej kostce

0 plamy, zabrudzenia niezmy- | niedopuszczalne niedopuszczalne
walne wodg
0 naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
0 dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
Odopuszczalna wielko$¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(dtugos¢ i szerokos¢)

3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi

pionowych

Odopuszczalna liczba 2 2

w 1 kostce

Odopuszczalna wielkosé 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugos¢ i gtebokos¢)

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogqg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

3. Sprzet do wykonania nawierzchni

Do wykonywania robot powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Nalezy stosowac:

- urzagdzenie do recznego rozktadania

- piyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu i do
osadzenia kostki z ostong z tworzywa sztucznego

- dzwigi, wozki widtowe.

Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych ST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4.Transport materiatéw do wykonania nawierzchni.
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Betonowe plyty mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostka i panele w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Do zatadunku i roztadunku na $rodki transportu mozna wykorzystywac dzwigi samochodowe.
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposoéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej ST.

5. Sktadowanie.

Piyty, krawezniki mogqg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

Skfadowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08.

5. Wykonanie robét

5.0. Warunki przystgpienia do robot.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

Wzdiuz catej elewacji budynku wykona¢ opaske z elementéw kostki betonowej o wym. 30-
35x30-35 cm szerokosci 60 cm.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekdw),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki,

. utozenie styropianu

. przygotowanie i rozscielenie podsypki

. utozenie kostki,

. wypetnienie szczelin,

Przed zasypaniem wykopu, $ciane fundamentowg ostoni¢ folig kubetkowg-patrz hydrol
izolacja pionowa

Teren skarp zrekultywowaC w postaci trawnika; wykonaC¢ wymiane wierzchniej warstwy
humusu i obsia¢ mieszankg traw odpornych na zie warunki atmosferyczne (susza,
zacienienie). Powierzchnie gruntu przeznaczong pod trawniki, nalezy doktadnie oczyscic,
uzupetnic¢ ziemig, wzbogaci¢ nawozem, zagrabic, wyréwnac i zwalcowac..

oo~ WNPEF

Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
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sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papg itp.).

5.1.Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tradycyjnej.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

- 6 cm — kostka betonowa (np. Via Castello lub inna réwnowazna),

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego stabilizowanego mech.
0/31.5,

- 10 cm styrodur o szerokosci 1m

- 10 cm — warstwa pospotki, k>8 m/dobe.

Razem: ~44 cm

5.1.1. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST, np.:

a) ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie” ,

b) ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz
sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie wyrazone wskaznikiem odksztatcenia
wg PN-S-02205.

5.1.2. Obramowanie nawierzchni.

Materiaty do wykonania obramowan i odwodnienia powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektows .

Obrzeza betonowe 6x20x75m utozone na tawie betonowej, beton C16/20.

Krawezniki betonowe 20x30x100cm utozone na tawie betonowej 35x15+25x15 cm, beton
C12/15 oraz podsypce cem.-piskowej 1:4

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
piyt.

5.1.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszankKi

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym Nie przenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg
ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odcinajgcej albo odsgczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nie
przenikania czgstek drobnych. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy
jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i rzedach réwnolegtych
do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiagniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia.

Kruszywo grube powinno byc¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
ukfadarki albo rowniarki. Grubo$c¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.
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Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwac sie pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé
sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby kruszywo grube wystawato nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.1.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.1.5.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.1.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowej.

Warunki atmosferyczne.

32



REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU NR 3 — KAPLICY SZPITALNE] — NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO
SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE - SWIOR

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.1.6.1 .Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i ST.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.2. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowane;j
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

Rozscielenie podsypki powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Caltkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.1.6.2. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.Nalezy zachowa¢ spadek w kierunku od Sciany na
zewnatrz.

Kostka po utozeniu powinna zapewni¢ odptyw wody od strony sciany budynku na zewnatrz.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usungé wraz z podsypka.

5.1.6.3.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.1.6.4.Spoiny i szczeliny dylatacyjne.

Spoiny.

Do wypetniania spoin w nawierzchni piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-
11113:1996 gatunku 2, 3 lub piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 ,
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Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podiuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeic .
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Nawierzchnie ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.
6. Kontrola jakosci
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7
Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.
Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi specyfikacji technicznej.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
gtebokoéci koryta:

— szerokosci do 3 m: £1cm,

— szerokosci do 3 m: +2cm,

— szerokosci koryta: £ 5 cm.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowa:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm
przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy
Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do | mm.
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy przy-padajgca

Lp. | Wyszczegolnienie badan dziatce roboczej na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2
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4

Badanie wlasciwosci kruszywa wg | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

7. Przedmiar i obmiar

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

8. Odbiér robét - sposéb odbioru robot budowlanych.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych -OST pkt.9.
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) z pozn. Zmianami,

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pofsztywnych — 2013, GDDKIA —
Politechnika Gdanska, czerwiec 2014,

PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty Ziemne,

PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu,

PN-EN 933-1. Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania,

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-B-11213:1997  Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

PN-EN-197-1:2002 Cement.. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

PN-B-32250:1988  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
PN-EN 1340:2004+AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata,

PN-B-06250:1988. Beton zwykty,

PN-EN 206-1:2003. Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc,
PN-EN 13242+A1:2010. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

PN-EN 13252:2002/A1:2006. Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych,
Metody stosowania geosyntetykow do budowy i wzmocnienia nawierzchni i ziemnych
budowli drogowych. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2003, WT-4.2010.
Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2010.atow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym,
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-wiezba SST-14
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie dachu, wykonanie wiezby, przy
inwestycji pt., Remont konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5
Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.

1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i
wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Przewiduje sie wymiane uszkodzonych (wskazanych oraz tych, ktorych stan, w trakcie
prowadzenia prac remontowych zostanie oceniony jako zly) oraz uzupetnienie brakujgcych
elementéw wiezby dachowej. Wymianie obligatoryjnie poddane zostang belki koszowe oraz
cze$¢ krokwi (oraz belki narozne w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu po
zdemonotwaniu pokrycia dachu). Nalezy wzig¢ pod uwage szczegdlnie elementy, ktérych
stanu nie da sie oceni¢ przed demontazem pokrycia dachu (np. czesci dolne krokwi, ptatwi,
murtaty w czesci zewnetrznej od strony gzymsu).

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:

W catosci wymiana fat i kontratat.

Wymiana krokwi oraz wymian w przestrzeni okoto-kominowe;j.

- CzesSciowa wymiana odcinkowa elementow dachu w zakresie fragmentu
zachodniego dachu. Nalezy uzupetni¢ wszystkie brakujgce elementy wiezby
dachowej oraz wykona¢ sprawdzenie wszystkich gtdbwnych weziéw i potgczen (po
wykonaniu demontazu pokrycia).

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z drewnem jakie wystepuja
przy realizacji umowy,

- Pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i

Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonywaniem
remontu wiezby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, ozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Na wiezbe stosowac¢ drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.
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Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢é drewno o mozliwie réwnolegtym do krawedzi
uktadzie wiékien i mozliwie matej liczbie sekdéw. Drewno klasy min.C-24. Wilgotnos¢ 10-15%.
Wykaz elementow konstrukcyjnych projektowanych):
— faty: 5x5 cm (lub 6x4 cm)
— kontrataty: 2,5x5 cm
— belki narozne: 18x22,5 cm
— belki koszowe: 18x22,5 cm
— krokwie i wymiany: 14x16 cm
— deski petne z desek gr. 20-40mm, szerokos¢ 80-140mmj, ktérych odczyn pH zawiera
sie w zakresie 4,5+7,0 (jodta, swierk lub sosna oraz buk i topola)
Wszystkie nowe elementy wiezby nalezy wykona¢ z profili zgodnych z istniejgcymi,
wykonanymi z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27).
W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementéw wiezby dachowej
elementy drewniane zaimpregnowa¢ $rodkami grzybobodjczymi, owadobdjczymi -
impregnacja cisnieniowa do stopnia NRO. Zabezpieczona konstrukcja (elementy o przekroju
>10x10 cm posiadac¢ bedzie klase opornosci ogniowej R30.
Deski zaimpregnowac srodkiem zabezpieczajgcym przed wpltywem wilgoci oraz zabejcowaé
na kolor ciemno-brunatny.
Krzywizna podtuzna:
- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyiek.
Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
2.2. Tarcica
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubo$ci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i —
2 mm.
2.3. Laczniki
2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.
2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:
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Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podkiadki pod $ruby.

Nalezy stosowac¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

—Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

—Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

—Wskrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.7.Kotwy typu fajkowego W , M16 wg PN-72/M-85061

2.3.8.Laczniki z blachy gr 2 mm

2.4. Impregnaty do drewna

Dopuszcza sie uzycie innych materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

Nalezy stosowac srodki:

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Przewiduje sie impregnacje do klasy odpornosci pozarowej R30. np.FOBOS® M-4 lub
réwnorzedny

2.5. Powtoki konncowe do drewna

Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy,
ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatbw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byé¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementow konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
4.1. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

4.1.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

41.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki

sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

4.1.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

4.2. Badania na budowie
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza przedstawiciel
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Elementy konstrukcyjne dachu tgczy¢ stosujgc tradycyjne potgczenia ciesielskie =z
wykorzystaniem jako tgcznikow wkretow oraz srub przelotowych-szpilki M12 oraz M16.
Dopuszcza sie réwniez zastosowanie, wykonanie potgczen z zastosowaniem ptytek
kolczastych. W przypadku zastosowania innych typow potgczen nalezy je przedstawié
projektantowi do akceptacji.

W pasie gzymsu wykonaé deskowanie petne z desek gr. 20-40mm, szerokos¢ 80-140mm,
deski zaimpregnowac srodkiem zabezpieczajgcym przed wptywem wilgoci oraz zabejcowac
na kolor ciemno-brunatny. Wykona¢ podciecia na koncach krokwi wzorujgc sie na
oryginalnych wycietych ostatkach krokwi.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z istniejgcymi i podanymi
w przedmiarach.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowe] stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Okapy, Sciany szczytowe

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm, ich grubos¢ = 25mm..

5.3.2. Deski powinny by¢ tgczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg byc¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na to zezwolenie
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa.
Pomostéw rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywac
wytgcznie koncowe pasowanie elementow konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z
dopuszczonych metod impregnacii:

- Smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja — kgpiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
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Przewiduje sie impregnacje cisnieniowg do klasy odpornosci pozarowej R30.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani,
osiadac rekawice i maski.

Elementy drewniane zaimpregnowac Srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi.

5.7. Praca pitg tarczowg

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy
sprawdzi¢ sruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan
smarowania.

5.8. Zigcza

Elementy konstrukcyjne dachu taczone stosujgc typowe potgczenia ciesielskie z
wykorzystaniem jako tgcznikdw gwozdzi oraz srub. Dopuszcza sie rowniez zastosowanie
wykonanie potgczen z zastosowaniem ptytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych
typdw potgczeh nalezy je przedstawié projektantowi do akceptacji.

taczniki i potgczenia elementow konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.
5.8.1.Potgczenia na gwozdzie.

1. Do zlgczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie okragte i kwadratowe
odpowiadajgce normom .

5.8.2. Srednica gwozdzi powinna wynosi¢:

- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubosci elementow tgczonych,

- w elementach zigczy z twardych i bardzo twardych piyt pilSniowych oraz ze sklejki o
grubosci

do 8 mm- 2 do 4 mm,

- w elementach ztgczy ze sklejki o grubosci ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm,

- w elementach ztgczy z ptyt wiorowych o grubosci do 25 mm - 2,5 do 5 mm.

5.8.3. Minimalna grubosé elementow drewnianych zigczy nie powinna by¢é mniejsza niz
okreslona wzorem:

t=d (3+0,8d)>019, gdzie d - srednica gwozdzia.

Minimalna grubos¢ niedrewnianych elementow zlgczy na gwozdzie powinna wynosi¢ : ze
stali 2 mm , ze sklejki 8 mm, z twardych ptyt pilSniowych 5 mm , z ptyt wiorowych 10 mm.
5.8.4. Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

- prostokatnego .

- przestawionego

- w zakosy.

5.8.5. W ukfadach wbijania gwozdzi rozroznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegngé
wzdtuS wiokien drewna , arzedy - w poprzek lub uko$nie do wiokien drewna.

5.8.6. W zigczach rozroznia sie krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

5.8.7. W ztgczach pod katem w przypadku gdy kat jest mniejszy niz 45 °(], dla ukfadow
przedstawionego i w zakosywartos¢ s 3 moze wynosic 3 d.

5.8.8. Wartos¢ S 1 nie powinna przekracza¢ 40 d , a warto$¢ s 3 - 20 d. Jedynie w ptatwiach
dachowych iggtychzgwozdzie montazowe moSna stosowaé w odlegtoséci do 50 cm.

5.8.9. Gwozdzie zaleca sie wbija¢ z obu stron elementow tak , aby konce nie wychodzity na
zewnatrz.jezeli konce gwozdzi wychodzg poza powierzchnie elementu , naleSy zagina¢ je
wzdtuz wiokien drewna.

5.8.10. Przy fgczeniu elementow drewnianych oraz z drewna i materiatow
drewnopochodnych wbijanie gwozdzi z obustron elementu wzdtuz jednej osi dopuszcza sie
pod warunkiem , ze ich konce nie beda zachodzity na siebiewiecej niz 1/3 grubosci czesci
sktadanej elementu ztozonego.

5.8.11. W zigczach z zastosowaniem blachy stalowej gwozdzie nalezy wbija¢ w otwory
uprzednio nawiercone w blasze.

5.8.12. W zigczach , w ktorych gwozdzie pracujg na zginanie i docisk , minimalna liczba
gwozdzi wynosi 4.Gwozdzie powinny by¢ wbijane nie mniej niS w 2 szeregach i 2 rzedach.
5.8.13. Przy potgczeniu elementow drugorzednych , np. krzyzulcow usztywniajgcych w
stemplach i rusztowaniach minimalna liczba gwozdzi w ztgczu wynosi 2.
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5.8.14. Przy konstruowaniu potgczen na gwozdzie wymagane jest sprawdzenie ich wedtug
PN-81/B-03150.03.

5.8.15. Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwozdzi nalezy uwzglednié potrzebng gtebokosé ich
wbicia dodajgc 1 mm na kazdy szew miedzy tgczonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze
gwozdzi.

5.8.16. Przy taczeniu na gwozdzie elementdw o zakrzywionych osiach promieh tych
elementow r powinien by¢ wiekszy od 1/300 grubosci najgrubszego elementu sktadowego.
5.8.17. Przekroj poprzeczny ztgcza na gwozdzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o
przekroj otwordéw na gwozdzie o srednicy wiekszej niz 4,5 mm:

- przy uktadzie prostokgtnym lub w zakosy - o przekroj wszystkich otworow w jednym
rzedzie,

- przy uktadzie przedstawionym - o0 przekrdj wszystkich otworéw w dwéch rzedach.

W elementach Sciskanych przekroju otworow na gwozdzie nie potrgca sie.

5.8.18. Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.

5.8.19. Modut podatnosci ztgczy na gwozdzie sprawdza sie wedtug PN-81/B-03150.03.
5.8.20.Potaczenia na klamry.

Ztacza na klamry mogg by¢é wykonywane w potgczeniach drugorzednych lub tymczasowych
konstrukcji z krawedziakow , okrgglakow lub bali.

Ztacza na klamry nie wolno stosowac¢ w konstrukcjach z desek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- stateczno$¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- potgczen elementdw,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru s3a:

- 1 m® wykonanej wiezby dachowe;j,

- 1 m? wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegobtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i
symbole.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
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ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-pokrywanie dachéwka SST-1.5
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryC i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistycze

CPV 45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych,

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261320-3 - Obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe

CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachowka

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu pokrycia dachu przy inwestycji pt.
.Remont konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego
Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania pokrycia dachu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed
wptywami atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sgsiadujgcej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu, demontaz i wymiane elementdw tat i kontratat,
montaz wymianéw w miejscach kolizji z podwyzszanymi kominami. Demontaz
istniejgcej dachdéwki prowadzi¢ w partiach umozliwiajgcych wykonanie nowego
pokrycia w ciggu dnia roboczego

- potozenie pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej,

- utozenie folii zbrojonej w miejscu przetozenia pokrycia

- montaz obrébek blacharskich,

- montaz taw kominiarskich

- montaz wlazu dachowego

- montaz ptotkdw p.Sniegowych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robdt, a zakres robdét okreslony jest w
przedmiarze robot .

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

- Podktad pod pokrycie dachowkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegodlnych typéw pokry¢ w PNB-
02361:1999.

- Jednostka tadunkowa - zbior wyrobdéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.
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-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki fadunkowej
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robét dotyczacych wykonania wymiany pokrycia dachu dachowkg ceramiczng oraz wszystkie
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé
bedzie nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,
5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbdzniejszymi zmianami).
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny
spetnia¢  wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do
pokry¢ dachowkg mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysyice powinny okreslaé miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyroboéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachéwkami
wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte beda nastepujgce materiaty:

- dachoéwka ceramiczna — MARSYLKA

- folia paro przepuszczalna-patrz rowniez SST1.3

- materiaty pomocnicze

- obrdbki blacharskie i pas pod-rynnowy z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55mm —

kolor naturalny, szary
- materiaty pomocnicze
- zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-
14501.
- taweczki i stopnie kominiarskie — przystosowane do pokry¢ dachowych tamliwych,
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- wytaz dachowy:

- fawy i stopnie kominiarskie:

- ptotki przeciwsniegowe:
2.2. Dachéwka ceramiczna
Dachowka i materiaty uzupetniajgce muszg spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
Typ marsylka. (Ksztatt i odcien dachowki uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w
Krakowie.)

Gwarancja producenta min. 50 lat.

- Dlugos¢ krycia [cm] ok. 33,0 - 36,0

- Srednia dtugo$6 krycia [cm]  ok. 34,5

- Szerokosé krycia [cm]  ok. 23,2

- Wymiary [cm]  42,5x 27,0

- Ciezar [kg/szt] ok. 3,6

- Ciezar [kg/m?] od 43,2

- Dachéwka winna by¢ uzupetniona o pozostate akcesoria systemowe

Ksztalt i odcien dachéwki uzgodnié z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Krakowie.
2.3. Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalnos¢ — powyzej
2000 g/m?/24h , gramatura min120 g/m2 \Warto$¢ Sd 0,02 m

2.4. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachoéwek i ggsiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i gasiorbw do gwozdzi lub tat — powinien byc¢
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwkg
takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachdéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.
2.5.Wytaz dachowy:

Jako wytaz dachowy zastosowaé atestowany wytaz wym. w swietle 80x80 cm.

Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydto - szyba zespolona o grubosci 15 mm
osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwo$¢ otwierania do goéry
lub na bok.

2.6. Lawy i stopnie kominiarskie:

Od wylazu dachowego do kominéw wykona¢ taweczki i stopnie kominiarskie -
przystosowane do pokry¢ dachowych famliwych. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm, a grubo$¢ 50mm. Zaleca sie tawy z ocynkowanej ogniowo blachy stalowe;j
malowanej proszkowo na kolor ceglasty. Do tawy nalezy dostarczy¢ wsporniki i mocowniki.
2.7. Ptotki przeciwsniegowe:

Ptotki jednorzedowe typu drabinka szer. 20 cm .Wykonany z ocynkowanej ogniowo blachy
stalowej malowanej proszkowo w kolorze ceglastym. Zwraca sie uwage, o dobor
odpowiedniego rozwigzania systemowego, ze wzgledu na rodzaj zastosowanej dachowki

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg by¢é przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowag: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzystywaé materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory
drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie nowe elementy wiezby nalezy wykona¢ z drewna sosnowego lub Swierkowego
klasy co najmniej C24 (wskazane C27). W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego
niszczenia elementdow wiezby dachowej elementy drewniane zaimpregnowac srodkami
grzybobéjczymi, owadobdjczymi. - impregnacja cisnieniowa.

W trakcie catosci prac nalezy kontrolowa¢ stan zachowania wiezby dachowej. W przypadku
stwierdzenie niedostatecznej nosnosci lub uszkodzen nalezy wymieni¢ element na nowy.
Przy wymianie elementéw wiezby dachowej nalezy odpowiednio odcigzy¢ konstrukcje za
pomocg tymczasowych stupdw, klindw czy dzwignikow. Zabronione jest sktadowanie
elementéw budowlanych, maszyn, sprzetu na posadzce strychu.

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub sSniegu,
oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdélnosci (w
odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami
do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w
jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach
Roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na
dachu takich jak: facenie i pokrycie papg koszy (zlewow) dachowych, wykonanie
przemurowania kominéw, osadzenie nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. Elementow
przechodzgcych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,
wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

Rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a
tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku. Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
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wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do
zawieszenia rynny.

5.2. Krycie dachu dachéwkg ceramiczng

5.2.1

Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Rozstaw fat
winien odpowiada¢ typowi dachéwki.

Wymagania dotyczgce podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych
sg nastepujgce:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten
moze

by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;

styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg byc¢
mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna byé przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien
sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdiuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubosé deski powinna by¢ dostosowana

do grubosci fat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podkiad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— pftaszczyzna potaci z tat powinna byé na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadiym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Do robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogolnych i szczegotowych
dotyczgcych podktadu. Krycie dachdéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i
wykonywania obrébek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C.
Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegoélnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachowek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyiki od
kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu. Dolne brzegi
pierwszego rzedu dachowek powinny byé oparte na desce okapowej, nachylonegj
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej
lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachowek
powinny byé zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa.

K rycie kalenicy wykonac¢ ggsiorami ktadzionymi na sucho lub na zaprawe. Proponuje sie
suchy montaz wszelkich elementéw za pomocg aluminiowych klamer. Wentylacje na okapie
wykona¢ z zapewnieniem efektywnego przekroju wentylacyjnego min. 2% powierzchni
dachu. Aby zapewniC cyrkulacje powietrza pod potacig na kalenicy musi zosta¢ zapewniony
efektywny przekrdj wentylacyjny min 0,5%. powierzchni dachu (dotyczy to obu potaci przy
dachach dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym o dtugosci krokwi 10 m
wentylacja kalenicy musi mie¢ efektywny przekréj min 50 cm2/mb dla kazdej ze stron).

47



REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU NR 3 — KAPLICY SZPITALNE] — NA TERENIE 5 WOJSKOWE&3
SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE - SWIOR

Odptyw powietrza zrealizowa¢ nalezy poprzez zastosowanie aluminiowej uszczelki
wentylacyjnej kalenicy. Rozwigzanie takie zapewnia przekréj wentylacyjny LQ=160 cm2/mb
kalenicy na dwie strony dachu, a wiec poprawne przewietrzanie pofaci o dlugosci krokwi do
16 m dla jednej strony dachu. Tam gdzie nie ma mozliwosci zastosowania tasmy
wentylacyjnej uszczelniajgcej kalenice (np. przy ggsiorach kladzionych na zaprawie),
konieczne jest =zastosowanie dachdéwek wentylacyjnych Ilub specjalnych gagsioréw
wentylacyjnych.

Kosz dachowy nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnie wykonanej dachoéwki
klinowej (pozwala ona na realizacje wszelkiego typu przenikan potaci oraz na unikniecie
docinan, stwarzajgcych zawsze zagrozenie nieszczelnosci) i docinanie dachéwki pofaciowe.
Gasiory nalezy nasungé na siebie na okoto 40 mm a nastepnie umocowac¢ klamre. Jako
uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Przy wykonczeniu
okapu nalezy stosowac specjalne elementy do ich wykonczenia. Elementy okapu moga
stanowi¢ bezposredni wlew do rynny(wysuniete) lub by¢ zakonczone na krawedzi
konstrukcji. W tym drugim przypadku konieczne jest zastosowanie pasa okapowego.
Krawedzie szczytowe dachu(wiatrownice) wykonuje sie z elementéw specjalnych(dachéwki
szczytowe). Wentylacje okapu rozwigzuje sie w przypadku dachowki za pomocg aluminiowej
kratki wentylacyjnej okapu lub specjalnych dachowek wentylacyjnych.

Wentylacje kalenicy rozwigzuje sie w przypadku dachéwki za pomocg aluminiowej uszczelki
wentylacyjnej kalenicy. Do krycia koszy stosuje sie specjalng dachéwke klinowg i docina sie
dachowki pofaciowe. Na dachu zamontowaé tawy kominiarskie zgodnie z instrukcjg ich
producenta.

Przy pokryciu dachéwkg (niezaleznie od typu pokrycia) w strefach klimatycznych Il i Il wg
PN-77/B-02011 co pigta lub co szdsta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢
przymocowana do taty, w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od
strony najczesciej panujgcych wiatréw nalezy mocowa¢ dachéwki, jak w strefach
klimatycznych I1i Ill.

Sposdb mocowania powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241. Uszczelnienie pokrycia powinno
by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego
dachowka ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.3. Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny by¢é wykonywane z blachy stalowej tytanowo-cynkowej o
grubosci 0,55 mm,.

Obroébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody. Gwarancja na blache min. 50 lat.

5.4. Wytaz dachowy:

Jako wytaz dachowy zastosowaé atestowany wytaz wym. w swietle 80x80 cm.

Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydto - szyba zespolona o grubosci 15 mm
osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwos¢ otwierania do gory
lub na bok.

5.5. Lawy i stopnie kominiarskie:

Od wytazu dachowego do komindéw wykona¢ taweczki i stopnie kominiarskie -
przystosowane do pokry¢ dachowych famliwych. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm.

Pierwszym etapem montazu tawy kominiarskiej jest zamocowanie ,mocownika tawy” ktory
stanowi element posredni tgczacy odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z
samym podestem tawy. Wspornik stanowi element nosny dla tawy kominiarskiej lub stopnia
kominiarskiego. W przypadku montazu wspornikbw na pokryciu z dachdéwki istnieje
koniecznos¢ odpowiedniego wyciecia dachowek jak rowniez nalezy szlifowa¢ dachowki
przylegajgce do wspornika na jego dtugosci w celu unikniecia efektu unoszenia sie
dachowek. Wsporniki montowa¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 400 mm i przy kazdym
ewentualnym tgczeniu podestow taw kominiarskich za pomoca tgcznikow taw.

Stopien kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umozliwia dojscie od wytazu
dachowego do tawy kominiarskiej bgdz jakiegokolwiek urzgdzenia dachowego.

Stopien kominiarski montuje sie na uprzednio zamocowanym wsporniku tawy dobranym w
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zaleznosci do rodzaju pokrycia dachowego (dachéwka "marsylka™).

5.6. Plotki przeciw$niegowe:

W odlegtosci ok 50 cm. od wewnetrznego lica $cian zewnetrznych, na catym obwodzie potaci
dachowej wykonaé ptotki Sniegowe - tzw. $niegotapy. Zwraca sie uwage, o dobdr
odpowiedniego rozwigzania systemowego, ze wzgledu na rodzaj zastosowanej dachowki.
Montaz powinien odbywac¢ sie w momencie ukfadania pokrycia dachowego. Wspornik ptotka
montuje sie do faty przy uzyciu wkretow do drewna. Nalezy pamieta¢ o konieczno$ci
szlifowania dachéwek przykrywajgcych wspornik ptotka aby zapobiec efektowi unoszenia sie
dachéwek. Wsporniki ptotka montowaé na wysokosci murtaty lub powyzej niej w
odlegto$ciach nie wiekszych niz 800 mm. Pilotki $niegowe mozna tgczy¢ w ze sobg
wzdtuznie tworzac ich nieprzerwany cigg w zaleznosci od potrzeb. Stuzg do tego elementy
zwane #gcznikami ptotka”. Po natozeniu tgcznikédw nalezy je doktadnie zacisngé na
koncowkach ptotkdw. Laczenie ptotkdw powinno odbywac sie przy uzyciu dwdch tgcznikow.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementdéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kontrola
jakoéci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Kontrola wykonania podkfadéw powinna by¢
przeprowadzona przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy przed przystgpieniem do
wykonywania pokryc.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikat
bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢.

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzgdzajgcego realizacja umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas
wykonywania prac pokrywczych, w odniesieniu do wifasciwosci catego pokrycia — po
zakonczeniu prac pokrywczych. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt. 4. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie

wiasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych. W
czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami powofanymi niniejszej ST.
Odbidr podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robot pokryciowych.
Rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a
tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku. Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do
zawieszenia rynny.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczagce wykonanych robdt pokrywczych dachowkami, w
szczegolnosci w zakresie: zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
(szczego6towg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy
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wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania. Odbidér pokrycia z dachowki polega na sprawdzeniu prostoliniowos$ci rzedéw
za pomocg sznurka murarskiego lub zyiki i miarki z podziatkg milimetrowa, sprawdzeniu
rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw (sprawdza sie przez ogledziny), sprawdzenie
prawidtowosci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadzac
wzrokowo.

6.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementéw sktadowych,prawidtowosci mocowania
hakow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci
bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgadzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie
pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich pofaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbiorow robo6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow

czesciowych.

Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢é po zakonczeniu robét po deszczu. Odbiér koncowe
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrobek blacharskich i ich
potgczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Sprawdzenie szerokos$ci zaktadéw papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m?2.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie poszczegdlnych pozycji zawartych w przedstawionym
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie
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PN-71/B-10241 -Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 -Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania

PN-EN 1304:2005 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, Dachowki ceramiczne .Definicje i
specyfikacja

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-pokrywanie blacha SST-1.6
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze
CPV 45261213-0- Ktadzenie dachow metalowych
CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki blacharskie
CPV 45261320-3 - Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu pokrycia dachu przy inwestycji pt.
.Remont konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego
Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania pokrycia dachu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

Nad prezbiterium oraz zakrystig i magazynem w miejscu istniejgcego pokrycia z papy z
uwagi na maty spadek dachu, zaktada sie wymiane pokrycia na blache cynkowo-tytanowg
grubosci 0,6-0,7 mm na rgbek stojgcy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania rob6t, a zakres robot okreslony jest w
przedmiarze robét .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Technicznag.

- Podktad pod pokrycie dachéwkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegodlnych typéw pokry¢ w PNB-
02361:1999.

- Jednostka fadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w skfad jednostki tadunkowej
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnoéci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonywaniem
robét dotyczacych wykonania wymiany pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé
bedzie nastepujgce informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeséci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobéw,
5.Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).
2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowaé
nastepujgce podstawowe materiaty :

- do krycia dachu blacha ptaska tytanowo — cynkowa o gruboéci 0,7 mm.

- do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy ,

obrdébki kominéw , blacha ptaska tytanowo — cynkowa.

- do wykonania rynien blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

- uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowej.

- tasma dylatacyjna

- tasmy do uszczelniania rgbkow.

- klej do blachy

- zgbki i tapki do mocowania blach.

- mata strukturalna.
Wielko$¢ zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy.
2.2. Mata strukturalna utatwiajgca wysychanie przedostajgcej sie pod powierzchnie dachu
nieplanowanej wilgoci, polepszenie wartosci ttumienia hatasu — az do 9 dB
Lub folia polietylenowa z wypustkami w ksztatcie Scietych stozkow.

Materiat- polietylen o duzej gestosci (PE-HD)
Wyglad- kolor szary, wypustki w ksztatcie Scietych stozkow
Grubosé- 0,6 mm, z wypustkami o wysokosci 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm

Odpornosé na $ciskanie- 400 kKN/m2

Temp. stosowania- od -30°C do +80°C

2.3.Deski

Deski z drewna z drzew iglastych jak: jodta, swierk lub sosna oraz buk i topola. Ze wzgledu
na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna debowego i z czerwonego cedru.
Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szeroko$¢ od 80-140 mm przy dtugosciach
wynoszgcych od 2 do 6 m. Wilgotnos¢ stosowanych desek <.20 %

2.4. Ptotki przeciw$niegowe:

Ptotki jednorzedowe typu drabinka szer. 20 cm .Wykonany z ocynkowanej ogniowo blachy
stalowej malowanej proszkowo w kolorze pokrycia dachu. Zwraca sie uwage, o dobor
odpowiedniego rozwigzania systemowego.

3. SPRZET

3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowac specjalisty sprzet tj. mi :

- pity i nozyce do ciecia blach

- profilarki i zaginarki

- maszyny do tgczenia i zaciskania rgbkdéw.
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3.2. Zebrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajgcych przy cieciu wysokg
temperature jak np. szlifierki kgtowe .

4. TRANSPORT

4.1. Transport blach i innych materiatéw i urzgdzen na miejsce wykonywania robot moze by¢
prowadzony srodkami transportu ;.

- samochéd skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton.

- samochdéd dostawczy o fadownoéci 0,9 ton.

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
zabezpieczajac je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONYWANE ROBOT

5.1. Wymagania dla podktadéw pod krycie dachow blachg ptasky .

Utozy¢ na krokwiach membrane — wiatroizolacjng .

Nastepnie przybi¢ do krokwi kontrtaty.

Blache nalezy uktada¢ na petnym deskowaniu.

Nowe podtoze wykonac¢ z desek z tarcicy drewnianej, ktorych odczyn pH zawiera sie w
zakresie 4,5+7,0. Warunek ten spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodta, swierk lub sosna
oraz buk i topola. Ze wzgledu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna
debowego i z czerwonego cedru. Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos¢ od
80-140 mm przy diugosciach wynoszacych od 2 do 6 m. Wilgotnos¢é stosowanych desek
<.20 % (przy wiekszej wilgotnosci moze wystgpi¢ niekorzystny efekt odciskéw na pokryciu,
spowodowany wysuwaniem sie gwozdzi z wysychajgcego drewna). Zaleca sie aby
ewentualna réznica w grubosciach desek byla nie wieksza niz 2mm. (moze to takze
spowodowac¢ widoczne odciski na pokryciu). Celem eliminacji tego efektu jest zastosowanie
mat strukturalnych minimalizujgcych efekt odciskow spowodowanych nieréwnosciami
podtoza.

Ponadto, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagana jest impregnacja stosowanych w
budowlach elementéw wykonanych z drewna w zakresie przeciwpozarowym, przeciwko
technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, plesniom itp. Srodki te zawierajg réznego
rodzaju zwigzki chemiczne (sole metali rozpuszczalnych w wodzie), ktére mogg dziataé
korozyjnie. Aby zapobiec powstawaniu korozji, Srodkéw zawierajgcych w swym sktadzie
sole, nalezy na deskach utozy¢ warstwy rozdzielajgce — maty strukturalne.

5.2. Wymagania dla pokry¢ z blachy .

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.2.1.1. Wymagania ogole dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen :

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach :

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢é wykonywane o kazdej porze roku , lecz
w temperaturze nie nizej niz 5 ° C. Robot nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach ,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob , aby nie nastgpito
pekniecie blachy ,

5.2.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej.

Ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ cieplna arkusze blachy nalezy montowa¢ umozliwiajgc
"prace" pokrycia i obrobek blacharskich. Maksymalne zalecane wartosci odstepéw miedzy
kompensacjami wydituzenia wykona¢ na podstawie dostepnych tabel.

Blache taczy¢ za pomocg rgbkow stojgcych w rozktadzie paséw o szerokosci od 400 do 700
mm, zalecana maksymalna dtugo$c¢ jednego pasa wynosi 10 m).
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Krycie potaci dachowej blachg ptaskg nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.

Pas usztywniajgcy powinien byé wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia
potaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwoch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej
w zaleznosci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potaczen
réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potfaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukfadane krétszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢é
Sciety réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem wzgledem
siebie 0 50 % ( jak w projekcie ).

Arkusze blach powinny by¢ tgczone :

al. w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 do 45
mm,

b/. w zlgczach réwnolegtych do okapu — na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20 °, lub na rabki lezgce podwadjne , przy pochyleniu pofaci mniejszym niz 20 °,

c/. w kalenicy i w narozach — na podwadjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm .
Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw
tapek w rgbkach stojgcych wynosi ok. 330 mm i nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od
konca arkusza.

W rgbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosié¢ nie wiecej niz 45 cm.

Utozone panele nalezy zagigé recznie lub za pomocg odpowiedniej maszyny do zaginania
rgbkéw stojgcych.

Rabki lezgce sgsiednich pgsow powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm.

Rabki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie 01/2. arkusza.

Z obu stron kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm
a blachy obu pofaci potaczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem pofaci pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwojny rgbek lezacy.
d/Potgczenia poprzeczne

W przypadku, gdy dtugos¢ potaci przekracza maksymalng dopuszczalng diugos¢ paneli (10
m), zachodzi konieczno$¢ zastosowania potgczen podtuznych.Wraz ze zmieniajgcymi sie
spadkami potaci stosujemy odpowiednie rodzaje potgczen.- Stopien tego typu potgczenia
stosujemy przy spadkach potaci od 3° (5%). Wysokos$¢ stopnia wynosi minimum 8 cm.

VMZ Rabek stojacy
Kompatybilne deskowanie

‘/\
N
‘,‘—\\
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./
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\ ) NN - ) Lezacy rabek stojacy

| Pas nadrynnowy

Usztywnienie ze stali

1zolacja paroprzepuszczaina

1

- Podwdjna agrafka

Dla spadkow powyzej 11° (20%).

taczenie ,na podwdjng agrafke” jest zalecane dla spadkow potaci powyzej 20%. Minimalna
dtugosc¢ zaktadki wynosi 200 mm uwzgledniajgc gorny klips mocujgcy. Dlugos¢ zaktadki
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powinna by¢ odpowiednio zwiekszona w trudnych warunkach klimatycznych (wzmozone
opady deszczu i Sniegu).

— :“.;-,f.

g =

- Pojedyncza agrafka

taczenie ,na pojedynczg agrafke” z zaktadkg 50 mm moze by¢ stosowane dla spadkow
potaci powyzej 25° (47%).

W celu zapewnienia wiekszej szczelnosci pokrycia zaleca sie stosowanie tgczenia ,na
podwaojng agrafke”.

e/Klipsy mocujgce

Klipsy mocujgce spetniajg nastepujgce funkcje:

Zapewniajg odpowiednie mocowanie pokrycia do podtoza.

Umozliwiajg odpowiednig kompensacje termiczng pokrycia.

Klipsy state wykonane sg ze stali nierdzewnej 304 o grubosci 0.5 mm. W klipsach
przesuwnych grubosc¢elementu ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm.W
czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na usytuowanie elementu ruchomego. W
standardowych sytuacjach element ruchomy klipsa powinien by¢ umiejscowiony w $rodku
naciecia podstawy. Wytrzymatos¢ klipsow na rozrywanie wynosi 50 daN.Do mocowania
klipsbw do poditoza zalecamy stosowanie odpowiednich wkretéw. Stosowanie innych
sposobéw mocowania (np. gwozdzie) moze znacznie obnizy¢ wytrzymatos¢ pokrycia.
Rozstaw klipsow:

standardowo klipsy mocuje sie co 330 mm, jednak ich rozstaw nalezy zawsze zweryfikowac
biorgc pod uwage warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego.

5.3. Obroébki blacharskie

5.3.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5 ° C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podiozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie
ruchoéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb , aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.
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5.4. Plotki przeciw$niegowe:

W odlegtosci ok 50 cm. od wewnetrznego lica scian zewnetrznych, na catym obwodzie potaci
dachowej wykonaé ptotki $niegowe - tzw. $niegotapy. Zwraca sie uwage, o dobdr
odpowiedniego rozwigzania systemowego, ze wzgledu na rodzaj zastosowanej dachowki.
Montaz powinien odbywac sie w momencie ukfadania pokrycia dachowego. Wspornik ptotka
montuje sie do faty przy uzyciu wkretow do drewna. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci
szlifowania dachéwek przykrywajgcych wspornik ptotka aby zapobiec efektowi unoszenia sie
dachéwek. Wsporniki ptotka montowaé na wysokosci murtaty lub powyzej niej w
odlegtosciach nie wiekszych niz 800 mm. Plotki $niegowe mozna tgczy¢ w ze sobg
wzdtuznie tworzgc ich nieprzerwany cigg w zaleznosci od potrzeb. Stuzg do tego elementy
zwane #gcznikami ptotka”. Po natozeniu tgcznikédw nalezy je doktadnie zacisngé na
koncowkach ptotkéw. L.agczenie ptotkow powinno odbywac sie przy uzyciu dwdch tgcznikdw.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.5. Obraébki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody. Obrébki wykonaé wzdtuz gzymsow (pasy
podrynnowe) i wokot komindw, i innych elementéw instalacji przechodzgcych przez potaé
dachu

5.5.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy o grubosci 0,5 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5 °C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb , aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych-patrz rowniez SST1.10

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny by¢é osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisCmi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.7.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999 , uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

Rynny z blachy tytanowo — cynkowanej powinny byc :

a/. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe.

b/. taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci ,

c/. mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm ,
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d/. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

el. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w ST pkt.7

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania pokrycia

6.3. Kontrola wykonania pokrycia

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :

a/. w odniesieniu do prac zanikajgcych ( kontrola miedzyoperacyjna ) - podczas wykonania
prac pokrywczych ,

b/. w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) - po zakonczeniu prac
pokrywczych .

6.3.2. Pokrycia z blachy

Uznaje sie , ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 ST

7.2. Jednostkg obmiarowa robét jest :

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt. ST

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocy faty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm , w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

a/. podktadu,

b/. jakosci zastosowanych materiatow,

c/. doktadnosci wykonania pokrycia,

d/. dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot , po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b/. protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac :

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
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- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢

program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek

blacharskich i

potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne

wyniki.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia ( nie ma dziur, peknie¢, odchylenia

rgbkow lub zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp. ).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pgsow usztywniajgcych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindéw, wietrznikow,

wlazow itp.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru potwierdza sie : protokotem, ktéry powinien zawierac :

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdine:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

- PN-89/B-02361 - Pochylenia pofaci dachowych

- PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna pfaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Slusarka SST-1.7

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot w zakresie instalacji drzwi i okien do wykonania w ramach robot budowlanych
pt.. ,Remont konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego
Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.
Przewiduje sie wymiane okna (okno O1) w fgczniku pomiedzy budynkiem nr 2 a nr 4 (po
stronie pétnocnej kaplicy) (dostosowujac je do wspotczesnych rozwigzan stolarskich).
Ze wzgledu na warto$¢ zabytkowg obiektu, wymaga sie aby forma stolarki w swoich
podstawowych zatozeniach kompozycyjnych nie ulegta zmianie.
Wykonawca stolarki jest zobowigzany dokona¢ witasnych pomiarow otworéw okiennych w
Swietle muru i Swietle wegarkow.
Nowa stolarka okienna drewniana (okno O1) powinna zostaé wykonana w sposob
nawigzujgcy do wymienionej w ostatnim czasie, zgodnie z Pozwoleniem konserwatorskim nr
344/15 z dnia 9 pazdziernika 2015 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
Krakowie. Nalezy kontynuowac proporcje i profile elementow stolarskich.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét instalacji okien,
- Demontaz istniejgcej stolarki okienne;j.
- Niezbedne obrobki murarskie, malarskie oraz na catej Scianie montazowej ( w
zakresie koniecznym)
- Nowe parapety wewnetrzne i zewnetrzne.
2. Materiaty
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczone wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Stolarka okienna:
Ze wzgledu na wartos¢ zabytkowag obiektu, wymaga sie aby forma stolarki w swoich
podstawowych zatozeniach kompozycyjnych nie ulegta zmianie. Prowadzone od kilku lat w
zespole szpitala wojskowego prace renowacyjne i modernizacyjne doprowadzity do ustalenia
podstawowych rozwigzan przy odtwarzaniu stolarki polegajgce na:
- odtworzeniu stolarki jako jednoramowej opartej na technologii typu ,euro”,
- zachowaniu zastanych, oryginalnych podziatéw,
- zmianie kierunku otwierania kwater w sposob dostosowany do specyfiki szpitala,
- powtodrzenie kolorystyki zastanej (wierzchniej warstwy - biel cynkowa).
Zaktada sie zachowanie tej stylistyki, dodatkowo proponujgc rozwigzania zastosowane w
najnowszych realizacjach wymiany stolarki, a wiec:
- zamontowaniu na slemieniu dekoracyjne;j listwy, ktorej wzér nalezy oprze¢ na
listwach slemieniowych okien poétskrzynkowych,
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- zamontowaniu na okapnikach termoizolacyjnych dekoracyjnej listwy maskujacej,

- zachowaniu formy ozdobnej listwy przymykowej (podwdjna sima), na forme zaczerpnietg z
okien Kliniki Ginekologicznej w Krakowie,

Okna drewniane:

- Wszystkie okna nalezy odtworzy¢ z zachowaniem ksztattu profili zgodnie z inwentaryzacja,
dotyczy to szczegolnie szproséw i Slemienia.

- Kwatery okien rozwierane i uchylno-odchylne wg oznaczen w projekcie.

- Konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego o przekroju

mm $redniozywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%.

- Listwy przymykowe, profilowane listwy z tarcicy iglastej nieobrzynanej o wilgotnosci jak dla
stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%.

- Zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (okucia chowane w profilu).

- Zawiasy z mozliwoscig regulaciji

- Uszczelki przylgowe wciskane twarde.

- Wspétczynnik przepuszczalnosci szczelin a = 0,5 + 1,0 [m3/mh Pa2/3],

- Okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej, o grubosci min. 0,5
mm,

- Klamki w kolorze patynowanego mosigdzu (zgodne z obecng zachowang kolorystykg).

- Ze wzgledow uzytkowych, parapety wewnetrzne grubosci 2-3 cm wykonac¢ z konglomeratu
marmurowego, wysuniecie poza lico sciany 5 cm (fatwo$¢ czyszczenia, zgodnie z przepisami
sanitarnymi)

- W listwach slemieniowych zamontowac systemowe nawietrzaki ostoniete od strony elewacji
ozdobna listwg dekoracyjna.

- Szklenie szybami bezpiecznymi, gr. szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356)

- Wspodtczynnik przenikalnosci ciepta dla szyby 1:1,

- Wspétczynnik przenikania dla catego skrzydta okiennego k = 1,6 [W/(m?3K)].

Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosci
1201 na hi1 m2 przy roznicy cisnien p> 150Pa

- Izolacyjnos¢ akustyczna — $rednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB

- Kolorystyka stolarki okiennej: biel cynkowa.

UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary na

obiekcie - od strony wewnetrznej i zewnetrznej (w wegarkach).

Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewns.

Parapety wewnetrzne

Wykonac¢ z konglomeratu marmurowego gr. min. 30 mm, wysuniecie poza lico Sciany 5 cm.
Parapety zewnetrzne

Wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej, o grubosci nie min. 0,5 mm, malowane farbg
antykorozyjng w kolorze szarym.

3.Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
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przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢é w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie Robét

4.1. Przygotowanie osciezy.

4.1.1. Po demontazu starej stolarki a przed wykonaniem i osadzeniem nowe;j stolarki nalezy
sprawdzi¢ wymiary oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

4.1.2. Skrzydia okienne, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemi¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

4.2.  Osadzenie stolarki.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Mocowanie okna w osciezu.

Okno nalezy zamocowa¢ w taki sposéb, aby obcigzenia zewnetrzne (wiatr, ruchy budynku
itp.) byly przenoszone za posrednictwem tgcznikbw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byla zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

4.2.1. Ustawienie stolarki w otworze..

Przed wbudowaniem stolarki w otworze nalezy sprawdzi¢ czy zapewniona jest dostatecznie
szeroka szczelina na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg oraz czy jest miejsce dla
klinéw dystansowych i podpierajgcych od dotu.

Minimalna szerokosS¢ szczeliny pomiedzy ramg osScieznicy przy uszczelnieniu kitami
elastycznymi powinna wynosi¢ 10 mm, przy zastosowaniu impregnowanych tasm
rozpreznych 6 — 8 mm. Maksymalny wymiar szczeliny nie powinien przekracza¢ 40 mm (przy
uzyciu pianki PU jednosktadnikowej 30 mm).

W przypadku osciezy z wegarkami zalecane jest takie ustawienie okna, aby wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci
ramiaka oscieznicy.

Przed wstawieniem nalezy w oscieznicach wykona¢ otwory na dyble lub zamocowac¢ kotwy
montazowe, zaleznie od sposobu mocowania.

Do podpierania progu oscieznicy stosuje sie klocki lub belki drewniane oraz katowniki
stalowe Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

4.2.2. Mocowanie stolarkiw otworze..

Stolarke nalezy zamontowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysoko$é szeroko$¢ punktow Zamocowan
zamocowan o .
w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 do200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
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Do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, $rub lub kotew, bez
zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m wynoszg do 1,5 mm/m. Przy elementach o wiekszych wymiarach,
wystepujgce odchytki nie mogg mieé wptywu na funkcjonalnos¢ okien.

Elementy mocujgce okno w osciezu — kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby (wkrety) nalezy
stosowac¢ odpowiednio do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa, pustak itp.).

Pianki poliuretanowe i podobne materiaty izolacyjne stuzg wytgcznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny pomiedzy oknem a $ciang, a nie do mocowania okien.

Dyble powinny by¢é wpuszczone w $ciane na gtebokos$¢ min. 30 mm.

Sruby (wkrety wkrecane bezposrednio w otwér w $cianie) mogg byé stosowane do
mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegty silikatowej, cegty dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Zagtebienie sruby w $cianie od 30 do 60 mm.

Stosujgc dyble i sruby nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé deformaciji oscieznicy
przez zbyt mocne dokrecenie.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu okien doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w
stykach elementéw stolarskich.

miejsca luzéw warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a oscieznica 1 1

5. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna ze $ciana.

5.1 Uwagi ogolne.

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy oknem a osciezem przed
wnikaniem wody, zarowno opadowej od strony zewnetrznej, jak i pary wodnej od strony
wewnetrznej. Generalng zasadg uszczelnienia potgczenia okna ze sciang jest:

szczelniej po stronie wewnetrznej niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ wytyczne producenta materiatow
uszczelniajgcych, uwzgledniajgce:

- zgodnos¢ chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- 0czyszczenie powierzchni przylegania,

- zagruntowanie powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagania odnosnie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej,Srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z tasmy paroszczelnej (np. tasma
SWS do okien wewnetrzna lub tasma butylowa paroszczelna firmy Soudal) lub kitu trwale
elastycznego.

Warstwe $rodkowg stanowi pianka poliuretanowa lub wetna mineralna, zapewniajgca
izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna ze sciang budynku.

Warstwe zewnetrzng stanowi uszczelnienie z tasmy paroprzepuszczalnej (np. tasma SWS
do okien zewnetrzna firmy Soudal lub réwnowazna) lub z impregnowanych tasm
rozpreznych paroprzepuszczalnych.
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Po wykonaniu prac zwigzanych z uszczelnieniem i izolacjg termiczng zamontowanych okien
(po catkowitym utwardzeniu pianki izolacyjnej) nalezy sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ skrzydet i w
razie potrzeby dokonac niezbednej regulacji.

5.2 Uszczelnienie wewnetrzne.

Uszczelnienie wewnetrzne miedzy oscieznicg a osciezem powinno uniemozliwiac
przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a
tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem
(tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢é wyzsza niz po
stronie zewnetrznej.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami.

5.3 Izolacja termiczna.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej.

Jako materiaty izolacyjne mogg by¢ stosowane pianki poliuretanowe (zaleca sie pianki
dwuskfadnikowe o kontrolowanym spienianiu) lub wetna mineralna.

Pianki stosowane do wypetniania potgczeh nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne ani tez
wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno byé zgodne z instrukcjg
fabryczng. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte
oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwroci¢ uwage na dokfadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie mozna doprowadzi¢ do deformacji ramy oscieznicy.

Mineralne materiaty uszczelniajgce powinny wypetniaé szczeling pomiedzy oscieznicg a
osciezem.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym uzupetnieniu ubytkéw materiatu izolacyjnego po usunieciu
klockow dystansowych.

5.4 Uszczelnienie zewnetrzne.

Uszczelnienie zewnetrzne miedzy oscieznicg a osciezem powinno by¢ paroprzepuszczalne,
a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody
opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a Sciang.

Uszczelnienie powinno byc¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami.

Zalecana jest tasma SWS do okien zewnetrzna firmy Soudal oraz impregnowane tasmy
rozprezne paroprzepuszczalne.

5.5 Warunki wykonania uszczelnienia.

Powierzchnia o$ciezy w miejscu mocowania okna powinna by¢ réwna, sucha i odpylona, w
przeciwnym wypadku zastosowanie tasm uszczelniajgcych i rozpreznych nie bedzie
mozliwe.

Tasmy zewnetrzne i wewnetrzne nalezy odmierzy¢ z naddatkiem na odwiniecie i na
pofgczenie na zaktad — po ok. 50 mm w kazdym narozu i ok. 150 mm na zaktad. W oknach
tukowych i okragtych co pewien odcinek, zaleznie od promienia, pozostawiac
kilkucentymetrowy naddatek. TaSm w zasadzie nie powinno sie fgczy¢. W razie potrzeby
wykonac¢ potgczenie na zaktadke i doktadnie skleic.

Wymiary tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych nalezy dobierac w zaleznosci od
szerokosci szczeliny. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze grubos$¢ tasmy rozprezonej = 2 x
szerokos¢ szczeliny, przy czym grubosc tasmy rozprezonej = 5 x grubosc tasmy Scisnietej.
Przyktadowo dla szczeliny s = 15 mm nalezy stosowaé tasme o grubosci 6/30 mm (6 mm
8cidnieta, 30 mm rozprezona). Minimalna gtebokos¢ szczeliny powinna by¢ wigksza od
szerokosci tasmy. Tasme nalezy zamontowac tak, aby jej krawedz byta 2 — 4 mm ponizej
ptaszczyzny szczeliny.

Uszczelnienie od strony wewnetrznej mozna wykonaC z zastosowaniem sznura
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dylatacyjnego o srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny oraz kitu trwale elastycznego
(silikonu). Gtebokos¢ spoiny powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny i wynosic nie
mniej niz 6 mm.

5.6. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $Sladéw pedzla, rys i
odpryskow.Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5. 6. Osadzenie parapetow okiennych.

5.6.1.Parapet zewnetrzny — blachy tytanowo-cynkowej, o grubosci nie min. 0,5 mm,
malowane farbg antykorozyjng w kolorze szarym.

Parapet zewnetrzny powinien wystawac¢ okoto 30 — 40 mm poza ptaszczyzne sciany (min.
20 mm). Kotnierz parapetu nalezy wprowadzi¢ w wyfrezowanie w ramiaku progowym,
zamocowa¢ do oscieznicy, a miejsce potgczenia uszczelni¢ silikonem. (Poziom goérnej
krawedzi powinien znajdowac¢ sie ponizej dolnej krawedzi okna).

W sytuacjach szczegélnych parapet moze by¢ wywiniety na rame oscieznicy i zamocowany
mechanicznie, ale w takim przypadku miedzy kotnierzem parapetu a oscieznicg nalezy
zastosowaé samoprzylepng bitumowang tasme rozprezng i uszczelni¢ styk odpowiednim
kitem silikonowym.

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

- zmiane wymiardéw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane
co 2500 mm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do géry przez wiatr,

- wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych)

- potagczenia koncowe parapetéw z osciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
ozwigzania elewaciji,

- nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ uszczelnienia potgczenia bocznego parapetu z oSciezem oraz w
narozu (okno — mur - parapet).

Pod parapety nalezy wykonaé na catej powierzchni podktad, poduszke z zaprawy. Réwnos¢
powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 2,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm. Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach
dylatacji konstrukciji.

Spadek parapetéw min.5 % na w kier. zewnetrznym.

Spadek poprzeczny powinien by¢ jednakowy przy kazdym oknie.

Krawedz zewnetrzna parapetow powinna wystawac min. 5 cm poza obrys Sciany. Koniec
parapetu zakonczony kapinosem.

Montaz parapetow wykonac po zakonczeniu potozenia tynkéw.

5.6.2.Parapet wewnetrzny.

Z konglomeratu marmurowego gr. 3-4 cm, wysuniecie poza lico $ciany 5 cm

Przy wykonywaniu parapetéw z kamienia lub elementéw ceramicznych nalezy uktadaé
izolacje przeciwwilgociows.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza po zakonczeniu
montazu kna i jego uszczelnieniu na obwodzie. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem
oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej
W przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.7. Obrébki osciezy.

Niezbedne obrdbki murarskie, malarskie na catej Scianie montazowej .

Wykonanie obrobek murarskich, przy pomocy zaprawy cementowo wapiennej stykow
o$cieznicy z glifem od strony wnetrza i od strony elewaciji (nie wolno stosowac regipsow !).
5.7. Drzwi wewnetrzne- renowacja.

Renowacje przeprowadzi¢ zgodnie z opracowaniem ,Badania stratygraficzne oraz program
prac konserwatorskich remontu elewacji i wnetrz dwéch kaplic (budynek nr 3 i nr 20) szpitala
wojskowego w Krakowie Dawna kaplica — budynek nr 20”.

Zakres prac zwigzany z renowacjg drzwi wewnetrznych:

65



REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU NR 3 — KAPLICY SZPITALNE] — NA TERENIE 5 WOJSKOWE(@38
SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE - SWIOR

- zdjecie elementow ruchomych — np. skrzydta drzwi.

- demontaz wszystkich innych elementéw — np. ramy oscieznic, elementéw metalowych.

- demontaz oku¢, dodatkowych listew uszczelniajgcych, dekoracyjnych itp. (oryginalne
gwozdzie, sruby zostang po konserwacji ponownie wykorzystane do montazu elementéw po
konserwaciji)

- oczyszczenie powierzchni z powlok malarskich wtornych, przede wszystkim olejnych
technikami mechanicznymi —zeskrobywanie, termicznymi — opalanie lub/i chemicznymi w
celu usuniecia powtok lakierowych. Zaleca sie zachowanie oryginalnych gruntéw oraz
powtok malarskich. Oczyszczenie powierzchni pozostatych poprzez delikatne szlifowanie
drobnym papierem sciernym, odplamianie

- impregnacja ostabionej powierzchni, w przypadku stwierdzenia degradacji drewna

- wykonanie napraw stolarskich — klejenie spekan, flekowanie wtérnych otworéw zamkow
itp., wymiana bardzo uszkodzonych fragmentéw profili.

- szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylowym, szlifowanie powierzchni w celu
jej wyréwnania i poprawienia przyczepnosci kolejnych warstw - tylko dla elementow
docelowo pokrytych warstwg malarskg, w mniejszym zakresie dla powtok lakierniczych.

- punktowe scalenie réznic kolorystycznych drewna bejcami alkoholowymi (w przypadku
powierzchni pod lakierobejce bezbarwna lub barwiong.

- montaz zawiaséw przed malowaniem.

- barwienie powierzchni drzwi. W zaleznosci od pozgdanego efektu:

a. Bezbarwna lub barwiona powierzchnia lakierowa — wewnetrzna strona drzwi
wejsciowych na $cianie zachodniej - malowanie powierzchni lakierem
bezbarwnym lub barwionym, pétmat.

b. Drzwi do zakrystii i schowka, a takze zewnetrzna strona drzwi wejsciowych
oraz obie strony drzwi na chér - barwna warstwa malarska:

i. Natozenie gruntu (bgdz w razie dobrego stanu zachowania jedynie

uzupetnienie ubytkéw gruntu) pod warstwy malarskie neutralne
ii. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce farbami olejnymi
lub ftalowymi, pétmat.

- ponowny montaz elementéw drzwi po konserwacji
- montaz skrzydet drzwi na pierwotnym miejscu ekspozycji.
W zakresie renowacji elementéw metalowych — okué stolarskich nalezy wykona¢ czynnosci
jak nizej:
- oczyszczenie z zabrudzen i nawarstwien farb z zachowaniem oryginalnej patyny,
mechaniczne - weina stalowa lub metodg chemiczng pastami na bazie rozpuszczalnikéw
organicznych.
- usuniecie produktow korozji metalu metodg chemiczng i/lub mechaniczng metodg
gumkowania, mikropiaskowania, polerowania, ablacji laserowej itp.
- zabezpieczenie antykorozyjne elementdw opierzenia, metaloplastyki oku¢ i zamkow
metodg metalizacji powierzchni.
- malowanie zabezpieczonej powierzchni metalu np. farbg alkidowg o kombinowanej funkcji
podktadowej i nawierzchniowej (koncowej). Kolor farby dobra¢ do pierwotnego. Elementy
wspotczesne wymieni¢ na nowe, stylizowane.
- elementy malowane (wiekszo$¢ zawiaséw) malowac¢ zgodnie z kolorystykg wiasciwg
elementom stolarskim oraz indywidualnie, o ile zostang ujawnione w trakcie robot
konserwatorskich i zatwierdzone przez nadzér konserwatorski.
Konieczny jest przeglad elementéw montazowych. W przypadku rozpoznania wad
materiatdbw, pojedyncze egzemplarze naprawi¢ lub zastgpi¢é nowymi (po uprzedniej
akceptacji nadzoru konserwatorskiego) z zachowaniem techniki i form oryginatu. W
przypadku drzwi nalezy wykona¢ naprawy zamkow, zasuw, skobli (wraz z dorobieniem
kompletu kluczy) itp.
5.8.Renowacja okien prezbiterium, nawy gtéwnej oraz pomieszczen magazynu i
zakrystii .
- oczyscic stalowg konstrukcje okien z wtérnych przemalowan
- zabezpieczy¢ warstwy pierwotne
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- uzupemi¢ lub przywréci¢ warstwy malarskie w kolorystyce warstw pierwotnych po

przeprowadzeniu szczegotowych badan.

Oczyszczenia dokonywa¢ metodg mechaniczng: wetna stalowa lub metodg chemiczng

pastami na bazie rozpuszczalnikéw organicznych. Usung¢ produkty korozji metodg

chemiczng i/lub mechaniczng metodg gumkowania, mikropiaskowania, polerowania, ablacji

laserowej itp. Zabezpieczenie metalu poprzez malowanie zabezpieczonej powierzchni np.

farbg alkidowg o kombinowanej funkcji podktadowej i nawierzchniowej (koncowej).

W zakresie szklenia wykona¢ prace:

- demontaz elementéow szklenia przed przystgpieniem do oczyszczania i konserwacji

stalowych ram

- wykonanie badah z zakresu historii sztuki, ewentualnie materialowe w celu okreslenia,

ktére z szyb nalezg do pierwotnego wystroju i zostang zachowane, ale réwniez ktoére z

wtornych szyb zostang wykorzystane do aranzacji przeszklenia w celu uzyskania

optymalnego efektu estetycznego

- wstepne oczyszczenie powierzchni szkiet z zabrudzeh wodg i niejonowym mydetkiem

konserwatorskim.

- oczyszczenie powierzchni metodg chemiczng (np. kompozycje rozpuszczalnikow

organicznych).

- sklejenie spekanych fragmentow szkiet oryginalnych (ewentualnie)

- dobdr i dociecie nowych elementéw przeszklenia.

- ztozenie kwater

- wykitowanie kitem miniowym w celu uszczelnienia w kolorze zblizonym do oryginalnego

Dodatkowo uzupetni¢ brakujgce przeszklenia wydzielenia okiennego chéru

6. Kontrola Jakosci

6.1.Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

Wykonawca stolarki jest zobowigzany dokonac¢ witasnych pomiaréw otworéw okiennych w

Swietle muru i Swietle wegarkow.

6.2.0cena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,

-sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

—-sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Odbiér Robét

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione

w punkcie 4.

Przepisy Zwigzane

- Polskie normy, m.in.:

- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

- i badania. (Zmiana)

- PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

- i badania. (Zmiana Az3)

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

- PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien zaluzji i $cian ostonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje

o
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PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania

- SWIOR
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont elewacji i Scian wewnetrznych SST-1.8

Konserwacja sklepienia

CPV 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektow sakralnych

CPV 45212350-4 - Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektoniczne;j
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,

CPV 45324000-4 - Tynki,

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny

CPV45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych polegajgcych na odnowieniu elewacji przy inwestycji pt.”
Remont konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego
Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych remontem elewacji przewidzianych
do wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie robdt objetych opracowaniem
.Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich remontu elewacji i wnetrz
dwoch kaplic (budynek nr 3 i nr 20) szpitala wojskowego w Krakowie Dawna kaplica —
budynek nr 20”.

-Wykonanie kompleksowego remont wszystkich elewaciji.

-Wykonanie kompleksowego remont Scian wewnetrznych.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot dotyczgcych prac na elewacji oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢c w trakcie budowy. Dokumentacja
przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.

2. Sktad zaprawy cementowo-wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej

czesci opracowania.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Wszystkie materiaty uzyte powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich polskich
norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie oraz wymagan zawartych w ST.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Uzyte bedg nastepujgce materiaty:

— cegta,

— cement,

— wapno,

— kruszywo.

— woda,

— dodatki do zapraw.

2.2. Cegla

Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-
12050:1996 o parametrach:

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatosc na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m

na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta po przywiezieniu jej na plac budowy powinna byé skiadowana na podktadach
drewnianych lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

Wmurowane cegty nie mogg by¢ uszkodzone, ich Scianki powinny by¢ proste, bez rys i
peknie¢. Cegly dostarczane na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty odpowiadajgce
normom.

Cegly o wymiarach jak istniejgce.

2.3. Cement

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki marki 25 lub 35 spetniajgcy
wymagania normy PN-90/B-30010 — Cement portlandzki.. Nie wolno stosowaé Zadnych
materiatdw zastepczych.

2.4. Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry
zawarte w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopien zmielenia,
gestosc pozorna, wytrzymatosé zapraw normowych) zawartymi w normie PN-75/B- 12001.
2.5. Kruszywo

Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczen. ZawartoS¢ siarczandw powinna byc¢
mniejsza od 1%. W kruszywie drobnoziarnistym o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm
nie powinna przekracza¢ 20% wagowo. Mrozoodporno$¢ kruszywa:

ubytek masy nie moze przekracza¢ 5%.
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2.6. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad zwigzkéw organicznych i innych
substancji pogarszajgcych wilasciwosci zaprawy. Do przygotowania zapraw i skrapiania
podfoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw"..

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Najlepiej woda z sieci gminne;j.

2.7 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré_nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.8 Tynk renowacyjne, zgodny z EN 998-1 spetniajgcy wymogi instrukcji WTA oraz PN-EN
998-1:2004

Wymagania stawiane poszczegdélnym sktadnikom systemu przez instrukcije WTA nr 2-9-04
Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010.

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czesé 1:

Obrzutka potkryjgca (pokrywajgca maks. 50% powierzchni)

Parametr Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 ) Metodyka badan
Wymodgi
wg PN-EN 998-1:2010

Grubos$¢ [mm] <0,5 - -

Obrzutka catopowierzchniowa

Parametr Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 ) Metody'ka
Wymogi badan
wg PN-EN 998-1:2010
Grubo$¢ [mm] <0,5 — -
Glebokos$¢ wnikania wody [mm]
PN-EN 1015-
— po 1 godzinie >5 - 18

— po 24 godzinach na catej grubosci - PN-EN 1015-
18
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Tynk podktadowy

Parametr

Konsystencja (rozptyw) w mm

Zawartos¢ porow powietrza w %

Czas zachowania wtasnosci roboczych w
minutach

Gestos¢ w kg/m3

Wytrzymato$¢ na Sciskanie
w N/mm2

Przyczepnos¢ w N/mm2
Symbol modelu

pekniecia

Absorpcja wody spowodowana
podcigganiem kapilarnym
w ciggu 24 godzin w kg/m2

Absorpcja wody spowodowana

podcigganiem kapilarnym w ciggu 24 godzin

w kg/m2 (badana na krgzkach)

Glebokos$¢ wnikania wody w mm

Glebokos$¢ wnikania wody w mm

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary
wodnej J

Porowato$¢ w % obj.

tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujgcy sole)

tynk stosowany tylko jako wyréwnujgcy
podtoze

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
w W/mK

Reakcja na ogien
Trwatos¢

Wymogi wg instrukcji
WTA 2-9-04

Swieza zaprawa

170+5

> 20

Wymogi
wg PN-EN 998-1:2010

Wartos$¢ deklarowana
Wartos$¢ deklarowana

Stwardniata zaprawa

Wartos$¢ deklarowana

> Wytrzymatosci na
Sciskanie tynku

renowafyjnego
>_1
y
<18
> 45
> 35

Kategoria CS Il

Wartos$¢ deklarowana

A,BlubC
20,3

Wartos¢ deklarowana

Wartos¢ tabelaryczna

Klasa

Ocena i deklaracja na podstawie
uznanych przepiséw w miejscu
przewidzianego stosowania zaprawy

Dodatkowe wtasciwosci dla zaprawy naktadanej natryskowo

Zawarto$¢ poréw powietrza w %

72

Warto$¢ deklarowana

- SWIOR

Metodyka
badan

EN 1015-3

EN 1015-7
EN 1015-9

EN 1015-10

EN 1015-11

EN 1015-12

EN 1015-18

DIN V 18550

EN 1015-18

p. 6.3.7 instr.
WTA 2-9-04

EN 1015-19

DIN 52615

p. 6.3.9 instr.
WTA 2-9-04

EN 1745, tab.
A.12

EN 13501-1
EN 998-1

EN 1015-7
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Gestos¢ swiezej zaprawy w kg/m?®
Porowato$¢ w % obj.

tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujacy sole)

L > 35
tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy
podioze

Tynk renowacyjny

Parametr

Konsystencja (rozptyw) w mm

Gestos¢ w kg/m?®

Zawartos¢ porow powietrza w %

Zdolno$¢ zatrzymywania wody w %

Czas zachowania wtasnosci roboczych
w minutach

Gestos¢ w kg/m?3

Wytrzymatos$¢ na sciskanie w N/mm?

Wytrzymatos¢ na zginanie przy
rozcigganiu w N/mm?

Stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do
wytrzymatosci na zginanie przy rozcigganiu

Przyczepno$¢ w N/mm?

Symbol modelu pekniecia

Absorpcja wody spowodowana
podcigganiem kapilarnym

w ciggu 24 godzin w kg/m?

Absorpcja wody spowodowana
podcigganiem kapilarnym w ciggu 24 godzin
w kg/m? (badana na krgzkach)

Gtebokos¢ wnikania wody w mm

Warto$¢ deklarowana

Wymogi wg
instrukcji WTA 2-9-

04

Wymogi
wg PN-EN 998-1:2010

Swieza zaprawa

1705

Wartos¢
deklarowana

> 25

> 85

Wartos¢ deklarowana

Wartos$¢ deklarowana

Wartos¢ deklarowana

Stwardniata zaprawa

< 1400

Od1,5do5

Wartosé
deklarowana

<3

>0,3

<5

Wartos$¢ deklarowana

Kategoria CS I,

Wartos$¢é deklarowana

A, Blub C
20,3

- SWIOR

EN 1015-6

p. 6.3.9 instr.
WTA 2-9-04

Metodyka
badan

EN 1015-3

EN 1015-6

EN 1015-7

DIN 18555-7

EN 1015-9

EN 1015-10

EN 1015-11
EN 1015-11

p. 6.3.4 instr.
WTA 2-9-04

EN 1015-12

EN 1015-18

DIN V 18550

p. 6.3.7 instr.

WTA 2-9-04

EN 1015-18
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. . . - <15 EN 1015-19
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary
wodnej u (wsp. oporu dyfuzyjnego

1 (wsp. oporu dyfuzyjnego) <12 _ DIN 52615
> 40 639
Porowatos¢ w % obj. \F/)VTA zéngg
p. 6.3.10
Odpornos$¢ na sole Odporny instr. WTA 2-
9-04

Wspétczynnik przewodzenia ciepta EN 1745, tab.

Wartos¢ tabelaryczna

w W/mK A.12
Reakcja na ogien Klasa EN 13501-1
Trwalosé = Ocena i deklaracja EN 998-1

na podstawie uznanych przepiséw
w miejscu przewidzianego
stosowania zaprawy

Parametry tynkéw nie gorsze niz KEIM Universalputz BAUMIT, ISPO, Remmers, Atlas
renowacyjny lub inny réwnowazny.

Zaprawa tynkarska

Biata, wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa

Pozostate ,suche” powierzchnie tynki wapniowe,

2.8. Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkéw chemicznych i dodatkow do zaprawy, uplastyczniajgcych, przyspieszajgcych lub
opOzniajgcych wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowaC zgodnie z zaleceniami
producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z tymi wymaganiami.
Zastosowanie domieszki winno by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2.9.Profile ciggnione., detale sztukatorskie.

Elementy profili ciggnionych (gzymsy), ktére bedg wymagaty odtworzenia, wykona¢ z
firmowych zapraw w systemie dwuwarstwowych tynkéw mineralnych (np. w technologii firmy
Remmers lub innej réwnowaznej - tynk ciggniony rdzeniowy Grobzugmoértel i tynk ciggniony
nawierzchniowy Feinzugmortel lub rownowazne).

Uzupetnienie ubytkow detalu sztukatorskiego odpowiednio dobrang zaprawa.

Szybkowigzgca zaprawa gruboziarnista do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji
tynkowanych / ze sztukaterig- fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa mineralna,ktéra po
zmieszaniu z wodg jest gotowa do stosowania i szybko wigze hydraulicznie. Przeznaczona
zarébwno do stosowania recznego jak i przypomocy powszechnie uzywanychmaszyn
tynkarskich np. agregatéw pompujgco-mieszajgcych z mieszarkami.Zaprawa plastyczna
tatwa do stosowania i opracowania, stabilna w stanie $wiezym i wydajna.

Parametry:

Kolor: jasnoszary Czas stosowania po wymieszaniu: ok. 30 min. (20°C, 65% wilgotnosci
wzglednej powietrza) Spetniane wymagania: «

Fabrycznie wymieszana zaprawa sucha/ sztukatorska z mineralnymi spoiwami wg DIN 1164
i DIN 1060 oraz naturalnymi mineralnymi kruszywami wg DIN 4226 i lekkimi kruszywami
mineralnymi. «

DIN VvV 18550, grupa zapraw tynkarskich P Il (cementowo-wapienne),
wytrzymatosénasciskanie > 2,5 N/mm2.

Nasigkliwos¢ kapilarna w24> 1,0 kg/m2.

Wspéczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u < 18
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2.10. Farba elewacyjna.

Farba  mineralna, tworzaca  paroprzepuszczalng powioke umozliwiajgcg swobodne
odparowanie wilgoci z muréw a jednocze$nie, dzieki zastosowaniu substancji
hydrofobizujgcych skutecznie zabezpieczajgca elewacje przed opadami atmosferycznymi.

Bazowy srodek wigzgcy potasowe szkto wodne | barwne

Gestos¢ ok. 1,53 g/cm® | (mozliwe do uzyskania przy uzyciu
pigmentéw nieorganicznych)

Stopien potysku matowy

Rozciehczalnik woda

Srednie zuzycie ok. 0,33 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim podtozu)
Temperatura stosowania (powietrza i podtoza) od +8°C do +25°C

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza <75%

Wzgledny opér dyfuzyjny powtoki o gr. 150 ym Sd <0,2 m

Kategoria przepuszczalnosci wody (warto$é-w): < 0,2 [kg/(m2 - h ©5)]

Wysoko przepuszczalna dla CO..

Barwienie moze w nieznacznym stopniu zmienia¢ parametry techniczne farb.

2.11. Zaprawy wapienne wigzgce hydraulicznie na bazie wapna z trassem renskim.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 5 MPa

2.12. Preparat biobdjczy np. 2,0% roztworem wodnym Preventolu R-80 lub produktem
fabrycznego (np. Remmers),

2.13. Skondensowany tetraetoksysilan uniwersalny $rodek oparty na estrach kwasu
krzemowego do wzmacniania ostabionych materiatbw mineralnych, w tym cegty. Poprzez
wprowadzenie bezbarwnego zelu krzemionkowego do wnetrza, materiat ulega wzmocnieniu.
Wystepuje w ofercie w kilku odmianach réznigcych sie stopniem wzmacniania i spajania
ostabionej struktury cegty, kamienia, tynku. (np. Funcosil-Steinfestiger OH).

- preparat o witasciwosciach hydrofilnych zawierajgcy czesciowo skondensowane estry
kwasu krzemowego, np. Funcosil-Steinfestiger OH (Remmers), lub Steinfestiger OH
(Wacker-Chemie).

2.14.Zabezpieczenie przed mchem, grzybami i glonami srodki ptynne albo o konsystencji
kremu. Gteboko penetrujgcy impregnat silanowy do hydrofobizacji cegly elewacyjne;.
Posiada dwie frakcje preparatu krzemoorganicznego; mato i wielkoczgsteczkowg. Pierwsza
Swietnie penetruje w gtgb cegly, druga hydrofobizuje spoine watku. Oparty na
rozpuszczalnikach organicznych, wystepuje takze jako impregnat bezwonny, ponadto
dostepny w wersji bakterio, grzybo i glonobdjczej. (np. Funcosil FC lub Funcosil SNL)
Wszystkie proponowane materialy mozna zastepowa¢ materiatami réwnowaznymi o
podobnych parametrach.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania rob6t Rodzaje sprzetu uzywanego do robot
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w skfad robét mozna
przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Prace wykonywaé zgodnie z opracowaniem ,Badania stratygraficzne oraz program prac
konserwatorskich remontu elewacji i wnetrz dwoch kaplic (budynek nr 3 i nr 20) szpitala
wojskowego w Krakowie Dawna kaplica — budynek nr 20.

5.2.Sciany wewnetrzne - trzony pilastréw, $ciany pomiedzy nimi oraz cze$¢ cokotowa)

- demontaz malarstwa sztalugowego obecnego na Scianach (obrazy s$wietych, Droga
Krzyzowa, tablice memoratywne, demontaz kinkietéw

- usuniecie warstwy przemalowan olejnych (lamperii) w dolnych partiach cokotowych
chemicznie np. stosujgc preparat Scansol lub inny rownowazny, badz termicznie i
mechanicznie — opalarkg i szpachelkami — dobdér odpowiedniej metody po wykonaniu préb

- usuniecie przemalowan z pézniejszych okreséw historycznych metodami mechanicznymi
poprzez odskrobywanie i ostukiwanie, i chemicznymi dobranymi, po przeprowadzeniu prob
na scianach i sztukaterii

- usuniecie wadliwych, nieestetycznych fat i kitobw oraz tynkow wtdrnych

- usuniecie oryginalnych tynkéw bardzo zdegradowanych, spekanych, odparzonych,
zasolonych, zagrzybionych, dla ktorych niemozliwe jest przywrocenie wtasciwosci
mechanicznych. Prace te mozna wykonaé po uprzedniej akceptacji zakresu skuc¢ przez
nadzor konserwatorski.

- podklejenie odspajajgcych sie lub rozwarstwiajgcych sie tynkéw poprzez iniekcje np. z
mleczka wapienno-trasowego z dodatkiem cementu portlandzkiego niskoalkaicznego Ilub
suspensjg mineralng (razie potrzeby nalezy wykonaé¢ opaski zabezpieczajgce wapienno-
piaskowe)

- wzmocnienie tynku oryginalnego przez przesycenie odpowiednim impregnatem, decyzja
indywidualna (np. woda wapienna, preparaty krzemianowe)

- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak
réwniez odstonietego watku ceglanego (np. Srodek Impagnierung BFA firmy Remmers lub
inny o podobnym dziataniu) W zakresie pasa dolnego $ciany poétnocnej kaplicy oraz
pomieszczeh magazynu, nalezy przeprowadzi¢ petne zabiegi grzybobdjcze (w magazynie
sku¢ wszystkie tynki ze Scian i sufitu)

- usuniecie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug/spoin (do gtebokosci 2 cm).

- lokalne wzmocnienie strukturalne lica ceglanego oraz fug w miejscach silnie
zdegradowanych (wodorozcienczalny preparat krzemianowy)

- uzupetnienie ubytkéw cegiet w watku muru, wypetnienie wydtutowanych spoin i wyréwnanie
nieréwnosci tynkiem renowacyjnym podktadowym (do ew. przemurowan nalezy wykorzystaé
niezasolong, cegte ceramiczng o parametrach mozliwie zblizonych do oryginalnej).

- uzupetnienie tynkow prostych. Proponuje sie uzycie systemowych tynkow renowacyjnych
(w podziale na stan zachowania muru: partie dlugotrwale zawilgocone, o wysokiej chtonnosci
i niewielkiej wytrzymatosci (przyziemie kaplicy): obrzutka Remmers Vorspritzmértel lub inny
réwnowazny - odporna na siarczany, stosowana jako podkfad zwiekszajgcy przyczepnosc
naktadanych pézniej warstw tynku; zalecana do zastosowania na podiozu o wysokiej
wytrzymatosci, tynk renowacyjny Remmers Sanierputz Stara Biel WTA (fabrycznie
wymieszana hydrofobowa zaprawa mineralna, przepuszczalna dla pary wodnej i
przyspieszajgca wysychanie lub inny rownowazny); partie muru dobrze zachowanego (stabo
zawilgoconego): obrzutka Remmers Vorspritzmortel lub inny réwnowazny - odporna na
siarczany, stosowana jako podktad zwiekszajgcy przyczepnosc naktadanych pozniej warstw
tynku; zalecana do zastosowania na podtozu o wysokiej wytrzymatosci, tynk tradycyjny
wapienno-piaskowy o odpowiednio dobranych proporcjach lub tynk fabryczny wapienno-
cementowy lub wapienny z dodatkiem trasu

- wykonczenie powierzchni warstwg tynku zbrojonego mikrowtoknami

- uzupetnianie ubytkdw oraz rekonstrukcja detali profilowanych w systemie dwuwarstwowych
tynkdw mineralnych (np. w technologii firmy Remmers lub innej réwnowaznej - tynk
ciggniony rdzeniowy Grobzugmodrtel i tynk ciggniony nawierzchniowy Feinzugmoértel lub
réwnowazne).
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- impregnacja zatozonych tynkow prostych oraz uzupetnieh profilowanych dekoracji
gzymsowych wodnym srodkiem gruntujgcym o dziataniu hydofobizujgcym i wzmacniajgcym

- pokrycie przygotowanych partii tynkow gtadkich i profilowanych oraz gzymsow dyfuzyjnie
otwartg powtokg malarskg lub np. farbami mineralnymi (krzemianowymi) w kolorystyce
okreslonej na podstawie wynikéw przeprowadzonych wczes$niej badan stratygraficznych i
identyfikacyjnych zatwierdzonych przez Komisje Konserwatorska.

5.3.Sztukateria:

- usuniecie przemalowan wtérnych (biata lub zlota warstwa malarska) metodami
mechanicznymi poprzez odskrobywanie i ostukiwanie, ewentualnie chemicznymi, dobranymi
po przeprowadzeniu préb na sztukaterii

- usuniecie wadliwych, nieestetycznych kitow

Przy stwierdzeniu niskiej wytrzymatosci wypraw wapiennych, wzmocnienie odpowiednim
preparatem (np. woda wapienna, preparaty krzemianowe). Aplikacja poprzez gtebokie
nasycenie preparatem, a nastepnie sezonowanie przez okres 3 tygodni w warunkach o
podwyzszonej wilgotnosci.

- podklejenie odspojonych fragmentéw, pekniec i rozwarstwien dyspersjg zywicg akrylowg

- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak
réwniez odstonigtego watku ceglanego (np. Srodek Impagnierung BFA firmy Remmers lub
inny rwnowazny o podobnym dziataniu)

- uzupemienie ubytkéw oraz odtworzenie brakujgcych form i profili gzymsoéw zaprawami
dobranymi do parametrow wypraw oryginalnych. Wedtug wstepnego rozpoznania oryginalne
detale wykonane sg z zaprawy wapiennej oraz z gipsu, podczas konserwacji detali nalezy
uwzgledni¢ zastosowanie do uzupetniania ubytkow materiatdbw kompatybilnych z podtozem.
W przypadku rekonstrukcji brakujgcych detali mozliwos¢ wykorzystania gotowych zapraw do
renowacji sztukaterii - Uzupetnianie ubytkdéw oraz rekonstrukcja detali profilowanych w
systemie dwuwarstwowych tynkéw mineralnych (np. w technologii firmy Remmers lub innej
réownowaznej - tynk ciggniony rdzeniowy Grobzugmédrtel i tynk ciggniony nawierzchniowy
Feinzugmortel lub rownowazne).

- wykonczenie powierzchni

Sztukaterie nalezy podklei¢, impregnowaé Ahydrosil K lub Steinfestiger np. firmy Keim Silex
OH lub innym réwnowaznym i uzupetni¢ ubytki gipsem sztukatorskim.

- impregnacja uzupetnien profilowanych dekoracji gzymsowych wodnym Srodkiem
gruntujgcym o dziataniu hydofobizujgcym i wzmacniajgcym

- pokrycie przygotowanych partii profilowanych oraz gzymséw dyfuzyjnie otwartg powtoka
malarskg lub np. farbami mineralnymi w kolorystyce okreslonej na podstawie wynikow
przeprowadzonych wczesniej badan stratygraficznych i identyfikacyjnych zatwierdzonych
przez Komisje Konserwatorska.

Elementy sztukaterii czy profile gzymsow ztocone i srebrzone, uzupetnic¢ lub zrekonstruowac
w technice dobranej po petnym rozpoznaniu budowy technologicznej (prawdopodobnie
ptatkami srebra na pulment czarny lub zoity i ptatkami zlota na pulmencie w kolorze
czerwonym).

-zabezpieczenie powierzchni ztoconych przed Scieraniem (roztwor Paraloidu B-72 lub inny
rébwnowazny).

5.4.Renowacja sklepienia w nawie gtéwnej (oraz nad chérem) jak i sklepienia prezbiterium (z
odstonietg obecnie polichromig).

Istotnym jest, ze sklepienie posiada wtérne nawarstwienia powtok malarskich, przez co
zatracony zostat pierwotny zamyst estetyczny kaplicy.

Ponizej podano zakres prac niezbedny do przeprowadzenia:

- usuniecie przemalowah z pdzniejszych okresoéw historycznych metodami mechanicznymi
poprzez odskrobywanie i ostukiwanie, i chemicznymi, dobranymi po przeprowadzeniu prob
na $cianach i sztukaterii

- usuniecie wadliwych, nieestetycznych fat i kitow oraz tynkéw wtérnych

- podklejenie odspajajacych sie lub rozwarstwiajgcych sie tynkdw poprzez iniekcje (np. z
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mleczka wapienno-trasowego z dodatkiem cementu portlandzkiego niskoalkaicznego lub
suspensjg mineralng; razie potrzeby nalezy wykonac¢ opaski zabezpieczajgce wapienno-
piaskowe)

- wzmocnienie tynku oryginalnego przez przesycenie odpowiednim impregnatem, decyzja
indywidualna (np. woda wapienna, preparaty krzemianowe)

- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak
rowniez odstonietego watku ceglanego (np. srodek Impagnierung BFA firmy Remmers lub
inny o podobnym dziataniu)

- uzupetnienie tynkéw prostych. Proponuje sie uzycie systemowych tynkow renowacyjnych;
tynk tradycyjny wapienno piaskowy o odpowiednio dobranych proporcjach lub tynk fabryczny
wapienno-cementowy z dodatkiem np. trasu.

- wykonczenie powierzchni warstwa tynku zbrojonego mikrowtéknami

- uzupetnianie ubytkéw oraz rekonstrukcja detali profilowanych w systemie dwuwarstwowych
tynkéw mineralnych (tynk ciggniony rdzeniowy i tynk ciggniony nawierzchniowy)

- sztukaterie nalezy podklei¢, impregnowac¢ Ahydrosil K lub Steinfestiger np. firmy Keim Silex
OH lub innym réwnowaznym i uzupetni¢ ubytki gipsem sztukatorskim

- impregnacja zatozonych tynkoéw prostych oraz uzupetnieh profilowanych dekoracji
gzymsowych wodnym srodkiem gruntujgcym o dziataniu hydofobizujgcym i wzmacniajgcym

- pokrycie przygotowanych partii tynkéw gtadkich i profilowanych oraz gzymsoéw dyfuzyjnie
otwartg powtokg malarskg np. farbami mineralnymi w kolorystyce okreslonej na podstawie
wynikdw przeprowadzonych wczedniej badan stratygraficznych i identyfikacyjnych
zatwierdzonych przez Komisje Konserwatorskg lub uzupetnienie polichromii w technice
oryginatu lub innej zblizonej (dobdr po odstonieciu warstw pierwotnych)

- elementy sztukaterii czy profile gzymsow ziocone i srebrzone, uzupemi¢ Ilub
zrekonstruowa¢ w technice dobranej po petnym rozpoznaniu budowy technologicznej
(prawdopodobnie ptatkami srebra na pulment czarny lub zotty i ptatkami ztota na pulmencie
w kolorze czerwonym)

- zabezpieczenie powierzchni ztoconych przed Scieraniem (roztwér Paraloidu B-72 lub inny
réGwnowazny)

5.5.Elewacja— prace w obrebie tynkoéw gtadkich, detali architektonicznych, gzymséw

Badania okreslajgce poziom zasolenia i zawilgocenia murow.

Przebadanie tynkdéw metodg akustyczng - zlokalizowanie partii skorodowanych i
odparzonych, zasolonych i zaatakowanych przez mikroorganizmy (jesli takowe wystepujg).
Mechaniczne usunigcie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (wtérnych tynkéw, zacierek
gipsowych i cementowo-wapiennych), réwniez wszystkich profili sztukatorskich, recznie, przy
pomocy szpachelek, mtotkdw, meissli, poprzez zeskrobywanie, odstukiwanie

Usunigcie oryginalnych tynkéw bardzo zdegradowanych, spekanych, odparzonych,
zasolonych, dla ktorych niemozliwe jest przywrocenie wiasciwosci mechaniczych. Prace te
mozna wykonac¢ po uprzedniej akceptacji zakres skué przez nadzér konserwatorski.

W miejscach silnie zwigzanych z podtozem usunigcie zabrudzen z tynkéw pierwotnych:
Metodg chemiczng (preparat Fassadenreiniger Paste firmy Remmers), po jej zastosowaniu
nalezy obficie sptuka¢ woda

Metodg mechaniczng w systemie PE-CE (parametry regulowane w zaleznosci od potrzeb.

W przypadku tynkow odspojonych, ulegtych destrukcji proby oczyszczania mogg byc
przeprowadzone po wczesniejszym podklejeniu i impregnaciji.

Podklejenie odspajajgcych sie lub rozwarstwiajgcych sie tynkéw poprzez iniekcje np. Z
mleczka wapienno-trasowego z dodatkiem cementu portlandzkiego niskoalkaicznego Ilub
suspensjg mineralng np. Ledan TB 1 firmy KREMER. W razie potrzeby nalezy wykonac
opaski zabezpieczajgce wapienno-piaskowe.

Wzmocnienie tynku oryginalnego przez przesycenie odpowiednim impregnatem, decyzja
indywidualna (np. woda wapienna, preparaty krzemianowe, np. KSE 100 firmy Remmers)
Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak
réwniez odstonigtego watku ceglanego (np. Srodek Impagnierung BFA firmy Remmers lub
inny o podobnym dziataniu)
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Usuniecie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug (do gtebokosci 2 cm).

Lokalne wzmocnienie strukturalne lica ceglanego oraz fug w miejscach silnie
zdegradowanych (wodorozcienczalny preparat krzemianowy Silicatfestiger firmy Remmers).
Uzupetnienie ubytkéw cegiet w watku muru, wypetnienie wydtutowanych spoin i wyréwnanie
nierownosci tynkiem renowacyjnym podktadowym Remmers Salzpeicherputz WTA (do ew.
przemurowan nalezy wykorzysta¢ niezasolong, cegte ceramiczng o parametrach mozliwie
zblizonych do oryginalnej).

Uzupetnienie tynkow prostych. Proponuje sie uzycie systemowych tynkéw renowacyjnych
firmy Remmers w nastepujgcej kolejnosci:

partie muru dtugotrwale zawilgoconego, o wysokiej chtonnosci i niewielkiej wytrzymatosci
(przyziemie kamienicy)

obrzutka Remmers Vorspritzmértel - odporna na siarczany, stosowana jako podktad
zwiekszajgcy przyczepnosc¢ naktadanych pozniej warstw tynku; zalecana do zastosowania
na podfozu o wysokiej wytrzymatosci,

tynk renowacyjny Remmers Sanierputz Stara Biel WTA (fabrycznie wymieszana
hydrofobowa zaprawa mineralna, przepuszczalna dla pary wodnej i przyspieszajgca
wysychanie).

partie muru dobrze zachowanego:

obrzutka Remmers Vorspritzmortel - odporna na siarczany, stosowana jako podktad
zwiekszajgcy przyczepnosc¢ naktadanych pozniej warstw tynku; zalecana do zastosowania
na podfozu o wysokiej wytrzymatosci,

tynk tradycyjny wapienno piaskowy o odpowiednio dobranych proporcjach lub tynk fabryczny
wapienno-cementowy np. Remmers MS Fassadenputz

Wykonczenie powierzchni warstwg tynku barwionego w masie na kolor analogiczny do
koloru pierwotnego, okreslonego na podstawie wynikdw przeprowadzonych wczesniej badan
stratygraficznych i identyfikacyjnych zatwierdzonego przez Komisje Konserwatorskg (dwie
opcje technologiczne do wyboru):

- mineralny tynk zbrojony mikrowtbknami Remmers Feinputz (nalezy uwaznie dobrac
sposob zacierania wierzchniej warstwy tynku, tak, aby osiggng¢ pozadana, lekko
nieréwng fakture charakterystyczng dla historycznych wypraw);

- tradycyjny tynk wapienno-piaskowy o odpowiednio dobranym kruszywie (piasek
wislany) barwiony w masie naturalnymi pigmentami (badania identyfikacyjne pozwolg
na rozpoznanie uzytych oryginalnie pigmentéw)

- Uzupetnianie ubytkéw oraz rekonstrukcja detali profilowanych w systemie
dwuwarstwowych tynkéw mineralnych (np. w technologii firmy Remmers - tynk
ciggniony rdzeniowy Grobzugmoértel i tynk ciggniony nawierzchniowy Feinzugmortel).

- Impregnacja zatozonych tynkéw prostych oraz uzupetnien profilowanych dekoraciji
gzymsowych wodnym $rodkiem gruntujgcym o dziataniu hydofobizujgcym i
wzmachniajgcym Funcosil WS (Remmers).

Przed przystgpieniem do wykonania ostatecznej kolorystyki elewacji nalezy zwota¢ Komisje
Konserwatorskg z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, celem
ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki. Nalezy wykonacC prébne pola kolorystyczne na
elewacji o wymiarach min. 50 cm x 50 cm.

Prace dodatkowe:

Wymiana parapetow na elewacjach

Montaz systemu ochrony przed ptakami w formie kolcéw, cienkich, przezroczystych siatek
lub zytek ostaniajgcych wigksze ptaszczyzny.

Wszystkie proponowane materiaty mozna zastepowaé materiatami réwnowaznymi o
podobnych parametrach.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznos$c¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- potgczen elementow,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

6.1 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania zapraw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej specyfikaciji.
6.2 . Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania tynkéw zwyktych powinny byc przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m® muru

1 m? tynku

8. Odbiory robot

Ogoélne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Bezposredni przed przystgpieniem do robot murarskich i tynkarskich nalezy odebrac
podioze.

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,

— receptury zapraw,

— sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

— przygotowania podtoza,

- mrozoodpornosci,

- przyczepnosci do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- ksztattu profili

- wykonczenie tynku na narozach, stykach.

— doktadnosci wykonania
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Odbior koncowy robét polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych roboét
murowych i tynkowych.

— uksztattowanie powierzchni tynkow , krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B -10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. Il
dopuszczalne odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 3
mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
poziomego — nie wieksze niz2 mm na 1 m.

— wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie
zageszczonych czgstek wapna sg niedopuszczalne.

— ponadto niedopuszczalne sg nastepujgce wady tynku: wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, przenikajgcych z podtoza plesni,
itp., trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci do podtoza,

— minimalna przyczepnos$cc tynku do podioza z cegty dla tynku cementowowapiennego

— 0,025 Mpa.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Zwigzane normatywy

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegodlnosci:

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1062-1 Farby ilakiery. Wyroby lakierowe isystemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

Instrukcja WTA 2-9-04 czes¢ |, tlumaczenie zj. niemieckiego ,Renowacje i Zabytki” nr
3/2008.

Instrukcja WTA 2-9-04 czesc Il, ttumaczenie zj. niemieckiego ,Renowacje i Zabytki” nr
4/2008.

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdélne

PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo-wapienne.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie.

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-30010 — Cement portlandzki.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Wykonania rynien, rur spustowych SST-1.9

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki
blacharskie;
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dekarsko-blacharskich przy realizacji robét budowlanych
zwigzanych z inwestycjg pt. ,Remont konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na
terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania remontu elewaciji.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot ,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych
specyfikacja:

Rynna okapowa wykonana jako rozwigzanie systemowe producenta ptyt dachowych.
Wszystkie niezbedne obrébki blacharskie, obejmujgce linie styku tgcznika z budynkami, pas
podrynnowy, krawedzie ptyty dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

- Jednostka fadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot dotyczacych wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢
bedzie nastepujgce informacje:

1. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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3. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobéw,

5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentac;i
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Rynna fi 18-19 cm, wykonana z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,5-0,7mm,

Rura spustowa — rura spustowa fi 12 16 cm, wykonanie jak dla rynny.

Blacha do obrobek blacharskich ( pas pod-rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej grubosci)
g=0,7mm

Materiaty pomocnicze

Haki, obejmy

Zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robaot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robodt i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Rynna okapowa wykonana jako rozwigzanie systemowe producenta ptyt dachowych.

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub sSniegu,
oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.

Roboty zwigzane z montazem parapetow, rynien i rur spustowych mogg by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na elewacji.

5.2. Obrobki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy powlekanej g=0,7mm.

Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Montaz i rur spustowych.

Mocowanie rynny zgodnie z wytycznymi producenta. Rure spustowg mocowac przy uzyciu
systemowych klamer i tgcznikdw, zgodnie z instrukcja montazu producenta, obejmy w
rozstawie co min 120 cm.

Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
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¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1,2 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) zachowac istniejgce dolne Zeliwne rury pod czyszczakami, w przypadku stwierdzenia
ztego stanu technicznego w trakcie prowadzonych prac (np. pekniecie w czesci podziemnej),
wykona¢ wymiane na nowe, réwniez zeliwne (kolor antracytowy), stylizowane.

e) zamontowac nad istniejgcymi rurami nowe zeliwne czyszczaki

f) wyprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez przykanaliki - po
uprzednim sprawdzeniu droznosci oraz ewentualnym czyszczeniu mechanicznym do sieci
kanalizacji , do najblizszej studzienki kanalizacyjne;j..

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7

6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw robét polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkoéw, uszczelnien elementow skfadowych, prawidtowosci mocowania
hakéw.

Sposbb sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementow systemu . Nalezy takze sprawdzic¢, czy
elementy te nie majg wgniecen, dziur, pekniec;

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem:
pofgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowosci i pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i
pekniec. Pionowosc¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscia do 5Smm.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robot .

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Odbiér czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu. Odbidr koncowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrdébek blacharskich i ich potgczenia
z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Szczelno$¢ potaczen nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé wodg przez 10
minut w sposdb podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje nie tworzy zaciekéw. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
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1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Kominy SST-1.10

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,
CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajgcych wznoszeniu kominéw przy inwestycji pt., Remont
konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego Szpitala
Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i
wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :

- przebudowa, ponad dachem, komindw z cegty klinkierowej na gotowej zaprawie do
klinkieru.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robdét budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem i wykonczeniem
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

Cegta budowlana petna klinkierowa klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

Masa 4,0-4,5 kg. (materiat niepalny, REI min. 60).

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatosc¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadfa sie na kawatki ; moze natomiast wystgpi¢c wyszczerbienie lub jej
pekniecie. 1lo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz :

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegte klinkierowa mozna zastgpi¢ z cegtg petng hydrofobizowang. (materiat niepainy,
REImin. 60).
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2.3. Zaprawy budowlane.

Klasa wytrzymatosci gtadkiej — 5 MPa

Zalecana grubos¢ 12mm

Zaprawa do murowania komindéw powinna by¢ przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z
instrukcjg producenta do murowania scian i kominéw z cegty klinkierowej. Zaprawa nie moze
powodowaé powstawania wykwitow, wysolen i przebarwien na murach kominowych.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci- przewdz na paletach drewnianych.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogolne:

Przed przemurowaniem, istniejgce kanaty kominowe, nalezy wczesniej uszczelni¢ poprzez
tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odsrodkowe masg zaroodporng). Metoda
doszczelniania na mokro nie moze zawezaC srednicy przewodu kominowego oraz po
wyschnieciu musi tworzy¢ powierzchnie odporng na pézniejsze czyszczenie kanatu.
Przewiduje sie przebudowe kominoéw, ponad dach. Wyprowadzenie kominéw ponad potaé
dachowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425. Nowe trzony kominowe
wykonac z cegty petnej klinkierowej lub z cegty petnej hydrofobizowane;.

Nalezy zachowac oryginalny podziat i artykulacje elementéw kominow (ukfad cegiet, sposob
wyprowadzenia cokotdw i czapek kominowych

Wyloty kominéw muszg by¢ wyprowadzone na odpowiednig wysoko$¢ ponad dach, min. 30
cm nad powierzchnie dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzgc w
poziomie). Wielko$¢ przewodu kominowego 14x14 cm, w miejscu wylotu zamontowa¢ z obu
stron komina kratki ze stali niekorodujgcej. Na kominach wykona¢ tzw. ,czapki” z betonu o
ksztatcie zgodnym z obecnym.

W miejscu wylotu zamontowac kratki ze stali niekorodujgcej o wymiarach min. 14x25 cm
(zalecana cynkowo-tytanowa, zakaz stosowania stali chromowanej lub innej o powtoce
blyszczacej).

W przestrzeni strychu, kominy otynkowa¢ zaprawg cementowo-wapienng. Czapy kominowe
wykonac jako betonowe, o ksztatcie zgodnym z obecnym.

Dodatkowo nalezy wykona¢ czyszczenie i zabezpieczenie przeciwkorozyjne pary drzwiczek
rewizyjnych w jednym z trzonéw kominowych na strychu (mechaniczne oczyszczenie z
powtok malarskich, pokrycie farbami wigzgcymi efekty korozji, pomalowanie emalig).

a) Kominy nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) Ksztatktki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

c) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan
techniczny, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Sciany i kominy z cegly petne;j.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy
czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

87



REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU NR 3 — KAPLICY SZPITALNE] — NA TERENIE 5 WOJSKOWE(@S3
SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE - SWIOR

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg na petna grubosé.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Pofgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie o wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.1.3. Zewnetrzne warstwowy cegty klinkierowej przeznaczone do spoinowania wykonywac
ze szczegoblng starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci.

Licowke uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomocg pionu, powinny wykazywaé¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci
spoin do 3mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze
zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoSnosci okreslenia
jakoséci cegly przez prébe dorazng nalezy jga podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie
co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcjg producenta.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kominow .

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegty od pionu na wysokoSci
1 kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm, a na wysokosci catego budynku = 10
mm

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie
powinno by¢ wieksze jak + 10 i =5 mm

Odbiory czesciowe trzonow kominowych powinny obejmowac:

a/ odbidr dostarczonych na budowe materiatéw , przeznaczonych do wykonania trzonéw z
przewodami

b/ komisyjny odbidr trzondéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.4. Warunki przystgpienia do badan i sposobéw ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji
pozostawione otwory kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci
okoto 50 cm od podtogi, zamknigte prowizorycznie deskg lub cegtg

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach
powinny by¢ oznaczone numerami okreslajgcymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami
okreslajgcymi je jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjetg w dokumentac;ji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewoddéw i prawidtowosci ciggu
wszystkie otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamkniete.

- Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku

- Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
by¢ zgodne dokumentacjg a techniczng

- Odbiory przewodoéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po
zakonczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz — przed odbiorem koncowym budynku.
Odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i
Inspektora inwestorskiego

- Sposoéb przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich
Normach
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7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogélne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

Jednostkg obmiarowg robét jest — m® muru komina.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

a) specyfikacja techniczna,

b) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Protokoty powinny by¢ sporzgdzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.
W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewoddw za niezgodne z niniejszymi
warunkami obowigzujgcymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone
ponownie do odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie
10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN B 10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty"
PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkow. Metody badan stanéw
rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”
PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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