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SPIS ZAWARTOSCI

. Wstep

ll. Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru
Robét (ST)

lll. Szczegdélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét (SST)
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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.,, REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU
NR 3 - KAPLICY SZPITALNEJ - NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE”.

prac podlegajgcy opracowaniu:

1.0golna Specyfikacja Techniczna

2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogolne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie
Adres: ul. Wroctawska 1-3, Krakow. dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 30-901 Krakow

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn., Remont konserwatorski
budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z
Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pézn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — teren 5 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek kaplicy.

1.2.2. Ogodlny zakres robét

Grupy i kategorie robdt wystepujace przy realizacji projektu:

1.0golna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2

1.2.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegoélnych zadaniach i
obiektach

1.Roboty budowlane SST-1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
2.Roboty instalacyjne SST-2
Roboty w zakresie odwodnienia terenu SST-2.1

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

CPV 45232452-5 Roboty odwadniajace

CVP 44130000-0- Studzienki kanalizacyjne

CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

Instalacje ogrzewania SST-2.2

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujace rysunki:

Cz. inst. C.O.

Nr Nazwa

Opis

201 Plan sytuacyjny 1:500
202 Instalacja C.O. - Wymiana grzejnikow 1:75
203 Instalacja C.O. — inwentaryzacja 1:75
204 Instalacja C.O. — lokalizacja grzejnikéw — widoki $cian 1:75

Przedmiary robot.


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45232000-2
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Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje dokumentacje
powykonawczg .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne.

1.4 Definicje i skréty

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i
tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze Rozporzgdzenia wlasciwych Ministrow

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem, jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki
naukowobadawcze

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat

Znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych

Doktadnos$¢ wymiaréw

Zgodnos¢é wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

Dokumentacja budowy

Ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

» Zgtoszenie budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym

* Dziennik budowy

*Oswiadczenia kierownikow robot potwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z przepisami,
projektem i zasadami wiedzy technicznej

* Operaty geodezyjne

* Ksigzki obmiaréw

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

Elementy robot

Wyodrebnione z cato$ci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:
agresjg chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia
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Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpos$rednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robo6t budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatosé betonu na $ciskanie w warunkach normowych
Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowag

Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatow,
narzutu kosztéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

Kosztorys powykonawczy

Sporzgdzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-warto$ciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robét.

Materialy budowlane

Ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potfabrykaty
stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci
Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej
inwestycji

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢) jakiego$s sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno —uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — warto$ciowe faktycznie wykonanych robot

Polska Norma

Dokument okre$lajgcy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
Protokoét odbioru robét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty

Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu
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Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektu budowlanego

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w trakcie
realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze
wynikac

Z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robo6t na czas diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw
robo6t

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie
lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos$¢ ponosi wykonawca

Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych  funkgji
technologiczno-uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementow murowych zaprawg murarska.

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuSgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioSe

Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej
operacji warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiatu.

Warstwa konstrukcyjna moze sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych
warstwa $cieralna: gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z ruchem
Warstwa wigzaca: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwg $cieralng a podbudowa
Warstwa wyréwnawcza: warstwa o zmiennej grubosci utoSona na istniejgcej warstwie, w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utoSenia kolejnej warstwy o
wymaganej grubosci

Podbudowa: gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowamoSe by¢ utoSona w
jednej lub kilku warstwach okreslanych jako podbudowa goérna, dolna itd.

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego

Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej mieszanka kruszywa o
uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy wzajemnie klinujgca sie strukture

2. Prowadzenie rob6t

2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy — Prawo budowlane.Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
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harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami  Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogodlnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy
przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochronai utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, =zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenie robdét za utrzymanie wszystkich reperéow i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki ( wraz z pdz.i zm.), tablice informacyjne
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
2.2.2 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sag
wiascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,w instalacjach
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naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i dokumentach
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaC sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w
okresie realizacji robot Ilub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikéw.Uzycie materiatdw, ktore wplywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani
materiatdw emitujgcych promieniowanie w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robot muszg by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedag spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizaciji robét :

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,

3) program zapewnienia, jakosSci.

oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram roboét i finansowania chyba,
Ze zawiera go umowa.

2.3.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ot musi byé dostosowany do
charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia
realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem roboét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych

- elementow robot

Projekt organizacji robét musi uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— Miejsce do parkowania pojazdow budowy oraz ewentualnego ztozenia materiatow

budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.

— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi

posiada¢ zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie stuzby.

— Wszystkie wylaczenia poszczegolnych pomieszczeh muszg byé uzgodnione z

kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem .

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania

wynikajgce

z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe

wykonawcy

w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji

winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi

zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i

ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien

wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robaét.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie¢ do  wszystkich obowigzujgcych

przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane

jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢

personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych

odpowiednie wymagania sanitarne.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,— BHP,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementéw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé,pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,- sposob postepowania z materiatami i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
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do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé¢ postep robdt, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowg .Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,

nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

Zamawiajgcego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentow wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Zamawiajgcego;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Zamawiajgcego

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez

kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robaét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢é na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego,wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie
do nich odnosi. Zamawiajacy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na
biezaco

i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
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cywilnoprawne;
d) Instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;
e) Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglagdu Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonhczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urzgdzen
Przedkfadane dane winny byc¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia
wykazdw, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte. Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie. Wykonawca przedkfada
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnic
mu nie mniej niz 6 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby modgt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokona¢ przeglagdu ich wzajemnych
powigzan .Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1) Nazwa inwestyciji:
2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycj i w
specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
7) Data przekazania
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O ile Zamawiajgcynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie roboét budowlanych i montazowych
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac-
nanosi¢ w kolorze czerwonym na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzgdzajgcy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt
budowlanych

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego. Zgodnie z
umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do
konca robdt biuro Zamawiajgcego.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegotowg
informacje o zrodle produkgji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zamawiajgcego. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen. Akceptacja Zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii
materiatdw z danego zrodfa nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego
zrodfa sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodnié¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zzrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
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ilos¢i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacii
technicznych. Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdw. Zamawiajgcy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania
materialdbw i urzadzeh przez Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;
b) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robaot.
4.3 Atesty materiatow i urzadzen.
W przypadku materiatébw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy
W sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy pethg zgodnos$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych .Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Materiatly posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
4.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwltocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajgcy
pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone {.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany =zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajgcego na jeden tydzien przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakoéci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy Ilub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu roboét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli, jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdow oraz jakosci
wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatdow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okres$lone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, =zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem  wytypowane do
badan.Zamawiajgcymusi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
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oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o0 jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzeh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, roéwniez przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniemi prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakoéci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzgadzajgcy
realizacjig umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢C zgodnos¢ wykonanych robdét i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan. Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdét z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robat i ptatnoéci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposdéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami.
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2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. .
Nr 202, poz. 2072).

8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.
1232)

9.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr
193, poz. 1287,z pézn. zm.1)

11. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoz. 3/2014
12.0bowigzujgce polskie normy i przepisy

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat Zamawiajacego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiorki i demontazu

SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla inwestycji pt. ,Remont konserwatorski budynku
nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg
SPZ0OZ. w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu rozbiorki.
1.3. Zakres robét objetych SST

— demontaz cze$ciowy wyposazenia budynku wraz z istniejgcymi instalacjami
2. Materialy
2.1. Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
Materiaty - wymagania dotyczgce wiasciwosci elementéw.
Materiaty pochodzgce z rozbidrki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostac
rozdrobnione do wielkosci pozwalajgcej usungé go prostym sprzetem np. przenosnikami.
Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie
w postaci scalonej — zabezpieczone przedprzesuwaniem i spadaniem.
Elementy stalowe nalezy odda¢ do utylizaciji.
3. Sprzet
3.1. Ltomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty
wewnetrzne, samojezdne nozyce hydrauliczne.
4. Transport
Transport materiatdow z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Materiaty porozbiorkowe i sprzet mogg by przewozone dowolnymi Srodkami transportu
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym
pyleniem lub rozsypaniem materiatu.
5. Wykonanie robét
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania
robét rozbidrkowych oprécz programu roboét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot.
Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub
wydany nakaz na dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy i inne
konstrukcyjne czes$ci obiektu, na ktérych w czasie trwania rob6t bedg musieli stawaé lub
przebywa¢  pracownicy posiadajg dostateczna  wytrzymatosé, opis  srodkow
zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robdt, date zatozenia i
usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi
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oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia
zatrudnionych.
Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywajg
nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi..
Wszelkie prace ingerujace w konstrukcje budynku, a nie wskazane jednoznacznie w
opracowaniu sg zabronione.
Podczas wykonywania roboét rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualne;j .
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach.
Przy skuwaniu oktadzin i tynkéw nalezy pracowa¢ w rekawicach ochronnych .
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
—teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
—w porozumieniu z uzytkownikiem zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
—teren prac ostoni¢ ( oddzieli¢) od innych pomieszczeh ostonami zabezpieczajgcymi przed
przedostawaniem sie pytu i hatasu.
5.2. Roboty rozbiérkowe :
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mieé¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie
wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obala¢ $cian lub innych czesci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie.
Przy demontazu elementow wiezby dachowej nalezy odpowiednio odcigzy¢é konstrukcje za
pomocg tymczasowych stupow, klindw czy dzwignikow. Wszystkie prace nalezy
przeprowadzi¢ w okresie, gdy konstrukcja nie podlega obcigzeniu $niegiem, zaleca sie
réwniez nie wykonywanie prac w miesigcach deszczowych. Zabronione jest sktadowanie
elementéw budowlanych, maszyn, sprzetu na posadzce strychu.
Wszelkie elementy z rozbidrki winny by¢ posegregowane na poszczegdlne grupy odpadow i
oddzielnie sktadowane.
Osobno:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynki,

- szklo,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal,

- drewno,

- inne
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7
Zgodnie z wymaganiami w czesci. Wymagan Ogélnych (OT). Przebieg robét rozbidrkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku
rozbidrki, ktéry oprocz danych porzgdkowych powinien podawac:
- kolejno$¢ wykonywanych robot;
- opis srodkOow zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce;
- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robdt i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:
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Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caly
czas trwania rob6t naledy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.

llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m® — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkoweyj;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiorow elementow;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. Odbior robét - sposéb odbioru robot budowlanych.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/

Roboty instalacyjne SST-2
Roboty w zakresie odwodnienia terenu SST-2.1

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

CPV 45232452-5 Roboty odwadniajgce

CVP 44130000-0- Studzienki kanalizacyjne

CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
budowy instalacji odwodnienia terenu w ramach inwestycji pt. .” Remont konserwatorski
budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z
Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”

1.2.Zakres stosowania specyfikacji .

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych przewidzianych w zadaniu
inwestycyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i
wykonczeniem.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét

— Woytyczenie trasy rurociggu.

— Roboty ziemne wykonywane recznie i mechaniczne zwigzane z wykopami pod rurociag
kanalizacji deszczowej i drenaz

— Probe szczelnosci rurociggow

— Roboty ziemne - zasypanie wykopdw z zageszczaniem i przywrécenie do stanu
pierwotnego

— Inwentaryzacja geodezyjna.

— Dostawa i montaz nowych przewodow, urzadzen i armatury

1.5. Ogdlne wymagania dotyczagce robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw
instalacji wody oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé¢ z
umowa, projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
Inspektora

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

Protokoty z proby szczelnosci

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. Materiaty .
Ogolne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano wOST.
llosci gtdwnych elementdw wyposazenia i uzbrojenia sieci podane w projekcie
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(zestawieniach) traktowane sg jako elementy sktadowe robét zasadniczych, tj. uktadania
rurociggow. Réznice pomiedzy ilosciami elementéw podanymi w zestawieniu w stosunku do
rzeczywistego obmiaru lub koniecznosci zachowania wymaganej przez Inzyniera jakosci
robét nie mogg by¢ podstawg zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robét dla
robot zwigzanych z montazem sieci sanitarnych wykonywanych w ramach tego Kontraktu ani
innych roszczen Wykonawcy.
Podstawowe materiaty:
- rury kanalizacyjne @160-200 PVC-U klasy S (SN8) tgczone za pomocg uszczelek
gumowych lub réwnowazne
- otuliny poliuretanowo poliizocyjanuratowej o grubosci 10 cm
- rury drenarskiePVC-U @ 126/113 (mm) o wielkosci otworéw 1,5 mm x 5,0 mm z
filtrem z widkna syntetycznego,
- Geowtdknina bezszwowa, marszczona i nakluwana geowidknina igtowa
przechwytujgca o parametrach:
masa powierzchniowa (gramatura) 2 300 g/m2,

— wytrzymatosé na rozcigganie (wzdluz pasma) 310 kN,

— wytrzymatos¢ na rozcigganie (wszerz pasma) 317 kN,

— wytrzymatos¢ na przebijanie w warunkach badania CBR 22,3 kN,

— przeptyw wody prostopadty do ptaszczyzny geowtdkniny > 60 I/m2/s
Geowidknina powinna posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz odpowiadac
wymaganiom Ustawy o wyrobach budowlanych.
Zastosowana geowtoknina powinna posiadac¢ parametry nie gorsze niz podane powyze;.
- Zwir 8/16 mm naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w
rurociggu drenarskim, ktérymi mogtby sie do nich dostac; do otwordw tych nalezg szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczeniu wg PN-B-04492,
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej
niz 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom
normy PN-B-11113.
- kolanka , fuki drenarskiePVC-U
- studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych @1000 mm z betonu klasy minimum
C35/45 zgodnie z normg PN-EN 206-1 i wodoszczelnosci W10 wg PN-88/B-06250,
mrozoodporny F150 dla klasy ekspozycji XA3, XC4 wraz z wtazem zeliwnym ¢$600 mm typu
D 400 wg PN-EN 124:2000
- studzienki rewizyjne drenarskie karbowane @400 mm, z pokrywami zeliwnymi kl. A15
(teren nieprzejezdny) z osadnikiem 0,5m oraz kaskadami 3cm
- wktadka ,in situ"
- zaslepka
- ztgczKi

- Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie oraz zbieracze z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
aprobatach technicznych, uzyskanych przez producenta dla poszczegdlnych wyrobow
drenarskich i kanalizacyjnych.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle
do osi, w sposob umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny
by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca
przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone
na diugosci i obwodzie rurki.
- dennica studzienki karbowanej
- samoczynna koncowa klapa zwrotna Dn100
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- zwir ptukany o ziarnistosci max 32 mm

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac:

Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktorymi mogtby sie do nich dostac; do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczeniu wg PN-B-04492,

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej
niz 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom
normy PN-B-11113.

Do budowy sieci zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”:.

Rury, ztgczki, armatura winny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci
z aprobatg i atest higieniczny.

2.2. Sktadowanie

Rury powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach
zapewniajgcych im czystos¢. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PVC nie wolno nakrywaé¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Nie wolno dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym moglty by wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowac¢ szczegolng ostroznosé¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

taczniki i ksztattki z PVC nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

taczniki i ksztattki z PVC powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach, tak dtugo, jak to mozliwe

Ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystos¢.

Ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.
Rurki drenarskie nalezy przechowywacC na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 250C, a powyzej 250C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte nalezy
chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 00C, natomiast rurki o
zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej —
100°C.

W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ +40°C, a
odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych
wysokosci 5 workow.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
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wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét ,zaréwno w miejscu tych robét jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i
wytadunku materiatow.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo recznie i mechanicznie przy uzyciu koparek o
poj. tyzki 0,25m3.

Wykopy reczne prowadzi¢ w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew i innych
obiektéwbudowlanych.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

Do transportu instalacji wod - kan nalezy stosowa¢ samochdd do tego przystosowany.
Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym

Transport rur z PVC musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W czasie przewozu rur nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w
czasie jazdy. Rury nalezy roztadowywac recznie, pojedynczo zdejmujac z pojazdu. Nie
wolno rur zrzuca¢ z samochodu. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktéry moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.Zatadunek.
transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

5.2.1 Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.

Projektowane trasy instalacji powinny byC oznaczone w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami,ktore nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.

5.3 Zakres robot zasadniczych

5.3.0. Prace ziemne

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie i recznie z petnym zabezpieczeniem scian
wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi poziomo. Wykopy nalezy
wykonywac, jako wasko przestrzenne o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Urobek ziemny sktadowac nalezy po jednej strony wykopu w odlegtosci, co najmniej 60cm
od krawedzi Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736:1999 i PN_EN 1610
.Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.
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Z uwagi na mogace wystepowac instalacje podziemne nie wykazane na mapach przy
wykonywaniu wykopow nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé. Sprzet zmechanizowany
moze byé uzyty po wykonaniu odkrywek w charakterystycznych miejscach.

5.3.1. Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Przewiduje sie wymiane podtgczen rur spustowych odprowadzajgcych wody opadowe z
dachu istniejgcego budynku. Nowe rury zostang poprowadzone po istniejgcej trasie i na
takiej samej gtebokosci. Nowe odcinki wykonane zostang z rur PVC-U kanalizacyjnych klasy
S, SN8, SDR34, tgczonych na uszczelki gumowe mocowane w kielichu rury.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm na podiozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po utozeniu przewodu wykonana zostanie obsypka gruntem piaszczystym, zageszczonym
do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Przewody nalezy utozyé zgodnie z instrukcjg
wykonawczg producenta rur oraz z PN-B-10735. Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke
gruntem rodzimym. Zasypka musi by¢é zageszczana warstwami o grubosci nie wiekszej niz
0,15 m przy zageszczaniu recznym i 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym. Zageszczanie
mechaniczne nalezy wykona¢ do 98 - 100 % standardowej wartosci Proctora.

Wzdtuz trasy rurociggu nalezy pozostawié¢ pas szerokosci 100 cm nie obsadzony drzewami i
wolny od elementéw zagospodarowania.

Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 z
1999r.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych
Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione, a rury uktadane na sucho.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ posadowienie istniejgcych
przewodéw oraz wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
a tam gdzie trzeba wykonujgc przekopy kontrolne oraz powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen
podziemnych znajdujgcych sie na trasie wodociggu. Roboty ziemne przy zblizeniach do
istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy wykonacC recznie ze szczegolng
ostroznoscig i pod nadzorem wtascicieli lub uzytkownikow tego uzbrojenia.

W przypadku gdyby poditgczenia nie byly posadowione na minimalnej gtebokosci
posadowienia ze wzgledu na przemarzanie gruntu, (1,36 cm spod rury ) nalezy je
zaizolowac termicznie. Do izolacji nalezy uzy¢ otuliny poliuretanowo poliizocyjanuratowej o
grubosci 10 cm zabezpieczonej przed wilgocia poprzez szczelne owinigcie folig
polietylenowa.

Na podtgczeniach projektuje sie studzienki rewizyjne wykonane z kregoéw zelbetowych &
1000 zgodnie z normg PN-99/B-10729. Studzienka sktada sie z podstawy studni z kinetg
wykonang jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, ze szczelnymi
przytaczami w podstawie studni ,z kregéow betonowych f{gczonych na uszczelki
elastomerowe, z pierscieniami wyrownawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych.
Zwienczenie studzienki do nawierzchni terenu nalezy wykona¢ z zastosowaniem zelbetowej
pokrywy, w ktdrej osadzi¢ wtaz zeliwny ryglowany DN600 klasy D400 w terenie utwardzonym
i klasy B125 w terenie nieutwardzonym. Studzienka wyposazona bedzie w stopnie ztazowe
zeliwne, powlekane w catosci tworzywem sztucznym.

Oproécz pokazanych na mapie sytuacyjno wysokosciowej kolizji mogg wystapic¢ takze kolizje
z uzbrojeniem niezinwentaryzowanym. W przypadku takiej kolizji nalezy powiadomi¢
wlasciwego uzytkownika i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie napotkane
urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.

Montaz i utozenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z technologig producenta oraz PN-B-10735

Warunki techniczne wykonania studzienek— roboty ziemne i montazowe.

W miejscu montazu studni nalezy wykona¢ wykop i wykona¢ 30 cm podsypki piaskowo —
zwirowej. Podsypke nalezy wykonac z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagescic¢ do
wskaznika zageszczenia Is = 0,97. Na wykonanej uprzednio podsypce ustawi¢ dolny
element studni zwracajgc uwage na rzedng posadowienia. Po ustawieniu dolnego elementu
za pomocg bali drewnianych i sprzetu budowlanego nasung¢ dolny element studni na
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rurocigg wylotowy. Wypoziomowaé dolng czes¢ studni i zamontowaé rurociggi wlotowe.
Natozy¢ uszczelke na czysty bosy koniec kregu lub elementu dennego, tak aby ptaszcz
wypetniony srodkiem poslizgowym znajdowat sie u gory. Wyréwnaé na calym obwodzie
naprezenia powstate podczas naciggania uszczelki poprzez kilkakrotne jej pocigganie.
Posmarowa¢ kielich smarem antyadhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Nastepny
krag nasung¢ prosto i centrycznie na dolny element. Sprawdzi¢ czy szczelina pomiedzy
zmontowanymi kregami jest jednakowej wielkosci. Przy ponownym montazu zwroci¢ uwage,
aby uszczelka znajdowata sie w wyjsciowej pozyciji.

Zasypywac warstwami, staranie zageszczajgc kazdg z nich. Poziom gornej powierzchni
wiazu w nawierzchni utwardzonej (wybrukowanej) powinien by¢ réwny z nawierzchnia.

Jezeli montowana studnia bedzie narazona na dziatanie wod gruntowych agresywnych w
stosunku do betonu, studnie nalezy zaizolowaé: 1 warstwa — abizol R + 2 warstwa — abizol
P. Przy montazu studni na gtebokosci ponizej 1,5 m roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach
szalowanych. Szalunki nalezy demontowa¢ z rownoczesnym warstwowym zageszczaniem
wykopu.

5.3.1.1. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych.

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewdd kanalizacji podlega odbiorowi
technicznemu przed zasypaniem. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatow i
starannosci wykonania potgczen rur i rur ze studzienka, sprawdza sie wymiary, rzedne dna,
prostolinijnos¢ osi w planie i w profilu, na odcinkach pomiedzy studzienkami. Nastepnie
przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu. Proba szczelnosci obejmuje rurocigg i
komory. Zgodnie z normg PN — 92/B — 10735 sprawdzi¢ nalezy szczelno$¢ uktadu zaréwno
na eksfiltracje jak i na infiltracje.

PN - Polska Norma wymaga:

* zamkng¢ specjalnymi korkami koncowki badanego rurociggu, napetni¢ kanat wodg do
poziomu przekraczajgcego o 0,5 m wysokos¢ w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat
pozostawi¢ przez min. 2 godziny. Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakéw
moze by¢ wykonany wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrzgdami gwarantujgcymi
dokfadnos$¢ nie mniejszg niz 2%. Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach nie zostanie
stwierdzona ucieczka wody.

EN — Europejska Norma EN 295 wymaga:

*jeszcze przed badaniem nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzine pod
ci$nieniem 5,0 m stupa wody ( 50 kPa = 0,5bara).

Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla ksztattek strata
wody nie przekroczy 0.07 I/m2 rury.

Test powietrzny

Test wodny mozna poprzedzi¢ testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za
pomocg testu powietrznego nalezy zastosowac jeszcze test wodny, jako ze test powietrzny
nie jest wystarczajgcg podstawg do nie przyjecia rurociggu.

PN — Polska Norma méwi:

Pompowaé powietrze do przygotowanego do testowania rurociggu do momentu az
manometr podtgczony do systemu wskaze wartos¢ nieco powyzej 100 mm stupa wody.
Poczekac, az temperatura powietrza ustabilizuje sie, a nastepnie obnizy¢ ciSnienie do 100
mm stupa wody. Przez 5 minut ci$nienie powietrza nie powinno spas¢ ponizej 75 mm stupa
wody.

EN — Europejska Norma EN 295 odpowiada w swoich wymaganiach PN w stosunku do rur i
ksztattek

5.3.2. Instalacja drenazowa.

Projektowany drenaz ma za zadanie zebranie wody opadowej przesgczajgcej sie w gtab
podioza ( infiltracyjnej) zatrzymywanej przez sciany fundamentowe budynku oraz z sgczen
wody gruntowej mogacych sie pojawi¢ po obfitych opadach.

Rure drenarskag nalezy utozyé po obu stronach kaplicy ze spadkiem 0,5 % w kierunku
studzienki zbiorczej oznaczonej jako d6 i obsypa¢ zwirem o maksymalnej Srednicy
zastepczej 32 mm oraz otoczona geowtokning.
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Na ciggu drenarskim zamontowane bedg studzienki rewizyjne PCV400. Studzienki
wyposazone bedg we wiazy typu lekkiego. Studzienka zbiorcza d6 wykonana zostanie jako
osadnikowa o gtebokosci 0,5 m. Nad drenazem wokot budynku nalezy dokona¢ wymiane
gruntu na przepuszczalny.

5.3.2.1.Wykonanie wykopu pod sgczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczgé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku
gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego
powinna by¢ co najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej Srednicy ukfadanej rurki
drenarskiej.

Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w
dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach
spoistych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy skarpie zapewni¢ statecznos¢ lub stosowaé
obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu dla komunikacji o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu.

Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego
stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Wykopy nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore niwelety, czyli ,pod
spadek”. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy w trakcie
robot systematycznie wypompowywac wode z wykopu. W trakcie wykonywania wykopu
zwraca¢ uwage na istniejgce oraz na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Podczas
prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do catkowitego odkrycia istniejgcych taw
fundamentowych, a doktadna gtebokos$¢ utozenia drenazu zostanie okreslona po wykonaniu
wykopu - na wysokosci taw fundamentowych. Dno wykopdéw powinno by¢ réwne i wykonane
Z niewielkim spadkiem. Wszystkie wykopy ze wzgledu na bardzo duze iloéci uzbrojenia
instalacyjnego nalezy wykonywac recznie.

5.3.2.2.Ulozenie podsypki

Przed przystgpieniem do ukfadania rurek drenarskich dno rowkdéw nalezy oczysci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie rowng warstwg, nie
tworzac zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
wynikajgcej z dokumentacji projektowe;.

Podsypke przy sgczacej sie wodzie nalezy wykonac¢ tuz przed uktadaniem rur drenarskich.
Projektowang podsypke pod drenaz wykonac z piasku gruboziarnistego warstwa

10 cm. Na przygotowanej podsypce utozy¢ rurocigg drenarski

5.3.2.3. Uktadanie rurociggu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach,
uktadanie nalezy przerwaé do czasu zmniejszenie strumienia wody, nie powodujgcego
osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwér (np. kamieniem, ksztattkg plastykowq) i czastek gruntu do
wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody poprzez szczeliny
stykowe lub otwory w rurach — rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepkg w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku.

Rurociggi drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku studzienki od ktorej
nastepuje wtgczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

W miejscach zmiany kierunku, jak tez na dtugich odcinkach prostych, nalezy przewidzie¢
studnie rewizyjne drenazowe ($r. 400mm) tworzywowe z wilazami z PP klasy A-15,
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umozliwiajgce okresowy wglad do instalacji, natomiast w najnizszym punkcie drenazu —
studzienke zbiorczg
Jesli dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru nie okreslg inaczej, to na budowie
mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.
Do tgczenia rur drenarskich uzywa¢ fabrycznych podwdjnych kielichow zgodnie z instrukcjg
montazu opracowang przez producenta rur drenarskich.
5.3.2.3.1.Dopuszczalne tolerancje wykonania sgczka podtuznego
Przy wykonywaniu sgczka podiuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:

- odchylenia wymiaréw szeroko$ci i gtebokosci rowu: nie wigksze od + 10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie powinny réznic sie wiecej niz +5%

- pochylenia skarp statego odktadu nie powinny roznic¢ sie wiecej niz +10%

- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach

celowniczych nie powinny przekracza¢ 5 cm,

Odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekraczaé:

- przy zmniejszeniu spadku —5% projektowanego spadku

- przy zwiekszeniu spadku +10% projektowanego spadku

- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie + 25%

zaprojektowanej grubosci warstwy.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji drenazowej nalezy przeprowadzi¢ przed
zasypaniem wykopu ziemig. W tym celu w najwyzszym punkcie drenazu umieszczamy wgz
ogrodowy i wlewamy wode obserwujgc jej sptyw w poszczegdlnych ciggach rur. Przy
prawidlowym utozeniu, w krétkim czasie woda powinna si¢ pojawi¢ w najnizszym punkcie
drenazu, w studzience zbiorczej.
Nastepnie rure drenazowg na catej dlugosci nalezy obsypaé zwirem ptukanym o ziarnistosci
max 32 mm, przy czym warstwa zwiru powinna wynosic:
- min. 15 cm pod rurg drenazowg i z boku rury
- min. 30-50 cm nad rurg drenazowag
Rure od géry nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. geowtdkning, tj. specjalng syntetyczng
tkaning przepuszczalng dla wody, ale stanowigcg szczelng bariere dla piasku i mutu.
Geowtdknina chroni drenaz przed zamuleniem i przenikaniem w jego poblize korzeni roslin.
Uktadamy jg powyzej warstwy zwiru wywijajgc na izolacje sciany zewnetrznej. JeSli
zamulenie drenazu grozi rowniez od spodu, geowtdknine ukfada sie bezposrednio na dnie
wykopu na uprzednio przygotowanej warstwie piasku i po wykonaniu wszystkich warstw,
zawija gorng czesc¢ w kierunku izolacji
W strefie zasypki gtdwnej wskazane jest wykorzystanie gruntu rodzimego,o ile spetnia on
wymagania okreslone w PN-S-02205:1998. Ta czes¢ zasypki powinna wyrownaé niedostatki
podtoza wynikajgce z ewentualnej wymiany gruntu w strefie utozenia przewodu.
Na zasypke gtowng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej nalezy uzy¢ gruntow
sypkich
niewysadzinowych, takich jak stosowane do wykonania podsypki.
5.3.2.4.Zasypanie rurociggu
Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwitocznie po
wbudowaniu, warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach *=2%. Grubos¢ warstw nie powinna byc¢ jednak wigksza
od 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw
lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia
przewodu. Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢
do uktadania kolejnej warstwy. Oceny zageszczenia dokonywa¢ nalezy na podstawie
wskaznika zageszczenia Is. Wymagane wartosci tych parametrow w zaleznosci od poziomu
lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej (nasyp, wykop)
6. Kontrola jakosci roboét
6.1.0g0dIne zasady kontroli jakosci robot
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Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7.
Kontrola wykonania przytgcza wodociggowego polega na sprawdzeniu zgodnoséci budowy z
projektem.
Nalezy sprawdzic:
- wytyczenie osi przewodu, szeroko$¢ wykopu, gtebokosé wykopu, odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu, zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli
sgsiadujgcej, zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie, rodzaj podfoza, rodzaj rur,
ksztattek i armatury, sktadowanie, rur, ksztattek i armatury, utozenie przewodu, zageszczenie
obsypki przewodu, szczelnosé przewodu.
Os przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455
6.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych
6.3.0dbidr instalacji drenazowej
6.3.1 Kontrola wstepna przed wykonaniem sgczka podiuznego
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Kazdg dostawe rurek nalezy zbadaé¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych
w metryce producenta wybierajgc w sposob losowy 6% zwojéw, wedtug wskazan Inspektora
Nadzoru, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewngtrz, po rozcieciu
odcinka rurki o dtugosci 1 m.
Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadkosc
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych — na zerwanie
obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.
Materiat filtracyjny.
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z
jednego sktadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:

- skfadu ziarnowego, wg PN-B-067714-15,

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B—067714-28,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B—04492.
Geowidknina
Dostarczana geowioknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i
mostowym. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w
jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania sgczka podtuznego.
W czasie wykonywania sgczka podiuznego nalezy zbadac:
zgodno$¢ wykonywania sgczka z dokumentacjg projektowg (lokalizacje, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego,

- poprawnos$¢ utozenia rurociggu drenarskiego,

- prawidtowo$¢ wykonania zasypki filtracyjne;j.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1mb,1 m3, sztuki ,komplety
8. Odbiory robét
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoélnych faz
robot podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac¢ przed wykonaniem nastepnej czesci
robot, uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.
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Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— row pod saczek,

— podsypka rurociggu drenarskiego,

— roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robdét.

8.3. Odbior koncowy robot.

Odbidr konowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohAcowego nalezy uznaé za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu czy armatury
w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Dokumenty do odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty :

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9. Podstawy ptatnosci

Stosuje sie zapisy z umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.JW

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Ogolne zasady.

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pefni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Przepisy zwigzane.

—PN —C - 89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
—BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie z polietylenu wysokocisnieniowego.
—PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa

—Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno — mechanicznych

—-PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

—PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
—-PN-B-04100 Materialy kamienne. Badanie, gestosci, porowatosci i
szczelnosci.

—PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.
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—PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
—PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie.
—PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
-PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

—BN-78/6741-07  Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
—BN-83/8836—-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-88/88-3602 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

—PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

—PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
—PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
—PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

—PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
—PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
—PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementywyposazenia
Terminologia

—,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zalecane do stosowania
przez

—-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz.U nr47/03 poz.401)
—,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drég przeciw pozarowych. Dz.U. Nr
121 poz.1139

—Instalacje wodociggowe wytyczne montazowe firmy WAVIN Metalplast Buk/k Poznania.
—Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 3

—Specyfikacji Technicznej oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych", tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe"

—Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. —zeszyt nr
7.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne

SST-2
Instalacje ogrzewania SST-2.2
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1 .Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce robot zwigzanych z instalacja centralnego ogrzewania do wykonania w ramach

inwestycji pt., Remont konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5

Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie wszystkich robdt instalacyjnych c.o. przewidzianych w ramach

inwestycji. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatdw. wykonawstwem i

wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,

- demontaz grzejnikéw, podejs¢ j instalacji C.O. w kaplicy (pozostawienie rurociggéw

przesytowych)

- wykonanie nowej instalacji C.O.: podejscia do grzejnikow

- montaz grzejnikow

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne c.o. jakie wystepujg przy realizacji

umowy .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczagce robdét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji Technicznej

p.6.1. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementdw

instalacji c.0. oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,

projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Protokét z proby szczelnosci

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej

czesci opracowania.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Techniczne;.

— Rury stalowe ze stali nierdzewnej tgczonych ztgczkami systemowymi.,

— Grzejniki  zeliwne stylizowane. Ostateczna forma grzejnikbw powinna zostac
zaakceptowana na zwotanej Komisji Konserwatorskiej. Kolorystyka grzejnikow i rurarzu
dopasowana do ostatecznej kolorystyki dolnej partii Scian wewnetrznych.

— Zawoér odcinajgcy katowy wykonany z mosigdzu niklowanego, krééce redukcyjne
umozliwiajg potgczenie z grzejnikami z gwintem wewnetrznym G 1/2 (z wykorzystaniem
samouszczelniajgcego adaptera) i zewnetrznym G 3/4.
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—  Tréjniki zaprasowywane, redukcyjne
—  Zlaczki podejsciowe do grzejnika
—  Zlaczkl zaprasowywane-nakretneGW
—  Zkgczki zaprasowywane-wkretne GZ
—  Zawor kulowy wg DIN 1988 DN 15,25, 32
— Odpowietrznik automatyczny, prosty Dn15 z zaworem kulowym
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji c.o.
Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
Pity do ciecia metalu ,gwintownice
Elektronarzedzia
Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoéciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej .
4.2. Transport materiatow
Do transportu instalacji c.o. nalezy stosowa¢ pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek.
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST.
5.1.1.Rurociaggi
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ po trasach pokazanych na rysunkach.
Nowe grzejniki zostang podigczone do istniejgcej instalacji przebiegajgcej po dwdch
stronach pomieszczenia (pozostawienie rur przesytowych, oczyszczenie, zabezpieczenie
przed korozjg i pokrycie farbg wierzchnig w kolorze jak grzejniki).. Instalacja zostanie
poprowadzona po wierzchu scian

Przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za
pomocg podpor statych (uchwytow) i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakow).
Podpory powinny zapewni¢ odizolowanie rur od konstrukcji budynku, ograniczy¢
rozprzestrzenianie sie drgan i hatasow. Podpory nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Przy prowadzeniu rur nalezy wykona¢ naturalng kompensacje przewodow zgodnie z
instrukcjg wykonania i wytycznymi producenta rur.

Podtaczenia zostang wykonane z rur ze stali nierdzewnej tgczonych ztgczkami systemowymi
zaciskowymi. Odpowietrzenie instalacji bedzie mozliwe za pomocg recznych zawordw
odpowietrzajgcych zamontowanych na grzejnikach oraz automatycznych zaworéw
odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach

Odwodnienie instalacji bedzie mozliwe za pomocg przedmuchu sprezonym powietrzem
Grzejniki nalezy zamontowa¢ w taki sposdb aby zapewniony byt swobodny dostep do
odpowietrznika.

W celu umozliwienia demontazu automatycznego zaworu odpowietrzajgcego nalezy
zamontowac przed nim zawor kulowy odcinajacy.

W celu umozliwienia demontazu automatycznych zaworow odpowietrzajgcych zostanie
zainstalowany przed mini zawor kulowy odcinajgcy o srednicy 15 mm.

5.1.2.Montaz grzejnikéw.

Do ogrzewania pomieszczen dobrano grzejniki zintegrowane, stalowe, ptytowe firmy Kermi
(lub innej roéwnowaznej technicznie), zasilane od dotu ze $ciany. Jako armatura
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podigczeniowa zastosowana bedzie konsola przylgczeniowa katowa. Grzejniki wyposazone
bede we wkiadke zaworowa, gtowice termostatyczng oraz reczne zawory odpowietrzajgce.
Montaz grzejnikow nalezy wykona¢ za pomocg typowych zestawéw montazowych
producenta.

Grzejniki nalezy zamontowa¢ w taki sposob aby zapewniony byt swobodny dostep do
odpowietrznika.

Gtowice termostatyczng nalezy zamontowac z boku grzejnika, w poziomie, rownolegle do
Sciany.

Wszystkie grzejniki zlokalizowane zostang w nowo wykonanych wnekach podokiennych.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110mm.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby pakowanie bytlo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykornczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sag
dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
Przewod zasilajgcy powinien by¢ podtgczony do gérnego kroéca grzejnika, natomiast
powrotny do dolnego. Odwrotne poditgczenie powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o
ponad 30%.

Podejscia do grzejnika ukfadac ze spadkiem jak na rysunkach.

W fazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe, drabinkowe.

5.1.3.Montaz armatury i osprzetu

Rurociaggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta..

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pot-srubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,

— skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez
0$ przewodu.

5.2. Mocowanie

Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych ( uchwytéw) i
podpér przesuwnych ( wspornikéw lub wieszakéw ). Podpory powinny zapewnié¢
odizolowanie rur od konstrukcji budynku, ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie drgan i hatasow.
Podpory nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.3. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z rur z tworzywa, a dla rur stalowych w tulejach wykonanych z rur stalowych.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.
5.4. Kompensacja

Kompensacje wydtuzen termicznych zapewni¢ poprzez samokompensacje i odpowiednie
rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych zalecane przez producenta rur.

34



REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU NR 3 — KAPLICY SZPITALNE] — NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO
SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE - SWIOR

5.5.Regulacja hydrauliczna

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w
celu dopasowania przeptywow projektowych do warunkdéw rzeczywistych wg. normy PN-EN
14336. Proces réwnowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu o metode
kompensacyjng badz Balance.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji
zawierajgcy warto$ci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe,
spadek ci$nienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja
przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokdt
powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej

6. Préba szczelnoci .

Po wykonaniu nalezy instalacje c.o. i urzgdzenia przeptuka¢ wodg. Podczas ptukania przez
instalacje powinna przeptywac¢ woda o predkosci przeptywu 1,5 m/s przez okoto 30 min.

Po wyptukaniu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno na cisnienie 0,6 MPa
zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, podczas préby instalacja powinna
by¢ odigczona od zrédta ciepta oraz innych urzadzen jak naczynie wzbiorcze przeponowe,
zawor bezpieczenstwa.

Czas proby powinien wynosi¢ 30 minut. Prébe uwaza sie za pozytywng o ile manometr nie
wykaze spadku ci$nienia.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

- Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szczelno$ci ,potgczen spawanych i skrecanych

- spadku rurociggu

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :1m, sztuki, komplety,1 tona

8. Odbiory robét

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjg

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Odbidr robot polega na sprawdzaniu szczelnosci instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-91/B-02420 - ,,Ogrzewnictwo. odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. wymagania”
PN-B-02421:2000,,0grzewnictwo i cieptownictwo. izolacja cieplna przewodow armatury i
urzgdzen. wymagania i badania odbiorcze”
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