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Robét (ST)
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i Odbioru Robét (SST)
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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.,, REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU
NR 3 - KAPLICY SZPITALNEJ - NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE”.

prac podlegajgcy opracowaniu:

1.0golna Specyfikacja Techniczna

2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogolne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie
Adres: ul. Wroctawska 1-3, Krakéw. dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 30-901 Krakow

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okredlenie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn., Remont konserwatorski
budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z
Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.

Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pézn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — teren 5 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek kaplicy.

1.2.2. Ogodlny zakres robét

Grupy i kategorie robdt wystepujace przy realizacji projektu:

1.0gdlna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2

1.2.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegoélnych zadaniach i
obiektach

1.Roboty budowlane SST-1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych

2. Roboty instalacyjne SST -2
Instalacje Elektryczne SST-2.4

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne stabopradowe SST-2.5

CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych

CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robo6t

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac opis i nastepujgce rysunki:

Cz. inst.elektr.

Nr Nazwa

301 Razut kaplicy i choéru. 1:75
302  Rzut strychu 1:50
303  Widok dachu. Instalacja odgromowa. 1:100
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304 Rzut kaplicy i choéru. Instalacja nagtosnienia. 1:75
305 Rozdzielnica RK. Schemat ideowy.

306 Rzut kaplicy i choru. Inwentaryzacja. 1:75

Przedmiary robot.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje dokumentacje
powykonawczg .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne;j.

1.4 Definicje i skréty

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatlu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i
tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze Rozporzgdzenia wiasciwych Ministrow

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem, jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowobadawcze

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat

Znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych

Doktadnos$¢ wymiaréw

Zgodnos¢é wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

Dokumentacja budowy

Ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

* Zgtoszenie budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym

* Dziennik budowy

*Oswiadczenia kierownikéw robot potwierdzajgce wykonanie robo6t zgodnie z przepisami,
projektem i zasadami wiedzy technicznej

» Operaty geodezyjne

* Ksigzki obmiaréw

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

Elementy robot

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji
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Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np.:
agresjg chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpos$rednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatosé betonu na sciskanie w warunkach normowych
Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowag

Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i warto$¢ robdot budowlanych sporzgdzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatow,
narzutu kosztéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys Slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

Kosztorys powykonawczy

Sporzgdzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robét.

Materialy budowlane

Ogét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub pétfabrykaty
stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci
Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnos$ci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej
inwestycji

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$ skfadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno —uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Polska Norma

Dokument okre$lajgcy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdbw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
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Protokot odbioru robét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania
zaptaty

Przedmiar

Obliczone ilosci robdét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu

Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektu budowlanego

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robdét zabezpieczajgcych moze
wynikac

Z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robo6t na czas diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw
robot

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie
lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos$¢ ponosi wykonawca

Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych  funkgji
technologiczno-uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementow murowych zaprawg murarska.

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuSgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoSe

Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej
operacji warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiatu.

Warstwa konstrukcyjna moze sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych
warstwa Scieralna: gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z ruchem
Warstwa wigzaca: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwg $cieralng a podbudowa
Warstwa wyréwnawcza: warstwa o zmiennej grubosci utoSona na istniejgcej warstwie, w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utoSenia kolejnej warstwy o
wymaganej grubosci

Podbudowa: gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowamoSe by¢ utoSona w
jednej lub kilku warstwach okreslanych jako podbudowa goérna, dolna itd.

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego

Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej mieszanka kruszywa o
uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy wzajemnie klinujgcg sie strukture
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2. Prowadzenie robét

2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy — Prawo budowlane.Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami  Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy
przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochronai utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne .W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, =zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenie robdot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakdéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki ( wraz z péz.i zm.), tablice informacyjne
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.
2.2.2 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sag
wiascicielami instalacji
i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
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oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzagdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i dokumentach
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moégtby powstaéc w
okresie realizacji robdt Ilub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani
materiatdow emitujgcych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robdét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg byc¢
dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizaciji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot :

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,

3) program zapewnienia, jakosci.

oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram robaét i finansowania chyba,
ze zawiera go umowa.

2.3.2 Projekt organizacji robo6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdére zapewnig
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realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem roboét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych

- elementow robot

Projekt organizacji robét musi uwzgledniac nastepujgce zalecenia:

— Miejsce do parkowania pojazdow budowy oraz ewentualnego zlozenia materiatow

budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.

— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi

posiadaé zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie stuzby.

— Wszystkie wylaczenia poszczegolnych pomieszczeh muszg byé uzgodnione z

kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem .

2.3.3 Szczego6towy harmonogram roboét i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania

wynikajgce

z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe

wykonawcy

w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji

winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi

zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot i

ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy. Harmonogram winien

wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robaot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie¢ do  wszystkich obowigzujgcych

przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane

jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢

personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych

odpowiednie wymagania sanitarne.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.

a) czesc ogodlng opisujgca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,— BHP,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych

elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych

robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- srodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé,pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robdt,- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.
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2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robot, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowg .Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,

nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

Zamawiajgcego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Zamawiajgcego;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Zamawiajgcego

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez

kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego,wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie
do nich odnosi. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na
biezgco
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i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentdw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne;
d) Instrukcje Zamawiajacego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;
e) Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglagdu Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwaciji instalowanych urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materialdow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przeditozenia
wykazdw, rysunkow lub opisdéw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte. Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwitoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindw okreSlonych w umowie. Wykonawca przedkfada
zarzadzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢
mu nie mniej niz 6 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powigzan .Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:
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1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycj i w
specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile Zamawiajgcynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robédt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac-
nanosi¢ w kolorze czerwonym na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadal zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajgcy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie Kkontroli zgodnos$ci realizacji robdt
budowlanych

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego. Zgodnie z
umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robot biuro Zamawiajgcego.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegotowg
informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zamawiajgcego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja Zamawiajgcego udzielona jakiejs partii
materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego
zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej
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dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgadzajgcemu realizacjig umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia,
zeby sprawdzic czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych. Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdw. Zamawiajgcy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzeh. W czasie przeprowadzania badania
materialdbw i urzadzeh przez Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;
b) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robaot.
4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatébw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy
W sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych .Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
4.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajgcy
pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone {j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6 Stosowanie materiatébw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajgcego na jeden tydzien przed ich
uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakoéci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byc¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robdt. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera usunigete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze
zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, =zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem  wytypowane do
badan.Zamawiajgcymusi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wpltyngé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywaé
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniemi prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakoéci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy
realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan. Zamawiajgcy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robaét i ptatnoéci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
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10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami.

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informac;ji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. .
Nr 202, poz. 2072).

8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.
1232)

9.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o0 zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr
193, poz. 1287,z pézn. zm.1)

11. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoz. 3/2014
12.0Obowigzujgce polskie normy i przepisy

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbioérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych dla inwestyciji pt. ,Remont konserwatorski budynku
nr 3 — kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg
SPZOZ. w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaot.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu rozbiorki.
1.3. Zakres robét objetych SST

— demontaz czesciowy wyposazenia budynku wraz z istniejgcymi instalacjami
2. Materialy
2.1. Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
Materiaty - wymagania dotyczgce wtasciwosci elementéw.
Materiaty pochodzgce z rozbiérki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostac
rozdrobnione do wielkosci pozwalajgcej usungé go prostym sprzetem np. przenosnikami.
Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie
w postaci scalonej — zabezpieczone przedprzesuwaniem i spadaniem.
Elementy stalowe nalezy odda¢ do utylizacji.
3. Sprzet
3.1. Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty
wewnetrzne, samojezdne nozyce hydrauliczne.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Materiaty porozbiorkowe i sprzet mogg by przewozone dowolnymi Srodkami transportu
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym
pyleniem lub rozsypaniem materiatu.
5. Wykonanie robét
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania
robét rozbiorkowych oprécz programu robot i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot.
Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub
wydany nakaz na dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy i inne
konstrukcyjne czesci obiektu, na ktorych w czasie trwania robot bedg musieli stawac lub
przebywa¢  pracownicy posiadajg dostateczna  wytrzymatosé, opis  srodkow
zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robdt, date zatozenia i
usuniecia urzagdzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi
oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia
zatrudnionych.
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Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktéorym sie odbywajg
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi..
Wszelkie prace ingerujgce w konstrukcje budynku, a nie wskazane jednoznacznie w
opracowaniu sg zabronione.
Podczas wykonywania robot rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej .
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych iloSci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach.
Przy skuwaniu okfadzin i tynkow nalezy pracowac w rekawicach ochronnych .
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
—teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
—w porozumieniu z uzytkownikiem zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
—teren prac ostoni¢ ( oddzieli¢) od innych pomieszczenh ostonami zabezpieczajgcymi przed
przedostawaniem sie pytu i hatasu.
5.2. Roboty rozbiérkowe :
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mieé zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie
wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obala¢ $cian lub innych czesci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie.
Przy demontazu elementéw wiezby dachowej nalezy odpowiednio odcigzy¢ konstrukcje za
pomocg tymczasowych stupow, klindw czy dzwignikow. Wszystkie prace nalezy
przeprowadzi¢ w okresie, gdy konstrukcja nie podlega obcigzeniu sniegiem, zaleca sie
réwniez nie wykonywanie prac w miesigcach deszczowych. Zabronione jest skltadowanie
elementéw budowlanych, maszyn, sprzetu na posadzce strychu.
Wszelkie elementy z rozbiérki winny by¢ posegregowane na poszczegdlne grupy odpadow i
oddzielnie sktadowane.
Osobno:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynki,

- szkio,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazoi stal,

- drewno,

- inne
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7
Zgodnie z wymaganiami w czesci. Wymagan Ogoélnych (OT). Przebieg robét rozbiérkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku
rozbidrki, ktory oprocz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnos¢ wykonywanych robot;
- opis srodkow zabezpieczajgcych, ktére zostaly uzyte przy rozbiorce;
- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robdt i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudniac¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caty
czas trwania rob6t naledy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.
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llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m® — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiorow elementow;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. Odbiér robét - sposéb odbioru robot budowlanych.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY INSTALACYJNE SST-1
Ochrona odgromowa SST-2.3

CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa
CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej przy realizacji
robét budowlanych zwigzanych z inwestycjg pt., Remont konserwatorski budynku nr 3 —
kaplicy szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w
Krakowie”.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
odgromowej przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykorhczeniem robét , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Wykona¢ wymiane istniejgcej instalacji odgromowej po istniejgcych trasach. W przypadku
braku odpowiedniego uziemienia elementéw na dachu, wykona¢ podtgczenie do instalacji.
Wymienione zostang zwody poziome i pionowe oraz uziom otokowy. Nalezy podwyzszyé
wysiegniki zwodow instalacji - katowniki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor szary.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt objetych tg
specyfikacja:
— Woykonanie instalacji odgromowej w tym:

— Woykonanie przewodow odprowadzjgcych

— Woykonanie ztgczy kontrolnych

— Zwody pionowe
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Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robdt, a zakres robot okreslony jest w
przedmiarze robét
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robét dotyczacych instalacji odgromowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktdérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja
przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Do wykonania instalacji uzyte bedg nastepujgce materiaty:

— Drut FeZn ¢ 8mm

— Iglice odgromowe min & 16 mm o wymiarach min. 1 m

—  Wsporniki odgromowe

— Zkaczki.

— Groty i gtowice do uzioméw pretowych

— Rurki PCV gruboscienne

— Uziom szpilkowy 3 m
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A.,
wibromtot elektryczny z nasadka do zabijania uziomow)
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w skfad robét mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego
realizacjig umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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W czasie prac zachowac¢ szczegdlng ostroznosc aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek instalacji
podziemnych. Prace wykonywac recznie.

5.2. Przygotowanie i uktadanie instalacji odgromowe;j

Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w normie PN-EN
62305-1(-4).

Po dachu w czesci remontowanej nalezy poprowadzi¢ zwody poziome wykonane z drutu
stalowego ocynkowanego FeZn @ 8mm, mocowane na wspornikach dachowych. Przewody
odprowadzajgce instalacji odgromowej wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn &
8mm.

Do instalacji podtgczy¢ wszystkie elementy stalowe znajdujgce sie na dachu. Urzgdzenia dla
potrzeb wentylacji chroni¢ stosujgc iglice odgromowe min @ 16 mm o wymiarach min. 1 m
(powyzej komina 0,5m) w zaleznosci od wielkosci urzgdzenia ktoére nalezy potaczy¢ z
instalacjg odgromowag na dachu.

Zastosowano 3 uziomow szpilkowych dtugosci 3,0m.

Przewody odprowadzajgce podtgczy¢ do uziomu szpilkowego poprzez zaciski kontrolne.
Ztgcza kontrolne nalezy instalowa¢ 0,5m od poziomu terenu. Przewody odprowadzajgce
prowadzi¢ natynkowo.

Przewod uziemiajgcy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg na wysokos¢ 30cm nad i 20cm pod
ziemig poprzez pokrycie masg asfaltowa.

Do wysokosci ztgcz kontrolnych przewody uziemiajgce wykonaé z ptaskownika Fe/Zn
25x4mm i pofgczy¢ z uziomem pretowym. Potgczenia naziemne instalacji odgromowe;j
wykonaC przy pomocy potgczen srubowych, a w czesci podziemnej poprzez spawanie.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54.

Instalacje odgromowg podiaczyé do istniejgcej instalacji odgromowej na czesci nie
remontowanego dachu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania
muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczehstwa oraz by¢ zaakceptowane
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzgdzajgcego realizacja umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas
wykonywania prac, w odniesieniu do koncowego zakresu — po zakonczeniu prac.
Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 QQ (omoéw). Dla czeéci istniejgcej
nalezy wykonac¢ odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidtowej
rezystancji uziemienia nalezy sprawdzi¢ zwody pionowe, potgczenia kontrole i uziom
otokowy. W przypadku przekroczenia wartosci 10Q2 nalezy zwiekszyc¢ ilos¢ szpilek.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

Komplet instalacji.

8. Odbiory robét i podstawy platnosci

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt.9
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania

- jakosci umocowania zwodéw poziomych i pionowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne

SST-2

Instalacje Elektryczne SST-2.4
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznych przy realizacji robét budowlanych
zwigzanych z inwestycjg pt Remont konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy szpitalnej — na
terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych elektrycznej przewidzianych w
ramach inwestycji . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i
wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt instalacii
elektrycznych:

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

- montaz nowej instalacji elektrycznej oraz rozdzielnicy RK

- wykonanie zasilania rozdzielnicy RK

- wykonanie instalacji oswietlenia kaplicy

- wykonanie oswietlenia awaryjnego

- wykonanie oswietlenia elewacji
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy
realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogodlng Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robo6t podano w  Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
elementéw instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej
czesci opracowania.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w OST.
— Rozdzielnica RK wytyczne:
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— podtynkowa, 32 modutéw (zachowac 20-30% rezerwy)
— Un=AC400V, 50Hz
—  prad znamionowy dla aparatury min.63A
— klasa izolacyjnosci Il
—  stopien ochrony IP30
— drzwiczki petne zamykane na kluczyk
— kabel YKY 5x6
— przewody: YDY 2x1
— przewody: YDYzo 3x1,5mmz2,
— wytgcznik nadmiarowo-prgdowy C25, 3p, 6kA w obudowie S3
— gniazdka 230VA i puszki
— rury elektroinstalacyjne RVKL-21
— kanaly elektroinstalacyjne z tworzywa sztucznego
— gniazda wtyczkowe 2P+PE ogoine,
— Lacznik swiecznikowy
— tacznik jednobiegunowy
— EEN100 Wytgcznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej, HAGER
— oprawy oswietleniowe:
Oprawa A.
Oprawa LED 17-20W, 230VAC, IP20, montowana do sufitu, strumien swietiny 2600Im,
przestona opalizowana, temperatura barwowa 3000K. Zalecana jak najmniejsza wysoko$é
(grubosé) oprawy.
Proponuje sie oprawy o wygladzie, Matrix N LED 17W prod. Luxiona lub réwnowazng
technicznie i wyglagdem.

Wyglad oprawy A

Oprawa B.

Naswietlacza LED ~20-50W, 230VAC, IP65, montowana n/t do sciany, strumien $wietiny
~5500lm, temperatura barwowa 3000K.

Proponuje sie oprawy o wygladzie, Lightscan Projectors 48W, 3000K prod. ERCO Ilub
réwnowazng technicznie i wyglgdem.

Wyglad oprawy B

Oprawa C

Naswietlacza LED ~10W, 230VAC, IP65, montowana n/t do Sciany, strumien sSwietiny
~630Im, temperatura barwowa 3000K, kat wigzki swiatta 50-70°.

Proponuje sie oprawy o wygladzie, Kona XS 6W, 3000K prod. ERCO Ilub réwnowazng
technicznie i wyglagdem.
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Wyglad oprawy C

Oprawa D

Istniejgcy kinkiet zdemontowany i poddany zabiegom konserwatorskim zgodnie z
opracowanym programem prac konserwatorskich.

Oprawa E
Naswietlacza LED ~5-6W, 230VAC, IP65, montowana n/t do Sciany, strumien swietiny

~630Im, temperatura barwowa 3000K, kat wigzki Swiatta 30°.

Proponuje sie oprawy o wyglgdzie, Kona XS 6W, 3000K prod. ERCO lub réwnowazng
technicznie i wyglagdem.

Wyglad oprawy -> patrz opis oprawy C.

Oprawa F
Naswietlacza LED ~10W, 230VAC, IP65, montowana n/t do $ciany, strumien Swietiny

~630Im, temperatura barwowa 3000K, kat wigzki Swiatta 45°.

Proponuje sie oprawy o wyglgdzie, Kona XS 6W, 3000K prod. ERCO Ilub réwnowazng
technicznie i wyglgdem.

Wyglad oprawy -> patrz opis oprawy C.

Oprawa G
Naswietlacza LED ~20W, 230VAC, IP65, montowana n/t do $ciany, strumien swietiny

~2000Im, temperatura barwowa 3000K.
Proponuje sie oprawy o wyglgdzie, Gecko Projectors 18W, 3000K prod. ERCO Ilub
réwnowazng technicznie i wyglgdem.

Wyglad oprawy G

Oprawa H
Naswietlacz LED ~2W, 230VAC, IP65, montowana n/t do Sciany, strumien swietlny ~210Im,

temperatura barwowa 3000K, kat wigzki swiatta 30-50°.

Proponuje sie oprawy o wyglgdzie, Kona XS 2W, 3000K prod. ERCO Ilub réwnowazng
technicznie i wygladem.

Wyglad oprawy -> patrz opis oprawy C.
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Oprawa I.

Oprawa LED 17-20W, 230VAC, IP20, montowana do sufitu, strumien swietiny 2600Im,
przestona opalizowana, temperatura barwowa 3000K.

Proponuje sie oprawy o wygladzie, Matrix N LED 17W prod. Luxiona lub réwnowazng
technicznie i wyglagdem.

Wyglad oprawy -> patrz opis oprawy A.

Oprawa J.
Oprawa LED ~40W, 230VAC, IP65, montaz n/t, przestona opalizowana, temperatura
barwowa 4000K.

Typowa oprawa LED IP65 typu NEPTUN LED prod.Luxiona lub réwnowazng technicznie.

Oprawa K.

Oprawa LED ~2x6W, 230VAC, IP65, montowana do $ciany, strumien swietiny ~1800Im,
temperatura barwowa 3000K, zrédto sSwiatta ,géra-dot’, kat wigzki sSwiatta 30°

Proponuje sie oprawy o wyglgdzie, Cylinder 2x6W prod. ERCO lub rbwnowazng technicznie
i wyglgdem.

Wyglad oprawy K.

Oprawa L.

Oprawa LED ~6W, 230VAC, IP65, montowana do Sciany, strumien swietlny ~1800Im,
temperatura barwowa 3000K, zrodto sSwiatta ,géra”, kgt wigzki Swiatta 30°

Proponuje sie oprawy o wygladzie, Cylinder 6W prod. ERCO lub réwnowazng technicznie
i wygladem.

Wyglad oprawy -> patrz opis oprawy K.

Oprawa M.

Oprawa LED ~20W, 230VAC, IP65, ptaska-liniowa, montowana na parapecie, $wietiny
~600Ilm, temperatura barwowa 3000K.

Proponuje sie oprawy o wygladzie, Focalflood 20W prod. ERCO lub réwnowazng technicznie
i wygladem.

Wyglad oprawy M.

Wyglad oprawy M.
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Montaz oprawy M.

Oprawa N
Istniejacy zyrandol zdemontowany i poddany zabiegom konserwatorskim zgodnie z

opracowanym programem prac konserwatorskich.

Oprawa O
Oprawa ewakuacyjna 230VAC z akumulatorem, n/t, kierunkowa =z piktogramem

jednostronna, autonomia min.1godz., tryb pracy ,na ciemno”, certyfikat CNBOP .

Oprawa P

Oprawa awaryjna 230VAC 6W z akumulatorem oraz optykg do przestrzeni otwartych n/t
(mocowanie do sufitu), autonomia min.1godz., tryb pracy ,na ciemno”, certyfikat CNBOP,
autotest.

Proponuje sie oprawy o wygladzie, AXN 6W prod. Awex lub réwnowazng technicznie
i wygladem.

Wyglad oprawy P.

Wszystkie zastosowane materialy mozna zastgpic¢ innymi o rwnowaznych parametrach.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczagcym budowy urzadzen elektrycznych.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen
prefabrykowanych).

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robdt

Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych:

elektronarzedzia

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robaot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatdw

Do transportu nalezy stosowa¢ pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i
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roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdélne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Instalacja zasilajgca

Przewiduje sie wymiane kabla WLZ zasilajgcego rozdzielnice RK na kabel YKY 5x6.

Kabel na odcinkach pionowych prowadzi¢ pod tynkiem, natomiast w korytarzu w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

W rozdzielnicy pietrowej RP w obwodzie zasilajgcym WLZ rozdzielnicy RK wymienic
wytgcznik nadmiarowo-pragdowy na wytgcznik C32, 3p, 6kA.

Schemat ideowy rozdzielnicy RK przedstawiono na rys. nr 304.

5.3. Oswietlenie.

Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtykowych wykonana zostanie przy pomocy przewodow:
YDYZzo 3x1,5mm2, 750V.

Przewody zasilajgce w przestrzeni kaplicy prowadzi¢ pod tynkiem w rurach karbowanych
PCV (peszel).

Trasy kablowe uktada¢ 20cm nad posadzkg zgodnie z rys.301.

Przewody zasilajgce opraw zlokalizowanych na suficie prowadzi¢ w przestrzeni strychu w
rurach PCV mocowanych do wiezby dachowej.

Niezaleznie projektuje sie oswietlenie awaryjne zapewniajgce w osi drogi ewakuacyjnej
natezenie oswietlenie 1lux. Nad drzwiami wyjSciowymi z kaplicy nalezy zainstalowa¢ oprawe
awaryjng-ewakuacyjng (piktogram). Czas autonomii opraw awaryjnych 1 godz.

Oprawy awaryjne zamontowac¢ z uktadem swiecenia ,na ciemno”.

Sterowanie oswietleniem zostanie wykonane przy pomocy tgcznikéw jednobiegunowych p/t
zgodnie z rys.301.

Dodatkowo projektuje sie oswietlenie elewacji, sterowane wytgcznikiem zmierzchowym.
Rozmieszczenie tgcznikdw, opraw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych pokazano na
planach instalacji elektrycznej.

Uwaga: przed zainstalowaniem opraw nalezy wykonac¢ prébe oswietlenia architektonicznego
zgodnie z programem prac konserwatorskich.

5.4. Instalacja potgczen wyrdwnawczych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach w pomieszczeniach nalezy potgczy¢ wszystkie przewodzgce rurociggi instalaciji
sanitarnych, wentylacji oraz inne elementy przewodzgce do szyny PE w rozdzielnicy TM.
Pofgczenia wykonac¢ przewodem LGy6 za posrednictwem objemek dobranych odpowiednio
do Srednic rur.

Szyne PE uziemié opornos¢ uziomu Ry, <10Q.

5.5. Ochrona przed porazeniem.

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzadzen
elektrycznych.

Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wytgczenie
zasilania. Zasilanie system TN-S.

W obwodach zasilajgcych obwody jako zabezpieczenie zastosowano wytgczniki instalacyjne
nadmiarowo-pragdowe oraz wytgczniki roznicowoprgdowe. Do przewodu ochronnego (PE)
nalezy przytagczyC bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie czesci metalowe urzadzen,
normalnie nie znajdujgce sie pod napieciem, a bedgce w zasiegu dotyku.

Stopien ochrony IP urzgdzen elektrycznych nalezy dobieraé w zaleznosci od wpltywow
Srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzgdzen.

Przewdd ochronno-neutralny (PE) musi by¢ uziemiony.

5.6.Trasowanie.

Przewody zasilajgce w przestrzeni kaplicy prowadzi¢ pod tynkiem w rurach karbowanych
PCV (peszel).

Trasy kablowe uktada¢ 20cm nad posadzka.
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Przewody zasilajgce opraw zlokalizowanych na suficie prowadzi¢ w przestrzeni strychu w
rurach PCV mocowanych do wiezby dachowej.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd.

— bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku,

— przy uktadaniu dwoch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm,

— przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo,

— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dzialowych w sposéb ostabiajgcy
konstrukcje,

— zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

Wszystkie instalacje oraz prace naruszajgce tkanke budynku nalezy prowadzi¢ w sposob
minimalizujgcy ingerencje w substancje zabytkowa.

Wszystkie prace muszg by¢é wykonywane pod nadzorem uprawnionego konserwatora, ubytki
w tynku zostang uzupetnione z zastosowaniem pierwotnej technologii.

5.7. Osadzenie puszek.

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach przed ich tynkowaniem w sposéb trwaty za pomocg
kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich
gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzonych przewodéw.

5.8.Uktadanie i mocowanie przewodow.

— przewody wprowadzone do puszek powinny mieé¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe,

— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

— podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie,

— przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

— przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwingé w luzny krgzek i wiozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,
Zabrania sie ukfadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podfogi, a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.9. Montaz sprzetu i przewodow.

— gniazda wtyczkowe fgczniki nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach,

— w jednym kanale listwy nalezy uktada¢ nie wiecej niz dwa obwody przewodow
jednofazowych.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet bryzgoszczelnych (IP44) 16A, 250V.

Przy instalowaniu gniazd wtykowych nalezy uwzgledni¢ minimalng odlegto$¢ 60 cm od
umywalek.

Obwody zasilajgce gniazd wtykowych podzielono na gniazda do zastosowan ogdélnych
(biate) i dedykowane (czerwone).

W sali egzaminacyjnej (pom.012) gniazda nalezy montowac przy stolikach oraz katedrze —
patrz plan instalacji.

Rozmieszczenie tgcznikéw, opraw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych pokazano na
planach instalacji elektrycznej.

5.10.0znaczniki kablowe

Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:
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- symbol i numer ewidencyjny kabla
- oznaczenie kabla
- znak uzytkownika
- rok utozenia kabla
5.11.Przytgczenie przewodow (kabli)
Miejsca podtgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:
— zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem.
— koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegolnych drutéw lub skretek np. przez koncéwke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza
sie zakonczenia z dobrze ocynowanym kohcem w przypadku przewodow zytami Cu).
— dtugosc zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie
ich do dowolnego zacisku.
— konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowac i unieruchomié.
— nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu
izolacyjnego.
— zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.
6.Kontrola jakosci roboét
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST.
Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:
Celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robét
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw jak sprawdzenie
ciggtosci zyt , zgodnoéci faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skutecznosci ochrony
przed porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizacji rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary mocy biernej i w razie koniecznosci nalezy
doprojektowac i wykona¢ uktad kompensacji mocy bierne;.
Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan wyniki badan i
protokotu pomiarow do akceptacji Inspektora
Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora

— Sprawdzeniu podlegaja:

— Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2004.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw, w tym skuteczno$¢ szybkiego
wytgczenia.
Nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia szybkiego wytaczenia
zasilania.
Opornosé uziomu Ruz <10Q.
Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
Z czynnosci tych wystawiC protokét podpisany przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.
Prace wykona¢ zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz przy zachowaniu
przepiséw BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
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wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do Roboét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1m,1m3,1szt.,1 komplet,1 zestaw.

8. Odbiory robot .

8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacja

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Zalecance normy

PN84/E02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

PNIEC60364441:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PNIEC60364446:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne itgczenie.

PNIEC60364447:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczehstwa. Zastosowanie  srodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne.
PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewodow.
PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN91/E05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PNEO05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

- wykonania pomiaréw rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosic¢ nie wiecej niz 10
omoéw

- uporzadkowania terenu po zasypaniu wykopéw

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdbw sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i
wymaganiami norm przedmiotowych.

9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegodlnosci:

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania
stawiane elementom potgczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2. Wymagania
dotyczgce przewodow i uziomow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Czes$¢ 4: Wymagania
dotyczgce elementéw mocujgcych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 5: Wymagania
dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢: 4-443.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i polaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i uktady  elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne

SST-2

Instalacje elektryczne stabopradowe SST-2.5
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét instalacji elektrycznych staboprgdowych przy realizacji robot
budowlanych zwigzanych z inwestycjg pt.” Remont konserwatorski budynku nr 3 — kaplicy
szpitalnej — na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Poliklinikg SPZOZ. w Krakowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robdt instalacyjnych elektrycznej przewidzianych w
ramach inwestycji . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i
wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robédt instalacji
elektrycznych:
instalacje staboprgdowe:

— instalacje nagtosnienia,

— instalacje SSP — system sygnalizacji pozaru,

— instalacja monitoringu,
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy
realizacji umowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogodlng Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
elementéw instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsg, projektem
architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej
czesci opracowania.
2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej .
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— szerokokgtna min.90°,

min.rozdzielczos¢ 2Mpix
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— zastosowana technologia WDR (Wide Dynamic Range - Szeroki zakres

dynamiki)
zasilanie PoE.

czujka p.poz. zgodna z systemem SSP w przebudowywanym budynku SOR,

— natynkowa,

— wykrywane testy pozarowe TF2 do TF5,

— kolor biaty

instalacja nagtosnienia

Nazwa:

Parametry:

Wzmachiacz z mikserem

Wzmacniacz nagtosnieniowy mocy 250W (40hm), 30V,
100V, 20 punktowy tercjowy korektor graficzny, wejscie MIX,
wyjscie ZAPIS, wyjscie INS, minimum 6 wejs¢
mikrofonowych (ztagcza XLR, kanat 3 XLR i JACK), w
kazdym kanale - zatgczany PHANTOM, bramka szuméw,
regulacja czutosci i barwy dzwieku (wysokie, niskie); wejscie
9 - liniowe, muzyczne (ztgcza CINCH) regulacja czutosci i
barwy dzwieku (wysokie, niskie), filtr przeciwsprzegajacy,
pasmo przenoszenia 40-30kHz, regulacja barwy dzwieku
100Hz, 10kHZ +/-12dB, filtr 315Hz, zasilanie PHANTOM
+24V

Gtosnik nascienny 30W

30W, wejscie liniowe 110V, gtosnik nascienny, pasmo
przenoszenia 170-15kHz, obudowa aluminiowa, malowana
proszkowo na kolor dostosowany do wykonczenia $cian
(polichromii)

Gtosnik nascienny 10W

10W, wejscie liniowe 110V, gtosnik nascienny, pasmo
przenoszenia 170-15kHz, obudowa aluminiowa, malowana
proszkowo na kolor dostosowany do wykohczenia $cian
(polichromii), dodatkowy potencjometr do regulaciji sity gtosu

Gniazdo mikrofonowe XLR

Puszka natynkowa, z terminalem przytgczeniowym

pojedyncze podtynkowym, 3 pinowy XLR (2)
Gniazdo mikrofonowe XLR Puszka natynkowa, z terminalem przytgczeniowym
podwdijne podtynkowym, 3 pinowy XLR (2)
Gniazdo AUX-IN Puszka natynkowa, z terminalem przytgczeniowym
pojedyncze podtynkowym, wejscie JACK

Nadajnik i odbiornik
mikrofonu
bezprzewodowego

Zestaw odbiornika/nadajnika wraz z dwoma
bezprzewodowymi mikrofonami o charakterystyce
kardioidalnej, czestotliwosci nosne 480-934MHz, pasmo
przenoszenia 50-18kHz, zasieg min. 50m, mikrofony UHF z
funkcjg ACT (Automatic Channel Targeting),

Mikrofon pojemnosciowy
bezprzewodowy

Mikrofon pojemnosciowy na gesiej szyjce, czutos¢ 60dB
(ImV), impedencja 2200hm, XLR (m), charakterystyka
superkardioidalna, 80-18kHz, lampka sygnalizujgca
dziatanie

Mikrofon pojemnosciowy
na gesiej szyjce z
podstawka

Mikrofon pojemnosciowy na gesiej szyjce, czuto$¢ 60dB
(ImV), impedencja 2200hm, XLR (m), charakterystyka
superkardioidalna, 80-18kHz, lampka sygnalizujgca
dziatanie, podstawka stotowaz gniazdem mikrofonowy XLR
z zatrzaskiem, wyjscie XLR symetryczne, wspotpraca z
zasilaniem phantom 48V (12-48V), wraz z wigcznikiem
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Mikrofon pojemnosciowy na gesiej szyjce, czuto$¢ 60dB
(ImV), impedencja 2200hm, XLR (m), charakterystyka
superkardioidalna, 80-18kHz, lampka sygnalizujgca

Mikrofon pojemnosciowy dziatanie, podstawka umoliwiajaca montaz poprzez
na gesiej szyjce przykrecenie do elementu wyposazenia, z gniazdem
mikrofonowy XLR z zatrzaskiem, wyjscie XLR symetryczne,
wspoétpraca z zasilaniem phantom 48V (12-48V), wraz z
wigcznikiem
100V, przekroj 2x2,5mm2, przewodnik miedziany
beztlenowy
przekréj 2x0,22mm2, pojemnos¢ 110pF/m, przewodnik
miedziany beztlenowy

Okablowanie gto$nikowe

Okablowanie mikrofonowe

Wszystkie zastosowane materialy mozna zastapic innymi o réwnowaznych parametrach.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzadzen elektrycznych.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie sSwiadectw jakosci, np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami jakoéci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen
prefabrykowanych).
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych:
elektronarzedzia
Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoéciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5
4.2. Transport materiatow
Do transportu nalezy stosowaé pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
5. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Techniczne; .
5.2. Instalacja SSP - system sygnalizacji pozaru.
Przewidziano zabudowe czyjki p.poz.pod stropem
Podstawowe parametry czujki:
- czujka p.poz. zgodna z systemem SSP w przebudowywanym budynku SOR,
- natynkowa,
- wykrywane testy pozarowe TF2 do TF5,
Projektowang czujke sygnalizacyjng podtagczy¢ do petli dozorowej systemu SSP w
przebudowywanym budynku SOR.
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg urzgdzeh przez wykwalifikowanego instalatora.
5.2.1.Montaz czujek.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych

w dokumentacji,
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— odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od Scian,
przewoddow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

— czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

— W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem
kanaly wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢
instalowania czujek od tych elementoéw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m,

— odlegtosc¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

— sufity perforowane, przez ktoére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czuijki,

— dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

— w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do potozenia przedstawionego na planie, nalezy jednak wowczas przyjgé
ogdlng zasade, by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego
punktu tego pomieszczenia nie byla wigksza niz maksymalne zasieg czujki czyli 7,5
m dla czujek dymu,

— dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

— reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na scianach, na wysokoéci od 1,2 m
do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposaob, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

— taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutdw; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych,

— przejscia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

— ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zigczu). Przed instalacjg czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz oporno$¢ i pojemnosc¢ kabli
linii dozorowej, ktore nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

— przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczeg6towe rozplanowanie
tras kablowych innych instalacji,

5.3 Instalacja monitoringu.

Przewiduje sie dwie kamery IP o nastepujgcych minimalnych parametrach:

— typ koputkowa, wewnetrzna, IP,

— szerokokgtna min.90°,

— min.rozdzielczos¢ 2Mpix

— zastosowana technologia WDR (Wide Dynamic Range - Szeroki zakres dynamiki)

— zasilanie PoE.
Kamery podtaczy¢é poprzez zasilacz PoE do instalacji CCTV (rejestratora) w
przebudowywanym budynku SOR.
5.4 Instalacja nagtosnienia
W kaplicy nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje nagto$nieniowg i wykona¢ nowa.
Wzmacniacz z mikserem zlokalizowany zostanie w zakrystii, nagto$nienie realizowane
bedzie poprzez nascienne gtosniki (4 sztuki rozmieszczone symetrycznie w nawie). Gtosniki
w formie monitorow odstuchowych zamontowane na chérze oraz w prezbiterium. Z uwagi na
brak mozliwosci prowadzenia przewodéw w posadzce, gniazda mikrofonowe dla ottarza i
ambonki zlokalizowane po przeciwlegtych stronach prezbiterium. Na chérze zamontowac
podwojne gniazdo mikrofonowe oraz wejscie AUX (dodatkowe w prezbiterium). Gtosniki
wykonane w kolorze zgodnym z przyjeta ostateczng kolorystyka $cian.
Okablowanie z miedzi beztlenowej prowadzi¢ podtynkowo (w pasie dolnym $cian).
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5.5.0znaczniki kablowe
Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla

- znak uzytkownika

- rok utozenia kabla

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikéw oraz na
panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacije instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw
toréow sygnatowych.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikacji Technicznej .

Celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw jak sprawdzenie
ciggtosci zyt , zgodnoéci faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skutecznosci ochrony
przed porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizacji robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan wyniki badan i
protokotu pomiaréow do akceptacji Inspektora

Wykonawca powiadamia na piSmie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora

Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
Z czynnosci tych wystawi¢ protokot podpisany przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.

Prace wykonac¢ zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz przy zachowaniu
przepisow BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatbw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robodt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
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uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w  Specyfikacji Technicznej p.9.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg: 1m,1m3,1szt.,1 komplet,1 zestaw.
8. Odbiory robot .
Odbior robét polega na sprawdzaniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji i zawartych w wycenionym
przez wykonawce, przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
9. Podstawa ptatnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Zalecance normy

— PN-EN 1838 (Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne)

— PN-EN 50172 (Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego).

— PNB84/E02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

— PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk.

— PNIEC60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

— PNIEC60364446:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne itgczenie.

— PNIEC60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

— PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

— PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne.

— PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

— PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

— PN91/E05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

- PNEO05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
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