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EWW - Dzial Przesylu, Wezlow

i Instalacji Odbiorczych Wejherowo
OPEC Sp. z o.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr 121W/2024
Przebudowy kanatowej, wysokoparametrowej sieci cieplowniczej 2xDN300 na sieé
preizolowana na odcinku od skrzyzowania ulic Staromtynskiej i Iwaszkiewicza wzdhuz ul.
Weteranéw do komory K6 wraz z odejsciami na os. Kaszubskie (2xDN100, 2xDN80,

2xDN65, 2xDNS50)

Aktualizacja warunkéw technicznych nr 59W/2023 z dnia 31.08.2023r.
z uwagi na zmiang zakresu przebudowy sieci

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow
cieptowniczych oraz wniosku Panstwa dotyczqcego okreslenia warunkow technicznych jak w tytule, Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

Adres

ul. Staromtynska 41
84-200 Wejherowo

Numer dziatki

2215031.0010. -3/51, 3/50, 3/6, 3/14, 3/15, 833/1, 3/46, 833/3,
833/2, 833/4, 23/10, 27/1, 277/2, 34/3
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Planowana inwestycja

Modernizacja sieci cieptowniczej, polegajaca na przebudowie
sieci cieptowniczej kanatowej na sie¢ cieplownicza preizolowang

IS0 14001
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REJESTR: Sad Rejonowy Gdansk-Pdlnoc w Gdansku, VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego nr KRS 0000047173, Kapitat zakladowy: 50.508.000,00 PLN.




1. Kanalowa sie¢ cieplownicza wysokich parametr6w 2xDN300 na odcinku od skrzyZowania ulic Staromtyfiskiej
i Iwaszkiewicza, wzdtuz ulicy Weteranéw, do komory K6, z nastgpujacymi odejsciami:
- 2xDN100 — odejscie do budynku przy ul. Os. Kaszubskie 3,

- 2xDN 80 — cieplocigg prowadzacy od komory przy budynku os. Kaszubskie 3 do komory K15 przy budynku os.
Kaszubskie 2A-C;

- 2xDNG65 — przytacza do budynkéw przy ul. Iwaszkiewicza 33,

10.

os. Kaszubskie 2A-C, os. Kaszubskie 4; Prusa 16

- 2xDN50 — przytacza do budynkéw przy ul. Os. Kaszubskie 1A-D, 1 E-H

Inwestycja polega na przebudowie kanalowej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej 2xDN300
7z poszczegénymi odejsciami (2xDN100, 2xDN80, 2xDN65, 2xDN50, 2xDN32) w Wejherowie na odcinku
od skrzyzowania ulic Staromtynskiej i Iwaszkiewicza, wzdtuz ulicy Weteranéw, do komory K6, na
preizolowana z systemem lokalizacji awarii typu Impuls.

Nalezy zaprojektowaé sie¢ cieplownicza wysokoparametrowa preizolowang po trasie istniejacych
cieplociggéw ze zmianami, ktdére obejmuja likwidacj¢ zbednych kompensacji oraz uwzgledniaja ominigcie
istniejacych drzew. W przypadku braku mozliwosci technicznych prowadzenia preizolowanej sieci
cieplowniczej jak wyzej, nalezy wytyczy¢ nowa tras¢ poza pasem drogowym.

Projektowana przebudowa powinna uwzglednia¢ technologi¢ wykonania cieplociggéw, minimalne przykrycie
sieci cieptowniczych gruntem oraz umozliwi¢ bezpieczna eksploatacjg. Podczas projektowania ww. inwestycji
nalezy zastosowaé zapisy zawarte w wytycznych OPEC Sp. z o. o. pn. ,, Wytyczne do projektowania, budowy

i odbioréw preizolowanych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie”.

W przypadku sieci cieplowniczej przechodzacej przez budynek nalezy wyprowadzi¢ sie¢ z budynku, stosujac
si¢ do zasad jw.

Rozwigzania techniczne przebudowy infrastruktury cieplowniczej wymagaja uzgodnienia z OPEC Sp.

Z 0.0.

Do uzgodnienia nalezy przedlozy¢ koncepcje trasy a po uzyskaniu akceptacji trasy cieplociggéw nalezy
uzgodnié¢ projekt budowlany i wykonawczy. W koncepcji powinna zostaé zawarta projektowana trasa
z naniesionymi $§rednicami cieplociggéw, plan zajecia dzialek oraz profil sieci, a takie sposéb
przelaczenia sieci wraz z harmonogramem (podzialem na etapy).

Modernizacje sieci cieplowniczej nalezy skoordynowa¢ (majac na uwadze nowe, projektowane rzg¢dne
nawierzchni drég) z inwestycja zaplanowang przez UM Wejherowo pn. “"Budowa ul. Staromtynskiej
w Wejherowie wraz z budowa rurociagu teletechnicznego na potrzeby UM Wejherowo, o$wietlenia
drogowego, kanalizacji deszczowe] oraz przebudowg sieci wodociagowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej,
cieplowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej kolidujacej z planowang budowa.-Etap II1”.

Prace na sieci cieptowniczej powinny zosta¢ zakonczone przed ulozeniem nowych nawierzchni drogowych;
Przebudowa sieci cieplowniczych bedzie wymagata zatrzymania pracy sieci i ponownego ich uruchomienia.
Wiaze sie to ze spustemn wody i ponownym napetnieniem sieci wodg oraz z bonifikatami dla Odbiorcéw ciepta
za okres zatrzymania sieci. Przerwe w dostawie ciepla — okres przepigcia na nowa sie¢ cieplowniczg - nalezy
tak zaplanowaé, aby byla jak najkrétsza. Cato$¢ prac zwiazanych z przebudowg sieci cieptowniczych nalezy
wykona¢ w okresie od czerwca do wrzes$nia.

Podczas projektowania nowych rurociagéw nalezy zapewni¢ ich odpowietrzenie w najwyZszym miejscu oraz
odwodnienie w najnizszym miejscu wraz z rozwigzaniem zrzutu wody sieciowej, spetniajagcym wymogi ochrony
Srodowiska.

Cieplociagi podlegajace unieczynnieniu (sie¢ kanatowa z komorami odgateznymi K2, K3, K5 oraz ww.
odejsciami), kolidujace z nowym uktadem drogowym nalezy usuna¢, a pozostale trwale zabezpieczy¢.

Temperatura obliczeniowa strona zima: 108 / 55 lato: 62/25
pierwotna: [°C]

Max. ci$nienie robocze sieci 8
wysokoparametrowej: [bar]

Ciénienie dyspozycyjne EWW - Dzial Przesytu, Weztéw i Inst. Odbiorczych Wejherowo ,

telefon: 58 67 79 776, email: ezw.przesyl@opecgdy.com.pl

Strona2z5




Granice wtasnosci: Infrastruktura cieptownicza bedaca przedmiotem niniejszych
warunkOw technicznych jest wlasnos$cia OPEC Sp. z o0.0.

Granice eksploatacji: Infrastruktura cieptownicza bgdaca przedmiotem niniejszych
warunk6éw technicznych jest w eksploatacji OPEC Sp. z 0.0.

Wazno$é warunkow technicznych - 2 lata od daty ich wydania.

Zalaczniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Wymagania szczegétowe

Opracowala: Martyna Hille tel. 58 62 73-922, kom. 608 346 366, m.hille@opecgdy.com.pl

mgr inz. Dorota Pawlowska
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ZAY.ACZNIK NR 1do WT nr 121W/2024
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ZALACZNIK NR 2 do WT nr 121W/2024

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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SIECI CIEPLOWNICZE I PRZYEACZE CIEPLOWNICZE

Cieptociggi nalezy projektowa¢ zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp.
z 0.0.: www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC/ Wytyczne do projektowania, budowy
i odbioréw preizolowanych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Zawarto$é dokumentacji technicznej dotyczacej budowy przytacza cieptowniczego oraz budowy wezla cieplnego
podano na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca — WYTYCZNE OPEC.
Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z o.o0.
Do uzgodnien nalezy przesta¢ na adres e-mail techniczny @opecgdy.com.pl komplet dokumentacji technicznej
w wersji elektronicznej wraz ze zleceniem uzgodnienia dokumentacji - druk dostgpny na stronie
www.opecgdy.com.pl. Przy odbiorze uzgodnienia nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz dokumentacji w wersji
papierowej, ktdry pozostaje w archiwum OPEC Sp. z o.0.
Wykonanie dokumentacji technicznej: .

REALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zostanie realizowana zgodnie z wykonang i uzgodniong dokumentacja techniczng.
Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi
w wytycznych do projektowania i wykonawstwa, podanymi na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i
wykonawca - WYTYCZNE OPEC.

ODBIORY
Po zakoriczeniu robét nalezy dokona¢ ptukania i préb cisnieniowych instalacji wewngtrznej oraz sieci cieptowniczych
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (cz. II ,Instalacje
sanitarne”).
Rozpoczgceie robot i ich zakoniczenie nalezy zgtosi¢ do:
EWW - Dzial Przesylu, Wezi6w i Inst. Odbiorczych Wejherowo , telefon: 58 67 79 776
email: ezw.przesyl @opecgdy.com.pl
Do protokolarnego odbioru robét nalezy przygotowac:
- uzgodniong w OPEC Sp. z 0.0. dokumentacj¢ techniczna,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- kopie protokotéw odbioréw robét zanikowych.
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