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POLSKI EAD to szansa na zniwelowanie roznic
rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie
Sepopol — modernizacja drég oraz infrastruktury

oswietleniowej.

Przebudowa drogi w miejscowosci Lipica dz. 171/1,

Gmina S¢popol, obreb Lipica
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Gmina S¢popol
ul. 11 listopada 7, 11-210 Sepopol

Uslugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

74264000-7 — Uslugi zarzadzania budowa

74262100-4 — Ushugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajgce 1 nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

( Sepopol, marzec 2024 r.




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

11-210 Sepopol

SPISZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1.

1.2,
1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakresu robdt
budowlanych

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi

1.1.2. Opis stanu istniejacego

1.1.3. Przewidywany zakres robot

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegdtowe wlasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

1.4.3. Inne powierzchnie

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j
2.1.1.2, Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3.  Wymagania dotyczace przedmiardw i kosztorysu
2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegdlowych specyfikacji wykonania
i odbioru robét

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegolowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

i wskaznikow ekonomicznych
Strona | 2




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

IL.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

III.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Wryniki badafi gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskic konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcag na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych:

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na
terenie gminy Se¢popol w miejscowosci Lipica na dzialce nr 171/1w ciaggu drogi gminnej nr
121039N (dr. pow. nr 1579N — Lipica kol.) w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i pelnienie
nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zalgczniku graficznym. Zadanie polega na
zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istniejagcym pasie drogowym. Przed
przystapieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne w celu
ustalenia warunkow gruntowych i wodnych na danym terenie. Uzyskanie niezbednych
ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na podstawie stosownych
opracowan, ktére winien przygotowacé i przekaza¢ Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé¢ w taki sposob, aby dowigzaé si¢
wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposéb funkejonalny i zgodne
z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, w poinocno - wschodniej czesci gminy Sepopol. Calos¢ zadania
dotyczy odcinka drogi gminnej na terenie gminy Sepopol, na odcinku 749 m od skrzyzowania
z droga powiatowa nr 1579N, drogg gminng 121039N do Lipicy kolonii. Realizacja

Dz.U. 2021 r., poz. 2454
Dz.U. 2023 1., poz. 1605 t.j. ze zm.
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przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
PLB284915 ,,Ostoja Warminska™ nalezacym do terenéw ochronnych Natura 20003,

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej nr 121039N jest elementem sieci drog
gminnych. Droga ta jest waznym wewngtrznym ukladem komunikacyjnym zapewniajacym
polaczenie miejscowosci Lipica kol. z pozostala czeécia gminy poprzez bezposrednie
polaczenie z drogg powiatowa nr 1579N Lipica - Smodajny. Droga objeta opracowaniem jest
droga dojazdowa do zabudowy kolonijnej w Lipicy. Odcinek drogi gminnej bedacy
przedmiotem przebudowy, zlokalizowany jest na dzialce stanowigcej wlasnos¢ Inwestora, tj.
Gminy Sepopol. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ szutrowo-gruntowg o szer.
ok. 3m. Jezdnia na calej dlugosci jest w bardzo zlym stanie technicznym z wieloma
nierdwnosciami, bez zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych. Odwodnienie korpusu
drogi odbywa si¢ powierzchniowo na tereny zielone znajdujgce si¢ w pasie drogowym oraz
czesciowo do rowdw przydroznych. Posesje wzdhuz projektowanej do przebudowy drogi w
wigkszosci s3 ogrodzone. Zjazdy na posesje majg rézne szerokosci i nawierzchnie. W pasie
drogowym iw jego bezposrednim sgsiedztwie wystepuja nastgpujace sieci infrastruktury
techniczne;j:

— sie¢ energetyczna,

— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa.

Obszar, na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robét:
W ramach przedsiewzigcia planuje si¢:
— wytyczenie geodezyjne
— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowg drogi,
—~ wykonanie rob6t rozbidrkowych niezbednych do przebudowy drogi,
— przebudowe nawierzchni drogi gminne;j,
— korytowanie na calej szerokosci jezdni,
— wykonanie konstrukcji drogi,
— wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych,
— wykonanie zjazdéw na posesje,
— usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegolnych dysponentow sieci,
— zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi w miejscach
tego wymagajacych,
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

3Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

Realizacja zamdOwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zaméwienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza koniecznosei przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w
trakcie realizacji zaméwienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza
koniecznosci stosowania przepiséw, ktore wejda w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy
wykonywaé obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelniaé wymagania obowigzujacego prawa,
w szczegoblnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645 t.j. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r., poz. 988 t.j.
Ze Zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 t5.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.j.
ze zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2057 t.j.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2023 r., poz. 537 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t.j.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 t;j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
zdnia 31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t;. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2023 r., poz. 1039 ze zm.),

21) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw,
atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
drogi D (dojazdowa).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, dla drogi zamiejskich
klasy D przyjeto predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h.

Sptyw wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do rowu przydroznego.
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Jest to obiekt liniowy o dlugosci ok. 749 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stluzyla obstludze komunikacyjnej mieszkancow. Drogg odbywa sie glownie ruch
pojazdéw rolniczych oraz samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:

—~  szerokos¢ jezdni: 3,70 m

— szeroko$é poboczy: 0,75 m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z plyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm
z wykonaniem pobocza o szerokosci 0,75 m po obu stronach. Na catym odcinku projektuje
si¢ wykonanie zjazdow na posesje. Wykonanie rowow przydroznych oraz zabezpieczenie
istniejacych kabli doziemnych rurami ostonowymi.

1.4.  Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dziatki objeta inwestycjg — 2,8000 ha,

— szacowana powierzchnia drogi z plyt betonowych (749mx1,5x2)— ok. 2247 m?,

— szacowana powierzchnia zjazdéw z kruszywa — ok. 470 m?,

— szacowana powierzchnia poboczy wraz z przestrzenig mi¢dzy plytami betonowymi —
1648 m?

— szacowana dtugos¢ drogi o nawierzchni z plyt betonowych — ok. 749 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwiazanie projektowe polegajgce na czasowym zajgciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robdt
i przywrécié¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczei lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych lub koniecznosci wiasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

Zamowienie obeimuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,
e Dbranza drogowa,
e usunigcie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowej organizacji ruchu)
e informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie robét budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajacej: czesS¢ opisowa i czes¢ graficzna: plan sytuacyjny z elementami
statej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podioza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowigzk6éw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy
na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robdt,

— sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:
Nalezy podejmowaé wszelkie niezbgdne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
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budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci spotecznej
iinnej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub
w nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych warunkow. nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac
- porzadkowanie terenu,

— zachowanie S$rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na migracj¢
wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytul

prawny lub pisemna zgode wlasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

— odcinki lesne z uwagi na halas, zwickszong dewastacj¢ terenu, mozliwos$¢ zniszczenia
roslinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokie,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nast¢pujgcych branzach:
— branza drogowa,

— usunigcie kolizji z istniejacym wuzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaty,

— branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

> Sporzadzenia dokumentaciji projektowe;j:

¢ wykonanie koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 13-171/1, gmina Sepopol w ilosci 1
egzemplarza zawierajacej m.in.:
— czes$¢ opisowa (opis techniczny),
— czgs$¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami stalej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek
o dlugosci ok. 749 m (zgodnie z wstgpna koncepcjg zakresu robot stanowiaca
zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien byé
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sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.

Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materiaty i po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych usunigcia,
badz zabezpieczenia Kolizji istniejagcego uzbrojenia z planowang przebudowa drogi do
stosownych dysponentéw sieci.

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;:

— pozyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500,

uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

sporzagdzenie projektu budowlanego branzy drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng, jezeli okaze si¢ niezbedna -
po 4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gming Segpopol
zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z wypelnionym
wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienic Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 4 egz,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowe] organizacji ruchu na etapie
realizacji rob6t budowlanych,

przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, * xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie
NORMA oraz w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyja$nianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

uzupelnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezgce monitorowanie realizowanych robdot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robét
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watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w ciggu 24 godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania robot budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja

ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,

szczegbtowymi  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami

i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przyleglego po =zakonczeniu robot z odtworzeniem

trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] w formie GIS/CAD na
nos$niku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SSTWiORB;

przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory

ma zawierac:

— dokumentacje projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiardéw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badani i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepisOw prawa,

— protokél odebranych elementow robdt i $wiadectwo platnosci koncowe]
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sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,
— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,
— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami.
o przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét obj¢tych
zadaniem.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujgcymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem i na
biezgco uwzglednia¢ przyjete wspoOlnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajgcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacje zamawiajgcemu przekaze takze na zamawiajgcego wszelkie prawa
autorskie 1 majgtkowe. Wykonawca zobowigzany bgdzie do przekazania zamawiajgcemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejagcych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajacemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
w celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamOwienia w zakresie ogdlnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne mogg by¢
ztozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzagdzenia nalezy projektowaé i wykonaé tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz
zgodnie z obowiazujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢ wymagania zawarte
w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegolnosci
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy projektu budowlanego* oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych’. |
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej nr 121039N powinna
zawiera¢ opracowania m.in.:

— branzy drogowej,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

“Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.
5Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 t.j.
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— informacji dotyczace]j bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét drogowych. Spis dziatéw przedmiaru
rob6t powinien przedstawia¢ podziatl wszystkich rob6t budowlanych na grupy robét wedlug
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV). Kosztorys musi spelnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym®.

2.1.14. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru

robot:

Szczegdlowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowac na caly zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje muszg spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego’, i nastepujgce wymagania:

— maja podawaé informacje pomini¢te w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakos¢ robot,

— maja wskazywaé na $cisle okreslona technologi¢ wykonawstwa,

— majg zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametréw jakos$ciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiescié
wymagania niezbedne do okreslenia standardéw i jakosci wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania robo6t, wlasciwosci wyrobow oraz oceny prawidtowosci wykonania
robot i wyrobow,

— maja zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepisOw zwigzanych z tematem
SSTWiIiORB, wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepiséw nadrzednych.

6Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 t.].
"Dy, U. z 2021 r., poz. 2454
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2.1.2. Architektura:

Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z plyt drogowych betonowych z uzupelnieniem
przestrzeni miedzy plytami kruszywem lamanym zapewniajacym wlasciwa no$nosé
stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy z drogi gminnej do przyleglych posesji nalezy
wykona¢ z kruszywa tamanego. Pobocza o szerokosci 0,75 m po obu stronach drogi nalezy
wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie drogi bedzie
odbywac si¢ za pomocg rowow przydroznych. Nalezy odtworzy¢é rowy chlonne/przydrozne
(minimum jednostronne) wraz z wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i pas
drogowy umozliwia), w uzgodnieniu z zamawiajacym.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e Kklasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h
e przekrdj poprzeczny: 1x2
e  szerokos¢ jezdni 3,70 m
e szerokos¢ pobocza 0,75 m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e  dlugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 749 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegblne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg si¢ nastepujaco przy zaltozeniu doprowadzenia podloza do grupy no$nosei G1:

Konstrukeja nawierzchni jezdni:
Zaktada si¢ wymiane konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych

braku no$nosci istniejagce] podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowac
kompletng konstrukcje jezdni.
Z uwagi na brak badan geotechnicznych podloza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy

— warunki wodne przecigtne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podloza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z pivt betonowych drogowych:

¢ plyty drogowe betonowe 300cm x 150cm o gr. 15 cm

¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

e podbudowa z KLSM 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie Cso3o gr. 22 cm
¢ warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
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Konstrukeja nawierzchni zjazdow:
¢ podbudowa z KE.SM 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie Csoo gr. 15 cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
e w sytuacjach tego wymagajgcych wykonanie przepustow pod zjazdami
0 $rednicy min. @400 (po uzgodnieniu z zamawiajgcym)

Pobocza, rowy:

Pobocza nalezy wykona¢ po obu stronach drogi o szerokosci 0,75 m. Uzupelnianie poboczy
mieszanka 0/31,5 niezwiazang z kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 15 cm po
zageszezeniu. Nalezy odtworzy¢ rowy chlonne/przydrozne (jesli sytuacja terenowa
uniemozliwia wykonanie rowéw po obu stronach drogi dopuszcza si¢ jednostronne) wraz
z wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i pas drogowy umozliwia), w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

Lampy:
W miejscach wskazanych nalezy ustawi¢ 4 szt. kompletnych lamp o mocy min. 45W
(w technologii LED), zasilanych panelami fotowoltaicznymi.

2.1.4. Instalacje:

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e siec elektroenergetyczna,

W pasie drogowym nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych dysponentéw sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.
Zaprojektowa¢ i zrealizowaé¢ usuni¢cie ewentualnych kolizji zistniejagcg infrastruktura
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentow sieci.

2.1.5. WykKkonczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania rob6t Wykonawca uwzgledni nastepujace aspekty:
— oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez
Zamawiajacego stalg organizacjg ruchu.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
i przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopad, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw niskich.
Lokalizacje zjazdéw i wej$é na posesje nalezy dostosowac do istniejgcych bram i furtek.

Strona | 16




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

2.2, Szczegolowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie

zaméOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. Efektem koncowym ma by¢

uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci 3,7 m oraz nosnosci 115 kN/os.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowad

sie:

— wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -

uzytkowym sa orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowej.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty

zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej

przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych

w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien

zglosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe

polegajace na czasowym zajgciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne

wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.

Wykonawca robdt ma obowiazek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do

wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie

z warunkami technicznymi zalgczonymi do PFU.

W zakresie robét nalezy uwzglednic takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie halasu,
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—~ zmniejszenie zapylenia,

— skrocenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkéw Zzycia kulturalno-spotecznego,
osrodkow stuzby zdrowia, osrodkow kultury itp.,

— skrdcenie czasu przejazdu do obiektow uzytecznosci publiczne;j,

— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

— poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancéow,

— skrdcenie czasu przejazdu.

2.2.2, Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobow i jakosé
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cato$é terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej nr 121039N
na dziatkach nr 13-171/1
Przed rozpoczgciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamknigcie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wylaczone na czas
dhuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem 0s6b trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obshugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie
odpady i1 opakowania powstale przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o oplacie produktowe;.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
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odpadach, Wykonawca nabywa wiasno$¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywo0z materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegltos¢ do 5
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopéw oraz miejsce skladowania materiatéw pochodzacych
zrozbiérki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegélowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dZzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w calosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadaé, co, do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdot s niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé
si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgloszenia
rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosdci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$é zgodnosci ich parametrow
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materialdw jest niezgodna
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z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
izastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robdét na sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz os6b pehiacych funkcje
inspektordw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajacy ustala nast¢pujgce rodzaje odbiorow:

e odbior konicowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
Specyfikacje techniczne majg by¢ Scisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spetniaé
wymagania PFU.
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II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartoscei,
zamOwienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczeg6lnosci aktualng mape do celow
projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentdéw potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z przepiséw

lezy w gestii projektanta.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajgcego elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie

projektowane elementy beda miescily sie w istniejgcym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 t.j. ze zm.),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645 t.j. ze
zm.),

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r., poz. 988
t.j. ze zm.),

4. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 t.j. ze zm.),

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2023 r.,
poz. 344 t.),
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7.

10

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54
t.j. ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2057 t.j.);

. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2023 r., poz. 537 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r., poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t.j.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 tj. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6lowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2023 r., poz. 1039 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),
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23. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw,
atakze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.
oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych:

6.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektéow:
Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktoremu zostanie
udzielone zamdwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja
geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamowienia, bedzie zobowiazany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
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6.8.

6.9.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawiera¢:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,
koszty robo6t przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podlaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiar6w okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
SSTWiORB oraz w obowiazujacych przepisach,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dzialalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, Igcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialdw rozbiérkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadéw i materialéw nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

koszty transportu materialow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoOwienia, nadajgcych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane skltadowisko na
odleglos¢ do 5 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolefi na wywoéz nieczystosci
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statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
W sposéOb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypaléw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego =zaplecza lacznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialdéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robodt
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— Kkoszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglosé do 5 km,

— Kkoszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robot i iloéci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
s3 iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowe;.

Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegolowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwiekszenie iloSci robot stanowia
rvzvko wykonawey i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Lp Spi‘;‘}:ﬁ;cji OniTehot Jedn. | Tlos¢
1 2 3 4 5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoséciowych przy liniowych robotach ziemnych - m | 749
trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zag¢szezaniem podloza
Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnig o glgbokosci 42 ¢cm z transportem urobku
2 . . ) - ] m? | 2921
samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 5 km (jezdnia)
D-04.02.01 | Warstwy odsgeczajgce i odcinajgce
3 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci jezdni o grubosci po m | 2921
zageszcezeniu 15 cm (jezdnia)
4 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgeej na calej szerokosci jezdni o grubosci po m | 470
zaggszezeniu 15 cm (zjazdy)
D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30 stabilizowanych
5 L . . . . m? | 2921
mechanicznie o gruboéci po zaggszezeniu 22 cm (jezdnia)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30 stabilizowanych
6 N . - : m? | 470
mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 15 cm (zjazdy)
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.03 | Nawierzchnia z ptyt drog(;v_t;ych betonowych
Wykonanie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych drogowych o wymiarach
7 . . . . . m? | 2247
300x150x15 na podsypce cem.- piaskowej 5 cm, spoiny wypeione piaskiem
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe
8 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A,B,C, D i T z grupy ozt 5
wielkosci mate wg projektu organizacji ruchu ’
9 Lampy uliczne (LED, fotowoltaiczne) kpl. 4
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a | Pobocze utwardzone kruszywem lamanym
Uzupehianie szczelin pomigdzy plytami (0,7m) i poboczy o szerokosei 0,75m
10 mieszankg 0/31,5 niezwiazang z kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie m? | 1648
gr. 15cm
D-06.04.01 | Rowy =
11 Wykonanie rowéw przydroznych z wyprofilowaniem skarp rowu m | 1200
D-03.01.03a | Przepusty z rur polietyleanth HDPE spiralnie karbowanych
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o sr.
12 . m 50
40 cm na lawie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm wraz z obsypka przepustu
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Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robdt, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét
stanowigcg zalacznik do PF-U.

Szczegolowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy komiecznyeh do wykonania robdét
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstaws do zmiany wynagrodzenia Wykonawecy.
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