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Ushugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 — Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ushugi inzynierii projektowej w zakresie inZynierii
ladowej 1 wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowa

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 — Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie
45232451-8 — Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

|
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CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$C obiektu lub zakresu robot
budowlanych

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi

1.1.2. Opis stanu istniejgcego

1.1.3. Przewidywany zakres robot

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Ogolne whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

1.4.3. Inne powierzchnie

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1.  Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.1.1.2.  Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3.  Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu
2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegbtowych specyfikacji wykonania
1 odbioru robét

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegdlowy opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

i wskaznikow ekonomicznych
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2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych
CZESC INFORMACYJINA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektoéw

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury technicznej
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Charakterystyczne parametry okre§lajace wielko$¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na

terenie gminy Sepopol w miejscowosci Przewarszyty na dziatkach nr 21-4/2 1 21-24

w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym

w zalgczniku graficznym.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istniejgcym pasie

drogowym. Przed przystapieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania

geotechniczne w celu ustalenia warunkow gruntowych i wodnych na danym terenie.

Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolefi nalezy do Zamawiajgcego, na

podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby dowigzaé sie
wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodne
z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, w zachodniej czgéci gminy Sepopol. Cato$é zadania dotyczy
odcinka drogi gminnej na terenie gminy Sepopol, na odcinku 415 m od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1565N. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze

1Dz U. 2021 r., poz. 2454
2Dz U. 2022 r., poz. 1710 t.j. ze zm.
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specjalnej ochrony ptakow PLB280015 ,Ostoja Warminska” nalezacym do terenow
ochronnych Natura 20007,

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej jest elementem sieci drog gminnych.
Droga ta jest waznym wewne¢trznym ukladem komunikacyjnym zapewniajgcym polaczenie
miejscowosci Przewarszyty z pozostaly czescig gminy poprzez bezposrednie polaczenie z
droga powiatowg nr 1565N o przebiegu (dr woj. nr 512 m. Park — Judyty — dr pow. nr 1390N
m. Liski). Droga objeta opracowaniem jest droga dojazdowa do miejscowosci Przewarszyty.
Odcinek drogi gminnej bedacy przedmiotem przebudowy, zlokalizowany jest na dziatkach
stanowigcych wlasnos¢ Inwestora, tj. Gminy Sepopol. Droga w stanie istniejgcym posiada
nawierzchni¢ z ptyt drogowych betonowych, o szer. ok. 3 m. Jezdnia na calej dlugosci jest
w bardzo zlym stanie technicznym z wieloma nieréwnosciami, bez zachowania spadkow
podluznych i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ powierzchniowo na
tereny zielone znajdujgce si¢ wpasie drogowym. Posesje wzdluz projektowanej do
przebudowy drogi w wigkszosci sg ogrodzone. Zjazdy na posesje majg rézne szerokosci
i nawierzchnie.

Obszar, na ktéorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:

W ramach przedsiewzigcia planuje si¢:

— wytyczenie geodezyjne

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie rob6t rozbidrkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowg nawierzchni drogi gminnej,

— korytowanie na calej szerokosci jezdni,

— wykonanie konstrukeji drogi,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie zjazdow na posesje,

— usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegolnych dysponentdéw sieci,

— zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
zamOwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkni¢tego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile
w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza

3 Dz.U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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koniecznosci stosowania przepisow, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy
wykonywa¢ obowiagzki wynikajagce z norm prawnych warunkujacych i okre$lajgcych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie 1 wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymagania obowigzujacego prawa,
w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645 tj. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r., poz. 988 t.j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwienn publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 tj.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.j.
ze Zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2057 t.j.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2023 r., poz. 537 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t..),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r.,, poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t..),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t,j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. wsprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2023 1., poz. 1039 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw,
atakze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyje¢to klase
drogi D (dojazdowa).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, dla drogi zamiejskich
klasy D przyjeto predkos¢ projektowa Vp=30km/h.

Splyw wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do rowu przydroznego.

Jest to obiekt liniowy o dlugosci ok. 415 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancéow. Drogg odbywa si¢ gléwnie ruch
samochodéw osobowych.

Przyj¢to nastepujace parametry przekrojéw normalnych:

— szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

—~ szeroko$¢ pobocza: 0,75 m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z betonu asfaltowego o grubosci 12 cm z wykonaniem
pobocza o szerokosci 0,75 m po obu stronach. Na calym odcinku projektuje si¢ wykonanie
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zjazdéw na posesje. Konieczne bgdzie rowniez ewentualne zabezpieczenie kabli doziemnych
rurami oslonowymi.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dziatki objeta inwestycja — 5520 m?,

— szacowana powierzchnia drogi z betonu asfaltowego — ok. 2263 m?,

— szacowana powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej — ok. 70 m?,
— szacowana powierzchnia poboczy - 623 m?

— szacowana dtugosé drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — ok. 415 m
— szacowana szeroko$¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — 5,00 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego
terenu. Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowa¢ teren przylegly do prowadzonych robot i
przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencoéw nalezy przekopa¢, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. OkreSlenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwickszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych lub koniecznosci wilasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sasiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

Zamdwienie obeimuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,
¢ branza drogowa,
e usuniecie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowej organizacji ruchu)
¢ informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét dla wszystkich
wystepujacych branz,
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— wykonanie robdt budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
1 specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okres§la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajacej: czesS¢ opisowa i czgs$¢ graficzng: plan sytuacyjny z elementami
stalej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada nosno$é¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podloze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowg, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowiazkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
rob6t przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy
na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia roboét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja

geodezyjna.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu
budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wilasnosci spolecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych warunkéw. nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac
- porzadkowanie terenu,

— zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracj¢
wodnag, terenowych stacji obshugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrgbie bazy,
poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,
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— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnié stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktorego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemng zgod¢ wlasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastgpujace rejony:

— odcinki lesne z uwagi na hatas, zwickszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
ro$linnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systemOw melioracyjnych oraz obszary podmokie,
Z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odnosnie opracowania dokumentaciji projektowe] w nastepujacych branzach:

— branza drogowa,

— usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaly,

— branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

» Sporzadzenia dokumentacji projektowej:
e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 21-4/2 i 21-24, gmina Sepopol w ilosci 1
egzemplarza zawierajacej m.in.:

— czg$¢ opisowg (opis techniczny),
— cze$¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami stalej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek
o dlugosci ok. 415 m (zgodnie z wstepng koncepcja zakresu robdt stanowigca
zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celow projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzah geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy i po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkow branzowych usuniecia,
badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowang przebudows drogi do
stosownych dysponentéw sieci.
e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:
— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

e sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuni¢cia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna, jezeli okaze si¢ niezbedna -
po 4 egz.,

e przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gming Sepopol
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zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane* wraz
z wypelnionym wnioskiem,

e uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegoélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

¢ wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 4 egz,

e wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowe] organizacji ruchu na etapie
realizacji robét budowlanych,

e przekazanie Zamawiajgcemu calosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
* dwg, *.rtf, * xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przediozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

o wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

¢ wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane®,

e uzupelnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e biezagce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpié¢ w ciggu 24 godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

e Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:
e sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
e wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,
e zabezpieczenie ciaglo$ci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja

4Dz. U. 2 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
5 Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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ruchu na czas robo6t: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

e wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i
warunkami bhp,

e uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robdt z odtworzeniem
trawnikéw i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] w formie GIS/CAD na
nos$niku CD oraz w formie papierowej,

e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWiORB;

e przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawierac:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omdéwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepiséw prawa,

— protokét odebranych elementéw robot i $wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,

— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.

e przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadey drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doSwiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
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Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowiagzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem i na
biezaco uwzglednia¢ przyjete wspolnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajgcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajgcemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
celu uzyskania wstgpnej opinii o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamowienia w zaKkresie ogélnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne moga by¢
zlozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, Zze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzgdzenia nalezy projektowa¢ i wykonaé tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

2.1.1.2. 'Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢é wymagania zawarte
w obowiazujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy droég publicznych w szczegdlnosci
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego® oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. wsprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych’.

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej powinna zawierad
opracowania m.in.:

— branzy drogowej,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. 'Wymagania dotyczace przedmiaréow i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci  technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegOlowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét drogowych. Spis dzialéw przedmiaru
robét powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robdt budowlanych na grupy robot wedtug
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Kosztorys musi spelnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

5 Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.
7 De. U. 2 2022 r., poz. 1518 t.j.
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sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym?.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru

robét:

Szczegbélowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé na caty zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje muszg spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1iodbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego®, i nastepujace wymagania:

— maja podawaé informacje pominigte w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jako$é robot,

~ maja wskazywac na $cisle okreslong technologi¢ wykonawstwa,

— majg zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametrow jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamie$cié
wymagania niezb¢dne do okreslenia standardow i jakosci wykonania robét w zakresie
sposobu wykonania robot, wtasciwosci wyrobow oraz oceny prawidlowosci wykonania
robot i wyrobow,

— maja zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzgledniaé wymagania norm i przepisdw zwigzanych z tematem
ST, wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji projektowej,
przepisoOw nadrzednych.

2.1.2. Architektura:

Nawierzchni¢ jezdni nalezy wykonaé z betonu asfaltowego. Zjazdy z drogi gminnej do
przyleglych posesji nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej. Pobocza o szerokosci
0,75m po obu stronach drogi nalezy wykonaé zkruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie. Odwodnienie drogi bedzie odbywaé sie za pomocg rowow przydroznych.
Nalezy  odtworzy¢ rowy  chlonne/przydrozne (minimum  jednostronne) wraz
z wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i pas drogowy umozliwia), w uzgodnieniu
Z zamawiajacym.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1

e predkos¢ projektowa: V=30 km/h

e  przekr6j poprzeczny: 1x2

e szeroko$¢ jezdni 5,00 m

8Dz U. z 2021 r. poz. 2458 t.j.
®Dz. U. 22021 r., poz. 2454
Strona | 14




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

e szeroko$é pobocza 0,75 m
¢ dopuszczainy nacisk: 115 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e dlugosé¢ odcinka do przebudowy: ok.415m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiaja si¢ nast¢pujaco przy zatozeniu doprowadzenia podloza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaktada si¢ wymian¢ konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych
braku nosnosci istnigjgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé
kompletng konstrukcje jezdni.
Z uwagi na brak badan geotechnicznych podloza przyj¢to niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy

— warunki wodne przecigtne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podloza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csoso
stabilizowanej mechanicznie gr. 22 cm

e warstwa odsgczajaca kruszywa naturalnego gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonoweij:

e kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csoso
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm

e warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Pobocza, rowy:

Pobocza nalezy wykona¢ po obu stronach drogi o szerokosci 0,75 m. Uzupehianie poboczy
mieszankg 0/31,5 niezwiazang z kruszywem CNR stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm po
zageszczeniu. Nalezy odtworzy¢ rowy chlonne/przydrozne (minimum jednostronne) wraz
z wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i pas drogowy umozliwia), w uzgodnieniu
Z zamawiajacym.

Lampy:
W miejscach wskazanych nalezy ustawi¢ 4 szt. kompletnych lamp o mocy min. 45W

(w technologii LED), zasilanych panelami fotowoltaicznymi.
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2.1.4. Instalacje:

W obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie terenu. W pasie drogowym nie
wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszezegblnych dysponentdow sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowiazany wystapié.
Zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji zistniejagcg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentdéw sieci.

2.1.5. Wykonczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania rob6t Wykonawca uwzgledni nastepujace aspekty:
— na polaczeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego nalezy zastosowaé krawezniki
najazdowe/obrzeza,
— oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
i zatwierdzong przez Zamawiajacego stalg organizacja ruchu.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usunac
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacj¢ zjazdow i wejs¢ na posesje nalezy dostosowaé do istniejgcych bram i furtek.

2.2. Szczegélowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé

zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane!®, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie

zaméOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w

rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych!!. Efektem koncowym ma by¢

uzyskanie drogi o minimalnej szerokos$ci 5,00 m oraz nosnosci 115kN/os.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowad

sig:

— wynikami szczegdlowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje roboét i ilosci w programie funkcjonalno -

g U. 2021 1., poz. 2351 t.j. ze zm.
11 Dz. U. 2022 1., poz. 1518
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uzytkowym sg orientacyine i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacii projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy
zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej
przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zatozen zawartych
W niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.
Wykonawca r1ob6t ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do
wykonywania robét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpocze¢ciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zalagczonymi do PFU.

W zakresie robdt nalezy uwzglednié takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzodr autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie hatasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkéw zycia kulturalno-spotecznego,
osrodkéw stuzby zdrowia, osrodkow kultury itp.,
— skrocenie czasu przejazdu do obiektdw uzytecznosci publiczne;,
— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow,
— skrdcenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja roboét, jakos¢ uzytych wyrobow i jakosé

wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowal w tym

zakresie dziatania Wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$¢ terenu

objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej na dziatkach

nr21-24121-4/2.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu

wyznaczeniu w terenie.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢

zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie

objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas
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dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dzialalno$ci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia interesow osob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostgpem o0s6b trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastgpstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrong
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczego6lnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach'?, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. $rodowiska'?, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o oplacie produktowej'*.
W celu nalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabywa wilasno$¢ odpadow (materialéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ wywoz materialéw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos¢ do 15
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiorkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopoéw oraz miejsce skltadowania materiatdéw pochodzacych
zrozbiorki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdlowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

12Dz, U. 2 2022 1., poz. 699 t.j. ze zm.
13Dz, U. 2 2022 r., poz. 2556 t.j. ze zm.
14 Dy. U. 2 2020 r., poz. 1903 t.]. ze zm.
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w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane!® oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, to koszty badah dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé
si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgloszenia
robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budoweg) oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okolicznoé¢ zgodnosci ich parametrow z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materialéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i
zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robot na sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz os6b pelnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajacy ustala nast¢pujgce rodzaje odbiorow:

e odbidr konicowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz

15Dz U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm,
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dokumentacj¢ powykonawcza.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
Specyfikacje techniczne maja by¢ $cisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spelnia¢
wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane!® i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zamdwien
publicznych!”.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalne] w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zaméwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementdéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy. _

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowiacych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosei aktualng mape do celow
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepiséw:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z przepisow

lezy w gestii projektanta.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementdw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie

projektowane elementy beda miescily si¢ w istniejagcym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645 tj. ze
zm.),

16 Dz, U. z 2021 r., poz. 2351 t.]. ze zm.
Y Dz. U. 2 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
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3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r., poz. 988 t.j.
Ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwienn publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 tj. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 t5.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.].
Ze Zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2057 t.j.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t,j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2023 r., poz. 537 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t.j.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz wurzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
Z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),
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20) Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. wsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2023 1., poz. 1039 ze zm.),

21) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
atakze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.
oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robét.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
iodbioru robdt budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzgdzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:
Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:
Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zaméwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja
geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:
Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:
Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamowienia, bedzie zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska:
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem obiektu do istmiejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzanh Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy

1 wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

koszty robét przygotowawczych (w szczegllnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym

podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz

koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB

oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty

zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiarow, koszty dziatalnosci

laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie

energii, wody, tacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robé6t, wydatki na

BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad

dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
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betonowego 1 materialdow rozbiorkowych nienadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadéw i materialéw nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

— koszty transportu materialéw rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odleglosé¢ do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
stalych i pltynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdéd gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
W sposéb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypaléw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza lacznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materiatow niezbednych do zlozenia zgloszenia robdt
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbidrki kolidujacych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 15 km,

— koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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I11.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w ninigjszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowe;.
Tlosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegélowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilosci robét stanowia

ryzvko wykonawey i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Lp

Numer
Specyfikacji

Opis robét

Jedn.

Tosé

2

3

5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych -
trasa w terenie rOwninnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej

415

D-01.02.04

Rozbibérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatoéw betonowych (plyty drogowe
betonowe) gr. 15 cm (uloZenie i transport do 5 km)

1859

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnig o glebokosci 39 cm z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 5 km

m2

404

Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnig o gigbokosci 24 cm z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglos$é do 5 km

1859

Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy o glebokoéci 23 cm z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 5 km

m2

70

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci jezdni o grubosci po
zaggszezeniu 25 cm (jezdnia)

m2

2263

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej o grubosdci po zageszezeniu 15 cm
(zjazdv)

ml

70

D-04.04.02 b

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw lamanych C50/30 stabilizowanych
mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 22 cm (jezdnia)

m2

2263

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30 stabilizowanych
mechanicznie o grubodci po zaggszezeniu 15 cm (zjazdy)

m2

70

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigZgca i wyréwnawcza wg WT-11i
WT-2

10

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 25 W o grubosci po
zageszezeniu 8 cm - jezdnia

2263

D-04.03.01a

Polgczenia migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltows

11

Mechaniczne oczyszczenie istnicjacej nawierzchni

2263

12

Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni bitumicznej

2263

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna wg WT-1 i WT-2

13

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci po
zaggszezeniu 4 cm - jezdnia

2263

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i
chodnikéw

14

Wykonanie nawierzchni zjazdoéw i parkingdw z kostki brukowej betonowej o grubosci
8 cm na podsypce cem- piaskowei 5 cm, spoiny wypelnione piaskiem

70

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.0a

Oznakowanie pionowe
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15 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A,B,C, Di T z grupy
wielkosci mate wg projektu organizacji rachu
16 Lampy uliczne (LED, fotowoltaiczne) kpl. 4
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a | Uzupelnianie poboczy
17 Uzupetnianie poboczy mieszanka 0/31,5 niezwigzang z kruszywem CNR stabilizowang 2
mechanicznie gr. 20 cm

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych
18 Ustawianie opomikéw betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo -
piaskowej z wykonanie fawy betonowej z oporem
D-08.03.01 | Betonowe obrzeza betonowe
19 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetione piaskiem

szt. 1

623

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robdét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcie w skali 1 : 500 z zaznaczonvm zakresem planowanych robot,
stanowiaca zalacznik do PF-U.

Szczegélowe rozwizzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania roboét
stanowia rvzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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