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POLSKI LAD to szansa na zniwelowanie roznic
rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie
Sepopol — modernizacja drég oraz infrastruktury

oswietleniowej.

Przebudowa drogi w miejscowosci Romankowo dz.264/1,

Gmina S¢popol, obr¢b Romankowo
Dzialka nr: 264/1

Gmina Sepopol
ul. 11 listopada 7, 11-210 Se¢popol

Uslugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzadzania budows

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

‘\j q Sepopol, marzec 2024 r.
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CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi

1.1.2. Opis stanu istniejacego

1.1.3. Przewidywany zakres robot
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Ogo6lne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

1.4.3. Inne powierzchnie

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrdw powierzchni

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1.  Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej
2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiardéw i kosztorysu
2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegdélowych specyfikacji wykonania
i odbioru robét

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegbtowy opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamébwienia
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

i wskaznikéw ekonomicznych
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2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbegdne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Wryniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcag na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na
terenie gminy Sepopol w miejscowosci Romankowo na dzialce nr 264/1 w ciggu drogi
gminnej nr 121037N (dr. pow. nr 1396N — Romankowo kol.) w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj” i pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zalaczniku graficznym.
Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istniejgcym pasie
drogowym. Przed przystapieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania
geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.
Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajgcego, na
podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowac¢ i przekazaé Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé w taki sposoéb, aby dowigzaé sie
wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodne
z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujgc je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, w centralnej czgsci gminy Sepopol. Calo$¢ zadania dotyczy
odcinka drogi gminnej na terenie gminy S¢popol, na odcinku 700 m od skrzyZzowania z droga
powiatowg nr 1396N, droga gminna 121037N do Romankowa kolonii. Realizacja

1Dz.U. 2021 r., poz. 2454
ID2.U. 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.
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przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow
PLB280015 ,,Ostoja Warminska™ nalezacym do terenéw ochronnych Natura 20003,

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej nr 121037N jest elementem sieci drog
gminnych. Droga ta jest waznym wewngtrznym ukladem komunikacyjnym zapewniajacym
polaczenie miejscowosci Romankowo kol. z pozostaty czgscig gminy poprzez bezposrednie
polaczenie z droga powiatowa nr 1396N S¢popol - Lwowiec — Michatkowo. Droga objeta
opracowaniem jest droga dojazdowg do zabudowy kolonijnej w Romankowie. Odcinek drogi
gminnej] bedacy przedmiotem przebudowy, zlokalizowany jest na dzialce stanowigcej
wlasno$¢ Inwestora, tj. Gminy Sepopol. Droga w stanie istniejagcym posiada nawierzchnie
szutrowo-gruntowa o szer. ok. 3m. Jezdnia na calej dlugosci jest w bardzo zlym stanie
technicznym z wieloma nierdwnosciami, bez zachowania spadkéw podluznych i
poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ powierzchniowo na tereny zielone
znajdujgce si¢ w pasie drogowym oraz czesciowo do rowdw przydroznych. Posesje wzdiuz
projektowanej do przebudowy drogi w wigkszosci sg ogrodzone. Zjazdy na posesje maja
rézne szerokosci i nawierzchnie. W pasie drogowym iw jego bezposrednim sasiedztwie
wystepuja nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

— sie¢ energetyczna,

— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa.

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:
W ramach przedsiewziecia planuje si¢:
— Wwytyczenie geodezyjne
— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowg drogi,
— wykonanie robdt rozbiorkowych niezbednych do przebudowy drogi,
— przebudowe nawierzchni drogi gminnej,
— korytowanie na calej szerokosci jezdni,
— wykonanie konstrukcji drogi,
— wykonanie nawierzchni z plyt drogowych betonowych,
— wykonanie zjazdéw na posesje,
— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegolnych dysponentow sieci,
— zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi w miejscach
tego wymagajacych,
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

*Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia:

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktoéw
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza konieczno$ci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w
trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza
koniecznosci stosowania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy
wykonywaé¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645 t.j. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r., poz. 988 t.j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 t.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.j.
Ze zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t,j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2057 t.j.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 tj. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2023 r., poz. 537 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t.j.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 t;j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakoéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t,. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2023 1., poz. 1039 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelié przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekow,
atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
drogi D (dojazdowa).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych droég publicznych, dla drogi zamiejskich
klasy D przyjeto predkos¢ projektowg Vp = 30 km/h.

Splyw wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do rowu przydroznego.
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Jest to obiekt liniowy o dlugosci ok. 700 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancow. Droga odbywa si¢ glownie ruch
pojazdow rolniczych oraz samochodow osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:

— szerokos¢ jezdni: 3,70 m

— szerokos¢ poboczy: 0,75 m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z plyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm
z wykonaniem pobocza o szerokosci 0,75 m po obu stronach. Na calym odcinku projektuje
si¢ wykonanie zjazdéw na posesje. Wykonanie rowow przydroznych oraz zabezpieczenie
istniejacych kabli doziemnych rurami ostonowymi.

1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:
— powierzchnia dziatki objeta inwestycja — 1,4300 ha,
— szacowana powierzchnia drogi z plyt betonowych (700mx1,5x2)- ok. 2100 m?,
~ szacowana powierzchnia zjazdow z kruszywa — ok. 252 m?,
— szacowana powierzchnia poboczy wraz z przestrzenia migdzy ptytami betonowymi —
1540 m?
— szacowana dlugos¢ drogi o nawierzchni z ptyt betonowych — ok. 700 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwiazanie projektowe polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
i przywrdcic¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokryé warstwg humusu gr. 5 cm 1 obsiaé mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych lub koniecznosci wiasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sasiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

Zamobwienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajacych z przepisow: opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen,
e branza drogowa,
e usunigcie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowej organizacji ruchu)
¢ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie rob6t budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajgcej: czeSC opisows i czes$¢ graficzna: plan sytuacyjny z elementami
stalej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada nosnosé G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletne] dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;,

— pelnienia obowiazkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzona dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

— Dbiezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy
na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawcza inwentaryzacja

geodezyjng.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:
Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
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budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spolecznej
iinnej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub
w nast¢pstwie wykonywania roboét.

Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakoniczeniu prac
- porzgdkowanie terenu,

— zachowanie Srodkéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obslugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié¢ stanowiska
do czyszczenia kol pojazdow;

Zaplecze budowy powinno byé¢ lokalizowane na gruncie, do ktorego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemng zgode wlasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastgpujace rejony:

— odcinki lesne z uwagi na hatas, zwickszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i1 systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokie,
Z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j:

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacii projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa,

— usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaty,

— branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

» Sporzadzenia dokumentacii projektowei:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 24-264/1, gmina Se¢popol w ilosci 1
egzemplarza zawierajgcej m.in.:

— c¢zg$¢ opisowa (opis techniczny),

— cze$¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami stalej organizacji ruchu).

Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek

o dlugosci ok. 700 m (zgodnie z wstgpng koncepcja zakresu robdt stanowigca

zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien byé
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sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celow projektowych.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajagcemu Koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy i po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego, wystapi o wydanie warunkow branzowych usunigcia,
badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowang przebudowa drogi do
stosownych dysponentéw sieci.

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;:

— pozyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500,

uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna, jezeli okaze si¢ niezbedna -
po 4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z wypelionym
wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 4 egz,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowe] organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedlozy¢é w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie
NORMA oraz w plikach *xls.

»> sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktdre zostaly okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

uzupelnianie szczeg6low dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot
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watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w ciagu 24 godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

Scisla wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

> wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja

ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektowa,

szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami

i warunkami bhp,

uporzagdkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu rob6t z odtworzeniem

trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miegjsc prowadzenia robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robét,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze) w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowe;,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SSTWiORB;

przygotowanie rozliczenia konicowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory

ma zawierac:

— dokumentacje¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialoéw
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omdwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych
przepisow prawa,

— protokol odebranych elementéw robot i $wiadectwo platnosci koncowej
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sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,
— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,
— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.
e przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadey drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna byé wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy (w tym w szczegélnoSci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawezy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
Do obowigzkow wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem i na
biezaco uwzglednia¢ przyjete wspolnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajagcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacj¢ zamawiajacemu przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie i majgtkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajacemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektdw,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
w celu uzyskania wstgpnej opinii o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamoOwienia w zakresie ogdlnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne mogg by¢
ztozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzadzenia nalezy projektowaé i wykona¢ tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomicznosé budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1.2. Wymagania dotyczgce projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢c wymagania zawarte
w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosei
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego* oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych®.

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej nr 121037N powinna
zawiera¢ opracowania m.in.:

— branzy drogowej,

— usunig¢cie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegbdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

4Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.
5Dz. U. z 2022 1., poz. 1518 t.j.
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— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaroéw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis) oraz wskazaniem wilasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét drogowych. Spis dzialow przedmiaru
robdt powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robdt budowlanych na grupy robét wedtug
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym®,

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegoélowych specyfikacji wykonania i odbioru

robot:

Szczegdtowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t nalezy opracowac na caly zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje muszg speiniaé wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego’, i nastepujace wymagania:

— majg podawa¢ informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakos¢ robot,

— maja wskazywa¢é na $cisle okreslong technologie wykonawstwa,

— maja zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametrow jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiesci¢
wymagania niezbgdne do okreslenia standardéw i jakosci wykonania robot w zakresie
sposobu wykonania robdt, wlasciwosci wyrobéw oraz oceny prawidtowosci wykonania
rob6t i wyrobow,

— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepisow zwigzanych z tematem
SSTWiORB, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepiséw nadrzednych.

Dz, U. 2 2021 r. poz. 2458 t.j.
Dz.U.22021 1., poz. 2454
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2.1.2. Architektura:

Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z plyt drogowych betonowych z uzupelnieniem
przestrzeni miedzy plytami kruszywem lamanym zapewniajgcym wlasciwa nos$nosé
stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy z drogi gminnej do przyleglych posesji nalezy
wykona¢ z kruszywa tamanego. Pobocza o szerokosci 0,75 m po obu stronach drogi nalezy
wykona¢ z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie drogi bedzie
odbywac si¢ za pomoca rowow przydroznych. Nalezy odtworzy¢ rowy chlonne/przydrozne
(minimum jednostronne) wraz z wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i1 pas
drogowy umozliwia), w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

2.1.3. Konstrukcja:
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania;

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predkos¢ projektowa: V=30 km/h
e  przekrdj poprzeczny: 1x2
e szeroko$¢ jezdni 3,70 m
e szeroko$¢ pobocza 0,75 m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e dlugosé¢ odcinka do przebudowy: ok. 700 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegldlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja si¢ nastepujaco przy zalozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaklada si¢ wymiang konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych
braku no$nosci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé
kompletng konstrukcje jezdni.

7 uwagi na brak badan geotechnicznych podtoza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy
— warunki wodne przecigtne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podloza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z plyt betonowych drogowych:
e plyty drogowe betonowe 300cm x 150cm o gr. 15 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
e podbudowa z KE.SM 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie Csoso gr. 22 cm
e warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e podbudowa z KESM 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie Csos30 gr. 15 cm

e warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

e w sytuacjach tego wymagajacych wykonanie przepustéw pod zjazdami
o §rednicy min. @400 (po uzgodnieniu z zamawiajgcym)

Pobocza, rowy:

Pobocza nalezy wykonaé po obu stronach drogi o szerokosci 0,75 m. Uzupelnianie poboczy
mieszankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 15 cm po
zageszcezeniu. Nalezy odtworzy¢ rowy chionne/przydrozne (jesli sytuacja terenowa
uniemozliwia wykonanie rowéw po obu stronach drogi dopuszcza si¢ jednostronne) wraz
z wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i pas drogowy umozliwia), w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

Lampy:
W migjscach wskazanych nalezy ustawi¢ 4 szt. kompletnych lamp o mocy min. 45W

(w technologii LED), zasilanych panelami fotowoltaicznymi.

2.1.4. Instalacje:

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ elektroenergetyczna,

W pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegblnych dysponentéw sieci, do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.
Zaprojektowaé i zrealizowal usunigcie ewentualnych kolizji zistniejacg infrastrukturg
techniczna w oparciu o warunki uzyskane od poszczego6lnych dysponentéw sieci.

2.1.5. Wykonczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni nastepujace aspekty:
— oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego stalg organizacja ruchu.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowal teren przylegly do prowadzonych robdt
1 przywr6ci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleficow nalezy przekopac, usunac
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacj¢ zjazdéw 1 wejs¢ na posesje nalezy dostosowaé do istniejgcych bram i furtek.
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2.2. Szczegolowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoé6wienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byc

zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, jak rowniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie

zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelniaé wymogi zawarte

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych. Efektem koncowym ma byé

uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci 3,7 m oraz nosnosci 115 kN/os.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé

si¢:

— wynikami szczeg6lowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wihasnych,

— zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -

uzytkowym sa orientacvine i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowe;j.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy

zapewniong trwalo$¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowe]

przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zatozen zawartych

w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien

zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe

polegajace na czasowym zajgciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne

wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego terenu.

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do

wykonywania robét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie

z warunkami technicznymi zalaczonymi do PFU.

W zakresie robot nalezy uwzglednié takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjng.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie halasu,
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— zmniejszenie zapylenia,

— skrocenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkow zycia kulturalno-spolecznego,
osrodkéw shuzby zdrowia, osrodkow kultury itp.,

— skrocenie czasu przejazdu do obiektow uzytecznosci publicznej,

— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

— poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow,

— skrocenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobow i jakosé
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajgcy bgdzie kontrolowat w tym
zakresie dzialania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calos¢ terenu
objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej nr 121037N
na dzialkach nr 24-264/1
Przed rozpoczgciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamknigcie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wylaczone na czas
dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia rob6t przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastgpstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obshigi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt,
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong
zycia 1 zdrowia ludzkiego, a w szczegblnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisOw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. §rodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiagzkach przedsiebiorcoéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o oplacie produktowe;.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
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odpadach, Wykonawca nabywa wlasno$¢ odpadéw (materialéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywdz materiatow rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos¢ do 5
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopéw oraz miejsce skladowania materiatéw pochodzacych
zrozbiorki i nadajacych sie¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdlowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dZzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., roOwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w calosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadac, co, do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujgte
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegodlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgloszenia
robdt budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

¢ wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznosé¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialdéw jest niezgodna
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z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
izastagpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowag w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robot na sposdb okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy oraz oso6b pelnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajgcy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

e 0dbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
Specyfikacje techniczne majg by¢ Scisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spetniaé
wymagania PFU.
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II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamoéwienia spelniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zamOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celow
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow:

Uzyskanie dokumentow potwierdzajace zgodnos$¢é zamierzenia budowlanego z przepiséw

lezy w gestii projektanta.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajgcego elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie

projektowane elementy beda miescily si¢ w istniejagcym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 t.j. ze zm.),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645 t.j. ze
zm.),

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r., poz. 988
t.j. ze zm.),

4., Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2023 r., poz. 977 tj. ze zm.),

5. Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 t.j. ze zm.),

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz.U. 2023 r.,
poz. 344 t.),
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7.

10.

11

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54
t.j. ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 tj. ze zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2057 t.j.);

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania
na srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.),

. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),
12.

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2023 r., poz. 537 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r., poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t.j.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 1., poz. 2311 t.j. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t.j. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2023 r., poz. 1039 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),
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23. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia

robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

budowlanych:

Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamowienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja
geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

Inwentaryzacja zieleni:

Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamoOwienia, bedzie zobowiazany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska:
Uzyskanie w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
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6.8.

6.9.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzanh Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierad:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,
koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podlaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
SSTWiORB oraz w obowigzujacych przepisach,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, lacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawcze] - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialdéw rozbiérkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

koszty utylizacji odpadow i materiatléw nienadajacych sie¢ do ponownego uzytku,

koszty transportu materiatow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wlasnosciag Zamawiajgcego, na wskazane skladowisko na
odleglosé do 5 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci

Strona | 24




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

statych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
W sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchoéw i niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza Iacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialow niezbednych do zlozenia zgloszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiorki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglos¢ do 5 km,

— koszty podatkéw 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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I11.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowe;j.
TIlosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegolowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwiekszenie iloSci robét stanowig

ryzvko wykonawey i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Lp Spi‘;‘gﬁ;cﬁ Opis robot Jedn. | Tlosé
! =7 3 _ 4 | 5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
D-01.01.01a . .
powykonawczej drogi
| Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych - " 700
trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
5 Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnig o glebokosci 42 cm z transportem urobku w2730
samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 5 km (jezdnia)
D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosei jezdni o grubosei po
3 A . . m? | 2730
zaggszezeniu 15 cm (jezdnia)
4 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na catej szerokosci jezdni o grubosci po m | 252
zageszezeniu 15 cm (zjazdy)
D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30 stabilizowanych
5 L - . . . m? |2730
mechanicznie o gruboéci po zaggszczeniu 22 cm (jezdnia)
6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw famanych C50/30 stabilizowanych m | 252
mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 15 cm (zjazdy)
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.03 | Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych
Wykonanie nawierzchni jezdni z plyt betonowych drogowych o wymiarach
7 . . . . . m? | 2100
300x150x15 na podsypce cem.- piaskowej 5 cm, spoiny wypelione piaskiem
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe
8 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakow typu A,B,C,D i T z grupy ot 5
wielkosci male wg projektu organizacji ruchu
9 Lampy uliczne (LED, fotowoltaiczne) kpl. 4
D-06.00.00 'ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.012 | Uzupelnianie poboczy
10 Uzupelnianie poboczy mieszanka 0/31,5 niezwigzang z kruszywem CNR stabilizowang m? | 1540
mechanicznie gr. 15 cm
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D-06.04.01 | Rowy
11 Wykonanie rowdw przydroznych z wyprofilowaniem skarp rowu m |1200
D-03.01.03a ﬁrggpusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
7 Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o ér. m 50
40 cm na tawie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm wraz z obsypkg przepustu

Dla potrzeb sporzadzenia ofertv przetargowej i okreslenia kosztéw robot. Zamawiajacy

przekazuje wstepna koncepcie w skali 1 : 500 z zaznaczonvm zakresem planowanvch robot,

stanowiaca zalacznik do PF-U.
Szczegolowe rozwiazania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania robét
stanowig ryzvke Wykenawcy i nie bed3 podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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