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Chelminska 10 rozbi6rka 2022.03.30 PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 Rozbiérka ul. Chetmiriska 10

1.1 Rozbiérka - Chetminska 10

—_

KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie  [m2
d.1.1/0508-05 nadajgcych sie do uzytku

148,85 m?2 148,850
RAZEM 148,850
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb deskowanie proste m?2
d.1.1|0403-04
148,85 m2 148,850
RAZEM 148,850
3/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.1/0403-04
148,85 m2 148,850
RAZEM 148,850

4/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep m
d.1.1/0406-05 z.0. |osobom postronnym

3.1:
224 m 224,000
RAZEM 224,000
5/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1.1/0406-01
analogia
212,94 m2 212,940
RAZEM 212,940
6/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku unie- m2
d.1.1/0406-03 z.0. |mozliwia dostep osobom postronnym
3:1.
analogia
212,94 m2 212,940
RAZEM 212,940
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
8|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.1.1|0535-04
15,3 m 15,300
RAZEM 15,300
9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
15,4 m 15,400
RAZEM 15,400
10|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- [m3
d.1.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
98,39 m3 98,390
RAZEM 98,390
11|KNR 4-01 Przewéz gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1.1/0105-04
analogia
98,39 m3 98,390
RAZEM 98,390
12|KNR 4-01 Przew6z gruzui taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.1.1/0105-07 Krotnos$¢ = 3
analogia
98,39 m3 98,390
RAZEM 98,390
13|KNR 4-04 Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m?3
d.1.1|0301-04
analogia
8,5 m3 8,500
RAZEM 8,500
14{KNR 4-01 Demontaz stolarki szt.
d.1.1{0354-04
analogia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
15|kalk. wtasna |Rozbi6rka/demontaz pozostatych elementéw wyposazenia kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych m?2
d.1.1|0427-05
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem -
18,4 m2 18,400
RAZEM 18,400
17 Dostawa mieszanki piaskowo-zwirowej do zasypania wykopow oraz piwnicy m3
d.1.1 (obj. fundamentéw, $cian fundamentowych oraz piwnicy)
64,8 m3 64,800
RAZEM 64,800
18|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
analogia
64,8 m3 64,800
RAZEM 64,800
19|KNR 4-01 Przewo6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1I m3
d.1.1]0105-04
analogia
64,8 m3 64,800
RAZEM 64,800
20|KNR 4-01 Przewo6z ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.1.1|0105-07 Krotno$¢ = 3
analogia
64,8 m3 64,800
RAZEM 64,800
21|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1.1|0402-04 8 stopni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|kalk. wtasna |Transport i utylizacja drewna m3
d.1.1
8,4 m3 8,400
RAZEM 8,400
23 Transport i utylizacja gruzu m3
d.1.1|kalk. wiasna
106,89 m3 106,890
RAZEM 106,890
24 |kalk. wiasna |Transport i utylizacja ptyt falistych (eternit) m3
d.1.1
11 m3 1,100
RAZEM 1,100
25|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l - niwelacja  [m2
d.1.1/0505-04 terenu po rozbiérce
108 m2 108,000
RAZEM 108,000
26|KNR 19-01 |Przygotowanie $ciany budynku oficynowego na dziatce nr 80 do wykonania m2
d.1.1/0310-02 wyprawy - uzupetnienie i naprawa muru, wyréwnanie powierzchni
analogia
14,2 m?2 14,200
RAZEM 14,200
27|kalk. wtasna |Roboty geodezyjne - opracowanie mapy powykonawczej kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 |kalk. wiasna |Tymczasowa organizacja ruchu - projekt + wdrozenie (ustawienie kontenera na|kpl.
d.1.1 gruz ul. Chetminska)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|kalk. wtasna [Montaz ogrodzenia panelowego betonowego w miejscu rozebranej $ciany m
d.1.1 pom. gospodarczego przy granicy z dzialka 117/4
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michal Brzemiriski

upr. bud. KUP MBKNZO
fiynkc)l techniczne)
‘onstrukcyjno-budowlane|

do wykonywanla samod
w budownictwie w specjaino r

ni budowlanymi bez ogranicznf
/0100710
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