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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 just4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2013 r., poz. 2687), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pan Pawet Krzysztof Majkowski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 09 kwietnia 1987 r. w Starogardzie Gdariskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0006/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniers budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallﬂkncyj7/j

mgr inz. Jacek Kotodziej

_—inz. Wojciech Klatecki

~

Otrzymujg: inz, Pawel Gonczerzewi

1. Pan Pawet Krzysztof Majkowski / A mz,\awel Giliaae
ul. Licznerskiego 8/14 [~ [ s \ /
85-796 Bydgoszcz ot T ) /

2. Okregowa Rada Izby LT\ TN
3. Gléwny Inspektor TN

Nadzoru Budowlanego - T
4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 12 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Pawet Krzysztof Majkowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania konstrukcji obiektu,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

bez ograniczeri.

Skiad Orzekajacy 7
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:
KUP-GZS-DRA-WCQ *

Pan Pawet Majkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0083/16

adres zamieszkania ul. Licznerskiego 8/14, 85-796 Bydgoszcz

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-07 roku przez:

(2goonie art. 5 ust 2 ustewy 2 dnis 18 ." 2001 r. © podpisk iczmym [Dz. U. mmmp&.u”}ﬂlﬂe-m
e op P ym podp ym wery RNy Y o5 £50 certyfi
ine poc wigig o ¥ ¥ gcznymi.)
'me- = mozna cmp § NEMEry wery %
mmmmmmnnnwubm;ngmmmmmwm
Budownictws.
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Rozbiorka budynku oficyny mieszkalnej przy ul. Chelminskiej 10
w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Projektant oswiadcza, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespot
projektowy

Imi¢ i Nazwisko nr uprawnien specjalnosé

mgr inz. Pawet | KUP/0006/

Majkowski | PBKb/16 Konstraleeyjua bez
ograniczen

Bydgoszcz, 02 Sierpien 2019
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- 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku oficyny mieszkalnej przy ul. Chetminskiej
10 w Bydgoszczy.

Podstawa opracowania
e Zlecenie Zamawiajgcego

e Inwentaryzacja wilasna obiektu wykonana zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO
9836:1997 sporzadzona w dniu 27.07.2019 r.,

e Dokumentacja fotograficzna obiektu sporzadzona w dniu 27.07.2019 r.,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
p6zniejszymi zmianami);

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw,
w ktérych uznaje si¢, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz.
1347).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 628),

2. Okreslenie celu i zakresu opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robét rozbiérkowych budynku
oficyny mieszkalnej przy ul. Chetmirnskiej 10 w Bydgoszczy.

Zakres opracowania obejmuje:
-projekt rozbidrki budynku oficyny mieszkalnej przy ul. Chetminskiej 10 w Bydgoszczy.
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Usytuowanie i charakterystyka obiektu podlegajgcego rozbiorce

Usytuowanie, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek oficyny, zlokalizowany w podwoérzu nieruchomosci pod adresem
Chetminska 10, dwukondygnacyjny. Budynek sasiadujacy z kamienica frontowg pod
adresem Chetminska 10 (w odlegtosci ok 3 m) oraz zabudowaniami oficynowymi o
charakterze mieszkalnym na dzialce sagsiedniej (dziatka nr 80) . W trakcie wizji
lokalnej stwierdzono  wystgpowanie czgsciowego podpiwniczenia  obiektu
przewidzianego do rozbiérki — podpiwniczenie wystgpuje pod klatka schodowsg
zlokalizowang w centralnej cze$ci budynku oraz fragmentarycznie pod
pomieszczeniami zlokalizowanymi pomigdzy klatka schodowa a granicg dziatki nr 80
do giebokosci ok 1,8 m.

Budynek petlnigcy w przesztosci funkcje mieszkalng — w obiekcie wydzielono
4 mieszkania z niezaleznymi wejsciami z klatki schodowej zlokalizowanej w srodku
budynku. Budynek oficyny obecnie opuszczony, w znacznej mierze zdegradowany na
skutek zaprzestania uzytkowania obiektu.

Otaczajacy budynek teren dzialki czg¢sciowo utwardzony. Teren dzialki
ogrodzony — w czgsci zlokalizowano ogrodzenie, pozostate granice nieruchomosci
wyznaczone przez istniejgce obiekty.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie czesciowego
podpiwniczenia budynku, jednak z uwagi na znaczny wiek budynku, brak dost¢pne;j
dokumentacji budowlanej archiwalnej oraz nieznany przebieg remontéw i zmian
aranzacji obiektu prowadzac roboty budowlane zwigzane z jego rozbiérkg nalezy mieé
na uwadze mozliwos¢ odkrycia podpiwniczenia wigkszej czesci lub catosci budynku.
Majac powyzsze na uwadze, nie nalezy zaréwno obcigza¢ posadzki parteru ciezkimi
sprzgtami, sktadowaniem materiatlow z rozbidrki itd., jak i zaleca si¢ zachowac
odpowiednig bezpieczng odlegtos¢ cigzkich sprzetow od $cian budynku
uwzgledniajgca mozliwos¢ jego podpiwniczenia (tj. jak dla wykopoéw otwartych przy
zastanej glebokosci podpiwniczenia — ewentualne $ciany piwnic grozg utratg
stateczno$ci w skutek obcigzenia naziomu ci¢zarem sprzetu uzywanego do robdt
rozbiérkowych i w efekcie niekontrolowanym zawaleniem).

3.1. 1 Obszar oddzialywania, wplyw rozbiorki na stan techniczny oraz

uiytkowanie obiektow sqgsiednich

Obszar oddziatywania planowanej rozbiérki stanowig dzialki nr 80 oraz 82
(obreb 79, m. Bydgoszcz).

W najblizszym otoczeniu budynkéw znajdujg sie:

- kamienica frontowa pod adresem Chetminska 10 — obiekt sgsiadujgcy z
budynkiem przewidzianym do rozbiorki — oddalony o ok 3 m — obiekt w stanie
technicznym ztym, wystgpujace spekania $cian oraz inne ubytki. W trakcie robét
rozbiorkowych zabrania si¢ generowania wibracji mogacych generowaé dalsza
degradacje lub awari¢ obiektu,
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3.2

- zabudowania na dziatce nr 80 — obiekty wykonane w technologii murowane;j
— budynek oficynowy o funkcji mieszkalnej w bezposrednim sasiedztwie obiektu
przewidzianego do rozbiérki, w trakcie ogledzin stwierdzono , ze przedmiotowe
zabudowania posiadajg wiasne — niezalezne $ciany od budynku przewidzianego do
rozbiorki. Zabudowania w ogdlnym stanie technicznym dobrym, po remoncie. Przed
przystgpieniem do rozbiérki elementéw dochodzacych do zabudowan sasiednich
potwierdzi¢ powyzsze zatozenie, w przypadku wystapienia rozbieznosci zawiadomié
autora opracowania.

- teren nieruchomosci —w wigkszo$ci utwardzony, w stanie technicznym ztym
— liczne ubytki, uszkodzenia.

Nie projektuje si¢ rozbiorki fundamentow budynku, w trakcie wizji lokalnej
stwierdzono wystepowanie czgsciowego podpiwniczenia obiektu przewidzianego do
rozbiorki. Po uporzagdkowaniu wnetrza budynku , przed przystapieniem do wykonania
robot rozbiérkowych nalezy upewni¢ si¢, ze rozmiar podpiwniczenia nie jest wigkszy
niz zaktada dokumentacja projektowa.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ bezwzglednie recznie lub przy uzyciu
elektronarzedzi rgcznych, zabrania si¢ w prowadzenia robét w sposéb powodujacy
powstawanie wibracji mogacych stwarza¢ zagrozenie dla statecznosci obiektow
sgsiednich np. stosowania obudéw wykopéw wbijanych lub wibrowanych, stosowania
maszyn z miotem wyburzeniowym, zageszczania gruntu przy uzyciu cigzkich plyt
wibracyjnych itd.

W trakcie ogledzin wizualnych oraz sprawdzeri wymiarowych , stwierdzono ,
ze budynek przewidziany do rozbiorki oraz zabudowania otaczajace posiadaja
niezalezne Sciany nosne. Przyjete zatozenie potwierdzi¢ przed przystapieniem do robét
rozbiérkowych wykonujgc stosowne odkrywki — w przypadku wystapienia
rozbieznosci zawiadomi¢ autora opracowania celem uzgodnienia sposobu i zakresu
robot rozbiorkowych i/lub zabezpieczajacych.

Przeprowadzenie rob6t rozbiérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa nie
wplywa negatywnie na statecznos$¢ obiektow otaczajgcych.

Konstrukcja i parametry techniczne obiektu
Parametry konstrukcyjne budynku przewidzianego do rozbiorki:

Budynek oficyny mieszkalnej — zadaszenie budynku kryte ptytami
falistymi cementowo-azbestowymi, wigzba dachowa drewniana, stropy
drewniane. Sciany murowane , malowane lub wykonczone ptytkami.
Elewacja czgsciowo wykonczona tynkiem, w pozostatej czesci cegla nie
pokryta, schody wewnetrzne drewniane.

Dane liczbowe: - powierzchnia uzytkowa: 178,18 [m?]
- powierzchnia zabudowy: 104,81 [m?]
- kubatura: ca. 456,68 [m?]
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3.3. Ocena stanu technicznego obiektu

Dla celu oceny stanu technicznego obiektow lub ich elementéw wprowadza si¢
pigciostopniowa skalg¢ zgodnie z ponizszg tabela:

Stan techniczny | Stopien zuzycia [%] | opis

Dobry 0d 0% do 15% Stan techniczny obiektu lub elementu nie budzi
zastrzezen.
Zadawalajacy Od 16% do 30% Obiekt lub element utrzymany nalezycie,

wymagane niewielkie prace konserwacyjne,
biezgce naprawy lub drobne prace remontowe.
Sredni Od 31% do 50% Obiekt lub element noszgcy normalne slady
zuzycia, wymagajace podjgcia prac remontowych
lub serwisowych.

Zty 0Od 51% do 70% Obiekt lub element znacznie zuzyty, uszkodzenia,
ubytki i wady wymagaja podjg¢cia kompleksowych
rob6t remontowych/naprawczych celem poprawy
stanu technicznego.

Awaryjny 0Od 71% do 100% Obiekt lub element po awarii konstrukcji lub w
stanie zagrazajacym bezpieczenstwu konstrukcji,
wymagane podjecie dziatan zabezpieczajgcych lub
gruntownych prac naprawczych.

Budynek oficyny mieszkalnej, w przesztosci pelnigcy funkcje mieszkaniowg — w
budynku znajdowaly si¢ niezalezne mieszkania, obecnie nieuzytkowany- opuszczony.

Dach budynku kryty plytami falistymi azbestowo-cementowymi, pokrycie dachu
zdegradowane, w potaci od strony podworza wystgpuje ubytek o $rednicy c.a. 1,0 m
oraz istotne ubytki obrébek blacharskich.

Elewacja budynku w znacznym stopniu zdegradowana, wystepujagce liczne ubytki
tynku oraz widoczne zarysowania i spekania obiektu.

Wnetrze budynku w szczegdlnosci 1 pigtro nie zdatne do dalszego uzytkowania w na
skutek licznych zawilgocen i zagrzybien — widoczne naruszenie elementéw nosnych
budynku — wigzby dachowej oraz stropéw — 1 pigtra, parteru oraz w szczego6lnosci
piwnicy, a takze znaczna degradacja elementéw wykonczenia wnetrz. Strop piwnicy w
czgsci blizszej dziatki nr 80 czg¢sciowo zarwany, grozacy zawaleniem, stropy parteru
oraz | pietra ugi¢te, w przypadku dalszej degradacji rowniez grozace awarig. Przed
prowadzeniem jakichkolwiek prac w tym rowniez przygotowawczych lub wizji
lokalnych obiektu zaleca si¢ podstemplowanie wszystkich kondygnacji poczawszy od
piwnicy — przebywanie w obiekcie bez ich podstemplowania grozi upadkiem o0sob na
nizsza kondygnacje.

W piwnicy oraz w poziomie parteru widoczne zawilgocenia i zagrzybienia $cian,
wystepujgce na skutek perforacji pokrycia dachowego, braku izolacji termicznej $cian
budynku oraz moggce swiadczy¢ o braku lub degradacji izolacji przeciwwilgociowej
fundamentow.
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Ogolny stan obiektu ocenia si¢ jako awaryjny — mogacy stwarzaé zagrozenie dla os6b
przebywajacych wewnatrz obiektu, bedacy w szczegolnosci skutkiem zawilgocen, a
takze znacznego wieku i wyeksploatowania budynku.

W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos$é,
majgc na uwadze mozliwos¢ wystgpowania elementébw w stanie technicznym
awaryjnym.

3.4. Ochrona konserwatorska

3.5

Przedmiotowy obiekt przewidziany do rozbiérki zgodnie z Uchwalg nr XI1/164/07
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego ,Okole-Graniczna®, obszar w  ktérym
zlokalizowano obiekt potozony jest w granicy strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej
obejmujgcej caly obszar planu. W zwigzku z powyzszym, roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ sciSle w oparciu o zapisy zawarte w ww. planie miejscowym oraz w
oparciu o uzgodnienia z wlasciwymi konserwatorami zabytk6ow.

Ponadto, kamienica frontowa pod adresem Chetmiriska 10 sasiadujaca z budynkiem
przewidzianym do rozbiorki wpisana jest do gminnej ewidencji zabytkéw - zabrania
si¢ w trakcie prowadzenia robdt rozbiérkowych jakiejkolwiek ingerencji/naruszenia
architektury oraz konstrukcji przedmiotowego obiektu.

Wszelkie przedmioty, fragmenty budynkéw oraz inne znaleziska archeologiczne
odkryte w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy niezwlocznie zglosié
wiasciwemu konserwatorowi zabytkéw, przerywajac prowadzone roboty w trybie
przewidzianym w Prawie Budowlanym.

Whnioski

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegblnej ostroznosci
nalezycie zabezpieczajagc wszelkie mogace ulec zniszczeniu elementy otaczajgcego
zagospodarowania terenu — w szczegolnosci otaczajgce budynki, w sposéb nie
rozprzestrzeniajacy nadmiernego ucigzliwego hatasu ani zapylenia, majgc na uwadze
moggce wystgpowa¢ elementy budynku grozace awarig w trakcie rob6t
rozbiérkowych.
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3.6. Dokumentacja fotograficzna

fot. nr 1 Widok ogdélny budynku oficyny mieszkalnej przewidzianej do rozbiorki — front od
strony ul. Chelminskie;j.

fot. nr 2 Widok ogélny budynku oficyny mieszkalnej przewidzianej do rozbiérki — tyt od
strony podworza — widoczny ubytek poszycia dachowego.
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fot. nr 3 Parter budynku — widoczna o

0lna degradacja obiektu

Fot. nr 4 Parter — pomieszczenie od strony dziatki nr 82 — widoczne zarwanie stropu piwnicy
zabezpieczone deskami.
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fot. nr 5 Parter — efekt zalania $cian i stropu parteru — elementy stropu grozg awaria.

fot. nr 6 Pietro 1 — widok ogélny degradacji obiektu.
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fot. nr 7 schody na poddasze

fot. nr 8 schody do piwnicy
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fot. nr 9 polaczenie budynku z bud.
oficyny na dzialce nr 82 — w trakcie
ogledzin stwierdzono ze kazdy =z
budynkéw ma niezalezng S$ciane —
zalozenie potwierdzi¢ po rozbidrce
obrobek na styku i  dokonaniu
stosownych odkrywek.

fot. nr 10 Widok od strony dziatki nr 82 — teren dziatki oraz budynki po renowacji
zabezpieczy¢€ przed zniszczeniem/zabrudzeniem terenu dziatki oraz elementéw infrastruktury.
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4. Zakres i sposob prowadzenia prac rozbiorkowych

Projektuje si¢ ostrozng rozbiork¢ budynku sposobem recznym lub z uzyciem
elektronarzedzi rgcznych. W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy
stosowa¢ zasad¢ usuwania elementéw budynku w kolejnosci odwrotnej do ich
wznoszenia, tj. stopniowego odciazania elementéw konstrukcyjnych. Wszelkie
elementy odpowiadajace za stateczno$¢ obiektu nalezy demontowaé jako ostatnie.
Zabrania si¢ prowadzenia robot rozbidrkowych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu
uczestnikow procesu rozbiorki, oséb postronnych i mienia tj. m in. poprzez
przewracanie budynku, poprzez podcinanie $cian lub podkopywanie fundamentéw, z
uzyciem cigzkich maszyn wyburzeniowych, materialéw wybuchowych itd.

W zakresie calego zadania objg¢tego niniejszym projektem, zabrania si¢ obcigzania
stropow oraz dachéw budynku sktadowaniem materiatow z rozbiérki, ustawianiem
sprzgtu budowlanego, rusztowan itd. a takze opierania o $ciany budynku ww.
elementow.

Projektuje si¢ nastgpujacy zakres i kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych:
- roboty przygotowawcze,

- rozbioérka urzadzen i instalacji,

- rozbidrka okien i drzwi,

- rozbidrka pokrycia dachu wraz z wigzbg dachows, stropem oraz kominéw,

- rozbidrka $cian wewngtrznych, zewnetrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom poddasza,

- rozbidrka stropu | pietra,

- rozbidrka $cian wewngtrznych, zewngtrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom 1 pigtra,

- rozbidrka stropu parteru,

- rozbiorka Scian wewngtrznych, zewnetrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom parteru,

- zasypanie piwnicy obiektu,

- rozbidrka stropu piwnicy, posadzek parteru, niwelacja terenu

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Przed przystgpieniem do rozbiorki poszczegdlnych elementéw Konstrukcji nalezy
usung¢ warstwy wykonczeniowe zewngtrzne oraz wewngtrzne tj. tynki, oktadziny,
wyktadziny, ceramike, warstwy dociepleniowe itd.

4.1 Roboty przygotowawcze

Projektuje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ robdt przygotowawczych na calym terenie
inwestycji:
e szczelne wygrodzenie i nalezyte oznakowanie terenu rozbiorki,
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wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu rozbio6rki,

ustawienie toalet przenosnych,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
oraz sgsiednich obiektow w szczegdlnosci budynku kamienicy frontowej pod adresem
Chetminska 10 oraz zabudowan mieszkalnych o charakterze oficynowym na terenie
nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80, a takze elementéw zieleni i infrastruktury
dziatki nr 80,

szczegbtowa ogledziny i zabezpieczenie (podparcie/podstemplowanie) przed
niekontrolowanym zawaleniem $cian, stropéw oraz dachu budynku przewidzianego do
rozbiorki oraz elementéw zabudowan sgsiednich w szczegdlnosci budynku kamienicy
frontowej pod adresem Chetminska 10 oraz zabudowan mieszkalnych o charakterze
oficynowym na terenie nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80,

wykonanie odkrywek oraz ocena stanu technicznego elementéw zakrytych:

Wykonawca Rob6t rozbiérkowych zobowigzany jest przed przystgpieniem do robot
rozbiérkowych do przeprowadzenia stosownych odkrywek oraz oceny stanu
technicznego nast¢pujacych elementow:

- dokonania rozbiorki elementow obrébek blacharskich w miejscach polgczen
budynku przewidzianego do rozbiérki z zabudowaniami sgsiednimi — celem
potwierdzenia zatozen przyjetych w dokumentacji dotyczacych posiadania przez
obiekty otaczajace (zabudowan mieszkalnych o charakterze oficynowym na terenie
nieruchomosci sasiedniej dziatka nr 80) — wiasnych, niezaleznych $cian nosnych
mogacych funkcjonowaé samodzielnie,

Fakt wykonania odkrywek oraz potwierdzenia przydatnosci poszczegolnych
elementéw do dalszej eksploatacji zgodnie z stanem projektowanym nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Rozbiorki. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
niezgodnosci z przyjetymi w projekcie zatozeniami wstrzyma¢ roboty, odkrywki
zabezpieczy¢ oraz zawiadomié¢ autora opracowania celem uzgodnienia zakresu i
sposobu rozbiorki.

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z rozbiérki.
Do rozpoczgcia jakichkolwiek robét rozbiorkowych mozna przystgpi¢ jedynie po

wykonaniu i skontrolowaniu przez Kierownika Rozbiérki poprawnosci/kompletnosci
wykonania wszystkich czynnosci przewidzianych w ramach robét przygotowawczych.

Rozbiorka urzqdzen i instalacji

Do demontazu instalacji elektrycznej, gazowej oraz ewentualnych innych
doprowadzonych do budynku sieci mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
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4.4

zostaly one odlgczone od sieci zewngtrznych przez pracownikéw wiasciwych
instytucji i/lub do tego uprawnionych oraz uzyskaniu pisemnego potwierdzenia
przedstawiciela Zamawiajacego (ADM sp. z 0.0.) o odtgczeniu budynku od wszelkich
mediow.

Fakt odtaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiérki.
Demontaz instalacji powinni wykona¢ pracownicy do tego uprawnieni.

Do prac rozbiérkowych ujetych w niniejszym opracowaniu mozna przystapié tylko i
wylacznie po uprzednim odfaczeniu i demontazu wszelkich instalacji w budynku.
Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z
aktualng mapg uzbrojenia terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie, nie uszkadzajgc
instalacji ujetych na mapie oraz zachowac srodki zapobiegawcze pozwalajace uniknaé
naruszenia ewentualnego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. \

Rozbiorka okien i drzwi

Przed demontazem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ czy w skutek

osiadania lub uszkodzenia nadprozy ich oscieznice nie spetniajg funkcji podpory
sciany. Jezeli stwierdzi si¢ zaistnienie takiego faktu nalezy stolarke rozbieraé
podczas rozbiorki sciany. O$cieznice wbudowane podczas murowania  S$cian

nalezy demontowac podczas rozbiorki Scian.

Rozbiorka pokrycia dachu wraz z wigzbg dachowgq oraz kominéw
wystajqcych ponad dach

Do rozbiérki dachu mozna przystagpi¢ po usunigciu obrébek blacharskich i
potwierdzeniu zatozen opisanych w punkcie 4.1. — roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rozbiérki dachu, nalezy rozebraé¢ kominy murowane w czesci
wystajgcej ponad dach obiektéw — w trakcie rozbidrki nalezy zachowaé szczegélna
ostroznos¢ oraz zabezpieczy¢ obiekty sasiednie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Przed przystgpieniem do rozbiorki jakichkolwiek elementéw dachu nalezy doktadnie
rozpozna¢ jego stan techniczny, tj. dokonaé przeglagdu elementéw wiezby, sprawdzié
czy nie wystepuja niepokojace pgknigcia, rozwarstwienia itp. moggce zagraza¢ awarig
konstrukcji w czasie rozbiorki — ewentualne elementy naruszone nalezycie
zabezpieczy¢ przed wystapieniem awarii konstrukcji. Caly dach budynku oraz $ciany
nalezy podeprze¢ (podstemplowac) przed przystapieniem do demontazu wigzby
dachowej. Przed wykonaniem podstemplowania dachu nalezy wykonaé wczesniej
stemplowanie nizszych kondygnacji tj. stropdw 1 pietra, parteru oraz piwnicy.
Rozbiorke wigzby dachowej wykona¢ za pomocg elektronarzedzi oraz recznie.
Rozbiérke dachu nalezy przeprowadzi¢ warstwami, w pierwszej kolejnosci nalezy
rozebra¢ wszelkie elementy obrébek blacharskich oraz pokrycia (eternit), nastepnie
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nalezy przystapi¢ do demontazu elementéw stanowigcych warstwe nosna dla warstw
wykonczeniowych.

Po wykonaniu powyzszych robét nalezy przystgpi¢ do ostroznej rozbiorki elementow
nosnych dachu.

Zabrania si¢ sktadowania materialéw z rozbiérki na stropie parteru, 1 pietra oraz
piwnicy.

Podparcie s$cian, schodéw oraz stropéw wykonane przed przystapieniem do rozbidrki
dachu utrzymywac¢ do momentu zakonczenia rozbiérki ww. elementow.

W miejscach wystgpowania stropu 1 pigtra, rozebra¢ w trakcie demontazu wig¢zby
dachowe;j.

Rozbiorka scian wewnetrznych, zewnetrznych wraz 7z kominami
murowanymi poziom poddasza

Sciany zewnetrzne , wewnetrzne oraz kominy murowane w poziomie poddasza
rozbiera¢ warstwami - recznie, rbwnomiernie w obrebie catego budynku Do rozbiorki
$cian oraz kominéw uzywa¢ lekkiego rusztowania przestawnego. Sciany rozbieranego
budynku oraz obiektéw sgsiednich powinny by¢ podstemplowane przez caly czas
prowadzenia rob6t rozbidorkowych. Nie projektuje si¢ jakiejkolwiek ingerencji w
konstrukcje¢ zabudowan sgsiednich — zabudowan mieszkalnych o charakterze
oficynowym na terenie nieruchomosci sasiedniej dziatka nr 80

I Rozbidérka Scian budynku réwnoleglych do zabudowan na dzialce
nr 80 - Sciane budynku przewidzianego do rozbiérki réwnolegla do
zabudowan mieszkalnych o charakterze oficynowym na terenie
nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80 rozbiera¢ wylacznie rgcznie nie
powodujgc naruszenia konstrukcji nosnej oraz fundamentow
zabudowan na dzialce sgsiedniej. Na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej przyjgto zalozenie , ze zabudowania o charakterze oficynowym
na terenie nieruchomosci sasiedniej dziatka nr 80 posiadajg wilasne,
niezalezne $ciany nosne oddzielone szczeling dylatacyjng. Celem
potwierdzenia zaloZenia, ze $ciany obu obiektow sg konstrukcyjnie
niezaleznie, $cian¢ sgsiadujaca z budynkami na o charakterze
oficynowym na terenie nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80
rozbiera¢ kolejno od goéry warstwami po maksymalnie 20 cm. Po
rozbiorce kazdej warstwy muru nalezy sprawdzaé, czy w odkrytej
warstwie nie wystgpuje potaczenie konstrukcyjne pomigdzy obiektami
lub stan techniczny odkrywanej $ciany o charakterze oficynowym na
tereniec nieruchomosci sasiedniej dziatka nr 80 zagraza awarii
konstrukcji budynku (w razie koniecznosci dokonywa¢ niezbednych
napraw).

W przypadku odkrycia pofaczenia konstrukcyjnego $cian obu obiektow
tj. np. wspdlnej sciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp.
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rozbidrke Sciany budynku przerwaé, rozebrany mur odtworzyé do
ostatniej odkrytej warstwy, a S$ciany prostopadle pozostawi¢ bez
rozbidérki w formie przypor sciete pod kgtem 30 stopni.

Po zakonczeniu rozbiérki nalezy dokona¢ szczegotowych ogledzin stanu technicznego
pozostawionych Scian zabudowan sasiednich oraz dokona¢ niezbednych napraw tj. w
szczegolnosci zabezpieczenia przeciwwodnego dolnych partii $cian, uzupehienia
spoinowania $ciany, uzupehienia ubytkéw muru, uzupehienia obrébki blacharskiej
wierzchu muru, uzupetnienia tynku/wyprawy w technologii analogicznej do
pozostatych scian poszczegélnych budynkéw. Pozostawione $ciany po zakonczeniu
robot wykoriczy¢ oraz pomalowa¢ w wykonczeniu analogicznym do istniejacego dla
danego budynku (wykonaé elewacje lekkg-mokrg). Stemplowanie $cian usung¢
dopiero po zakonczeniu napraw oraz protokolarnym stwierdzeniu w dzienniku
budowy przez Kierownika Rozbiorki zapewnienia nalezytej statecznosci ww.
elementéw oraz przydatnosci przedmiotowych $cian do petnienia funkcji zewnetrznej
Sciany nosnej poszczegdblnych obiektéw

Rozbiorka konstrukcji stropu 1 pietra

Po uprzednim demontazu dachu oraz $cian poddasza, mozna przystapi¢ do rozbiérki
stropu 1 pigtra. Stemplowanie stropu oraz $cian wykonane na czas rozbiorki
elementéw wyzszych kondygnacji nalezy utrzymaé na czas rozbiérki stropu oraz $cian
budynku. Rozbidrke nalezy prowadzié ostroznie. Zabrania si¢ sktadowania materiatow
z rozbi6rki na stropie parteru, piwnicy oraz posadzce parteru.

4.7 Rozbiorka Scian wewnetrznych, zewnetrznych wraz z kominami

murowanymi poziom 1 pietra

Sciany zewnetrzne , wewnetrzne oraz kominy murowane w poziomie 1 pietra
rozbiera¢ warstwami - rgcznie, rownomiernie w obrebie catego budynku Do rozbiérki
scian oraz kominéw uzywac lekkiego rusztowania przestawnego. Sciany rozbieranego
budynku oraz obiektéw sasiednich powinny byé podstemplowane przez caly czas
prowadzenia robét rozbiérkowych. Nie projektuje si¢ jakiejkolwiek ingerencji w
konstrukcj¢ zabudowan sasiednich — zabudowan mieszkalnych o charakterze
oficynowym na terenie nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80

II. Rozbiérka $cian budynku réwnoleglych do zabudowan na dzialce
nr 80 - Sciane budynku przewidzianego do rozbiorki réwnolegla do
zabudowan mieszkalnych o charakterze oficynowym na terenie
nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80 rozbiera¢ wylgcznie recznie nie
powodujac naruszenia konstrukcji nosnej oraz fundamentow
zabudowan na dzialce sgsiedniej. Na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej przyjeto zatozenie , ze zabudowania o charakterze oficynowym
na terenie nieruchomosci sasiedniej dziatka nr 80 posiadajg wihasne,
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niezalezne $ciany nosne oddzielone szczeling dylatacyjng. Celem
potwierdzenia zalozenia, Zze Sciany obu obiektow sg konstrukcyjnie
niezaleznie, $cian¢ sgsiadujgca z budynkami na o charakterze
oficynowym na terenie nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80
rozbiera¢ kolejno od goéry warstwami po maksymalnie 20 cm. Po
rozbioérce kazdej warstwy muru nalezy sprawdza¢, czy w odkrytej
warstwie nie wystepuje polaczenie konstrukcyjne pomiedzy obiektami
lub stan techniczny odkrywanej sciany o charakterze oficynowym na
terenie nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80 zagraza awarii
konstrukcji budynku (w razie koniecznosci dokonywa¢ niezbgdnych
napraw).

W przypadku odkrycia polaczenia konstrukcyjnego scian obu obiektow
tj. np. wspdlnej sciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp.
rozbiorkg $ciany budynku przerwaé, rozebrany mur odtworzy¢ do
ostatniej odkrytej warstwy, a S$ciany prostopadie pozostawi¢ bez
rozbidrki w formie przypor Sciete pod katem 30 stopni.

Po zakonczeniu rozbiorki nalezy dokona¢ szczegétowych ogledzin stanu technicznego
pozostawionych scian zabudowan sgsiednich oraz dokonac niezbednych napraw tj. w
szczegblnosdci zabezpieczenia przeciwwodnego dolnych partii $cian, uzupetnienia
spoinowania $ciany, uzupetnienia ubytkéw muru, uzupetnienia obrobki blacharskiej
wierzchu muru, uzupehienia tynku/wyprawy w technologii analogicznej do
pozostatych $cian poszczegélnych budynkéw. Pozostawione Sciany po zakornczeniu
robot wykonczy¢ oraz pomalowaé w wykonczeniu analogicznym do istniejgcego dla
danego budynku (wykonaé elewacje¢ lekkg-mokrg). Stemplowanie $cian usungé
dopiero po zakonczeniu napraw oraz protokolarnym stwierdzeniu w dzienniku
budowy przez Kierownika Rozbiorki zapewnienia nalezytej statecznosci ww.
elementéw oraz przydatnosci przedmiotowych $cian do petnienia funkcji zewnetrzne;j
Sciany nosnej poszczegdlnych obiektow

Rozbiorka konstrukcji stropu parteru

Po uprzednim demontazu stropu oraz $cian 1 pigtra, mozna przystgpi¢ do rozbiorki
stropu parteru. Stemplowanie stropu oraz scian wykonane na czas rozbiorki
elementéw wyzszych kondygnacji nalezy utrzymac na czas rozbidrki stropu oraz $cian
budynku. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ ostroznie. Zabrania si¢ sktadowania materiatow
z rozbiorki na stropie parteru, piwnicy oraz posadzce parteru.

4.9 Rozbiorka Sscian wewnetrznych, zewnetrznych wraz 7z kominami

murowanymi poziom parteru

Sciany zewngtrzne , wewngtrzne oraz kominy murowane w poziomie parteru rozbiera¢
warstwami - recznie, rownomiernie w obrebie catego budynku Do rozbidrki $cian oraz
kominéw uzywac lekkiego rusztowania przestawnego. Sciany rozbieranego budynku
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oraz obiektéw sasiednich powinny by¢ podstemplowane przez caly czas prowadzenia
robot rozbiérkowych. Nie projektuje si¢ jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje
zabudowan sgsiednich — zabudowan mieszkalnych o charakterze oficynowym na
terenie nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80

L. Rozbiérka $cian budynku réwnoleglych do zabudowan na dzialce

nr 80 - Sciane budynku przewidzianego do rozbiorki rownolegla do
zabudowan mieszkalnych o charakterze oficynowym na terenie
nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80 rozbiera¢ wytgcznie recznie nie
powodujgc  naruszenia konstrukcji nosnej oraz fundamentow
zabudowan na dzialtce sgsiedniej. Na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej przyjgto zatozenie , ze zabudowania o charakterze oficynowym
na terenie nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80 posiadaja wiasne,
niezalezne $ciany nosne oddzielone szczeling dylatacyjng. Celem
potwierdzenia zalozenia, ze $ciany obu obiektéw sg konstrukcyjnie
niezaleznie, S$cian¢ sasiadujgca z budynkami na o charakterze
oficynowym na terenie nieruchomosci sasiedniej dziatka nr 80
rozbiera¢ kolejno od géry warstwami po maksymalnie 20 cm. Po
rozbiérce kazdej warstwy muru nalezy sprawdzaé, czy w odkrytej
warstwie nie wystepuje potaczenie konstrukcyjne pomiedzy obiektami
lub stan techniczny odkrywanej s$ciany o charakterze oficynowym na
terenie nieruchomosci sgsiedniej dziatka nr 80 =zagraza awarii
konstrukcji budynku (w razie koniecznosci dokonywaé niezbednych
napraw). ,
W przypadku odkrycia potaczenia konstrukcyjnego $cian obu obiektéw
tj. np. wspolnej sciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp.
rozbiorke Sciany budynku przerwaé, rozebrany mur odtworzyé do
ostatniej odkrytej warstwy, a S$ciany prostopadte pozostawié¢ bez
rozbiérki w formie przypor scigte pod katem 30 stopni.

Po zakonczeniu rozbiérki nalezy dokona¢ szczegétowych ogledzin stanu technicznego
pozostawionych scian zabudowan sasiednich oraz dokona¢ niezbednych napraw tj. w
szczegOlnosci zabezpieczenia przeciwwodnego dolnych partii Scian, uzupetnienia
spoinowania sciany, uzupetnienia ubytkéw muru, uzupehnienia obrébki blacharskiej
wierzchu muru, uzupelienia tynku/wyprawy w technologii analogicznej do
pozostatych $cian poszczegélnych budynkéw. Pozostawione Sciany po zakonczeniu
rob6t wykonczy¢ oraz pomalowa¢ w wykonczeniu analogicznym do istniejgcego dla
danego budynku (wykona¢ elewacj¢ lekka-mokrg). Stemplowanie $cian usungé
dopiero po zakoriczeniu napraw oraz protokolarnym stwierdzeniu w dzienniku
budowy przez Kierownika Rozbidrki zapewnienia nalezytej statecznosci ww.
elementéw oraz przydatnosci przedmiotowych $cian do petnienia funkcji zewnetrznej
Sciany nosnej poszczegolnych obiektéw
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4.10 Rozbiorka stropu piwnicy, posadzek parteru, niwelacja terenu

Projektuje si¢ pozostawienie fundamentéw oraz $cian podpiwniczenia budynku w
catosci bez rozbiorki, projektuje si¢ jedynie rozbiorke stropu podpiwniczenia oraz
usunigcie warstw posadzki parteru celem wykonania niwelacji terenu.

Projektuje si¢ nastgpujacg kolejnos¢ robdt rozbiorkowych:

- przed przystapieniem do robot rozbidorkowych stropu podpiwniczenia nalezy
przeprowadzi¢ doktadne ogledziny oraz zabezpieczenie $cian oraz stropu
podpiwniczenia celem uniknigcia ich niekontrolowanego zawalenia — $ciany oraz
strop podstemplowaé (stemplowanie tracone — nie przewiduje si¢ odzysku ww.
elementéw). Nastgpnie nalezy przystgpi¢c do zasypania 2z zaggszczeniem
podpiwniczenia do poziomu spodu stropu piwnicy.

UWAGA: Zabudowania otaczajgce na dzialce sgsiedniej posadowione powyzej
poziomu posadowienia budynku przewidzianego do rozbiorki
(niepodpiwniczone) — nalezy zachowaé szczegolna ostroznosé celem uniknigcia
naruszenia posadowienia budynkow na dzialce nr 80 lub utraty statecznosci
Sciany podpiwniczenia przy granicy z dzialka nr 80.

- Po zakonczeniu zasypki nalezy przystapi¢ do rozbiorki stropu podpiwniczenia oraz
posadzek parteru - przy prowadzeniu robdt ziemnych przy pomocy ci¢zkiego sprzetu
nalezy zapewni¢ odpowiednig bezpieczng odlegtosé sprzgtu od scian piwnic i stropu
uwzgledniajagca mozliwos¢ utraty statecznosci Scian wskutek obcigzenia naziomu
sprzetem mechanicznym,

- Po zakonczeniu rozbidérki stropu podpiwniczenia, usung¢ warstwy posadzkowe
parteru celem wykonania niwelacji dziatki, roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie
zagrazajacy pobliskim drzewom i ich korzeniom oraz fundamentom otaczajgcych
obiektéw. Teren po rozbiérce po zakonczeniu niwelacji nalezycie zagesci¢ do 1s=0,98.

4.11 Uporzgdkowanie terenu rozbiorki — teren calej inwestycji
Projektuje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ robot porzadkowych:

e segregacja i wywo0z odpadow z rozbidrki,

e dowdz ziemi oraz niwelacja terenu catej dziatki,

e usunigcie zaplecza socjalno — biurowego oraz toalet tymczasowych,

e usunigcie wszystkich zabezpieczen z elementéw zagospodarowania terenu,

e przekazanie placu rozbiorki Inwestorowi po uprzednim uporzadkowaniu terenu
i oczyszczeniu drog

e W miejscu rozebranej Sciany budynku oficyny mieszkalnej przy granicy dziatek 80
oraz 82 (na odcinku na ktérym naturalnego wygrodzenia nie stanowi bud. oficyny
mieszkalnej na dziafce nr 80), projektuje si¢ wbudowanie ogrodzenia systemowego
betonowego, celem utrzymania stanu wygrodzenia pomigdzy posesjami, na przyktad

ogrodzenie betonowe wzér 8.0 firmy ,,OGBET” Chmiel lub réwnowazne, wysokosé
2,0 m.
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4.12

Rys. 1 — widok pogladowy ogrodzenia betonowego wzér 8.0 firmy ,,OGBET” Chmiel
(uzyte materialy — opis parametréw technicznych oraz zamieszczony rysunek
pochodzg ze strony internetowej producenta systemu — firmy ,,OGBET” Chmiel).

Projekt ogrodzenia oraz karty materiatowe elementéw przewidzianych do
wbudowania przedstawj¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

Zagospodarowanie materialow 7 rozbiorki
Inwestor zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zgodny z

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony S$rodowiska.
Materiaty z rozbiorki powinny by¢ segregowane w miejscu demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materialy z rozbioérki obiektu nalezg do
grupy 17 (odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j).

W procesie rozbiérki wytworzone zostang nastepujace rodzaje odpadow:

- 17 01 01 — gruz betonowy,
- 17 01 02 — gruz ceglany,
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- 17 01 03 — odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia,

- 17 01 80 — usunigte tynki,

-17 02 01 - drewno

- 17 02 02 — szkto,

- 17 02 03 — tworzywa sztuczne,

- 17 03 80 — odpadowa papa,

- 17 04 05 — zelazo i stal,

- 17 04 07 — mieszaniny metali

- 17 09 04 — zmieszane odpady z demontazu i inne niz 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

Oraz odpady azbestu:

4.13

- 17 06 05 — plyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa

Z rozbiorki pokrycia dachu czgéci zabudowan gospodarczych powstang odpady
azbestowe - wykonawca robét rozbiorkowych winien posiadaé zezwolenie w zakresie
gospodarowania odpadami zawierajgcymi azbest. WW. odpady nalezy usung¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz 649)
,»W sprawie sposobow i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajagcych azbest” a takze rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
14.10.2005r (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) ,,w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

W  pozostatym zakresie z rozbiorki obiektu powstang odpady oboj¢tne, nie

powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z
wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ takie, ktore moga stwarzac
zagrozenie dla srodowiska. Pozostalte odpady podlegajg  sktadowaniu na

sktadowisku odpadow komunalnych.

Z uwagi na mozliwe zmiany aranzacji budynku a takze zakryty charakter wielu
elementéw sktadowych budynku, nie mozna jednoznacznie wykluczy¢é wystgpowania
w obiekcie materialéw niebezpiecznych takich jak np. azbest. W przypadku odkrycia
w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych jakichkolwiek materiatow
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ procedurg usuniecia ww. elementéw zgodnie z
obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami

Oddzialywanie na srodowisko

W trakcie prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem drzewa oraz wszelkg roslinnos¢ otaczajgce budynek.

Bezposrednio przed przystapieniem do rozbiorki nalezy dokonaé ogledzin budynku,
celem stwierdzenia , ze w budynku nie znajduja si¢ gniazda ptakéw lub nietoperzy. W

Strona |26




przypadku stwierdzenia wystgpowania gniazd ww. gatunkéw nalezy skontaktowa¢ sie
z specjalista ornitologiem celem uzgodnienia dalszego postepowania.

Sposob zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

Prace nalezy wykonywal zgodnie z obowigzujgcy przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdélnosci:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy bezwzgl¢dnie sprawdzié czy obiekt jest
odigczony od sieci zewnetrznej energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i
gazowej. Fakt odtgczenia wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Teren, na ktéorym odbywata si¢ bedzie rozbiérka nalezy szczelnie ogrodzi¢ w celu
uniemozliwienia wejscia przez osoby postronne, oraz uniemozliwienia przejscia
lub przejazdu w jego bezposrednim sasiedztwie; nalezy takze oznakowaé teren
rozbiorki tablicami  ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Wszelkie ciggi piesze i/lub jezdne w bezposrednim sgsiedztwie budynku nalezy
obudowac¢ lub tymczasowo zamkna¢ na czas wykonywania robét mogacych stwarzaé
jakiekolwiek zagrozenie spowodowania szkéd 0sob lub mienia.

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik rozbiorki a w szczegdInosci zapisy:

- potwierdzenie wykonania i skontrolowania poprawnosci wykonania roboét
przygotowawczych tj. w szczegélnosci: wygrodzenia terenu, zabezpieczenia ciggéw
pieszych i jezdnych w sgsiedztwie budynku, zabezpieczenia sgsiednich budynkéw,
zabezpieczenia $cian i stropu poprzez podparcia przed niekontrolowanym zawaleniem,
- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot itd.,

- protokolarne stwierdzenie czy Sciany, strop, stropodach oraz inne czes$ci budynku,
przy/na ktérych bgda pracowali robotnicy majg dostateczng wytrzymatos¢,

- opis Srodkow zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wplyw na przebieg robdt
i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé¢ zapoznani
z programem rozbiodrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego elementu.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.
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Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych.
Kierownik Rozbiorki zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ oraz Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Roboét oraz zapoznania wszystkich pracownikéw z trescig
ww. dokumentéw, fakt zapoznania z ww. dokumentami wszyscy pracownicy
zobowigzani sg potwierdzi¢ w formie pisemnej.

Warunki ppoz.

Roboty nalezy organizowa¢ i prowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia
pozarowego w ramach terenu rozbiorki, a takze obiektow sgsiadujgcych (w tym w
szczegblnosci obiektow otaczajacych tj. budynkéw, zieleni, elementéw malej
architektury itd.). Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy prowadzeniu robét z
uzyciem elektronarzedzi, palnikéw acetylenowo-tlenowych, wykorzystywania
agregatow pradotworczych (spalinowych), wszelkich narzedzi i sprzetow spalinowych
oraz w trakcie wszelkich innych rob6t pozarowo-niebezpiecznych.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ sprze¢t i materialy gasnicze pozwalajgce na
dorazne niwelowanie skutkéw pozaru tj. gasnice, koc gasniczy itd.

W sytuacji awaryjnej tj. zaistnienia pozaru nalezy niezwlocznie zawiadomié
Panstwowa Straz Pozarng oraz Kierownika Rozbidrki, ktéry zobowigzany jest ocenié
sytuacje i podja¢ odpowiednie decyzje.

Opis postgpowania na wypadek pozaru nalezy zawrze¢ w planie BIOZ oraz Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Robét.

Informacja BiOZ

7.1. Charakterystyka obiektu

Budynek oficyny, zlokalizowany w podwodrzu nieruchomosci pod adresem
Chelminska 10, dwukondygnacyjny..

7.2. Otoczenie

Budynek sgsiadujacy z kamienicg frontowg pod adresem Chetminska 10 (w
odlegtosci ok 3 m) oraz zabudowaniami oficynowymi o charakterze mieszkalnym na
dziatce sgsiedniej (dziatka nr 80) .

7.3. Zakres i kolejnosc¢ prowadzenia robot

Rozbiorka budynku oficyny mieszkalne;j :

- roboty przygotowawcze,

- rozbidrka urzadzen i instalacji,

- rozbiorka okien i drzwi,

- rozbiorka pokrycia dachu wraz z wigzba dachows, stropem oraz kominéw,
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- rozbiérka Scian wewngtrznych, zewngtrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom poddasza,

- rozbiodrka stropu | pigtra,

- rozbidrka scian wewngtrznych, zewnetrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom 1 pigtra,

- rozbidrka stropu parteru,

- rozbidrka Scian wewnetrznych, zewnetrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom parteru,

- zasypanie piwnicy obiektu,

- rozbidrka stropu piwnicy, posadzek parteru, niwelacja terenu

- uporzadkowanie terenu rozbidrki.

7.4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy zapewni¢ szkolenie wszystkich pracownikow biorgcych udziat w robotach
rozbiérkowych w zakresie BHP, oméwic¢ nalezy w szczegd6lnosci:

- zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wykwalifikowany personel,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, w tym
odziezy roboczej i ochronnej,

- zasady prowadzenia robdt szczegolnie niebezpiecznych m.in. rob6t rozbiérkowych,
prac na wysokosci itd.

Kierownik Rozbidrki zobowigzany jest sporzadzi¢ Instrukcje Bezpiecznego
Wykonania Robét oraz zapoznaé z jej trescig wszystkich pracownikoéw biorgcych
udziat w robotach rozbiérkowych.

Fakt przeszkolenia, zapoznania z planem BIOZ i IBWR pracownikéw nalezy
potwierdzi¢ pisemnie podpisem wszystkich pracownikbw oraz wydaniem
odpowiedniego zaswiadczenia przez Kierownika Rozbiorki.

Kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania robodt nalezy
upewni¢ sig, ze pracownik posiada aktualne badania lekarskie, odbyl wymagane
szkolenia oraz sprawdzi¢ waznos¢ przedtozonych dokumentow.

7.5. Ocena zagroZen na jakie narazeni bedg pracownicy w trakcie prowadzenia
robot rozbiorkowych
- upadki z wysokosci,
- potragcenie pracownika przez Srodki transportu oraz sprzgt mechaniczny
zaangazowany w prace rozbioérkowe i porzadkowe,
- przygniecenie pracownika przez nieodpowiednio sktadowane materiaty z rozbiodrki,
spadajgce z wysokosci elementy rozbieranego obiektu, nieprawidlowo transportowane
materiaty z rozbiorki,
- uderzenie/przygniecenie obrotowymi elementami maszyn budowlanych,
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- porazenie pradem elektrycznym w trakcie uzywania elektronarzedzi lub wynikajace -
z niewlasciwej kolejnosci prowadzenia prac rozbidrkowych i nie sprawdzenia
odtgczenia instalacji przed przystgpieniem do rozbiorki,

- potrgcenie przez pojazdy poruszajgce si¢ na terenie inwestycji,

- przygniecenie pracownika przez elementy budynku np. fragmenty $cian lub wiezby
dachowej na skutek braku lub nieprawidtowego podparcia/podstemplowania wiezby
dachowej oraz $cian.

7.6. Srodki organizacyjne i techniczne niezbe¢dne do wprowadzenia w trakcie
prowadzenia robot rozbiorkowych

- szczelne wygrodzenie terenu rozbidrki wraz z jego nalezytym oznakowaniem,

- zapewnienie i wlasciwe oznakowanie wjazdu dla sprzetu mechanicznego na teren
rozbiorki,

- zapewnienie i wlasciwe oznakowanie wejscia dla pracownikow na teren rozbiorki
oraz ciggu pieszego stanowigcego dojscie do stanowisk pracy,

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow z rozbiérki umozliwiajgcego ich
odpowiednia segregacje,

- zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracownikoéw,

- w przypadku wykorzystywania sprz¢tu mechanicznego do prac rozbiérkowych
wyznaczenie strefy niebezpiecznej z uwzglednieniem pobliskiej drogi w pasie ulicy
Zielonej oraz sgsiadujacych budynkéw wraz z infrastrukturg (m.in. podjazd),

- zapewnienie srodkéw ochrony zbiorowej dla pracownikéw chronigcych m.in. przed
upadkiem z wysokosci,

- Wyznaczenie miejsca pierwszej pomocy na terenie rozbiorki, zawierajacego adresy i
numery telefonéw najblizszych jednostek strazy pozarnej, pogotowia ratunkowe,
policji,

- ustanowienie Kierownika Rozbiérki nadzorujacego bezposrednio prowadzone roboty
pod katem technicznym oraz BHP, posiadajacego niezbedne kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie. Zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek rob6t pod nieobecnogé
Kierownika Rozbiorki posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami.

7.7. Dopuszczenie pracownikow do wykonywania robot

Pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t musza bezwzglednie:

- posiadac niezbgdng wiedze i wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone
odpowiednimi dokumentami,

- posiada¢ wymagane i aktualne szkolenia BHP — wstepne, okresowe

- posiada¢ wymagane i aktualne badania lekarskie, poswiadczone przez uprawnionego
do tego lekarza, potwierdzajgce nalezyty stan zdrowia do wykonywania robot,

- zosta¢ zapoznani z instrukcjg bezpiecznego wykonywania powierzonych robot,

- zosta¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi i poinformowani o miejscu ich
przechowywania,

- zosta¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej i poinstruowani o koniecznosci
ich stosowania,

- zosta¢ zapoznani z planem ewakuacji i postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

- zosta¢ zapoznani z planem BIOZ inwestycji,
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem na placu budowy sprawuje Kierownik
Rozbiorki oraz nadzor nizszego szczebla wedlug zakresu delegowanych obowigzkow.

7.8. Zapobieganie niebezpieczenstwom i dzialania interwencyjne

Na terenie rozbiérki nalezy wyznaczy¢ miejsce udzielania pierwszej pomocy
wyposazone w apteczke oraz inne akcesoria niezbedne do udzielenia pierwszej
pomocy na budowie. W wyznaczonym miejscu nalezy zamontowac tablice
zawierajgcg adresy i numery telefonéw najblizszych jednostek strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowe, policji.

Na terenie rozbiorki nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacji, odpowiednio ja oznaczy¢ i
zapozna¢ pracownikow z jej usytuowaniem.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej nalezy niezwlocznie powiadomic

Kierownika Rozbiorki, pracownika sprawujacego nadzér nad brygada oraz
zawiadomi¢ odpowiednie stuzby.

7.9. Uwagi kornicowe
Wykonawca robét rozbidérkowych zobowigzany jest do stworzenia planu BIOZ oraz
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét, zapoznania z ww. dokumentami
wszystkich pracownikow wraz z pisemnym potwierdzeniem osoby ktdra przyjeta
szkolenie oraz prowadzenia wszelkich robot rozbiérkowych w oparciu o obowigzujace

przepisy w zakresie BHP.

Opracowat:

mgr inz. P. Majkowski

8. CZESC RYSUNKOWA
K.B. 001 — SZKIC LOKALIZACYIJINY
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