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OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Czes¢ | — pakiet 12

Dziat | — HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1.a MELIORACJE AGROTECHNICZNE MECHANICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwdch miejsc po ROZDR-PP
przecinku)

Przez melioracje agrotechniczne Zamawiajacy rozumie uprzatniecie powierzchni po wykonaniu
zrebow zupetnych i ztozonych, uprzatniecie halizn oraz przygotowanie powierzchni do wyprzedzajgcego
przygotowania gleby.

Szczegotowy harmonogram realizacji i kolejnos¢ wykonania przedmiotu zamdwienia bedzie
przez Zamawiajgcego okreslona w zleceniu prac.

Prace nalezy rozpoczac¢ po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym przez
wtasciwego lesniczego.

Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego nadzoru w ciggu
catego okresu wykonywania prac.

Porzadkowanie powierzchni zrebowych i halizn maszynowo (kruszarki) obejmuje rozdrabnianie
i rozrzucanie pozostatosci pozrebowych oraz krzewdéw, malin i jezyn na catej powierzchni rGwnomiernie
bez mieszania z gleba.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

Przewidywany okres wykonania prac to czerwiec-pazdziernik 2021 roku.

I.1.b

MELIORACJE AGROTECHNICZNE RECZNE MA-PORZ/
(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwdch miejsc po PORZ>100
przecinku)

Przez melioracje agrotechniczne Zamawiajgcy rozumie uprzatniecie powierzchni po wykonaniu
zrebow zupetnych i ztozonych, uprzatniecie halizn oraz przygotowanie powierzchni do wyprzedzajgcego
przygotowania gleby.

Szczegotowy harmonogram realizacji i kolejno$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie
przez Zamawiajgcego okreslona w zleceniu prac.

Prace nalezy rozpoczaé po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym przez
wtasciwego lesniczego.

Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego nadzoru w ciggu catego
okresu wykonywania prac

Porzgdkowanie powierzchni zrebowych obejmuje oczyszczanie zrebdw i halizn z gatezi,
krzewow, podszytéw, podrostéw, jezyn, malin poprzez wycinanie i wynoszenie oraz uktadanie w
pryzmy-stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Podstawa pryzmy powinna miec szerokos¢ okoto 2.0m. Max wysokos¢ pryzmy 1. 5 m.

Pryzmy nalezy uktadaé¢ wg schematu:
a) przypadku wykonywania prac na gniazdach - wokét gniazd z pozostawieniem na obwodzie
wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda.
b) w przypadku zrebéw zupetnych - na granicy zrebu, z wyjgtkiem Sciany z uprawa lub
mtodnikiem, a na powierzchni zrebu zgodnie z siatkg planowanych szlakéw zrywkowych.
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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

Przewidywany okres wykonania prac to czerwiec-pazdziernik 2021 roku.

1. 2. SZTUCZNE WPROWADZANIA MtODEGO POKOLENIA LASU ODN-ZRB,
(jedn. rozliczeniowa —tys. szt. z doktadnoécig do dwéch miejsc po | ODN-ZtOZ,
przecinku (TSZT) ODN-LUK,
POPR,
POPR-NAT,
PL-CHOIN/

SADZ-B<300,

SADZ-B<150,

SADZ-WM,

POP-B<300,

POP-B<150,

POPR-WM,

WYK-PASCZ (opis czynnosci w
pkt 1.6.a.)

WYK-PAS5CZ (opis czynnosci w
pkt 1.6.a.)

WYK-RABKO (opis czynnosci w
pkt 1.6.b.)

WYK-WALCF (opis czynnosci w
pkt 1.6.c.)

Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia lasu

Przez odnowienia Zamawiajacy rozumie sztuczne wprowadzenie nowego pokolenia
okreslonych gatunkéw drzew na wymienione w wykazie powierzchnie realizowane
poprzez sadzenie sadzonek drzew i krzewow lesnych w konkretnej wiezbie — okreslajgce;j
ilos¢ sadzonek na jednostke powierzchni i Srednie odlegtosci pomiedzy nimi.

Przez poprawki (obejmujgce réwniez czynnosci dotyczgce uzupetnien i dolesierh —w rozumieniu § 44.
wspomnianych “Zasad Hodowli Lasu”) Zamawiajgcy rozumie prace majgce na celu utrzymanie i
regulacje zatozonego sktadu gatunkowego, zwiekszenie réznorodnosci gatunkdw oraz zwiekszenie
mozliwosci produkcyjnych istniejgcych upraw, mtodnikéw i drzewostanéw poprzez ponowne
wprowadzenie sadzonek (posadzenie)

w miejscach tzw. wypadow —tj. na tych fragmentach upraw gdzie z réznych przyczyn nie powiodto sie
odnowienie.

Szczego6towy harmonogram realizacji i kolejno$¢ wykonania przedmiotu zamdwienia bedzie przez
Zamawiajacego okreslona w zleceniu prac.

Prace nalezy rozpoczac¢ po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym przez wtasciwego
lesniczego (Wykonawcy wraz z wszystkimi osobami wykonujgcymi przedmiot zamdwienia w imieniu
Wykonawcy).

Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego nadzoru w ciggu catego
okresu wykonywania prac.

W zakres ustugi odnawiania, zalesiania lub poprawek wchodzg cztery podstawowe zagadnienia;
1/transport sadzonek ze szkétki lub lesnictwa do miejsc sadzenia (zatadunek i roztadunek) ,
2/wykonanie dotu na sadzonki, dotowanie sadzonek lub inne zabezpieczanie sadzonek,
3/sadzenie sadzonek,
4/zwrot na osade lesniczego opakowan po sadzonkach ze szkétki kontenerowe;.
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ad.1. Transport sadzonek ze szkétek do miejsc sadzenia;

Transport sadzonek powinien by¢ tak zorganizowany, by uszkodzenia sadzonek przy wykonywaniu
operacji transportowych byty jak najmniejsze. Sadzonki mogg by¢ transportowane w pojemnikach lub
luzem(wymagana jest wéwczas ostona systeméw korzeniowych).

W sktfad transportu wchodzg operacje; pakowania, zatadunku i wytadunku sadzonek oraz przemieszczania.

Sadzonki z gruntu ze szkotek leSnych w tagowie, Starachowicach, Kozienicach i Wtoszczowie beda
dowozone transportem Nadlesnictwa Suchedniéw bezposrednio do Lesnictw (w obecnosci przy
zatadunku pracownika SL Nadlesnictwa Suchedniéw). Roztadunek sadzonek lezy po stronie
pracownikéw ZUL.

Sadzonki z brytka ze szkotki kontenerowej w Daleszycach bedg dowozone bezposrednio do lesnictw
(lub do lesnictwa zbiorczego) transportem obcym organizowanym przez Nadlesnictwo Daleszyce

(w obecnosci przy zatadunku pracownika SL Nadles$nictwa Suchedniéw). Roztadunek sadzonek lezy po
stronie pracownikéw ZUL.

Za odpowiednie warunki transportu zapewniajgce minimalizacje ryzyka wystgpienia negatywnych
skutkow wysokich temperatur, jak rowniez odpowiednig wilgotnosc¢ substratu i korzeni) odpowiada
Nadlesnictwo Daleszyce;

Za zapewnienie odpowiednich warunkow sktadowania, w tym przede wszystkim utrzymywania statej —
wysokiej wilgotnosci brytek korzeniowych odpowiada Lesniczy odbierajgcy sadzonki; nalezy pamietac
o czestym i dostatecznym podlewaniu w taki sposdb aby wszystkie warstwy sadzonek

(w poszczegodlnych skrzynkach) miaty stale odpowiednia — wysokg wilgotnos¢.

przemieszczanie-sadzonki zapakowane i zabezpieczone w w/w sposdb nalezy jak najszybciej(zaleca sie
transport w godzinach rannych) dostarczy¢ do miejsca docelowego sktadowania-lesnictwa.

Ad.2.przechowywanie-generalnie w lesnictwie stosuje sie do przechowywania sadzonek doty
tradycyjne zlokalizowane na powierzchniach odnawianych lub zalesianych, ktére uzytkowane s3 z reguty
przez jeden rok.

Wymiary dotu, ktéry nalezy przygotowad sg uzaleznione od ilosci sadzonek, ktére bedg w nim
przechowywane.

Z reguty gtebokos¢ dotu wynosi okoto 1m, szerokosc¢ 1, 5-2 m a najbardziej zmienng jest dtugosé dotu.
Nalezy zgromadzi¢ w poblizu dotu odpowiednig ilos¢ gatezi (najlepiej jodtowych), ktére postuzg do
nakrycia sadzonek.

Sadzonki dostarczone ze szkétek lesnych nalezy natychmiast zadotowac uktadajac je warstwami

w rzedach a korzenie kazdej warstwy dobrze zabezpieczy¢ ziemia.

Po zadotowaniu catej partii sadzonek dét nalezy przykry¢ zgromadzonymi wczesniej gateziami. Czas
przechowywania sadzonek w dole nie powinien przekraczaé¢ 2-3 tygodni. Po zakoriczeniu kampanii
odnowieniowe] dotu nalezy zasypac.

Sadzonek z brytka ze szkétki kontenerowej nie dotujemy, nalezy je tylko zabezpieczy¢ przed dziataniem
promieni stonecznych (cieniéwki) np. poprzez nakrycie gateziami jodty oraz pamietac o czestym i
dostatecznym podlewaniu w taki sposdb aby wszystkie warstwy sadzonek (w poszczegdlnych
skrzynkach) miaty stale odpowiednig — wysokg wilgotnosc.

Ad.3. Sadzenie ;
Aby sadzenie mogto da¢ dobre wyniki, tzn. doprowadzi¢ do powstania petnej i dobrze rozwijajgcej sie
uprawy musi by¢;
a/wykonane w odpowiedniej porze roku,
b/wykonane na odpowiednio przygotowanym terenie,
c/wykonane przy uzyciu odpowiedniego materiatu(gatunek, wielko$¢, jakos¢)
d/wykonane zgodnie ze sztukg lesng
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Ad/a-Najodpowiedniejszg porg sadzenia jest okres wiosenny, kiedy rosliny pozostaja jeszcze w
stanie spoczynku zimowego. Czynnikiem decydujgcym o wyborze terminu rozpoczecia
wiosennego sadzenia sg wtasciwosci przyrodnicze poszczegdlnych rodzajéw drzew oraz uktad
warunkow atmosferycznych w danym roku. Przy sadzeniu wiosng nalezy pamietaé, ze
gatunkami rozpoczynajgcymi najwczesniej wegetacje s3; Modrzew, Brzoza, Osika, Olsza.

W zwigzku z tym nalezy je wysadzaé w pierwszej kolejnosci.

Na wiosne najwczesniej powinno sie sadzi¢ na glebach lekkich, piaszczystych i suchych aby
wykorzysta¢ nagromadzong wilgo¢ zimowa.

Sadzenie nalezy réwniez rozpoczynaé od poprawek.

Po posadzeniu gatunkdow wczesnie sie rozwijajgcych sadzimy gatunki lisciaste. Najdtuzej moze
trwac sadzenie gatunkow iglastych (z wyjatkiem modrzewia), pamietajac jednak, ze sadzonki

z rozwinietymi pgczkami tatwiej ulegajg uszkodzeniu, sg wrazliwsze na przesychanie a zatem
trudniej sie przyjmuja.

W przypadku sadzonek z brytkg pochodzacych ze szkdétek kontenerowych

nalezy dostosowac termin sadzenia do odpowiednich warunkéw wilgotnosciowych gleby.
Szczegbtowy termin sadzenia musi by¢ skorelowany z odpowiednig wilgotnoscia gleby tj.
najlepiej po obfitych opadach deszczu. W przypadku okresowej suszy, nawet po dostarczeniu
sadzonek ze szkotki do Lesnictwa, nalezy odstgpi¢ od niezwtocznego sadzenia do czasu
wystgpienia sprzyjajgcych warunkow.

Z uwagi na przerastanie korzeni poza brytke, wiosenny termin sadzenia w praktyce jest
obarczony mniejszym ryzykiem niz pdznoletnii jesienny. Nalezy go preferowac szczegdlnie

w przypadku sosny. Sadzenie tego gatunku mozliwe jest rowniez w okresie pdznoletnim
(wrzesien) lub wczesnojesiennym. Termin wrze$niowy, pod warunkiem odpowiednich
warunkow wilgotnosciowych, jest lepszy, poniewaz daje szanse na wzrost korzeni poza brytke
jeszcze przed nastaniem zimy.

Gatunki lisciaste nalezy wysadzac przede wszystkim wczesng jesienig lub na przetomie lata i
jesieni.

Ad/b- Wykonanie sadzenia na odpowiednio przygotowanym terenie;

W Nadlesnictwie Suchednidéw przyjeto zasade przygotowywania gleby w 100% jesienig roku
poprzedzajgcego odnowienia, zalesienia lub poprawki z wyjatkiem powierzchni odnawianych
sadzonkami ze szkétki kontenerowej ( gdzie przygotowujemy glebe wiosng i wczesnym latem).
Technologia ta pozwala na;

a/na glebach suchych pozwala zgromadzi¢ odpowiednig ilo$¢ wilgoci oraz gleba staje sie
bardziej , ulezata”.

b/na glebach podmoktych umozliwia wejscie w okresie niskiego poziomu waéd gruntowych.
c/pozwala wiosng skupi¢ sie wytacznie na odnowieniu powierzchni.

d/uniezaleznia przygotowanie gleby od wahan wiosennych warunkéw pogodowych.

Przygotowanie gleby pod nasadzenia z uzyciem sadzonek z produkcji kontenerowe;j:
a/ptugiem LPZ - bez spulchniania (aby zapobiec obsypywaniu sie ziemi),

b/ptugofrezarkg - z odpowiednim wyprzedzeniem (jesienia - do odnowien wiosennych — jako
WPG, wiosng - do jesiennych),

W uzasadnionych przypadkach, majgc na uwadze nadrzedng zasade unikania nieuzasadnionego
ryzyka, mozna rezygnowac z przygotowania gleby.

Ad/c-Wykonanie przy uzyciu odpowiedniego materiatu;

Materiatowi uzywanemu do sadzenia stawia sie duze wymagania; im trudniejsze sg warunki
siedliskowe na powierzchni podlegajgcej odnowieniu lub zalesieniu, tym lepszy powinien by¢
materiat sadzeniowy przeznaczony na tg powierzchnie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27. 02. 2004 le$ny materiat
rozmnozeniowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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a)posiadac prostg i zdrewniata na catej dtugosci strzatke wyraznie wydtuzona wskutek przyrostu
w ostatnim roku,

b)posiadac¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety system korzeniowy,

c)posiadac liczne korzenie drobne na korzeniach szkieletowych,

d)posiada¢ nieuszkodzony pgczek szczytowy,

e)posiadac nieprzycinane pedy boczne korony — w przypadku drzew iglastych

z wyjatkiem gatunkow z rodzaju Larix,

f)w przypadku gatunkow lisciastych :

-posiada¢ nie wigcej niz potowe przycinanych pedéw bocznych w koronie,

-posiadac zabezpieczone przed infekcjg rany po przycietych pedach,

g)nie posiada¢ oznak przesuszenia, przegrzania, plesnienia lub gnicia,

h)nie posiadac¢ uszkodzen mechanicznych w szczegdlnosci otwartych ran na

pedach lub

korzeniach siegajacych miazgi lub drewna, rozdar¢ korzeni w miejscach rozwidlenia, oraz
wytaman korzenia szkieletowego z wyjatkiem ran powstatych podczas podkrzesywania,
przycinania korzeni i wyorywania sadzonek.

i)nie posiadac uszkodzen korzeni i pedéow spowodowanych mrozem.

j)by¢ pozbawiony sladéw zerowania przez szkodliwe organizmy

k)by¢ pozbawiony oznak chorobowych w szczegdlnosci przyrostu z poprzedniego

roku wiekszych niz 10%,

I)by¢ pozbawiony martwicy, peknie¢ oraz pomarszczen kory,

m)nie posiadac wiecej niz jednego pedu gtéwnego,

n)posiadac prawidtowe proporcje miedzy wielkoscig czesci nadziemnej a wielkosScig systemu
korzeniowego.

Waznym kryterium oceny jakosci sadzonek jest ich wielkos$¢ czyli wymiary pedu.

Nalezy stosowac silniejszy tj. lepiej wyrosniety materiat w gorszych warunkach siedliska.

Ad/d-wykonanie sadzenia zgodnie ze sztuka lesng;

Etapem bezposrednio poprzedzajgcym sadzenie jest pobranie sadzonek z dotu i dostarczenie
ich do miejsca sadzenia. Generalnie do transportu sadzonek nalezy uzywaé drewnianych
specjalnie skonstruowanych skrzynek.

Zasady, ktérych nalezy bezwzglednie przestrzegad;
1)pobieramy tylko takg ilos¢ sadzonek, ktérg jesteSmy w stanie szybko wysadzi¢ na
powierzchnie,
2)korzenie sadzonek muszg by¢ zabezpieczone poprzez obsypanie Swiezg ziemig préchniczng,
3)nie pakujemy sadzonek do foliowych torebek,
4)nie wolno przesuszy¢ ani zaparzy¢ sadzonek
5)przed posadzeniem nalezy ocenic jeszcze raz jako$é sadzonki i odrzucié¢ wadliwe lub chore.

Dysponujgc materiatem sadzeniowym na powierzchni mozemy przystgpi¢ do operacji sadzenia
Przy recznym sadzeniu sadzonek zaleca sie nastepujgce sposoby sadzenia;

a/sadzenie w szpare-stosuje sie do matych sadzonek, zwtaszcza o palowym systemie
korzeniowym wykorzystujg do tego celu kostur.

Sadzenie polega na wykonaniu w ziemi otworu w ksztatcie szpary, umieszczeniu w niej sadzonki
i zasypaniu szpary przez docisniecie jej bokdw do korzeni. Zespdt roboczy w ilosci 2 oséb
wykonuje nastepujgce czynnosci:

-przygotowanie szpary-przed wbiciem kostura nalezy odgarng¢ wierzchnig czes$¢ przesuszonej
gleby, wbi¢ kostur wykonac szpare o jednej $cianie pionowej,

-umieszczenie sadzonki w szparze-sadzacy ujmuje sadzonke w szyi korzeniowej i wprowadza do
szpary zwracajgc uwage na prawidtowy uktad systemu korzeniowego. Po wtozeniu sadzonki
nalezy wrzuci¢ w szpare odrobine wilgotnej gleby.
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-zacisniecie szpary-wykonuje osoba pracujgca kosturem wbijajac go okoto 5 cm od szpary, po
czym pochyla kostur do siebie zamykajgc gérny otwor szpary. Kolejnymi ptytszymi
zanurzeniami kostura wypetniamy otwdr powstaty po zamykaniu szpary.

-wyrownanie gleby i oczyszczenie sadzonki-przechodzac do nastepnego miejsca robotnicy
udeptujg i wyrdwnujg ziemie wokot sadzonki, oczyszczajg jej cze$¢ nadziemng z piasku i ustalajg
potozenie pionowe sadzonki.

Powszechnie przyjmuje sie, ze sadzonke umieszcza sie w szparze na takiej gtebokosci na jakiej
rosta w szkotce.

Jednak my przyjmujemy zasade sadzenia o 1-2 cm gtebszego od gtebokosci na jakiej rosta ona
na szkotce.

b/sadzenie w jamke-stosuje sie do sadzonek wiekszych ktére nie mieszczg sie w szparach.
Jamki wykonuje sie przy uzyciu topaty lub swidra glebowego.

Sadzenie jest wskazane dla sadzonek o silnie rozwinietym systemie korzeniowym, na glebach
ciezszych, zwieztych.

-przygotowanie jamki-kopiemy jamke topata pozostawiajac na dnie nieco ziemi lekko
spulchnionej,

-umieszczenie sadzonki w jamce-sadzacy ujmuje sadzonke w szyi korzeniowej i umieszcza jg
nieco nizej od jej potozenia przed wyjeciem ze szkétki, rozmieszcza odpowiednio jej system
korzeniowy, obsypuje lekko korzenie ziemig prochniczng, lekko podciaga jg do gory a nastepnie
lekko udeptuje.

-zasypanie jamki-wykonuje osoba pracujaca topatg-wypetnia jamke catkowicie ziemig, ustala
potozenie pionowe sadzonki i ostatecznie ugniata nogami ziemie. Do przysypywania korzeni
uzywa sie ziemi wzietej z gérnej warstwy gleby bogatej w préchnice.

Do sadzonek o ptaskim systemie korzeniowym na dnie jamki usypuje sie maty kopczyk, na
ktorym rozktada sie korzenie sadzonek(swierk).

c/sadzenie w dotki-analogicznie jak w jamki tylko dotyczy tzw. wyrostkow.
d/sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (z brytka) :

Sadzonki na powierzchni odnawianej (poprawianej) nalezy przenosic¢ niewielkimi partiami,
zabezpieczone przed przesychaniem tj. np. w wiadrach lub skrzynkach. Nalezy unika¢
trzymania sadzonek za czes$¢ nadziemng, wtasciwym sposobem jest chwytanie za brytke
korzeniowa.

Szczegdlng uwage i starannosé nalezy przyktada¢ do samej czynnosci sadzenia.

Technika i narzedzia uzyte do sadzenia muszg bezwzglednie by¢ podporzagdkowane celowi tj.
zapewnieniu sadzonkom wtasciwych warunkéw wzrostu.

- wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkosci brytki z jakg dostarczona
zostata sadzonka (<150cm? dla sosny i <300 cm?3dla gatunkdw liéciastych).

- brytka korzeniowa sadzonki musi by¢ umieszczona w uprzednio wykonanej jamce (szparze,
wgtebieniu etc. ) w taki sposdb, aby jej gérna krawedz znajdowata sie ok. 2-3 cm ponizej
poziomu otaczajgcej gleby, a dolna opierata sie o dno wgtebienia.

-brytke, po posadzeniu, nalezy przysypac glebg mineralng i udeptac. Co do zasady udeptywanie
powinno by¢ delikatne od gory (by nie nadrywad systemu korzeniowego przy szyi) i intensywne
»Z boku” (mocne udeptanie powierzchni gleby poza obrysem brytki, ale w bezposrednim jej
sgsiedztwie).

Po posadzeniu otaczajgca gleba musi $cisle przylegac do brytki korzeniowej. Pozostawianie
jakichkolwiek pustych przestrzeni (bedgce najczestszym btedem przy sadzeniu tego rodzaju
materiatu) jest niedopuszczalne.

Celem zapewnienia wyzej opisanych warunkéw sadzenia nalezy stosowac dostepne narzedzia
tj. dedykowane kostury (w tym kostury rurowe typu Pottiputki), kostury tradycyjne lub
szpadle. W kostury Wykonawca zaopatruje sie wtasnym staraniem.
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Wybdr narzedzia nalezy uzalezni¢ od warunkdéw glebowych i stanu sadzonek. Kosturow
dedykowanych nie nalezy uzywac jesli nie zapewniajg wykonania jamki odpowiednio i scisle
dopasowanej do brytki (np. ze wzgledu na niedostateczng spéjnos¢ gleby) lub dostarczone
sadzonki majg uszkodzone brytki na skutek obsypywania sie substratu podczas transportu.

W przypadku braku mozliwosci uzycia tzw. kosturow dedykowanych nalezy stosowaé narzedzia
tradycyjne (kostur, szpadel). Przy sadzeniu tradycyjnym kosturem (co moze by¢ stosowane
jedynie w przypadku sosny) formowanie brytki w celu dopasowania jej do wykonywanej szpary
musi odbywa¢ sie z wyczuciem, tak aby ewentualne uszkodzenia korzeni byty minimalne. W
przypadku sadzonek lisciastych i uzycia szpadla brytke nalezy starannie obsypywa¢é
rozdrobniong gleba (nie catym fragmentem wydobytym z jamki — co jest réwniez czestym
btedem przy sadzeniu tradycyjnym), a nastepnie doktadnie udeptad.

Przy sadzeniu nalezy zachowa¢ wymagang wiezbe sadzenia wynikajgca z przygotowania gleby
i normy iloSciowej sadzonek na hektar obowigzujgcej w Nadlesnictwie Suchedniow oraz
szczegbtowych zapiséw w zleceniu na wykonanie robét.

Wiezby i liczby sadzonek na 1ha stosowane w Nadlesnictwie Suchedniow

Gatunek |wiezba w (m) |liczba sadzonek uwagi
w szt na 1 ha
sosnha 1,4x0.7 10204 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki, kopce,
sosna 1,4x0.9 7937 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki, kopce —
sadzonka z brytka <150 cm?
Swierk 1,4x1.4 5102 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki, kopce , reczne
przygotowanie gleby-talerze,
modrzew 2,8x1.8 1984 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki,
modrzew 2,5x2.0 2000 mechaniczne przygotowanie gleby kopce, reczne przygotowanie
gleby (talerze),
jodta 1,1x1,1 8264 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki, kopce, reczne
przygotowanie gleby-talerze,
jodta 1,4x0,9 7937 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki,
dab 1,1x1,1 8264 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki, reczne
przygotowanie gleby-talerze,
dab 1,4x0.9 7937 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki,
dab 1,4x1,2 5952 mechaniczne przygotowanie gleby -bruzdy, watki, kopce, reczne
przygotowanie gleby-talerze,
sadzonka z brytkg <300 cm3
buk 1,4x0,9 7937 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki
buk 1,1x1,1 8264 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki, reczne
przygotowanie gleby-talerze,
buk 1,4x1,2 5952 mechaniczne przygotowanie gleby -bruzdy, watki, kopce, reczne
przygotowanie gleby-talerze,
sadzonka z brytka <300 cm?
inne 1,4x1,4 5102 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, watki, kopce, reczne
lisciaste przygotowanie gleby-talerze,

Poszczegdlne gatunki drzew nalezy wysadzac zgodnie ze szkicem odnowieniowym

zatwierdzonym przez Nadlesniczego, ktéry musi mie¢ odzwierciedlenie w opalikowaniu miejsca
sadzenia gatunkéw na konkretnej uprawie. Kopie ww. szkicu lesniczy przekazuje Wykonawcy przed
rozpoczeciem prac.
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Forma zmieszania gatunkow i orientacyjna liczba sadzonek na 1ha odnowien zgodnie z obowigzujgcymi

ZHL:
Rodzaj drzewa Orientacyjna liczba sadzonek w tys. | Forma zmieszania gatunkéw
szt/1ha
Sosna 8-10 wielokepowa
Swierk 3-5 wielokepowa, kepowa,
Jodta 4-8 kepowa, wielokepowa
Modrzew 1,5-3 grupowa, drobnokepowa, kepowa
Dab 6-8 wielokepowa
Buk 6-8 wielokepowa, kepowa
Inne lisciaste 4-6 kepowa, drobnokepowa, grupowa

1)jednostkowe- gatunki zmieszane sg pojedynczo bez grup i kep,

2)grupowe- jezeli gatunki zmieszane sa w formie grup po kilka lub kilkanascie sztuk (dotyczy gtéwnie
gatunkow domieszkowych i biocenotycznych,

3)drobnokepowe- o powierzchni do 5 ar, preferowane dla gatunkédw domieszkowych,

4)kepowe- jezeli gatunki zmieszane sg kepami o powierzchni od 6-10 ar,

5)wielokepowe- o powierzchni kep przekraczajacej 10 ar,

6)rzedowe -jezeli zmieszanie gatunkdw wystepuje na przemian rzedami (jednym lub dwoma),
7)pasowe - jezeli zmieszanie gatunkdéw wystepuje na przemian pasami (pas obejmuje najczesciej 3-6
rzedéw sadzonek).

Warunkiem bezwzglednie koniecznym do uznania danej powierzchni za nalezycie odnowiong,
a w konsekwencji uprawniajgcym Wykonawce do wystawienia faktury za wykonane prace, jest posadzenie
wszystkich gatunkéw w w/w wiezbie oraz zgodnie ze szkicem odnowieniowym i oznaczeniami na gruncie. Po
sprawdzeniu na gruncie przez Inzyniera Nadzoru prawidtowosci wykonanych prac Le$niczy sporzadza
elektroniczne zestawienie wykonanych prac (czynnosci plus sadzonki z powierzchniami) i przesyta do
Nadlesnictwa. Protokdt odbioru robdt generowany jest na koniec miesigca w Nadlesnictwie po przedstawieniu
podpisanych przez Wykonawce, Inzyniera Nadzoru i Le$niczego oryginatu i 2 kopii zlecenia na ww. prace.
Oryginat Protokotu odbioru robét i zlecenie podpisane przez Wykonawce, Lesniczego, Inzyniera Nadzoru i osobe
merytorycznie odpowiedzialng za dany dziat pracy stanowig integralny zatgcznik do faktury ZUL.

Szczegbétowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

Przewidywany okres wykonania prac to wiosna: kwiecieri-maj 2021 (dla sadzonek iglastych i lisciastych
pochodzgcych ze szkétek lesnych i tunelowych), wczesna jesien: wrzesien 2021 (dla sadzonek sosny i lisciastych
ze szkotki kontenerowej).

Podane terminy odnowien mogg ulec modyfikacji w zaleznosci od dostepnosci sadzonek.

l. 3. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /
(jedn. rozliczeniowa: KOSZ-CHN,
— HA z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku) KOSZ-CHNS,
KOSZ-UPRA,

Pielegnowanie gleby

Przez pielegnowanie gleby Zamawiajgcy rozumie niszczenie chwastow (w sensie roslinnosci zielnej,
krzewinek, odrosli korzeniowych) w uprawach lesnych, tzn. na powierzchniach odnowionych sztucznie lub
naturalnie w okresie minionych trzech lat (w przypadku gatunkéw o powolnym wzroscie w fazie uprawy tj. jodty
i deba okres ten moze by¢ dtuzszy). Dodatkowa czynnos$¢ lokalna (KOSZ-UPRA) to wycinanie chwastéw na
powierzchniach z wyprzedzajacym przygotowaniem gleby z roku poprzedniego ,ktére to powierzchnie oczekujg
na jesienne odnowienie i ulegty duzemu zachwaszczeniu.

Szczegétowo intensywnosc i zakres prac dotyczacych pielegnowania gleby okreslone zostang
kazdorazowo w zleceniu prac.
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Prace nalezy rozpoczaé po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym przez wtasciwego lesniczego.
Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego nadzoru w ciggu catego
okresu wykonywania prac.
Zabieg nalezy wykonywac¢ narzedziami adekwatnymi do opisu czynnosci — przytoczonego przy danej
pozycji (lokalizacji) w zleceniu.
Celem pielegnowania gleby(sadzonek) jest zapewnienie mtodym sadzonkom pochodzgcym
z odnowienia sztucznego lub naturalnego jak najkorzystniejszych warunkdw wzrostu i rozwoju.
W czasie pielegnowania gleby(sadzonek) wykonuje sie nastepujace czynnosci;
— spulchnianie gleby w sasiedztwie sadzonek az do ich dostatecznego wzmocnienia sie (motyczenie),
— niszczenie chwastéw wokot sadzonek lub na miedzyrzedach (sierpem, kosa lesng lub pitg na
wysiegniku-kosg spalinowa).

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

Przewidywany okres wykonania prac to czerwiec, lipiec i sierpien 2021 roku z mozliwoscia zlecenia czesci prac
W maju i wrzesniu.

1. 4. Czyszczenia wczesne w uprawach cw/
(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnos$cia do dwdch miejsc po CW-SZTIL,
przecinku) CW-SZTM,
CW-NAT,

Czyszczenia wczesne

Celem czyszczen wczesnych jest uzyskanie pozadanego sktadu gatunkowego uprawy i form zmieszania
oraz szybkie doprowadzenie uprawy do zwarcia.

Szczegbtowo intensywnos¢, harmonogram realizacji i kolejno$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia
bedzie przez Zamawiajgcego okreslana w zleceniu prac.

Prace nalezy rozpoczaé po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym przez wtasciwego
lesniczego.

Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego nadzoru w ciggu catego
okresu wykonywania prac.

W czyszczeniach wczesnych wykonuje sie nastepujgce czynnosci:

a) usuwanie lub hamowanie wzrostu zbednych domieszek, ktére gtuszg drzewka

gatunkow gtéwnych lub pozgdanych domieszkowych,

b) tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), réznigcych sie
miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

c) usuwanie wadliwych przerostow i przedrostéw,

d) przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewow,

e) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Przy regulowaniu sktadu gatunkowego upraw (odnowien naturalnych) nalezy mie¢ na wzgledzie przede
wszystkim wyznaczony dla danej uprawy cel hodowlany (Gospodarczy Typ Drzewostanu). Za zasade
przyjmuje sie popieranie grupowej formy zmieszania, tzn. usuwanie z jednogatunkowych grup (kep)
przypadkowych, mniej cennych domieszek, przerastajgcych i ttumigcych otoczenie. Nie nalezy usuwacé
tych domieszek, jezeli:

—tworzg potrzebng ostone dla gatunkdéw wrazliwych na ujemne wptywy atmosferyczne,

— sg gatunkami szybko rosngcymi, wtasciwymi dla danych warunkéw siedliskowych,

—moga w przysztosci stanowic¢ pozgdang domieszke pielegnacyjng,

— stanowig, bedacy w niedoborze, sktadnik odnowienia, zwtaszcza w litych uprawach sosnowych lub
Swierkowych.

tagodzenie zbyt wielkich réznic wysokosci miedzy poszczegdlnymi partiami odnowienia polega na
ogtawianiu obrzeznych gérujgcych drzewek i przycinaniu zwisajgcych gatezi. Pojedynczo lub grupowo
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wystepujace zle uksztattowane przedrosty i przerosty nalezy jak najwczesniej usung¢; w razie obawy
opodznienia zwarcia nalezy je powstrzymaé w przyroscie przez ogtowienie lub silne podkrzesanie.

Dobrze uksztattowane przedrosty i przerosty pozadanych gatunkéw drzew petnigce role pielegnacyjna
nie powinny by¢ usuwane.

W czyszczeniach wczesnych przerzedza sie siewy i samosiewy nadmiernie zageszczone.

Przerzedzenie nalezy wykonywacé stopniowo, pozostawiajac drzewka najdorodniejsze, rozmieszczone
rownomiernie. Przerzedzeniu podlegajg réwniez kepy odrosli, jezeli tworzg je gatunki majgce stanowic
przedmiot hodowli.

Nalezy usuwac drzewka martwe, obumierajace, ostabione, chore i zasiedlone przez szkodniki.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

Przewidywany okres wykonania prac to kwiecien-sierpien 2021 roku zgodnie z opracowanym harmonogramem.

1. 5. Czyszczenia pdine cp/
(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po | CP-SZTIL1, CP-NAT1,
przecinku) CP-NAT2, CP-SZTIL2,
CP-SZTM1,

Czyszczenia pdine

Celem czyszczen pdznych wykonywanych w okresie mtodnika jest utrzymanie zwarcia, ksztattowanie
sktadu gatunkowego i form zmieszania zgodnie z warunkami naturalnymi oraz zapewnienie stabilnosci szybko
przyrastajgcego wéwczas drzewostanu.

Szczegbtowo intensywnos¢, harmonogram realizacji i kolejno$¢ wykonania przedmiotu zamdwienia
bedzie przez Zamawiajgcego okreslana w zleceniu prac.

Prace nalezy rozpoczac po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym przez wtasciwego
lesniczego.

Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego nadzoru w ciggu catego
okresu wykonywania prac.

W czyszczeniach péznych, zasadniczy zabieg przeprowadza sie w gérnej warstwie mtodnika, z
wyjatkiem kep jodty i grup modrzewia, w ktérych preferuje sie drzewka gérujace, stopniowo uwalniajgc
ich korony od ucisku bocznego i dolnego.

W silnie zwartych mtodnikach sosnowych i Swierkowych, niezaleznie od zabiegéw w warstwie
gornej, przeprowadza sie réwniez ostrozne zabiegi w warstwie dolnej. Majg one na celu
niedopuszczenie do nadmiernego skrdcenia koron i wysmuklenia drzewek, zwiekszajgcego ich
wrazliwos¢ na okis¢ Sniezng. Liczba drzewek w mtodniku wchodzgcym w okres drzewostanu
dojrzewajgcego powinna wynosic¢ dla sosny ok. 5 tys. sztidla $wierka ok. 2 tys. szt/ha.

W czyszczeniach pdznych wykonuje sie nastepujgce czynnosci:

a) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

b) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu czyszczen wczesnych,

c) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

d) usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

e) popieranie gatunkdéw wystepujgcych w niedoborze.

Po nastgpieniu zwarcia zachodzi potrzeba stopniowego eliminowania z pielegnowanego
mitodnika drzew pionierskich, przedplonowych i ostonowych wystepujacych w nadmiarze oraz drzew
wadliwych lub stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakosci.
Usuwanie drzew zbednych powinno odbywac sie sukcesywnie, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
rozluznienia zwarcia i nie opdzniac oczyszczania sie strzat. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych
stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng.

Za zbedng domieszke uwaza sie drzewa nalezgce do gatunkdw niezgodnych z siedliskiem
i nieprzewidzianych w sktadzie odnowienia wystepujacych w nadmiarze. Usuniecie lub hamowanie
wzrostu tych drzew jest wskazane tylko wtedy, gdy przeszkadzajg one prawidtowemu rozwojowi dobrze
uksztattowanych drzew, stanowigcych gtéwny cel hodowli lasu.
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Przy wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowacé
powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek,
to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze
obrgczkowanie — zalecane szczegdlnie w mtodnikach lisciastych.

Grup lub kep rozpieraczy nie nalezy usuwac lub rozluzniac, lecz raczej utrzymywac
w silniejszym zwarciu, aby przyspieszy¢ proces oczyszczania.

Przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnikdw ma zapobiegaé zbytniemu
wybujaniu i wysmuklaniu drzew, prowadzgcemu do ich ostabienia. Przerzedzaé nalezy ostroznie,
utrzymujgc petne zwarcie mtodnika. Przerzedzanie odnowien, przetrzymywanych dtuzszy czas pod
okapem drzewostanu (lub pod ostong przedplonu) powinno by¢ réwniez bardzo ostrozne. W tych
przypadkach usuwanie zbednych drzewek nalezy zastgpic¢ ogtawianiem. Dotyczy to szczegdlnie
przegeszczonych mtodnikdw debowych i bukowych.

32 Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie
w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych
w czasie zabiegu drzewek z gatezi z drég i szlakow zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz
w jej sgsiedztwie.
Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIAtU IIl.
POZYSKANIE DREWNA.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

Przewidywany okres wykonania prac to luty-listopad 2021 roku zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Odbidr prac wyrdbki grubizny nastgpi zgodnie z postanowieniami DZIAtU Ill. POZYSKANIE DREWNA.

1.6.a MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-GLEB,
(jedn. rozliczeniowa — kilometr (KMTR) z doktadnoscig do dwoch | NAT-WPG,
miejsc po przecinku) /WYK-PASCZ,
WYK-PA5CZ,

Przez wyprzedzajace przygotowanie gleby Zamawiajgcy rozumie prace mechaniczne zwigzane
z przygotowaniem gleby pod sadzenie sadzonek drzew i krzewéw w roku nastepnym.

Szczegdtowy harmonogram realizacji i kolejnos¢ wykonania przedmiotu
zamowienia bedzie przez Zamawiajgcego okreslona w zleceniu prac.

Prace nalezy rozpoczac po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym
przez wtasciwego Lesniczego.

Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego
nadzoru w ciggu catego okresu wykonywania prac.

W Nadlesnictwie Suchednidéw przyjeto zasade przygotowywania gleby w 100% jesienig roku
poprzedzajgcego odnowienia, zalesienia lub poprawki za wyjatkiem powierzchni pod jesienne
sadzenie sadzonek So, Db.s i Bk ze szkétki kontenerowej , ktére to powierzchnie przygotowywane
sg wiosng i latem w roku sadzenia.

Wyoranie bruzd - (WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ) szerokosci okoto 70 cm i gtebokosci
okoto 15 cm, w odstepach okoto 140 cm, ze spulchnieniem lub bez, (stosowane na
glebach suchych) — wykonanie ptugiem LPZ-75.
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Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.
Przewidywany okres wykonania dla grupy czynnosci ODN-GLEB to druga potowa roku 2021.
Przewidywany okres wykonania dla grupy czynnosci ODN-ZtOZ to pierwsza potowa roku 2021.

1.6.b MECHANICZNE WYKONANIE RABATOKOPCY ODN-GLEB/
(jedn. rozliczeniowa — (HA) z doktadnoscig do dwdch miejsc po WYK-RABKO
przecinku)

Przez wyprzedzajace przygotowanie gleby Zamawiajgcy rozumie prace mechaniczne zwigzane
z przygotowaniem gleby pod sadzenie sadzonek drzew i krzewéw w roku nastepnym.

Szczegbdtowy harmonogram realizacji i kolejnos¢ wykonania przedmiotu
zamoéwienia bedzie przez Zamawiajgcego okreslona w zleceniu prac.

Prace nalezy rozpoczgc po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym
przez wtasciwego Lesniczego.

Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego
nadzoru w ciggu catego okresu wykonywania prac.

W Nadlesnictwie Suchedniéw przyjeto zasade przygotowywania gleby w 100% jesienig roku
poprzedzajgcego odnowienia, zalesienia lub poprawki za wyjatkiem powierzchni pod jesienne

sadzenie sadzonek So, Db.s i Bk ze szkétki kontenerowej , ktére to powierzchnie przygotowywane
sg wiosng i latem w roku sadzenia.

Rabatokopce - (WYK-RABKO) usypanie kopcy w ksztatcie Scietego stozka o $rednicy
okoto 50-80- cm i wysokosci okoto 50 cm w zatozonej wiezbie 1. 4x1. 4m (stosowane na
siedliskach bardzo mokrych) — wykonane sprzetem ciezkim (koparka).

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

Przewidywany okres wykonania dla grupy czynnosci ODN-GLEB to druga potowa roku 2021.
Przewidywany okres wykonania dla grupy czynnosci ODN-ZtOZ to pierwsza potowa roku 2021.

1.6.c MECHANICZNE NAORANIE WALKOW PRZY POMOCY ODN-GLEB,

PLUGOFREZARKI NAT-WPG/
(jedn. rozliczeniowa — kilometr (KMTR) z doktadnoscig do dwdéch | WYK-WALCF
miejsc po przecinku)

Przez wyprzedzajace przygotowanie gleby Zamawiajgcy rozumie prace mechaniczne zwigzane
z przygotowaniem gleby pod sadzenie sadzonek drzew i krzewéw w roku nastepnym.

Szczegdtowy harmonogram realizacji i kolejnos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia
bedzie przez Zamawiajgcego okreslona w zleceniu prac.

Prace nalezy rozpoczac po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym
przez wtasciwego Lesniczego.

Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego
nadzoru w ciggu catego okresu wykonywania prac.
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W Nadlesnictwie Suchednidéw przyjeto zasade przygotowywania gleby w 100% jesienig roku
poprzedzajgcego odnowienia, zalesienia lub poprawki za wyjatkiem powierzchni pod jesienne
sadzenie sadzonek So, Db.s i Bk ze szkétki kontenerowej , ktére to powierzchnie przygotowywane
sg wiosng i latem w roku sadzenia.

Naoranie watkéw- (WYK-WALCF) o wysokosci okoto 15 cm i szerokosci okoto 30 cm,
w odstepach okoto 140-150 cm (stosowane na glebach podmoktych) — wykonanie
ptugofrezarka.

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

Przewidywany okres wykonania dla grupy czynno$ci ODN-GLEB to druga potowa roku 2021.
Przewidywany okres wykonania dla grupy czynnosci ODN-ZtOZ to pierwsza potowa roku 2021.

I.7. Pozostate prace CP-TW,
(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwéch miejsc po | PRZ-LINI,
przecinku dla CP-TW, PRZ-LINI) POM-SZAC

(jednostka rozliczeniowa — H z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku dla POM-SZAC)

Przez pozostate prace Zamawiajgcy rozumie inne prace z hodowli lasu, ktére nie zostaty
wymienione powyzej.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ.

I. 7. a -Nazwa czynnosci — CP-TW (czyszczenia pdine w trzebiezach)
- prace godzinowe polegajgce na wykonywaniu w trzebiezach Il klasy wieku zabiegéw o
charakterze CP (bez pozyskania masy).

Przewidywany okres wykonania prac to luty-pazdziernik 2021 roku.

I. 7. b - Nazwa czynnosci — POM-SZAC (pomoc przy szacunkach brakarskich)

- prace godzinowe polegajgce na wykonywaniu prac pomocniczych (malowanie granic
wydzielen) podczas prowadzenia szacunkéw brakarskich. Materiaty wiasne ZUL -1 litr biatej
farby na 30 ha malowanej powierzchni wydzielen (+pedzel i rozpuszczalnik).

Przewidywany okres wykonania prac to czerwiec-pazdziernik 2021 roku.

I. 7. ¢ - Nazwa czynnosci — PRZ-LINI (przeciecie linii oddziatowych)

- prace polegajgce na wycinaniu nalotu, podszytéw i podrostow z linii oddziatowych
z utozeniem ii pozostawieniem na powierzchni.

Przewidywany okres wykonania prac to marzec-pazdziernik 2021 roku.
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Dziat Il - OCHRONA LASU

Lp. . KOD GRUPY CZYNNOSCI/
OPIS CZYNNOSCI o T
II.1. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa — SZT z doktadnoscia do 1szt.)

Wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom Il § 39 p. 2 — METODA PODOKAPOWA.
Lokalizacja wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny
na 2020 rok. W kazdej partii kontrolnej nalezy wyznaczy¢ co roku jedng powierzchnie podokapowg. Drzewo
prébne do poszukiwan wyznacza ledniczy, praca rozpoczyna sie od zakreslenia granicy okapu drzewa prébnego,
tj. obwodu powierzchni podokapowej. Poszukiwania rozpoczyna sie od obwodu powierzchni podokapowej. W
kazdej partii kontrolnej przeszukanie scioty i gleby do gtebokosci 15 cm wg wskazan ledniczego, przeszukanie catej
powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m. Zebrane w trakcie poszukiwan larwy
i poczwarki szkodliwych owadow przekazuje sie administracji leSnictwa w tekturowych opakowaniach. Zabieg
wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej nadzorem. W trakcie
poszukiwan, w granicach powierzchni podokapowych zostang zebrane znajdujgce sie w Scidtce i wierzchniej
warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owaddw lesnych.

Narzedzia (pazurki, szpadel, nakolanniki) zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania prac to listopad 2021 roku.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ

1.2. WYKELADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE 0O-KONTRU/
(jedn. rozliczeniowa — SZT z doktadnosciag do 1szt.) PUL-RYJ

Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. wedtug wskazarn Zamawiajgcego.

1) przygotowanie watkéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i srednicy 10—15 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajgcy. Wg Norm Zaktadowych 6 szt. watkdw przypada na 1 ha uprawy.
Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania prac to maj — wrzesien 2021 r.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ

11.3. ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO i JODLOWCOW
3.1 Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy O-SPALGAL/
regularne/nieregularne oraz spalanie gatezi GODZ-RH

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H))

3.2 Prace godzinowe ciggnikiem O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H)) GODzZ cz

3.1 Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy regularne/nieregularne oraz spalanie gatezi

Zakres czynnosci obejmuje wyniesienie i ufozenie w stosy regularne badZz nieregularne pozostatosci
poeksploatacyjnych powstatych w wyniku sciecia i okrzesania drzew w miejsce wyznaczone przez administracje
lesnictwa. W przypadku spalania gatezi nalezy przygotowa¢ miejsce do wypalania poprzez usuniecie pokrywy do
warstwy gleby mineralnej na szerokosci 1-3 m, zaleznie od wysokosci i palnosci runa (poza okresem zalegania
pokrywy $nieznej). Pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej
i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Ogniska nie mogg by¢
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rozpalane w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych drzew, a wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekraczaé 2 m.
Przed rozpaleniem ogniska nalezy przygotowac odpowiednig ilos¢ sprzetu do opanowania ewentualnego pozaru,
oraz dysponowac srodkiem tacznosci i lokomocji. Nad ogniskiem nalezy sprawowa¢ dozér do momentu jego
catkowitego wygaszenia. Po wypaleniu sie ogniska nalezy doktadnie zasypac je glebg mineralng lub zala¢ wodga
i upewnid sie, ze zostato catkowicie zagaszone.

3.2 Prace godzinowe ciggnikiem

Zakres czynnosci obejmuje podwdz pozostatosci poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone przez administracje
les$nictwa (miejsce spalenia).

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ
W ramach zwalczania jodtowca krzywozebnego w rezerwacie WYKUS (O-REZERWA) w Lesnictwie Bronkowice
wlicza sie Sciecie zasiedlonych drzew (wskazanych przez lesniczego) oraz dokonania czynnosci zgodnie z 3.1 i

3.2.

Przewidywany okres wykonania prac to grudziert 2021 r.

1.4 CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH PRZED 0-ZGRYZC/
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ ZASTOSOWANIE ZAB-UCHC
REPELENTOW

jedn. rozliczeniowa:
— HA podawana z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Ochrona chemiczna przed zgryzaniem obejmuje:
1. przybycie na powierzchnie;

2. przygotowanie preparatu do naktadania;

3. doniesienie preparatu na uprawe;

4. zabezpieczenie sadzonek;

Prace zwigzane z zabezpieczaniem upraw przy uzyciu repelentéw nalezy wykonywac¢ w okresie jesieni
(pazdziernik-listopad) w dni bezdeszczowe gdy temperatura powietrza przekracza +5°C.

Preparat nalezy rozktada¢ rownomierne na pedach gtéwnych sadzonek z wyjgtkiem paczkdw szczytowych.
Preparat naktada sie rekg chroniona rekawicg gumowa lub przy pomocy szczotki pedzla.

Nadlesnictwo zapewnia preparat CERVACOL Extra w ilosciach wymaganych. Ustalone normy zuzycia Cervacol
Extra wynoszg: 4-5 kg/tszt sadzonek dwuletnich.

Przy uzyciu repelentéw zabezpieczane sg sadzonki sosny oraz jodty.

Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem nalezy zabezpieczy¢ caty przyrost roczny pedu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszajgcych, korekt zwiekszajgcych, ustalenia
nowych lokalizacji jak rGwniez wstrzymania zabezpieczenia repelentem.

Nadzor dorazny i staty nad osobami wykonujacymi prace petni Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo zgdac od
Wykonawcy wywigzywania sie z przyjetych obowigzkdw oraz wstrzymac prace w przypadku ich naruszenia.
Wykonawca ponosi osobiscie odpowiedzialnosé za ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu oraz osobom
trzecim, wskutek niewfasciwego dziatania Wykonawcy Ilub zatrudnionych przez niego pracownikéw
i podwykonawcow.

Magazynowanie i utylizacja opakowan nalezy do obowigzkéw Wykonawcy prac.

Przewidywany okres wykonania prac to pazdziernik — listopad 2021 r.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ
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1.5 KONSERWACJA STARYCH SKRZYNEK LEGOWYCH 0O-BUDKIS/
jedn. rozliczeniowa: CZYSZ-BUD
— sztuka (SZT) z doktadnoscig do 1 SZT

Zakres prac obejmuje:

1.dojazd do budek;

2.otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, itp;
3.wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),
4.przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub torfu,
5.zebranie elementdw pochodzgacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiajgcemu.
Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania prac pazdziernik — listopad 2021 r.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ

I1.6 GODZO-
POZOSTALE PRACE RECZNE W OCHRONIE LASU Poz/
jedn. rozliczeniowa: GODZ-RH

— roboczogodzina (H)

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktorych nie mozna zakwalifikowaé do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.
Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ

.7 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH 0-SMIECI/
jedn. rozliczeniowa: SPRZ-LASU
—roboczogodzina (H)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego, zebranie
ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez witasciwego terytorialnie lesniczego. Prace
zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia
Wykonawca.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ

1.8 o O-
WYWOZ SMIECI 2
. . . SMIECI/
jedn. rozliczeniowa:
. GODZ CH
—roboczogodzina wykonywana sprzetem transportowym (H) 0
Dostarczenie zebranych odpaddéw do Nadlesnictwa w ilosci co najmniej

0,5 m3 lub mniej jesli w catym roku nie zebrano wiecej $mieci, ich roztadunek ze srodkéw transportowych
i zatadunek do kontenera na Smieci. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie
letnim.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ
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1.9 ZABEZPIECZENIE UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE 0-GRODZN/
POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH OGRODZEN Z SIATKI LESNE) GRODZ-SN
jedn. rozliczeniowa:
— hektometr (HM) z doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku — dtugosé
grodzenia

1. Niezbedny sprzet do wykonania ustugi:
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
a. Pity mechaniczne
b. Pity mechaniczne na wysiegniku
¢. Samojezdny pojazd z mechanizmem do odwiertu gruntu (do osadzenia stupkdéw).
d. Inne

Stupki pozyskane z sortymentu S2a dab (,,papieréwka” debowa dtuga 250 cm) lub S2a jodta 250 cm zapewnia
Zamawiajacy, pozostate materiaty (siatka, gwozidzie, skoble i in.) niezbedne do wykonania ustugi zapewnia
Wykonawca.

2. Zasady wykonania grodzen z siatki le$nej
Prace przygotowawcze:
- dowdz materiatéw na miejsce montazu grodzen oraz ich roztadunek w ustalonym przez lesniczego miejscu;
odlegtos¢ dowozu stupkéw (materiat zapewniony przez Zamawiajacego) nie wiecej niz 15 km.
- ustalenie lokalizacji i ksztattu przysztego grodzenia na danej powierzchni (rozmieszczenie poszczegdlnych
ogrodzen w danym wydzieleniu oraz ich ksztatt i przebieg wskaze wtasciwy lesniczy);
- usuniecie z trasy przebiegu ogrodzenia wszelkiej przeszkadzajgcej roslinnosci typu: jezyny, trawy, krzewy,
odrosla drzew i krzewdw, gatezie (w uzgodnieniu z wiasciwym lesniczym);
- wyznaczenie miejsc pod stupki grodzeniowe;
- wyoranie bruzdy pod siatke ogrodzenia w przypadku jego przebiegu w poprzek bruzd sadzeniowych na uprawie
lub wystepowania innych nieréwnosci terenowych utrudniajacych witasciwe przyleganie siatki do gruntu (dolna
wywinieta czes¢ siatki musi scisle przylega¢ do powierzchni ziemi na catej dtugosci ogrodzenia).
Stupki grodzeniowe
Stupki grodzeniowe bedg wydawane Wykonawcy na podstawie dokumentu Rw, wystawionego przez
wtasciwego lesniczego. Do momentu odbioru wykonanego grodzenia odpowiedzialno$¢ za powierzone
materiaty ponosi Wykonawca.
Stupki debowe niekorowane lub stupki jodtowe korowane i opalane o wymiarach min. 10 cm w cieAszym
koricu nalezy wkopaé grubszym koricem w ziemie (bez fundamentowania), na gtebokos¢ 0,40 - 0,50 m
(z doktadnoscig +/- 0,05 m) w odlegtosci co 4 m (dopuszczalne odchytki — w zaleznosci od dostepnosci terenu;
rozliczenie ilosci stupkdw z przeliczenia). W miejscach narazonych na przecigzenia z uwagi na ksztatt ogrodzenia
(np. zatamania) stupki nalezy dodatkowo umocni¢ poprzez montaz bocznych podpér (zastrzatéw) wkopanych w
ziemie na gtebokos¢ ok. 40 cm; aby podpora boczna (zastrzat) wtasciwie przylegata do stupka gérng jej czesc
nalezy przycig¢ pod odpowiednim katem oraz przytwierdzi¢ do wyréwnanego czota stupka za pomocg gwozdzi
stalowych.
Parametry stupkow:
1) stupki debowe — nie wymagaja korowania ani opalania, wymiary: min. 10cm w cieriszym koncu, dtugosc 250
cm.
2) stupki jodtowe — wymagajg korowania i opalania na dtugosci 60 cm (od strony wkopywanej w grunt), min.
$rednica 10 cm, dtugosé 250 cm. Korowanie i opalanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Siatka grodzeniowa
Siatke ogrodzeniowg nalezy rozciggngac¢, zawiesi¢, umocowac do gruntu i stupkdw. Siatke nalezy wywing¢ na
wysokosci 20 cm (z doktadnoscig do +/- 5 cm) i od zewnetrznej strony utozy¢ na gruncie oraz w celu
unieruchomienia (przysypac ziemia bgdz unieruchomi¢ w innym sposdb — drewnianymi palikami). Siatke nalezy
mocowac do stupkdéw przy pomocy co najmniej 3 skobli na stupek, przy czym drut gérny i dolny przybijane s3g
kazdorazowo, nie dobijajgc skobli do korica w celu pozostawienia luzu ok. 2 mm. Siatka winna by¢ prawidtowo
naciggnieta. Rolki siatki nalezy tgczy¢ ze sobg w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy powstawanie nieszczelnosci
w budowie ogrodzenia i przejscie zwierzynie. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i pofaczona
(poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie stykac sie z powierzchnig gruntu. Siatka na catej dtugosci ogrodzenia musi
Scisle przylegac do ziemi a w przypadku przebiegu ogrodzenia w poprzek bruzd sadzeniowych na uprawie lub
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wystepowania innych nieréwnosci terenowych utrudniajgcych wtasciwe przyleganie siatki do gruntu dolng jej
czes$¢ nalezy umiesci¢ w specjalnie przygotowanej do tego celu bruzdzie. Niedopuszczalne jest zawieszanie
siatki, mocowanie stupkéw na stojgcych drzewach.

Nalezy zabezpieczy¢ wystajgce koncéwki drutdow poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki,
ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentow siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby
odlegtos¢ od podtoza do gérnej krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w
ktdrych zlokalizowano bramy wejsciowe). Zabezpieczenie naciggu siatki wykonywane jest poprzez wykonanie
odkosu od stupka (podpdr) na zatamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie
przebiega w linii prostej wzdtuz co najmniej 5 kolejnych stupkéw.

Bramy wejsciowe
Montaz bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilosci 1 sztuki na kazdg

zabezpieczong powierzchnie o ciggtej granicy. O miejscach rozmieszczenia bram decyduje odpowiedzialny
terytorialnie ledniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.
. TR 4 B '

- LA -
Toas -

Wzér wykonania- furtka

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z wymaganiami w umowie, umowg oraz
poleceniami wtasciwego terytorialnie lesniczego lub Inzyniera Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego, wiasciwego terytorialnie lesniczego i Inzyniera Nadzoru, powinny byé wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez nich, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscig, trwatoscig oraz
szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej uniemozliwiajac jej przedostanie sie do
wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.

3. Do wykonania grodzenia nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
1) Stupki pozyskane z sortymentu S2a dab (,,papieréwka” debowa dtuga) lub S2a jodta (papieréwka
jodtowa dtuga) zapewnione przez Zamawiajacego.
2) Siatka grodzeniowa
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Do wykonania grodzenia i remontu grodzen polegajagcego na wymianie siatki nalezy uzy¢ fabrycznie nowych,
nieuzywanych elementéw:
a) siatki lesnej o splocie weztowym i zréznicowanym zageszczeniu drutéw poziomych typu 200/25/15 typ
Medium lub réwnowaznej tj. ocynkowanej, minimalna gruboé¢ ocynku 210 g/m?, grubosci drutéw na gérze
i dole 2,5 mm (z tolerancjg +/- 0,12 mm), pozostatych 2,0 mm (z tolerancjg +/- 0,1 mm); wysoko$¢ siatki —
200 cm; maksymalny rozstaw drutow pionowych — 15 cm; ilo$¢ drutéw poziomych — 25 sztuk..
b) skobli metalowych (gwozdzi) do mocowania, skoble stalowe ocynkowane; materiat: drut ocynkowany,
$rednica trzpienia 3,50 mm dtugos¢ 35,00 mm;

Na wykorzystywang siatke lesng Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ deklaracje zgodnosci lub atest,
potwierdzajace spetnianie powyzszych parametréw i norm bezpieczenstwa.
Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscig, trwatoscig oraz
szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej uniemozliwiajgc jej przedostanie sie do
wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.
Rozliczenia pobranych przez Wykonawce stupkéw dokona le$niczy w momencie sporzadzenia protokotu
odbioru grodzenia.

4. SPRZET
Wszystkie maszyny oraz narzedzia niezbedne do wykonania ogrodzen Wykonawca zabezpieczy we wtasnym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt oraz stan srodowiska. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowadé
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez wtasciwego terytorialnie lesniczego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Przewidywany okres wykonania prac to marzec — listopad 2021 r.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ

.10 DEMONTAZ OGRODZEN UPRAW LESNYCH WYKONANYCH W 0-GRODZR/
POPRZEDNICH LATACH DEMONT-GR
(jedn. rozliczeniowa — hektometr (HM) z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Zakres prac demontazowych to:

1. Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzen upraw lesnych;

2. Dostarczenie drewna pochodzacego z rozbiérki ogrodzen do drogi wywozowej oraz utozenie go
w stosy umozliwiajgce okreslenie masy drewna; szacowana, przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 10
km.

3. Zwiniecie pochodzacej z rozebranych grodzen siatki w zwarte rolki o $rednicy do 70 cm (osobno
nadajgcy sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej do zlikwidowania — wg decyzji
Zamawiajgcego) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajgcego miejsce na
odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazowkami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania prac to maj — wrzesien 2021 r.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ
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11.11

— hektometr (HM) z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku — dtugosc

grodzenia

KONSERWACJA OGRODZEN UPRAW LESNYCH
jedn. rozliczeniowa:

0-GRODzZS/
GRODZ-REM

Konserwacja ogrodzenia upraw moze polega¢ na:

1. Konserwacji istniejgcego ogrodzenia bez wymiany jego elementéw (m.in. podnoszenie, nacigganie
siatki, poprawa mocowania, prostowanie palikow lub powtdrne ich wkopanie za pomoca swidra,
usuwanie z siatki ztamanych gatezi drzew i konardéw, wyniesienie gatezi z terenu ogrodzonej uprawy
poza jej obreb itp. — prace zapewniajgce zachowanie funkcjonalnosci ogrodzenia) — jednostka

rozliczeniowa — 1 hektometr (1 HM).

Konserwacji istniejgcego ogrodzenia poprzez wymiane zniszczonego fragmentu siatki w istniejgcym
ogrodzeniu (czynno$¢ obejmuje zdjecie zniszczonego fragmentu oraz zatozenie i przymocowanie do
stupkéw nowej siatki na zasadach przedstawionych w punkcie 11.9.2; siatka ogrodzeniowa zgodna

z wymaganiami punktu 11.9.2) oraz dostarczenie zniszczonych fragmentéw siatki (zrolowanych)
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - jednostka rozliczeniowa — 1 HM.

Stupkéw w istniejgcym ogrodzeniu (czynnos$¢ obejmuje wyjecie zniszczonych/zdeprecjonowanych
stupkéw oraz wkopanie nowych stupkéow na zasadach przedstawionych w punkcie 11.9.2 oraz
podnoszenie, naciggniecie i przymocowanie siatki do nowych stupkéw na zasadach przedstawionych
w punkcie 1.1.2; stupki zgodne z wymaganiami punktu 11.3.1) oraz dostarczenie zniszczonych/
zdeprecjonowanych stupkéw w miejsce wskazane przez Zamawiajacego — jednostka rozliczeniowa —
1 HM.

Konserwacji istniejgcego ogrodzenia poprzez wymiane zniszczonych/zdeprecjonowanych podpér
w istniejgcym ogrodzeniu (czynno$é obejmuje wyjecie zniszczonych/zdeprecjonowanych podpér oraz
zainstalowaniu nowych podpér na zasadach przedstawionych w punkcie 1.1.2; podpory zgodne
z wymaganiami punktu 1.1.3.1) oraz dostarczenie zniszczonych/zdeprecjonowanych podpér
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — jednostka rozliczeniowa — 1 HM.

Konieczne do wykonania ilosci jednostek miar czynnosci wymienionych w punktach 1 — 4 zostang wskazane
kazdorazowo w zleceniu zgodnie z biezacymi potrzebami — nie mozna precyzyjnie zaplanowaé¢ rozmiaru
uszkodzen (warunki atmosferyczne, kleskowe wiatry, okis¢ itp.).
Za wykonanie ilosci jednostek miary remontu grodzenia (czynnosci wymienionych w punktach 1-4) Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilosci wykonanych jednostek miar danej czynnosci oraz stawki
zaproponowanej przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

Okreslenie ilosci wykonanych jednostek nastgpi — po obmiarze z gruntu.
Rozliczenia pobranych przez Wykonawce stupkéw dokona lesniczy w momencie sporzadzenia protokotu
odbioru grodzenia.
Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do grudnia 2021 roku, w miare zaistniatych

potrzeb.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ
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Dziat Il — POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

Ill. 1 Pozyskanie drewna

DZIAL 1l
POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

OPIS CZYNNOSCI

KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)
podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, HlIA, NlIAK,
AU, IIAUK, lIA, 1IAK, 1IAU, IIAUK, 1B, 1IBK, 1IBU,
IIBUK, IIC, 1ICK, 1ICU, IICUK, 11D, IIDK, 1IDU, IIDUK, 1lIB,
IIBK, 11IBU, IIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK,
IVDU, IVDUK, V, VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, DRZEW,
DRZEWK, PtAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK,
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW / CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D.

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac wg nastepujgcych zatozen:

a. Na pozycji cie¢, na ktérych Zamawiajgcy zastrzegt brak mozliwosci wykorzystania maszyn

wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesteréw) Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia prac w systemie reczno-maszynowym,

Na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie zastrzegt braku mozliwosci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych (harwesteréw) lub dopuscit ich wykorzystanie, technologia
pozyskania drewna bedzie okreslona przez Zamawiajacego, Wykonawca po ustaleniu

z Zamawiajacym technologii pozyskania drewna i przyjeciu maszynowego pozyskania
drewna na pozycji, zobowigzany jest uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

- zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wymagania Zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw okreslonych

w zleceniu,

- termin realizacji zlecenia,

- wymog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

- inne szczegdtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu,
- Zamawiajacy w sporadycznych przypadkach, zwigzanych z ryzykiem obnizenia jakosci
surowca drzewnego, bedzie wymagat uzycia pilarek spalinowych.
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c. Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujgcych pogrupowanych kategorii cieé:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

1A, 1AK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,
1A, IIIAK, NIAU, [IHAUK
[IA, HAK, [IAU, IIAUK, 1IB, 1IBK, IIBU, 1IBUK,
IIC, IICK, ICU, IICUK, IID, IIDK, 1IDU,

Cigcia rebne IIDUK, 111B, IIIBK, I11BU, 111BUK, IVA, IVAK,
IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK,
IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK
Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno — selekcyjne (CSS) CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK
Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

DRZEW, DRZEWK, PtAZ, PtAZK, PR, PRK,
PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW,
PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

d. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.
e. Za wykonanie zlecenia uwazane bedzie wyrobienie i zrywka wskazanej w zleceniu
migzszosci, w ilosci wynikajacej ze zlecenia z dopuszczalng tolerancjg 20%.
Uwaga: wszystkie zastosowane kody czynnosci stuzg jedynie do podania szacowanej masy
grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cie¢ moze ulec zmianie, przede
wszystkim rozmiar uzytkéw przygodnych, ktéry wynika z potrzeb sanitarnych drzewostanéw i
moze zostaé ograniczony, kosztem dodatkowych pozyc;ji.

Ciecia przygodne i pozostate

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jedn.ostka
miary
CWDPN Catkowity wyrdéb drewna pilarka niziny M3
CWDPG Catkowity wyréb drewna pilarkg gory M3
CWDN-D Catkowity wyréb drewna niziny M3
CWDG-D Catkowity wyréb drewna goéry M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zatgczniku do SIWZ nr 3. 1
Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogg
powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzed drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujgcych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania
drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen
drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowigzujgcych w PGL LP oraz zapiséow w
SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze
powodowac uszkodzen pozostajgcego drzewostanu, ponad wynikajgce z zapisdw umowy, zatgcznik do
SIWZ nr 10.
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Planowane na etapie szacowania pozycje cie¢, podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :
a) Tereny nizinne :

Stopnie ] .
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cigc
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m?

grubizny na ha

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnoéci 81-200 m? grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw,
- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze Il i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze Il klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pdzne

b) Tereny gorskie:

Stopnie

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cig¢

- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800 m

01 nad poziomem morza

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe bez ochrony nalotow i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci powyzej 800
m nad poziomem morza

02

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze Il'i 1l klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w IV i
starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,

03

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w Il i Ill klasach wieku potozone na
wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze Il i lll klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w IV i
starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w Il i lll klasach wieku na wysokosci
05 ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pdine

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zawarto w zataczniku nr 3. 1
do SIWZ.
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Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i szacunkowej masie w grupach sortymentowych zostaty
wskazane w zatacznikach do SIWZ nr 3. 1 oraz 3. 3.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujgcych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie ciec

Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne
(rebniel)

IA, 1AK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,

Pozostate ciecia rebne

1A, IIAK, [IAU, IIAUK, 11B, 11BK, IIBU, [IBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK,
[ID, 1IDK, 1IDU, IIDUK, I[IIA, IHAK, HIAU, HIAUK 11IB, IIIBK, 11IBU,
[BUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,

Trzebieze pdine i ciecia sanitarno-
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdine z
pozyskaniem masy

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PtAZ, PtAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK,
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Pozyskanie drewna nalezy wykonac¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczegélnosci:
zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

wymagania Zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych okreslonych

w zleceniu,
termin realizacji zlecenia,

wymaog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku lesSnym przy realizacji zlecenia,

ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,
inne szczegdtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérych odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty $ciete na
drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. muszg by¢

niezwtocznie uprzatniete.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytgczeniem ciec
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

3. Bezposrednio po wyrobieniu sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepujg naloty lub w
przypadku upraw podostonowych, nalezy ztozy¢ gatezie zalegajgce na wskazanych powierzchniach w
sterty. W warunkach gérskich odrzuceniu podlegajg gatezie zalegajgce na wskazanych przez
Zamawiajgcego w zleceniu szlakach operacyjnych.

4. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.

Tablice udostepnia Zamawiajacy.

5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢, wskazane zostang informacje konieczne

do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego zabiegiem, ogdiny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna
oraz elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majgce wptyw na bezpieczeristwo
prowadzenia prac np. : linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy szkic
zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostandw rebnych, zawierajacy ww. informacje.

W przypadkach uzasadnionych, w szczegdlnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody,
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy takze szkic dla innych niz rebne pozycji ciec.
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1)
2)
3)
4)

5)

1)
2)

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania
drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem tych prowadzonych w czyszczeniach péznych (CP-
P) obejmuija:

Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone uznaje
sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep,
nasiennikow, drzew dziuplastych itp. ),

Okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujgcych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez Zamawiajgcego,

z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin

(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposdb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmuja:

Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego (CP),
Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigc
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna, w wskazanej przez Zamawiajgcego
technologii, opisanej w puncie 1a lub przy uzyciu odpowiednio dobranych do warunkéw
drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwester, procesor itp. ).

Zamawiajgcy w drzewostanach Il i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna,
muszg poruszaé sie po szlakach operacyjnych. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku
operacyjnego, wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym
szlaku.

Zamawiajgcy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z ograniczen
technologicznych gtowicy tnacej (wysokos¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej pity
tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia
kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych itp. ). W sytuacjach uniemozlwiajgcych s$cinke i wyrdbke
surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki lisciaste, drewno
(pozostatosci) odczubowe itp. ) prace z pozyskania nalezy wykonaé przy uzyciu pilarki. Ktody i watki
nalezy posortowac wg. gatunkdw, jakosci i Srednic,

2) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP normach lub
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,
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4) Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajagcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad).

Ill. 2 Zrywka drewna

. 2. 1.
Kod czynnosci LG Jedn.ostka
miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W i S10) oraz drewna S3,
M1 w technologii poétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego
i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem.
W szczegdlnych przypadkach (np. w warunkach gérskich i podgdrskich) dopuszcza sie zatadunek reczny
i zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych.

Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca
sktadowania,

b. Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Zrywke drewna zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Minimalizacja uszkadzen drzew pozostajgcych na powierzchni po zabiegu.

2. Zapewnienie przejezdnos$¢ drég lesnych (biezgca zrywka drewna obalonego na drogi).

3. Dbato$¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegdlnosci biezgce utrzymanie

droznosci spustéw odprowadzajgcych wode gruntowg i opadowa, a takze utrzymanie droznosci rowéw
odwadniajgcych w przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych.

4, Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu
poprzedniego tj. zabezpieczajgcego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego
ich wykorzystanie w przysztosci.

5. Nie opierac stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa.

6. Stosy, dla kazdego sortymentu nalezy uktada¢ oddzielnie na legarach, umozliwiajgcych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy uktadaé
oraz zabezpieczac¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP np. kotyska.

7. Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposdb
wykluczajgcy zmniejszenie wartosSci (deprecjacji) pozyskanego drewna.

8. Zabrania sie zrywki pétpodwieszonej i uktadania drewna wielkowymiarowego na drogach
publicznych, na drogach lesnych gruntowych i utwardzonych.

9. Zabrania sie uktadania drewna sredniowymiarowego i zaktadania mygiet bezposrednio przy
drogach publicznych (w sgsiedztwie pasa drogowego) i przy drogach nie gwarantujgcych
bezpieczenstwa pojazdu wywozowego.

10. Drewno Sredniowymiarowe mozna uktadac przy drogach lesnych z jednej strony drogi.

11. Drewno przygotowane do wywozu musi by¢ zerwane do drog dostepnych dla pojazdéw
wywozowych, oddzielenie dla kazdego gatunku.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w Zatgczniku nr 3.2. do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy rozumiec srednig
dtugosc¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego, dla danej powierzchni i technologii zrywki,
$rodka zrywkowego.
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Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy trudnosci Warunki pracy

Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotow, podszytow, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

11l. 3 Podwoéz drewna

1n.3.1
Kod czynnosci TS Jedn.ostka
miary
PODWOZ-DR Podwdz drewna M3

Podwdz drewna obejmuje:

1) Zatadunek lub podczepienie drewna do srodka transportowego,

2) Transport drewna po dokonanej zrywce z miejsca dotychczasowego sktadowania do miejsca,
z ktérego nastgpi wywdz drewna,

3) Roztadunek/odczepienie drewna,

4) Utozenie drewna stosowego w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje ilosciowsq i jakosciowa.
5) Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu i materiatéw wtasnych Wykonawcy.

UWAGA! Podwdz drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajgcych
w drzewostanie.

W przypadku uszkodzenia drdg lesnych(w tym przepustow itp.), rowdw, koryt rzek i potokdéw w trakcie
wykonywanych prac, nalezy przywrdcic¢ im ich stan pierwotny.

11l. 4 Pozostate prace zakresu pozyskania drewna

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
POM-SZACR Pomoc przy szacunkach (w H
drzewostanach rebnych)
T-PODEFRA Transport drewna m3
podefraudacyjnego

lil. 4. 1) Pomoc przy szacunkach brakarskich w drzewostanach rebnych
1) Zdjecie kory i trwate oznaczenie farba:
a) granic wydzielen —w przypadku, gdy szacunek brakarski obejmuje cate wydzielenie,
b) granic pasdw zrebowych lub czesci wydzieled — w przypadku, gdy szacunek obejmuje czes¢
wydzielenia,
c) pomiar piersnic.
Prace wykonywane przy uzyciu materiatéw wtasnych Wykonawcy (farba, pedzle, rozpuszczalnik).
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lil. 4. 2) Transport drewna po kradziezowego

1) Zatadunek drewna stosowego na srodek zrywkowy lub podczepienie dtuzyc w miejscu odzyskania
drewna lub miejscu pozyskania i przygotowania drewna do kradziezy,

2) Transport drewna od miejsca odzyskania/znalezienia do miejsca wskazanego przez wtasciwego
terytorialnie lesniczego lub Straz Lesng (osada stuzbowa lub posesja innej osoby zobowigzanej do
zabezpieczenia drewna jako dowodu w sprawie)

3) Roztadunek/odczepienie drewna,

4) Utozenie drewna stosowego w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje i pomiar lub zmygtowanie
drewna wielkowymiarowego i S1.

Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu i materiatéw wtasnych Wykonawcy.

UWAGA! Transport drewna nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkadzanie drzew pozostajgcych
w drzewostanie.

W przypadku uszkodzenia, drég lesnych (w tym przepustow itp.), rowdéw, koryt rzek i potokdéw, w trakcie
wykonywanych prac nalezy przywrdcic im ich stan pierwotny.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wzywania do Swiadczenia zamdwienia w godzinach
wieczornych, nocnych lub wczesnorannych.

Zlecone prace winny by¢ wykonane w dniu, w ktorym zostaty zlecone.
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DZIAt IV — OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

TYP PLANU - OCHRP (OCHRONA PRZECIWPOZAROWA):

IvV. 1. DOGASZANIE POZARZYSK P-POZAR;
DOGASZ (jedn. rozliczeniowa — godzina (H)) DOGASZ

DOGASZ : Czynno$¢ polega na dozorowaniu pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych
prowadzonych przez jednostki gasnicze, dogaszanie wznawiajgcych sie ognisk pozaru, pomocy w akgji
gasniczej, oborywaniu pozarzyska ciggnikiem zagregowanym z ptugiem lesnym. Czynnosci wymagajgce
natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych
terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego
potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

Iv. 2. PRZYGOTOWANIE PUNKTU CZERPANIA WODY UT-WODA
PUNKT-CZW (jedn. rozliczeniowa — sztuka) PUNKT-CZW

PUNKT — CZW : Czynnos¢ polega na przygotowaniu punktu czerpania wody do bezposredniej akcji ppoz
i utrzymywania go przez caty czas jej trwania w nalezytym stanie tj : oczyszczeniu miejsca pobierania
wody z gatezi i nieczystosci, zapewnienie mozliwosci pobierania wody z gtebokosci nie wiekszej niz 4
m, liczac od osi pompy, przygotowanie stanowiska wodnego do ustawienia agregatu pompowego,
przygotowanie dojazdu do najblizszej drogi publicznej lub dojazdu pozarowego i placu manewrowego
20x20 m.

Iv. 3. ODKRZACZANIE DOJAZDOW PRZECIWPOZAROWYCH P-PORZ
ODKRZACZA (jedn. rozliczeniowa — ha) ODKRZACZA

ODKRZACZA: Czynno$¢ polega na porzgdkowaniu w lesnictwach dojazdéw przeciwpozarowych
i poboczy z martwych drzew, lezacych gatezi i wszelkich przedmiotéw utrudniajagcych droznosc
dojazdow przeciwpozarowych na szerokos$ci 2 m po obu stronach od pasa drogi.

V. 4. WYWIESZENIE | ZDECIE TABLIC INFORMACYINYCH P -INFO
WYW-TAB i ZDJEC-TAB (jednostka rozliczeniowa — szt) WYW-TAB
ZDJEC-TAB

WYW —TAB i ZDJEC — TAB : Czynnos¢ polega na wywieszeniu i zdjeciu w terenie tablic informacyjnych
ostrzegawczych i kierunkowych w miejscu wskazanym przez lesniczego tuz po rozpoczeciu
i zakonczeniu akcji bezposredniej ppoz.

IV. 5. KONSERWACIJA SPRZETU PRZECIWPOZAROWEGO P-INNE
KONS-PPOZ (jednostka rozliczeniowa — szt) KONS-PPOZ

KONS-PPOZ - czynnos¢ polega na konserwacji sprzetu ppoz po zakonczeniu akcji bezposredniej
w bazach pomocniczych poprzez zabezpieczeniu go na okres zimowy.
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Dziat V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE i EDUKACJA LESNA

V.1.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W CZYSTOSCI UT-TURYST /
(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H)
TUR-CZYST

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego,
zwigzanych z utrzymaniem czystosci obiektu, zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu
wskazanym przez wtasciwego terytorialnie le$niczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania
umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ

V.1.2 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH UT-TURYST /
- ESTETYKA | STAN TECHNICZNY ESTETYKA,
(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H) KOSZ-PILA
jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem GODZ-MH
mechanicznym (H)

ESTETYKA, KOSZ-PILA: Ogdt prac recznych zwigzanych z utrzymaniem obiektu w estetycznym wygladzie
i sprawnosci (wykonanie drobnych prac naprawczych i remontowych, koszenie trawy i inne prace w
zaleznosci od potrzeb). Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie
letnim.

GODZ-MH: Prace wykonywane sprzetem mechanicznym (wywodz skoszonej trawy, wyréwnanie
powierzchni i inne w zaleznosci od potrzeb). Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ

V.2.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW EDUKACYJNYCH W CZYSTOSCI UT-
(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H) OBILKP/UT-
MIELKP
CZYST-EDU

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego,
zwigzanych z utrzymaniem czystosci obiektu, zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu
wskazanym przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania
umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ

V.2.2 UTRZYMANIE OBIEKTOW EDUKACYJNYCH UT-OBILKP/UT-
- ESTETYKA | STAN TECHNICZNY MIELKP
(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H) ESTETYKA,
jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem KOSZ-PILA
mechanicznym (H) GODZ-MH

ESTETYKA, KOSZ-PILA: Ogdt prac recznych zwigzanych z utrzymaniem obiektu w estetycznym wygladzie
i sprawnosci (wykonanie drobnych prac naprawczych i remontowych, koszenie trawy i inne prace w
zaleznosci od potrzeb). Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie
letnim.

GODZ-MH: Prace wykonywane sprzetem mechanicznym (wywdz skoszonej trawy, dowiezienie drewna
na ogniska i inne w zaleznosci od potrzeb). Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem

w okresie letnim.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ
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Dziat VI — NASIENNICTWO i SELEKCJIA

VI. 1. ZBIOR NASION Z GOSPODARCZYCH DRZEWOSTANOW NASIENNYCH | N-ZNGOSP /
(jednostka rozliczeniowa — KG —kilogram- z doktadnoscig do dwéch ZBIOR-DB
miejsc po przecinku)

Szczegbétowy harmonogram realizacji i kolejnos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie przez
Zamawiajgcego okreslona w zleceniu prac.
Prace nalezy rozpoczac¢ po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym przez
wiasciwego lesniczego.
Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego nadzoru w ciggu
catego okresu wykonywania prac.
Celem w/w czynnosci jest wykonanie zbioru nasion deba bezszyputkowego z ziemi.
Zakres ustugi obejmuje :
-wykonanie zbioru nasion zgodnie z zasadami i terminami zbioru przyjetymi w LP,
-odpowiednie przechowywanie materiatu nasiennego,
-odpowiednie oznakowanie partii nasion,
-przekazanie zebranego materiatu nasiennego do siedziby Lesnictwa, w ktérym
odbywat sie zbidr.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ.

Przewidywany okres wykonania prac na przestrzeni 2021 roku, w zaleznosci od zbieranego
gatunku przedstawia tabela , Kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek” zamieszczona

ponizej.

Terminy kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek

‘ Gatunek ‘ Termin ‘
‘ kaitnienia Hosiagniecia dojrzatosci nasion szioru ‘
Jodta pospolita [15. 1v-15. v [[15. IX-15. X [15. 1X-15. X |
IModrzew europejski  [[15. IV-15. V |[X-XI X111 |
‘Sosna pospolita HV HXél HXII—II ‘
[Swierk pospolity [15. Iv-15. v || XX |
Brzoza brodawkowata |[[IV [VII-vII vivin |
[Buk zwyczainy v 1x-x 1x-x |
IDab bezszyputkowy HV HIX-X HIX-X ‘
IDab szyputkowy [15. 1Iv-15. v [[ix-x [Ix-x |
‘Klon jawor HV HIX HIX ’
‘Klon zwyczajny HIV-V HIX HIX ‘
lLipa drobnolistna HVII HIX HIX ’
ILipa szerokolistna HVI HIX-X HX-XI ‘
|Olsza czarna n-1v Ix-x i |

4 Nasiona dojrzewajg w drugim roku

Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialnos¢ finansowqg za dokonanie zbioru z
niewtasciwego obiektu LMP.
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VI.2. ZBIOR SZYSZEK Z DRZEWOSTANOW GOSPODARCZYCH N-ZSGOSP/
(jednostka rozliczeniowa — KG —kilogram- z doktadnoscig do dwéch ZBIOR-SZL
miejsc po przecinku)

Szczegbtowy harmonogram realizacji i kolejnos¢ wykonania przedmiotu zamdéwienia bedzie
przez Zamawiajgcego okreslona w zleceniu prac.

Prace nalezy rozpoczgc po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym przez
wiasciwego lesniczego.

Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego nadzoru w ciggu
catego okresu wykonywania prac.

Celem w/w czynnosci jest wykonanie zbioru szyszek sosnowych z drzew lezgcych.
Zakres ustugi obejmuje :
-wykonanie zbioru szyszek zgodnie z zasadami i terminami zbioru przyjetymi w LP,
-odpowiednie przechowywanie materiatu nasiennego,
-odpowiednie oznakowanie partii szyszek,
-przekazanie zebranego materiatu nasiennego ( szyszek) do siedziby Lesnictwa, w ktorym
odbywat sie zbidr.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.
Przewidywany okres wykonania prac na przestrzeni 2021 roku, w zaleznosci od zbieranego
gatunku przedstawia tabela ,Kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek” zamieszczona
ponizej.

Terminy kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek

‘ Gatunek ‘ Termin ‘
‘ kaitnienia Hosiagniecia dojrzatosci nasion szioru ‘
Jodta pospolita [15. 1v-15. v [[15. Ix-15. X [15. 1X-15. X |
IModrzew europejski  [[15. IV-15. V |[X-XI X111 |
‘Sosna pospolita HV HXél HXII—II ‘
[Swierk pospolity [15. Iv-15. v || XX |
Brzoza brodawkowata |[[IV [VII-vII vi-vin |
[Buk zwyczainy v 1x-x 1x-x |
IDab bezszyputkowy HV HIX-X HIX-X ‘
IDab szyputkowy [15. 1Iv-15. v [[ix-x [Ix-x |
‘Klon jawor HV HIX HIX ’
‘Klon zwyczajny HIV-V HIX HIX ‘
lLipa drobnolistna HVII HIX HIX ’
ILipa szerokolistna HVI HIX-X HX-XI ’
|Olsza czarna n-1v Ix-x i |

4 Nasiona dojrzewajg w drugim roku

Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialnos¢ finansowq za dokonanie zbioru z
niewtasciwego obiektu LMP.
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Dziat VIl — UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

TYP PLANU — UBOCP (UZYTKOWANIE UBOCZNE):

Vil. POZYSKANIE STROISZU | CHOINEK UBOCP/

Uboczne (jedn. rozliczeniowa:) CHOINKI,

uzytkowanie VI. 1 —sztuka (SZT.) STROISZ

lasu VI. 2 — metr przestrzenny (M3P) TRANS-MAT
VI. 3. - godzina (H)

VII. 1. Pozyskanie choinek

1) wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cieé¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek,

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km,
[odlegtos¢ przyktadowa, nalezy dostosowac do lokalnych warunkéw Nadlesnictwal

3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce do miejsca
sktadowania.

VII. 2. Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub sSwierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach ciec¢
pielegnacyjnych i rebnych wg wskazan lesniczego,

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km,
[odlegto$¢ przyktadowa, nalezy dostosowac do lokalnych warunkéw Nadle$nictwa]

3) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i

szerokosci 1 m.
Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku,
grudniu oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez lesniczego w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu
zostanie wykonany po uptywie 1 dnia od jego utozenia.

VII. 3. Transport stroisz po defraudacyjnego :
Transport stroiszu po defraudacyjnego do lesniczowki lub we wskazane miejsce.

Szacowana ilo$¢ godzin do transportu wynosi 2 H.

PROCEDURA ODBIORU :
Odbiér nastgpi po przywiezieniu i pomiarze stroiszu w miejscu sktadowania.
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Dziat VIIl — STAN POSIADANIA

TYP PLANU — ADM (DzIAtALNOSE ADMINISTRACYJNA):

VIII. 1. MALOWANIE StUPKOW ODDZIALtOWYCH SP-POZ/
Stan jedn. rozliczeniowa — sztuka (SZT) MAL-StUP,
posiadania

VIII. 1. Malowanie stupkéw oddziatowych (MAL-StUP)

Prace dotyczg istniejgcych w terenie, prawidtowo usytutowanych stupkéw oddziatowych.

Polegajg na wyczyszczeniu i pomalowaniu na biato od gory i z czterech stron gornej czesci stupka
oddziatowego oraz namalowaniu na biatym tle bocznych scianek stupka, kolorem czarnym, numerdéw
oddziatéw wg wskazan odpowiedzialnego terytorialnie pracownikéw stuzby lesne;j.

W ramach czynnosci nalezy réwniez rozumie¢ zakup potrzebnych materiatéw.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie

zrealizowanej pracochtonnosci.

VIIL. 2. ODNOWIENIE StUPKOW ODDZIALOWYCH SP-POZ/
Stan jedn. rozliczeniowa — sztuka (SZT) ODN-StUP,
posiadania
VIII. 2. Odnowienie stupkow oddziatowych (ODN-StUP)
Prace dotyczg istniejgcych w terenie, przewrdconych, pochylonych stupkéw oddziatowych.
Polegajg na ich ponownym wkopaniu/wyprostowaniu, wyczyszczeniu i pomalowaniu na biato od géry
i z czterech stron gornej czesci stupka oddziatowego oraz namalowaniu na biatym tle bocznych $cianek
stupka, kolorem czarnym, numeréw oddziatéw wg wskazan odpowiedzialnego terytorialnie pracownikéw
stuzby lesne;j.
W ramach czynnosci nalezy réwniez rozumie¢ zakup potrzebnych materiatéw.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.
VIIL. 3. UZUPELNIENIE SEUPKOW ODDZIALOWYCH SP-POZ/
Stan jedn. rozliczeniowa — sztuka (SZT) UZUP-StUP,
posiadania
VIII. 3. Uzupetnienie stupkéw oddziatowych (UZUP-StUP)

Prace dotyczg brakujacych w terenie stupkow oddziatowych.
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Polegaja na zakupie stupkdw, ich dowozie na miejsce docelowe, wkopaniu, pomalowaniu na biato od géry
i z czterech stron gérnej czesci stupka oddziatowego oraz namalowaniu na biatym tle bocznych $cianek
stupka, kolorem czarnym, numeréw oddziatéw wg wskazan odpowiedzialnego terytorialnie pracownikéw
stuzby lesne;j.

W_ramach czynnosci nalezy réwniez rozumieé zakup potrzebnych materiatéw, w tym stupkdéw
betonowych.

Opis stupkéw - stupek betonowy w formie scietego stozka o podstawie kwadratu o wysokosci
min. 70 cm, szerokos¢ Sciany bocznej u dotu stupka min. 22 c¢cm, szeroko$¢ Sciany bocznej na szczycie
stupka min. 15 cm.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie

zrealizowanej pracochtonnosci.
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Czesc Il — pakiet 8

PAKIET SPECJALISTYCZNY - NASIENNICTWO i SELEKCIA

1. ZBIOR SZYSZEK Z DRZEWOSTANOW NASIENNYCH N-ZSDN /
(jednostka rozliczeniowa — KG —kilogram- z doktadnoscig do dwéch | ZBIOR-MDW, ZBIOR-
miejsc po przecinku) sow

Szczegbtowy harmonogram realizacji i kolejnos¢ wykonania przedmiotu zamdéwienia bedzie
przez Zamawiajgcego okreslona w zleceniu prac.
Prace nalezy rozpoczgc po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym przez
wiasciwego lesniczego.
Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego nadzoru w ciggu
catego okresu wykonywania prac.
Celem w/w czynnosci jest wykonanie zbioru szyszek z drzew stojgcych — modrzewia i sosny .
Zakres ustugi obejmuje ;

-wykonanie zbioru szyszek do oceny przedzbiorowej w uzgodnionym zakresie i terminie,

-wykonanie zbioru szyszek zgodnie z zasadami i terminami zbioru

przyjetymi w LP,

-odpowiednie przechowywanie materiatu nasiennego,

-odpowiednie oznakowanie partii szyszek,

-przekazanie zebranego materiatu nasiennego do siedziby Lesnictwa gdzie odbywat sie

zbidr.

Cena za 1kg zebranego materiatu nasiennego obejmuje koszt préby przedzbiorowej.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.
Przewidywany okres wykonania prac na przestrzeni 2021 roku, w zaleznosci od zbieranego
gatunku przedstawia tabela , Kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek” zamieszczona
ponizej.

Terminy kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek

‘ Gatunek ‘ Termin ‘
‘ kaitnienia Hosiqgniecia dojrzatosci nasion szioru ‘
Jodta pospolita [15. 1Iv-15. v |[15. IX-15. X [15. 1X-15. X |
IModrzew europejski  [[15. IV-15. V |[x-XI [xt-1 ]
|Sosna pospolita v xa |xt-1 ]
Swierk pospolity [15. 1Iv-15. v || [X-x11 |
Brzoza brodawkowata IV Vit-vii Ivivie |
Buk zwyczainy v % XX |
IDab bezszyputkowy HV HIX—X HIX-X ‘
IDab szyputkowy |115. 1Iv-15. v [[Ix-X [Ix-x |
‘Klon jawor HV HIX HIX ‘
[Klon zwyczainy [iv-v 1 I ]
lLipa drobnolistna M 1 [ |

Strona 36 z 49



http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=n:nasiona
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=j:jodla-pospolita
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=m:modrzew-europejski
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:sosna-zwyczajna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=t:terminy-kwitnienia-dojrzewania-i-zbioru-nasion#fn__4
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:swierk-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:brzoza-brodawkowata
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:buk-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=d:dab-bezszypulkowy
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=d:dab-szypulkowy
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=k:klon-jawor
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=k:klon-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=l:lipa-drobnolistna

Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki le$nej na terenie Nadlesnictwa Suchedniéow w 2021 r.

Numer referencyjny: SA.270.2.7.2020
Zatacznik nr 4 do SIWZ

Strona 37 z 49

ILipa szerokolistna HVI HIX-X HX—XI |
|Olsza czarna v Ix-x i |
4 Nasiona dojrzewajg w drugim roku

Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialnos¢ finansowqg za dokonanie zbioru z
niewtasciwego obiektu LMP.

2. ZBIOR SZYSZEK Z DRZEW MATECZNYCH N-ZSDM/
(jednostka rozliczeniowa — KG —kilogram- z doktadnoscig do dwéch | ZBIOR-JDM,
miejsc po przecinku) ZBIOR-MDM,
ZBIOR-SOM,
ZBIOR-SWM

Szczegdtowy harmonogram realizacji i kolejnos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie
przez Zamawiajgcego okre$lona w zleceniu prac.
Prace nalezy rozpoczg¢ po praktycznym instruktazu w terenie przeprowadzonym przez
wiasciwego lesniczego.
Lesniczy (jako przedstawiciel Zamawiajgcego) zobowigzany jest do doraznego nadzoru w ciggu
catego okresu wykonywania prac.
Celem w/w czynnosci jest wykonanie zbioru szyszek z drzew stojgcych matecznych — jodty,
modrzewia, sosny i Swierka.
Zakres ustugi obejmuje:

-wykonanie zbioru szyszek zgodnie z zasadami i terminami zbioru

przyjetymi w LP,

-odpowiednie przechowywanie materiatu nasiennego,

-odpowiednie oznakowanie partii szyszek,
-przekazanie zabranego materiatu nasiennego do Les$nictwa gdzie odbywat sie zbidr.

Zamawiajgcy przewiduje do zbioru nizej wymienione gatunki i iloSci szyszek z drzew matecznych :
» Jd-10,00kg
» Md-213,00kg
» So-38,00kg
> Sw-28,00kg

Cena za 1lkg zebranego materiatu nasiennego obejmuje réwniez wejscie na drzewo mateczne.

Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

Przewidywany okres wykonania prac na przestrzeni 2021 roku, w zaleznosci od zbieranego
gatunku przedstawia tabela , Kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek” zamieszczona

ponizej.
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Terminy kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek

‘ Gatunek | Termin ‘
‘ kaitnienia Hosiqgniqcia dojrzatosci nasion szioru ‘
Jodta pospolita 115 1v-15. v [[15. IX-15. X |l15. 1X-15. X |
IModrzew europeiski  |15. IV-15. V ||X-XI X1 |
|Sosna pospolita v xa X111 |
[Swierk pospolity |115. 1v-15. v || XX |
Brzoza brodawkowata IV |Vi-vil vi-vin |
[Buk zwyczainy v =% % |
IDab bezszyputkowy |V % 1x-x |
IDab szyputkowy [15. 1Iv-15. v [[ix-x [ |
‘Klon jawor HV HIX HIX ‘
[Klon zwyczainy Iv-v [ I |
lLipa drobnolistna Vi 1 I |
ILipa szerokolistna HVI HIX-X HX-XI ‘
|Olsza czarna v % i |

4 Nasiona dojrzewajg w drugim roku

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ finansowq za dokonanie zbioru z
niewtasciwego obiektu LMP oraz za ztq strukture zbioru (zbiér z niewtasciwej ilosci drzew).

Minimalny zbidr szyszek i nasion z 1 drzewa matecznego na potrzeby utworzenia zasobéw genowych
podaje tabela zamieszczona ponizej.

Gatunek Minimalna masa szyszek lub nasion Optymalna masa szyszek lub
w kg nasion w kg
Jodta pospolita 2,00 5,00
Modrzew europejski 2,00 5, 00
Sosna zwyczajna 2,00 3,00
Swierk pospolity 1,00 4,00
Buk zwyczajny 2,00 3, 00

Minimalny zbidr szyszek i nasion z 1 drzewa matecznego na potrzeby programu testowania
potomstw podaje tabela zamieszczona ponizej:

Gatunek Minimalna masa szyszek lub nasion Optymalna masa szyszek lub
w kg nasion w kg
Modrzew europejski 0,75 1,00
Sosna zwyczajna 1,00 1,00
Swierk pospolity 1,00 1,00
Buk zwyczajny 1,00 2,00

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszajqcych, zmiany lokalizacji
lub wstrzymania wykonywania niektérych czynnosci w wyniku zaistnienia okolicznosci, ktorych
nie mozna byto wczesniej przewidziec.
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Czesc lll — pakiet 18

PAKIET SPECJALISTYCZNY - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. PELNIENIE DYZUROW W PUNKCIE ALARMOWO P-PUNKT t
DYSPOZYCYJNYM (PAD) NADLESNICTWA DYZUR - PAD
(jednostka rozliczeniowa — sztuka — szt)

Czynnos¢ polega na petnieniu dyzuru w Punkcie Alarmowo — Dyspozycyjnym (PAD) zlokalizowanym w
siedzibie Nadle$nictwie Suchedniéw w Suchedniowie przy ulicy Bodzentynskiej 16 przez
przeszkolonego i posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje pracownika.

Dyzury w PAD Nadlesnictwa bedg petnione w czasie trwania akcji bezposredniej. Czas trwania akgji
bezposredniej planowany jest na okres od 1 marca 2021 do 15 pazdziernika 2021 roku. Terminy
rozpoczecia i zakonczenia akcji bezposredniej mogg ulec zmianie poniewaz uzaleznione s3 od
warunkow pogodowych w danym roku. Daty rozpoczecia i zakoriczenia akcji bezposredniej okresla
Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych (RDLP) w Radomiu.

W dni robocze dyzur bedzie petniony od godziny 15.00 a w dni $wigteczne od 9.00 do chwili
zakonczenia go przez Regionalny Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (RPA-D) przy RDLP
w Radomiu. Wyjatek od powyzszych regut stanowi sytuacja, w ktérej dyzur w danym dniu zostanie
odwotany przez RPAD w Radomiu.

Do obowigzkéw osoby petnigcej dyzur w PAD nalezy:

- badanie wilgotnosci Scidtki tj. pobieranie ze wskazanego miejsca probek Scidtki, okreslenie jej
wilgotnosci za pomocg wago-suszarki, przekazanie wynikdw pomiaru na serwer firmie obstugujgcej
przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z przekazanymi instrukcjami. Badanie Wykonawca bedzie
przeprowadzat dwa razy dziennie wg. stanu na godz. 9.00 i 13.00 we wszystkie dni w ktére biuro
Nadlesnictwa nie bedzie pracowato,

- odbieranie komunikatéw i informacji z RPAD, dostrzegalni, jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej,
Policji, Stuzby Le$nej i oséb postronnych oraz notowaniu ich w ,,Dzienniku Pracy Dyspozytora PAD”

- ustalaniu i notowaniu stopnia zagrozenia pozarowego / notatki w godzinach 10. 00 i 14. 00 /.

- ustalaniu i notowaniu w Dzienniku stanu tacznosci, czasu rozpoczecia i zakonczenia dyzuru, czasu
i miejsca realizacji wydanych zezwolen na uzytkowanie ognia w lesie oraz innych informacji istotnych
dla bezpieczenstwa pozarowego,

- ustalaniu i lokalizowaniu wystepujgcych pozaréw na podstawie informacji z dostrzegalni
i innych Zzrédet — do lokalizacji nalezy wykorzystywaé modut ELAS 2,

- kierowanie w miejsca pozaru petnigcych dyzur pracownikéw Nadle$nictwa oraz samochodu
patrolowo — gasniczego i samochodéw PSP,

- biezgce przekazywanie informacji o zlokalizowanych pozarach, przebiegu akcji gasniczej do RPAD
oraz do petnigcego dyzur petnomocnika Nadlesniczego,

- ustalaniu i zapisywaniu w Dzienniku sposobu zabezpieczania i dogaszania pozarow.

W sktad czynnosci wchodzi réwniez posiadanie i udziat w akcjach oraz zdarzeniach zwigzanych
z ochrong p. pozarowg samochodu patrolowo-gasniczego. Do obstugi samochodu nalezy zapewnic
obecnos$¢ co najmniej dwdch pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i zaopatrzonych
w odziez BHP zgodng z przepisami ppoz. Bedg oni brali udziat w gaszeniu pozaru, dogaszaniu i innych
zdarzeniach zaistniatych w trakcie petnienia dyzuru. Pracownicy s3 zobowigzani do napetniania wodg
modutu gasniczego oraz dbatos$¢ o jego witasciwe uzytkowanie.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.
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2. DYZUROWANIE W DOSTRZEGALNI PPOZ NR 956 P-PUNKTO
zlokalizowanej w lesnictwie Kruk DYZUR - DOS
/ jednostka rozliczeniowa - sztuka - szt/

Czynnos¢ polega na petnieniu dyzuru na wiezy obserwacyjnej - dostrzegalni zlokalizowanej na terenie
Nadlesnictwa Suchedniéw, w lesnictwie Kruk, oddz. 70 i.

Dyzury bedg petnione w czasie trwania akcji bezposredniej. Czas trwania akcji bezposredniej
planowany jest na okres od 1 marca 2021 do 15 pazdziernika 2021 roku. Terminy rozpoczecia
i zakonczenia akcji bezposredniej mogg ulec zmianie poniewaz uzaleznione sg od warunkow
pogodowych w danym roku. Daty rozpoczecia i zakonczenia akcji bezposredniej okresla Regionalna
Dyrekcja Laséw Panstwowych (RDLP) w Radomiu.

Dyzury beda petnione w godzinach ustalonych przez Regionalny Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w
Radomiu na podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni bedg przekazywane Wykonawcy  codziennie okoto godziny 10.00
i 14.00 - z wyjatkiem dni w ktérych RPA-D w Radomiu odwota petnienie dyzuréw p.poz.

Do obowigzkéw dyzurnego petnigcego dyzur w dostrzegalni nalezy:

- przygotowanie dostrzegalni do pracy tj. montazu kolimatora,

- zgtaszanie gotowosci do pracy kazdorazowo przed rozpoczeciem dyzuru oraz potwierdzanie
obecnosci co 60 minut,

- obserwacja obszaréw lesnych pod katem wystepowania dymu moggcego swiadczy¢ o pozarze lasu,
- okreslenia lokalizacji zauwazonych zrédet dymu przy pomocy kolimatora i mapy,

- przekazywanie informacji do PAD Nadlesnictwa,

- prowadzenie dokumentacji dostrzegalni,

- utrzymywanie porzadku w miejscu pracy i przeprowadzanie drobnych napraw.

Wykonawca na wtasny koszt zaopatrzy obserwatora w telefon komarkowy, plecak, apteczke i okulary
przeciwstoneczne.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ.

3. KONSERWACIJA SPRZETU PPOZ W BAZIE GtOWNEJ P-BAZA
NADLESNICTWA /jednostka rozliczeniowa — sztuka-szt/. KONS-PPOZ

Czynnos$¢ polega na konserwacji sprzetu przeciwpozarowego po zakonczeniu akcji
bezposredniej w bazie gtdwnej Nadlesnictwa poprzez zabezpieczenie go na okres zimowy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Zataczniku nr 3 do SIWZ.
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PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dziat | — HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz okreslenie ilosci metrow przestrzennych pozostatosci pozrebowych. Ze wzgledu na

pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczgcych uktadania stoséw z pozostatosci pozrebowych ilos¢

M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

- iloS¢ pozostatosci pozrebowych jest scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczerh zamawiajgcego z wykonawca, udziat pozostatosci pozrebowych, oparty na
udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i
Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

- dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P
w korze réwny 4.

- tak okreslong mase M3P pozostatosci pozrebowych pomniejsza sie o ilos¢ M3P pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjgtkiem pochodzacej z wycietych
podszytow i podrostéw) i — jesli wartosc jest wieksza od zera - przyjmuje jako podstawe do
rozliczen dot. czynnosci: [PORZ-STOS], [PORZ-ROZD].

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 SZTUCZNE WPROWADZANIE MtODEGO POKOLENIA LASU

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktdrej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych —
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw biezgcych [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci siewu z opisem czynnosci i
zleceniem oraz obliczeniem dtugosci obsianych paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego siewu z uwzglednieniem, ze powierzchnia ta powinna by¢ zredukowana o wprowadzone
domieszki innych gatunkdéw oraz istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna itp. Pomiar nastgpi przy pomocy np.: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp. Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie odlegtos¢ pomiedzy pasami wynosi ..... m (+/- 10%) jest ........ mb
(metréw biezgcych) wykonanych pasdw. (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.3,1.4 PIELEGNOWANIE UPRAW

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie dtugosci pasow, na ktérych usunieto chwasty wokét sadzonek na podstawie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp).
W celu ustalenia faktycznej ich dtugosci nalezy wykonac pomiar odlegtosci pomiedzy pasami minimum
w 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do pielegnowania hektar, poprzez okreslenie
$redniej odlegtosci pomiedzy 11 sgsiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegtoéé miedzy pasami w
danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1i11.
Wynikiem jest Srednia z wszystkich préb (np. z 3 préb wykonanych na 1 HA powierzchni).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz:

1) okreslenie ilosci talerzy, na ktorych usunieto chwasty wokét sadzonek, poprzez ich policzenie na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni prébnych — na
zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci pielegnowanych sadzonek na talerzach
w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

2) okreslenie ilosci drzewek na plantacji, wokét ktérych usunieto chwasty, poprzez ich policzenie
na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do
ilosci podanej w zleceniu.

3) okreslenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienke drzewek na
powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do
catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilosci
podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodnosc z

powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie

elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.)
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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1.5 PIELEGNOWANIE MtODNIKOW

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

1.6.a RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okresleniem dtugosci pasdw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie odlegtos¢
pomiedzy pasami wynosi 1,4 m (+/- 10%) jest 7100 mb (metréow biezgcych) wykonanych paséw. W
celu ustalenia odlegtosci pomiedzy pasami zgodnie z powyzszym zatozeniem nalezy
dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania
hektar. Pomiar polegaé bedzie na okresleniu sredniej odlegtosci pomiedzy 11 sgsiadujgcymi ze sobg
pasami. Srednia odlegtoé¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
pasow odlegtosci miedzy osiami pasa 1 i 11 Odlegtoscig pordwnywang z zaktadang jest srednia z
wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykéw, placéwek itp. poprzez ich policzenie
na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do
catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie
powierzchni prébnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci wykonanych talerzy
i kopczykéw w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych rdznica ilosci
wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest
réwniez wiezba wykonanych talerzy i kopczykéw. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos$é wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i policzenie placéwek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach powyzej 1 ha
okreslenie ilosci na podstawie zmierzonej powierzchni i wiezby okresSlonej na podstawie
reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni probnej/prébnych. Pomiar wiezby nalezy dokona¢
dla 10% placéwek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze wiezby nalezy przyja¢ srodek placéwki.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych
np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

W przypadku, gdy Zamawiajgcy wymagat spulchnienia gleby gtebokosé spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposdb jednoznacznie potwierdzajacy jakosé wykonanych prac, poprzez wciskanie
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w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o srednicy nie wptywajacej na jakosc
pomiaru.

1.6.b MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie odlegtos¢
pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,4 m (+/-10 %) jest 7100 m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegtosci
pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony
do przygotowania hektar, poprzez okreslenie sredniej odlegtosci pomiedzy 11. sgsiadujgcymi ze sobg
bruzdami. Srednia odlegtoé¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscig porownywang z zaktadang jest
Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa w
ilosci min. 10 pomiarédw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej
$cianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.
Sprawdzenie wysokosci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w ilosci min. 10
pomiardw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajgcy wymagat spulchnienia gleby gtebokos¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposdb jednoznacznie potwierdzajacy, jakos$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie
w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o sSrednicy nie wptywajgcej na jakos¢
pomiaru.

1.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony
w formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdch miejsc po przecinku).
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Dziat Il — OCHRONA LASU

11.1 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka powierzchni prébnej [SZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

1.2 WYKLADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest sztuka [SZT]

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

1.3 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO | JODLOWCOW

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szescienny [M3P]

Odbiér prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem,
2) ilos¢ M3P surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

11.5 KONSERWACIJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem,
2) ilos¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.6,7,8 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony w formie
pisemnej, nastgpi poprzez:
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1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem,

2) ilos¢ wytozonych drzew zgryzowych i putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),

3) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]

Odbiér prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taSmg miernicza
przygotowanych stosow przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.9 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkdw, naciag i
mocowanie siatki oraz jakos¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjety technologia wykonania
grodzenia

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

11.10,11 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,

3) sprawdzenie wyrdéwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i iloSci
materiatow odzyskanych z rozbiorki.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziat Il — POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

11l.1 POZYSKANIE DREWNA

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest metr szescienny [M3], pomiar pozyskanego drewna i

okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentéw surowca drzewnego zostang

okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany

jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany
przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego
drewna w sposéb umozliwiajgcy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar srednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze z
uwzglednieniem przelicznika na grubos¢ kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakoniczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obecnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi dla drewna ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego, przeprowadszi jej

ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zlecenia.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

111.2 ZRYWKA DREWNA

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3], w trakcie odbioru prac z zakresu

zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢

wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje

zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupetnie nie

wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych

bezposrednio przy drodze wywozowej).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Szlaki operacyjne- w warunkach goérskich

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1 metr biezgcy [MB], odbidr prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego szlaku zrywkowego (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlegaé bedzie w szczegdlnosci: zgodnie z przyjeta technologig wykonania szlaku

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)

1.3 PODWOZ DREWNA
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3], w trakcie odbioru prac z zakresu
podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie postuguje sie iloscig bedaca

na stanie magazynowym lesnictwa.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Strona 47 z 49



Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Suchedniéow w 2021 r.
Numer referencyjny: SA.270.2.7.2020

Zatacznik nr 4 do SIWZ
Strona 48 z 49

111.4 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU | ZRYWCE DREWNA

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H] odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie
prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i
zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i 3 metrowej
szerokosci pasa. Sprawdzenie szerokosci uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone,
za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w ilosci min. 10 pomiardw
na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 ODCHWASZCZANIE | MINERALIZOWANIE BRUZD | DOZOR NA POZARZYSKACH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania mineralizowania bruzd na
pozarzyskach oraz dozorem miejsca pozaru z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IV.3 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dziat V — ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | EDUKACJA LESNA

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z utrzymaniem
obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat VI — NASIENNICTWO i SELEKCIA

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest kilogram [KG]

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zbioru, co do zakresu oraz
jakosci. llos¢ szyszek zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina reczna lub ciggnikowa [H]

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dziat VIl — UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

VII.1 Uboczne uzytkowanie lasu

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [SZT i M3P]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z ubocznym
uzytkowaniem lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznie przepracowanych
godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1sztuki i M3P)

Dziat VIII — STAN POSIADANIA

Jednostka rozliczeniowa jest ,,sztuka” [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej ilosci wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).
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