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OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH 
 
Część I – pakiet 12 

 
Dział I – HODOWLA LASU 

 

Lp.  OPIS CZYNNOŚCI KOD GRUPY 
CZYNNOŚCI/KOD 
CZYNNOŚCI 

I. 1. a MELIORACJE AGROTECHNICZNE MECHANICZNE 
(jedn.  rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

MA-PORZ /  
ROZDR-PP 

 
   Przez melioracje agrotechniczne Zamawiający rozumie uprzątnięcie powierzchni po wykonaniu 
zrębów zupełnych i złożonych, uprzątnięcie halizn oraz przygotowanie powierzchni do wyprzedzającego 
przygotowania gleby.   

Szczegółowy harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia będzie 
przez Zamawiającego określona w zleceniu prac.   

Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym przez 
właściwego leśniczego.  
  Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego nadzoru w ciągu 
całego okresu wykonywania prac.  

Porządkowanie powierzchni zrębowych i halizn maszynowo (kruszarki) obejmuje rozdrabnianie  
i rozrzucanie pozostałości pozrębowych oraz krzewów, malin i jeżyn na całej powierzchni równomiernie 
bez mieszania z glebą.  

 
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  

 
Przewidywany okres wykonania prac to czerwiec-październik 2021 roku.  
 

I. 1. b MELIORACJE AGROTECHNICZNE RĘCZNE  
(jedn.  rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

MA-PORZ/ 
PORZ>100 

      
   Przez melioracje agrotechniczne Zamawiający rozumie uprzątnięcie powierzchni po wykonaniu 
zrębów zupełnych i złożonych, uprzątnięcie halizn oraz przygotowanie powierzchni do wyprzedzającego 
przygotowania gleby.  

Szczegółowy harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia będzie 
przez Zamawiającego określona w zleceniu prac.  

Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym przez 
właściwego leśniczego.  
   Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego nadzoru w ciągu całego 
okresu wykonywania prac 

Porządkowanie powierzchni zrębowych obejmuje oczyszczanie zrębów i halizn z gałęzi, 
krzewów, podszytów, podrostów, jeżyn, malin poprzez wycinanie i wynoszenie oraz układanie w 
pryzmy-stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.  
Podstawa pryzmy powinna mieć szerokość około 2.0m. Max wysokość pryzmy 1. 5 m.  
 
Pryzmy należy układać wg schematu: 

a) przypadku wykonywania prac na gniazdach - wokół gniazd z pozostawieniem na obwodzie 
wolnego przejazdu dla ciągnika na kierunku dłuższej osi gniazda.  

b) w przypadku zrębów zupełnych - na granicy zrębu, z wyjątkiem ściany z uprawą lub 
młodnikiem, a na powierzchni zrębu zgodnie z siatką planowanych szlaków zrywkowych.  
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  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 
Przewidywany okres wykonania prac to czerwiec-październik 2021 roku.  
 

I. 2.  SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA LASU 
(jedn.  rozliczeniowa – tys.  szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (TSZT) 

ODN-ZRB,  
ODN-ZŁOŻ,  
ODN-LUK,  
POPR, 
POPR-NAT, 
PL-CHOIN/ 
SADZ-B<300,  
SADZ-B<150,  
SADZ-WM,  
POP-B<300,  
POP-B<150, 
POPR-WM,  
WYK-PASCZ (opis czynności w 

pkt I.6.a.) 

WYK-PA5CZ (opis czynności w 

pkt I.6.a.) 
WYK-RABKO (opis czynności w 

pkt I.6.b.) 
WYK-WAŁCF (opis czynności w 

pkt I.6.c.) 
Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia lasu  

 
    Przez odnowienia Zamawiający rozumie sztuczne wprowadzenie nowego pokolenia 
określonych gatunków drzew na wymienione w wykazie powierzchnie realizowane  
poprzez sadzenie sadzonek drzew i krzewów leśnych w konkretnej więźbie – określającej  
ilość sadzonek na jednostkę powierzchni i średnie odległości pomiędzy nimi.   
 
    Przez poprawki (obejmujące również czynności dotyczące uzupełnień i dolesień – w rozumieniu § 44.  
wspomnianych ”Zasad Hodowli Lasu”) Zamawiający rozumie prace mające na celu utrzymanie i 
regulację założonego składu gatunkowego, zwiększenie różnorodności gatunków oraz zwiększenie 
możliwości produkcyjnych istniejących upraw, młodników i drzewostanów poprzez ponowne 
wprowadzenie sadzonek (posadzenie)  
w miejscach tzw.  wypadów – tj.  na tych fragmentach upraw gdzie z różnych przyczyn nie powiodło się 
odnowienie.  

 
Szczegółowy harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia będzie przez 

Zamawiającego określona w zleceniu prac.   
 Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym przez właściwego 
leśniczego (Wykonawcy wraz z wszystkimi osobami wykonującymi przedmiot zamówienia w imieniu 
Wykonawcy).  
 Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego nadzoru w ciągu całego 
okresu wykonywania prac.  
 

W zakres usługi odnawiania, zalesiania lub poprawek wchodzą cztery podstawowe zagadnienia; 
  1/transport sadzonek ze szkółki lub leśnictwa do miejsc sadzenia (załadunek i rozładunek) , 
  2/wykonanie dołu na sadzonki, dołowanie sadzonek lub inne zabezpieczanie sadzonek, 
  3/sadzenie sadzonek,  
                               4/zwrot na osadę leśniczego opakowań po sadzonkach ze szkółki kontenerowej. 
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ad.1. Transport sadzonek ze szkółek do miejsc sadzenia; 
 

Transport sadzonek powinien być tak zorganizowany, by uszkodzenia sadzonek przy wykonywaniu 
operacji transportowych były jak najmniejsze.  Sadzonki mogą być transportowane w pojemnikach lub 
luzem(wymagana jest wówczas osłona systemów korzeniowych).  
W skład transportu wchodzą operacje; pakowania, załadunku i wyładunku sadzonek  oraz przemieszczania.  
 

Sadzonki z gruntu ze szkółek leśnych w Łagowie, Starachowicach, Kozienicach i Włoszczowie będą 
dowożone transportem  Nadleśnictwa Suchedniów bezpośrednio do Leśnictw (w obecności przy 
załadunku pracownika SL Nadleśnictwa Suchedniów). Rozładunek sadzonek leży po stronie 
pracowników ZUL. 
 
 
Sadzonki z bryłką ze szkółki kontenerowej w Daleszycach będą dowożone bezpośrednio do leśnictw                      
( lub do leśnictwa zbiorczego) transportem obcym organizowanym przez Nadleśnictwo Daleszyce                      
(w obecności przy załadunku pracownika SL Nadleśnictwa Suchedniów).  Rozładunek sadzonek leży po 
stronie pracowników ZUL. 
Za odpowiednie warunki transportu zapewniające minimalizację ryzyka wystąpienia negatywnych 
skutków wysokich temperatur, jak również odpowiednią wilgotność substratu i korzeni) odpowiada 
Nadleśnictwo Daleszyce; 
Za zapewnienie odpowiednich warunków składowania, w tym przede wszystkim utrzymywania stałej – 
wysokiej wilgotności bryłek korzeniowych odpowiada Leśniczy  odbierający sadzonki; należy pamiętać                  
o częstym i dostatecznym podlewaniu w taki sposób aby wszystkie warstwy sadzonek                                             
(w poszczególnych skrzynkach) miały stale odpowiednią – wysoką wilgotność.  
 
przemieszczanie-sadzonki zapakowane i zabezpieczone w w/w sposób należy jak najszybciej(zaleca się 
transport w godzinach rannych) dostarczyć do miejsca docelowego składowania-leśnictwa.  
 
Ad.2.przechowywanie-generalnie w leśnictwie stosuje się do przechowywania sadzonek doły 
tradycyjne zlokalizowane na powierzchniach odnawianych lub zalesianych, które użytkowane są z reguły 
przez jeden rok.  
Wymiary dołu, który należy przygotować są uzależnione od ilości sadzonek, które będą w nim 
przechowywane.   
Z reguły głębokość dołu wynosi około 1m, szerokość 1, 5-2 m a najbardziej zmienną jest długość dołu.  
Należy zgromadzić w pobliżu dołu odpowiednią ilość gałęzi (najlepiej jodłowych), które posłużą do 
nakrycia sadzonek.  
Sadzonki dostarczone ze szkółek leśnych należy natychmiast zadołować układając je warstwami                                
w rzędach a korzenie każdej warstwy dobrze zabezpieczyć ziemią.  
Po zadołowaniu całej partii sadzonek dół należy przykryć zgromadzonymi wcześniej gałęziami.  Czas 
przechowywania sadzonek w dole nie powinien przekraczać 2-3 tygodni.  Po zakończeniu kampanii 
odnowieniowej dołu należy zasypać.  
 
Sadzonek z bryłką ze szkółki kontenerowej nie dołujemy, należy je tylko zabezpieczyć przed działaniem 
promieni słonecznych (cieniówki) np.  poprzez nakrycie gałęziami jodły oraz pamiętać o częstym i 
dostatecznym podlewaniu w taki sposób aby wszystkie warstwy sadzonek (w poszczególnych 
skrzynkach) miały stale odpowiednią – wysoką wilgotność.  
 
Ad.3. Sadzenie ; 
   Aby sadzenie mogło dać dobre wyniki, tzn.  doprowadzić do powstania pełnej i dobrze rozwijającej się 
uprawy musi być; 

  a/wykonane w odpowiedniej porze roku,  
b/wykonane na odpowiednio przygotowanym terenie,  
c/wykonane przy użyciu odpowiedniego materiału(gatunek, wielkość, jakość) 

  d/wykonane zgodnie ze sztuką leśną 
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Ad/a-Najodpowiedniejszą porą sadzenia jest okres wiosenny, kiedy rośliny pozostają jeszcze w 
stanie spoczynku zimowego.  Czynnikiem decydującym o wyborze terminu rozpoczęcia 
wiosennego sadzenia są właściwości przyrodnicze poszczególnych rodzajów drzew oraz układ 
warunków atmosferycznych w danym roku.  Przy sadzeniu wiosną należy pamiętać, że 
gatunkami rozpoczynającymi najwcześniej wegetację są; Modrzew, Brzoza, Osika, Olsza.  
W związku z tym należy je wysadzać w pierwszej kolejności.  
Na wiosnę najwcześniej powinno się sadzić na glebach lekkich, piaszczystych i suchych aby 
wykorzystać nagromadzoną wilgoć zimową.  
Sadzenie należy również rozpoczynać od poprawek.  
Po posadzeniu gatunków wcześnie się rozwijających sadzimy gatunki liściaste.  Najdłużej może 
trwać sadzenie gatunków iglastych (z wyjątkiem modrzewia), pamiętając jednak, że sadzonki                          
z rozwiniętymi pączkami łatwiej ulegają uszkodzeniu, są wrażliwsze na przesychanie a zatem 
trudniej się przyjmują.  
 
W przypadku sadzonek z bryłką pochodzących ze szkółek kontenerowych  
należy dostosować termin sadzenia do odpowiednich warunków wilgotnościowych gleby.  
Szczegółowy termin sadzenia musi być skorelowany z odpowiednią wilgotnością gleby tj.  
najlepiej po obfitych opadach deszczu.  W przypadku okresowej suszy, nawet po dostarczeniu 
sadzonek ze szkółki do Leśnictwa, należy odstąpić od niezwłocznego sadzenia do czasu 
wystąpienia sprzyjających warunków.   
Z uwagi na przerastanie korzeni poza bryłkę, wiosenny termin sadzenia w praktyce jest 
obarczony mniejszym ryzykiem niż późnoletni i jesienny.  Należy go preferować szczególnie                         
w przypadku sosny.  Sadzenie tego gatunku możliwe jest również w okresie późnoletnim 
(wrzesień) lub wczesnojesiennym.  Termin wrześniowy, pod warunkiem odpowiednich 
warunków wilgotnościowych, jest lepszy, ponieważ daje szanse na wzrost korzeni poza bryłkę 
jeszcze przed nastaniem zimy.   
Gatunki liściaste należy wysadzać przede wszystkim wczesną jesienią lub na przełomie lata i 
jesieni.   

 
Ad/b- Wykonanie sadzenia na odpowiednio przygotowanym terenie; 
W Nadleśnictwie Suchedniów przyjęto zasadę przygotowywania gleby w 100% jesienią roku 
poprzedzającego odnowienia, zalesienia lub poprawki z wyjątkiem powierzchni odnawianych 
sadzonkami ze szkółki kontenerowej ( gdzie przygotowujemy glebę wiosną i wczesnym latem).  
Technologia ta pozwala na ; 
a/na glebach suchych pozwala zgromadzić odpowiednią ilość wilgoci oraz gleba staje się 
bardziej „uleżała”.  
b/na glebach podmokłych umożliwia wejście w okresie niskiego poziomu wód gruntowych.  
c/pozwala wiosną skupić się wyłącznie na odnowieniu powierzchni.  
d/uniezależnia przygotowanie gleby od wahań wiosennych warunków pogodowych.  

 
Przygotowanie gleby pod nasadzenia z użyciem sadzonek z produkcji kontenerowej: 
a/pługiem LPZ - bez spulchniania (aby zapobiec obsypywaniu się ziemi),  
b/pługofrezarką - z odpowiednim wyprzedzeniem (jesienią - do odnowień wiosennych – jako 
WPG, wiosną - do jesiennych),  

 
W uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze nadrzędną zasadę unikania nieuzasadnionego 
ryzyka, można rezygnować z przygotowania gleby.  
 
Ad/c-Wykonanie przy użyciu odpowiedniego materiału; 
Materiałowi używanemu do sadzenia stawia się duże wymagania; im trudniejsze są warunki 
siedliskowe na powierzchni podlegającej odnowieniu lub zalesieniu, tym lepszy powinien być 
materiał sadzeniowy przeznaczony na tą powierzchnię.   
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27. 02. 2004 leśny materiał 
rozmnożeniowy musi spełniać następujące wymagania: 
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a)posiadać prostą i zdrewniała na całej długości strzałkę wyraźnie wydłużoną wskutek przyrostu 
w ostatnim roku,  
b)posiadać skupiony i prawidłowo rozwinięty system korzeniowy,  
c)posiadać liczne korzenie drobne na korzeniach szkieletowych,  
d)posiadać nieuszkodzony pączek szczytowy,  
e)posiadać nieprzycinane pędy boczne korony – w przypadku drzew iglastych 
 z wyjątkiem gatunków z rodzaju Larix,  
f)w przypadku gatunków liściastych : 
-posiadać nie więcej niż połowę przycinanych pędów bocznych w koronie,  
-posiadać zabezpieczone przed infekcją rany po przyciętych pędach,  
g)nie posiadać oznak przesuszenia, przegrzania, pleśnienia lub gnicia,  
h)nie posiadać uszkodzeń mechanicznych w szczególności otwartych ran na 
pędach lub 
korzeniach sięgających miazgi lub drewna, rozdarć korzeni w miejscach rozwidlenia, oraz 
wyłamań korzenia szkieletowego z wyjątkiem ran powstałych podczas podkrzesywania, 
przycinania korzeni i wyorywania sadzonek.  
i)nie posiadać uszkodzeń korzeni i pędów spowodowanych mrozem.  
j)być pozbawiony śladów żerowania przez szkodliwe organizmy 
k)być pozbawiony oznak chorobowych w szczególności przyrostu z poprzedniego  
roku większych niż 10%,  
l)być pozbawiony martwicy, pęknięć oraz pomarszczeń kory,  
m)nie posiadać więcej niż jednego pędu głównego,  
n)posiadać prawidłowe proporcje między wielkością części nadziemnej a wielkością systemu 
korzeniowego.  
Ważnym kryterium oceny jakości sadzonek jest ich wielkość czyli wymiary pędu.  
Należy stosować silniejszy tj.  lepiej wyrośnięty materiał w gorszych warunkach siedliska.  

 
Ad/d-wykonanie sadzenia zgodnie ze sztuka leśną; 
Etapem bezpośrednio poprzedzającym sadzenie jest pobranie sadzonek z dołu i dostarczenie 
ich do miejsca sadzenia.  Generalnie do transportu sadzonek należy używać drewnianych 
specjalnie skonstruowanych skrzynek.  

 
Zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać; 

1)pobieramy tylko taką ilość sadzonek, którą jesteśmy w stanie szybko wysadzić na 
powierzchnię,  
2)korzenie sadzonek muszą być zabezpieczone poprzez obsypanie świeżą ziemią próchniczną,  
3)nie pakujemy sadzonek do foliowych torebek,  
4)nie wolno przesuszyć ani zaparzyć sadzonek 
5)przed posadzeniem należy ocenić jeszcze raz jakość sadzonki i odrzucić wadliwe lub chore.  

 
Dysponując materiałem sadzeniowym na powierzchni możemy przystąpić do operacji sadzenia  
Przy ręcznym sadzeniu sadzonek zaleca się następujące sposoby sadzenia; 

 
a/sadzenie w szparę-stosuje się do małych sadzonek, zwłaszcza o palowym systemie 
korzeniowym wykorzystują do tego celu kostur.  
Sadzenie polega na wykonaniu w ziemi otworu w kształcie szpary, umieszczeniu w niej sadzonki 
i zasypaniu szpary przez dociśnięcie jej boków do korzeni.  Zespół roboczy w ilości 2 osób 
wykonuje następujące czynności: 
-przygotowanie szpary-przed wbiciem kostura należy odgarnąć wierzchnią część przesuszonej 
gleby, wbić kostur wykonać szparę o jednej ścianie pionowej,  
-umieszczenie sadzonki w szparze-sadzący ujmuje sadzonkę w szyi korzeniowej i wprowadza do 
szpary zwracając uwagę na prawidłowy układ systemu korzeniowego.  Po włożeniu sadzonki 
należy wrzucić w szparę odrobinę wilgotnej gleby.  
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-zaciśnięcie szpary-wykonuje osoba pracująca kosturem wbijając go około 5 cm od szpary, po 
czym pochyla kostur do siebie zamykając górny otwór szpary.  Kolejnymi płytszymi 
zanurzeniami kostura wypełniamy otwór powstały po zamykaniu szpary.  
-wyrównanie gleby i oczyszczenie sadzonki-przechodząc do następnego miejsca robotnicy 
udeptują i wyrównują ziemię wokół sadzonki, oczyszczają jej część nadziemną z piasku i ustalają 
położenie pionowe sadzonki.  
Powszechnie przyjmuje się, że sadzonkę umieszcza się w szparze na takiej głębokości na jakiej 
rosła w szkółce.  
Jednak my przyjmujemy zasadę sadzenia o 1-2 cm głębszego od głębokości na jakiej rosła ona 
na szkółce.  
 
b/sadzenie w jamkę-stosuje się do sadzonek większych które nie mieszczą się w szparach.  
Jamki wykonuje się przy użyciu łopaty lub świdra glebowego.  
Sadzenie jest wskazane dla sadzonek o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym, na glebach 
cięższych, zwięzłych.  
-przygotowanie jamki-kopiemy jamkę łopatą pozostawiając na dnie nieco ziemi lekko 
spulchnionej,  
-umieszczenie sadzonki w jamce-sadzący ujmuje sadzonkę w szyi korzeniowej i umieszcza ją 
nieco niżej od jej położenia przed wyjęciem ze szkółki, rozmieszcza odpowiednio jej system 
korzeniowy, obsypuje lekko korzenie ziemią próchniczną, lekko podciąga ją do góry a następnie 
lekko udeptuje.   
-zasypanie jamki-wykonuje osoba pracująca łopatą-wypełnia jamkę całkowicie ziemią, ustala 
położenie pionowe sadzonki i ostatecznie ugniata nogami ziemię.  Do przysypywania korzeni 
używa się ziemi wziętej z górnej warstwy gleby bogatej w próchnicę.  
Do sadzonek o płaskim systemie korzeniowym na dnie jamki usypuje się mały kopczyk, na 
którym rozkłada się korzenie sadzonek(świerk).  
 
c/sadzenie w dołki-analogicznie jak w jamki tylko dotyczy tzw.  wyrostków.  
 
d/sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (z bryłką) : 
 
Sadzonki na powierzchni odnawianej (poprawianej) należy przenosić niewielkimi partiami, 
zabezpieczone przed przesychaniem tj.  np.  w wiadrach lub skrzynkach.  Należy unikać 
trzymania sadzonek za część nadziemną, właściwym sposobem jest chwytanie za bryłkę 
korzeniową.  
 
Szczególną uwagę i staranność należy przykładać do samej czynności sadzenia.  
Technika i narzędzia użyte do sadzenia muszą bezwzględnie być podporządkowane celowi tj.  
zapewnieniu sadzonkom właściwych warunków wzrostu.  
- wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkości bryłki z jaką dostarczona 
została sadzonka (<150cm3 dla sosny i <300 cm3 dla gatunków liściastych).  
- bryłka korzeniowa sadzonki musi być umieszczona w uprzednio wykonanej jamce (szparze, 
wgłębieniu etc. ) w taki sposób, aby jej górna krawędź znajdowała się ok. 2-3 cm poniżej 
poziomu otaczającej gleby, a dolna opierała się o dno wgłębienia.  
-bryłkę, po posadzeniu, należy przysypać glebą mineralną i udeptać.  Co do zasady udeptywanie 
powinno być delikatne od góry (by nie nadrywać systemu korzeniowego przy szyi) i intensywne 
„z boku” (mocne udeptanie powierzchni gleby poza obrysem bryłki, ale w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie).  
Po posadzeniu otaczająca gleba musi ściśle przylegać do bryłki korzeniowej.  Pozostawianie 
jakichkolwiek pustych przestrzeni (będące najczęstszym błędem przy sadzeniu tego rodzaju 
materiału) jest niedopuszczalne.   
Celem zapewnienia wyżej opisanych warunków sadzenia należy stosować dostępne narzędzia 
tj.  dedykowane kostury (w tym kostury rurowe typu Pottiputki), kostury tradycyjne lub 
szpadle.  W kostury Wykonawca zaopatruje się własnym staraniem.   



Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Suchedniów w 2021 r.  
Numer referencyjny: SA.270.2.7.2020 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
Strona 7 z 49 

 

Strona 7 z 49 
 

Wybór narzędzia należy uzależnić od warunków glebowych i stanu sadzonek.  Kosturów 
dedykowanych nie należy używać jeśli nie zapewniają wykonania jamki odpowiednio i ściśle 
dopasowanej do bryłki (np.  ze względu na niedostateczną spójność gleby) lub dostarczone 
sadzonki mają uszkodzone bryłki na skutek obsypywania się substratu podczas transportu.   
W przypadku braku możliwości użycia tzw.  kosturów dedykowanych należy stosować narzędzia 
tradycyjne (kostur, szpadel).  Przy sadzeniu tradycyjnym kosturem (co może być stosowane 
jedynie w przypadku sosny) formowanie bryłki w celu dopasowania jej do wykonywanej szpary 
musi odbywać się z wyczuciem, tak aby ewentualne uszkodzenia korzeni były minimalne.  W 
przypadku sadzonek liściastych i użycia szpadla bryłkę należy starannie obsypywać 
rozdrobnioną glebą (nie całym fragmentem wydobytym z jamki – co jest również częstym 
błędem przy sadzeniu tradycyjnym), a następnie dokładnie udeptać.   
 
Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z przygotowania gleby                  
i normy ilościowej sadzonek na hektar obowiązującej w Nadleśnictwie Suchedniów oraz 
szczegółowych zapisów w zleceniu na wykonanie robót.  
 

Więźby i liczby sadzonek na 1ha stosowane w Nadleśnictwie Suchedniów 

Gatunek więźba w (m) liczba sadzonek        
w szt na 1 ha 

uwagi 

sosna 1, 4 x 0. 7 10204 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki, kopce, 

sosna 1, 4 x 0. 9 7937 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki, kopce – 
sadzonka z bryłką <150 cm3 

świerk 1, 4 x 1. 4 5102 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki, kopce , ręczne 
przygotowanie gleby-talerze, 

modrzew 2, 8 x 1. 8 1984 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki, 

modrzew 2, 5 x 2. 0 2000 mechaniczne przygotowanie gleby kopce, ręczne przygotowanie 
gleby (talerze), 

jodła 1, 1 x 1, 1 8264 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki, kopce, ręczne 
przygotowanie gleby-talerze, 

jodła 1, 4 x 0, 9 7937 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki ,       

dąb 1, 1 x 1, 1 8264 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki,  ręczne 
przygotowanie gleby-talerze, 

dąb 1, 4 x 0. 9 7937 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki, 

dąb 1, 4 x 1, 2 5952 mechaniczne przygotowanie gleby -bruzdy, wałki, kopce, ręczne 
przygotowanie gleby-talerze, 
sadzonka z bryłką <300 cm3 

buk 1, 4 x 0, 9 7937 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki        

buk 1, 1 x 1, 1 8264 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki,  ręczne 
przygotowanie gleby-talerze, 

buk 1, 4 x 1, 2 5952 mechaniczne przygotowanie gleby -bruzdy, wałki, kopce, ręczne 
przygotowanie gleby-talerze, 
sadzonka z bryłką <300 cm3 

inne 
liściaste 

1, 4 x 1, 4 5102 mechaniczne przygotowanie gleby - bruzdy, wałki, kopce, ręczne 
przygotowanie gleby-talerze, 

Poszczególne gatunki drzew należy wysadzać zgodnie ze szkicem odnowieniowym 
zatwierdzonym przez Nadleśniczego, który musi mieć odzwierciedlenie w opalikowaniu miejsca 
sadzenia gatunków na konkretnej uprawie.  Kopie ww. szkicu leśniczy przekazuje Wykonawcy przed 
rozpoczęciem prac.   
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Forma zmieszania gatunków i orientacyjna liczba sadzonek na 1ha odnowień zgodnie z obowiązującymi 
ZHL: 

Rodzaj drzewa Orientacyjna liczba sadzonek w tys. 
szt/1ha 

Forma zmieszania gatunków 

Sosna 8-10 wielokępowa 

Świerk 3-5 wielokępowa, kępowa,  

Jodła 4-8 kępowa, wielokępowa 

Modrzew 1, 5-3 grupowa, drobnokępowa, kępowa 

Dąb 6-8 wielokępowa 

Buk 6-8 wielokępowa, kępowa 

Inne liściaste 4-6 kępowa, drobnokępowa, grupowa 

 
 
 
1)jednostkowe- gatunki zmieszane są pojedynczo bez grup i kęp,  
2)grupowe- jeżeli gatunki zmieszane są w formie grup po kilka lub kilkanaście sztuk (dotyczy głównie 
gatunków domieszkowych i biocenotycznych,  
3)drobnokępowe- o powierzchni do 5 ar, preferowane dla gatunków domieszkowych,  

 4)kępowe- jeżeli gatunki zmieszane są kępami o powierzchni od 6-10 ar,  
 5)wielokępowe- o powierzchni kęp przekraczającej 10 ar,  
6)rzędowe -jeżeli zmieszanie gatunków występuje na przemian rzędami (jednym lub dwoma),  
7)pasowe - jeżeli zmieszanie gatunków występuje na przemian pasami (pas obejmuje najczęściej 3-6 
rzędów sadzonek).  
 
Warunkiem bezwzględnie koniecznym do uznania danej powierzchni za należycie odnowioną,                                 

a w konsekwencji uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury za wykonane prace, jest posadzenie 
wszystkich gatunków w w/w więźbie oraz zgodnie ze szkicem odnowieniowym i oznaczeniami na gruncie.  Po 
sprawdzeniu na gruncie przez Inżyniera Nadzoru prawidłowości wykonanych prac Leśniczy sporządza 
elektroniczne zestawienie wykonanych prac (czynności plus sadzonki z powierzchniami) i przesyła do 
Nadleśnictwa.  Protokół odbioru robót generowany jest na koniec miesiąca w Nadleśnictwie po przedstawieniu 
podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera Nadzoru i Leśniczego oryginału i 2 kopii zlecenia na ww. prace.  
Oryginał Protokołu odbioru robót i zlecenie podpisane przez Wykonawcę, Leśniczego, Inżyniera Nadzoru i osobę 
merytorycznie odpowiedzialną za dany dział pracy stanowią integralny załącznik do faktury ZUL.   
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 
Przewidywany okres wykonania prac to wiosna: kwiecień-maj 2021 (dla sadzonek iglastych i liściastych 
pochodzących ze szkółek leśnych i tunelowych), wczesna jesień: wrzesień 2021 (dla sadzonek sosny i liściastych 
ze szkółki kontenerowej).   
Podane terminy odnowień mogą ulec modyfikacji w zależności od dostępności sadzonek.  
  

I. 3.  PIELĘGNOWANIE GLEBY  
(jedn.  rozliczeniowa: 

 – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

PIEL /  
KOSZ-CHN,  
KOSZ-CHNS,  
KOSZ-UPRA, 

Pielęgnowanie gleby  
 
Przez pielęgnowanie gleby Zamawiający rozumie niszczenie chwastów (w sensie roślinności zielnej, 

krzewinek, odrośli korzeniowych) w uprawach leśnych, tzn.  na powierzchniach odnowionych sztucznie lub 
naturalnie w okresie minionych trzech lat (w przypadku gatunków o powolnym wzroście w fazie uprawy tj.  jodły 
i dęba okres ten może być dłuższy).  Dodatkowa czynność  lokalna (KOSZ-UPRA) to wycinanie chwastów na 
powierzchniach z wyprzedzającym przygotowaniem gleby z roku poprzedniego ,które to powierzchnie oczekują 
na jesienne odnowienie i uległy dużemu zachwaszczeniu. 

Szczegółowo intensywność i zakres prac dotyczących pielęgnowania gleby określone zostaną 
każdorazowo w zleceniu prac.  
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   Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym przez właściwego leśniczego.  
 Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego nadzoru w ciągu całego 
okresu wykonywania prac.  

Zabieg należy wykonywać narzędziami adekwatnymi do opisu czynności – przytoczonego przy danej 
pozycji (lokalizacji) w zleceniu.   

Celem pielęgnowania gleby(sadzonek) jest zapewnienie młodym sadzonkom pochodzącym 
z odnowienia sztucznego lub naturalnego jak najkorzystniejszych warunków wzrostu i rozwoju.  
W czasie pielęgnowania gleby(sadzonek) wykonuje się następujące czynności; 
– spulchnianie gleby w sąsiedztwie sadzonek aż do ich dostatecznego wzmocnienia się (motyczenie),  
– niszczenie chwastów wokół sadzonek lub na międzyrzędach (sierpem, kosą leśną lub piłą na 
wysięgniku-kosą spalinową).  

  
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 
Przewidywany okres wykonania prac to czerwiec, lipiec i sierpień 2021 roku z możliwością zlecenia części prac                     
w maju i wrześniu.  

 

I. 4.  Czyszczenia wczesne w uprawach 
(jedn.  rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

CW/ 
CW-SZTIL,  
CW-SZTM,  
CW-NAT,  

Czyszczenia wczesne  
 

Celem czyszczeń wczesnych jest uzyskanie pożądanego składu gatunkowego uprawy i form zmieszania 
oraz szybkie doprowadzenie uprawy do zwarcia.  

Szczegółowo intensywność, harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia 
będzie przez Zamawiającego określana w zleceniu prac.   
 Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym przez właściwego 
leśniczego.  
 Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego nadzoru w ciągu całego 
okresu wykonywania prac.  

 
W czyszczeniach wczesnych wykonuje się następujące czynności: 
a) usuwanie lub hamowanie wzrostu zbędnych domieszek, które głuszą drzewka 
gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych,  
b) łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się 
między sobą składem gatunkowym lub wiekiem,  
c) usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów,  
d) przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,  
e) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.  
 
  Przy regulowaniu składu gatunkowego upraw (odnowień naturalnych) należy mieć na względzie przede 
wszystkim wyznaczony dla danej uprawy cel hodowlany (Gospodarczy Typ Drzewostanu).  Za zasadę 
przyjmuje się popieranie grupowej formy zmieszania, tzn.  usuwanie z jednogatunkowych grup (kęp) 
przypadkowych, mniej cennych domieszek, przerastających i tłumiących otoczenie.  Nie należy usuwać 
tych domieszek, jeżeli: 
– tworzą potrzebną osłonę dla gatunków wrażliwych na ujemne wpływy atmosferyczne,  
– są gatunkami szybko rosnącymi, właściwymi dla danych warunków siedliskowych,  
– mogą w przyszłości stanowić pożądaną domieszkę pielęgnacyjną,  
– stanowią, będący w niedoborze, składnik odnowienia, zwłaszcza w litych uprawach sosnowych lub 
świerkowych.  
 
   Łagodzenie zbyt wielkich różnic wysokości między poszczególnymi partiami odnowienia polega na 
ogławianiu obrzeżnych górujących drzewek i przycinaniu zwisających gałęzi.  Pojedynczo lub grupowo 
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występujące źle ukształtowane przedrosty i przerosty należy jak najwcześniej usunąć; w razie obawy 
opóźnienia zwarcia należy je powstrzymać w przyroście przez ogłowienie lub silne podkrzesanie.  
   Dobrze ukształtowane przedrosty i przerosty pożądanych gatunków drzew pełniące rolę pielęgnacyjną 
nie powinny być usuwane.  
   W czyszczeniach wczesnych przerzedza się siewy i samosiewy nadmiernie zagęszczone.  
   Przerzedzenie należy wykonywać stopniowo, pozostawiając drzewka najdorodniejsze, rozmieszczone 
równomiernie.  Przerzedzeniu podlegają również kępy odrośli, jeżeli tworzą je gatunki mające stanowić 
przedmiot hodowli.  
   Należy usuwać drzewka martwe, obumierające, osłabione, chore i zasiedlone przez szkodniki.  

 
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 
Przewidywany okres wykonania prac to kwiecień-sierpień 2021 roku zgodnie z opracowanym harmonogramem.  
 
 

I. 5.  Czyszczenia późne 
(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

CP/ 
CP-SZTIL1, CP-NAT1,  
CP-NAT2, CP-SZTIL2,  
CP-SZTM1,  

Czyszczenia późne  
 

Celem czyszczeń późnych wykonywanych w okresie młodnika jest utrzymanie zwarcia, kształtowanie 
składu gatunkowego i form zmieszania zgodnie z warunkami naturalnymi oraz zapewnienie stabilności szybko 
przyrastającego wówczas drzewostanu.   

Szczegółowo intensywność, harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia 
będzie przez Zamawiającego określana w zleceniu prac.   
 Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym przez właściwego 
leśniczego.  
 Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego nadzoru w ciągu całego 
okresu wykonywania prac.  

W czyszczeniach późnych, zasadniczy zabieg przeprowadza się w górnej warstwie młodnika, z 
wyjątkiem kęp jodły i grup modrzewia, w których preferuje się drzewka górujące, stopniowo uwalniając 
ich korony od ucisku bocznego i dolnego.  

W silnie zwartych młodnikach sosnowych i świerkowych, niezależnie od zabiegów w warstwie 
górnej, przeprowadza się również ostrożne zabiegi w warstwie dolnej.  Mają one na celu 
niedopuszczenie do nadmiernego skrócenia koron i wysmuklenia drzewek, zwiększającego ich 
wrażliwość na okiść śnieżną.  Liczba drzewek w młodniku wchodzącym w okres drzewostanu 
dojrzewającego powinna wynosić dla sosny ok.  5 tys.  szt i dla świerka ok.  2 tys.  szt/ha.  

W czyszczeniach późnych wykonuje się następujące czynności: 
a) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,  
b) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu czyszczeń wczesnych,  
c) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,  
d) usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,  
e) popieranie gatunków występujących w niedoborze.  

Po nastąpieniu zwarcia zachodzi potrzeba stopniowego eliminowania z pielęgnowanego 
młodnika drzew pionierskich, przedplonowych i osłonowych występujących w nadmiarze oraz drzew 
wadliwych lub stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości.  
Usuwanie drzew zbędnych powinno odbywać się sukcesywnie, aby nie dopuścić do nadmiernego 
rozluźnienia zwarcia i nie opóźniać oczyszczania się strzał.  Nie należy usuwać drzew wadliwych 
stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną.  

Za zbędną domieszkę uważa się drzewa należące do gatunków niezgodnych z siedliskiem                             
i nieprzewidzianych w składzie odnowienia występujących w nadmiarze.  Usunięcie lub hamowanie 
wzrostu tych drzew jest wskazane tylko wtedy, gdy przeszkadzają one prawidłowemu rozwojowi dobrze 
ukształtowanych drzew, stanowiących główny cel hodowli lasu.  
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Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie 
rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie.  Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować 
powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, 
to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także 
obrączkowanie – zalecane szczególnie w młodnikach liściastych.   

Grup lub kęp rozpieraczy nie należy usuwać lub rozluźniać, lecz raczej utrzymywać                                
w silniejszym zwarciu, aby przyspieszyć proces oczyszczania.  

 
Przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodników ma zapobiegać zbytniemu 

wybujaniu i wysmuklaniu drzew, prowadzącemu do ich osłabienia.  Przerzedzać należy ostrożnie, 
utrzymując pełne zwarcie młodnika.  Przerzedzanie odnowień, przetrzymywanych dłuższy czas pod 
okapem drzewostanu (lub pod osłoną przedplonu) powinno być również bardzo ostrożne.  W tych 
przypadkach usuwanie zbędnych drzewek należy zastąpić ogławianiem.  Dotyczy to szczególnie 
przegęszczonych młodników dębowych i bukowych.  
32  Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 
rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie                                  
w wyniku działania czynników pogodowych.  Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni 
wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych                     
w czasie zabiegu drzewek z gałęzi z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz                   
w jej sąsiedztwie.  

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III.  
POZYSKANIE DREWNA.  
 
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 
Przewidywany okres wykonania prac to luty-listopad 2021 roku zgodnie z opracowanym harmonogramem.  
Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III.  POZYSKANIE DREWNA.  
 

 

I.6.a  MECHANICZNE WYORANIE BRUZD  
(jedn.  rozliczeniowa – kilometr (KMTR) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

ODN-GLEB, 
NAT-WPG, 
/WYK-PASCZ,  
WYK-PA5CZ,  

 
Przez wyprzedzające przygotowanie gleby Zamawiający rozumie prace mechaniczne związane                          
z przygotowaniem gleby pod sadzenie sadzonek drzew i krzewów w roku następnym. 

 
Szczegółowy harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu                           

zamówienia będzie przez Zamawiającego określona w zleceniu prac.   
Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym                      

przez właściwego Leśniczego.  
Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego                     

nadzoru w ciągu całego okresu wykonywania prac.  
 

W Nadleśnictwie Suchedniów przyjęto zasadę przygotowywania gleby w 100% jesienią roku 
poprzedzającego odnowienia, zalesienia lub poprawki za wyjątkiem powierzchni pod jesienne                          
sadzenie sadzonek So, Db.s i Bk ze szkółki kontenerowej , które to powierzchnie przygotowywane                           
są wiosną i latem w roku sadzenia. 

 
Wyoranie bruzd - (WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ) szerokości około 70 cm i głębokości                 
około 15 cm, w odstępach około 140 cm, ze spulchnieniem lub bez, (stosowane na                 
glebach suchych) – wykonanie pługiem LPŻ-75. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ. 
Przewidywany okres wykonania dla grupy czynności ODN-GLEB to druga połowa roku 2021. 
Przewidywany okres wykonania dla grupy czynności ODN-ZŁOŻ to pierwsza połowa roku 2021. 
 

I.6.b MECHANICZNE WYKONANIE RABATOKOPCY 
(jedn.  rozliczeniowa – (HA) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

ODN-GLEB/  
WYK-RABKO 

    
Przez wyprzedzające przygotowanie gleby Zamawiający rozumie prace mechaniczne związane                                         
z przygotowaniem gleby pod sadzenie sadzonek drzew i krzewów w roku następnym.  

 
Szczegółowy harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu                              

zamówienia będzie przez Zamawiającego określona w zleceniu prac.   
Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym                        

przez właściwego Leśniczego.  
Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego                         

nadzoru w ciągu całego okresu wykonywania prac.  
 
 

W Nadleśnictwie Suchedniów przyjęto zasadę przygotowywania gleby w 100% jesienią roku 
poprzedzającego odnowienia, zalesienia lub poprawki za wyjątkiem powierzchni pod jesienne                        
sadzenie sadzonek So, Db.s i Bk ze szkółki kontenerowej , które to powierzchnie przygotowywane                                      
są wiosną i latem w roku sadzenia. 

 
Rabatokopce - (WYK-RABKO) usypanie kopcy w kształcie ściętego stożka o średnicy                     

około 50-80- cm i wysokości około 50 cm w założonej więźbie 1. 4x1. 4m (stosowane na 
siedliskach bardzo mokrych) – wykonane sprzętem ciężkim (koparką).   

  
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 
 
Przewidywany okres wykonania dla grupy czynności ODN-GLEB to druga połowa roku 2021.  
Przewidywany okres wykonania dla grupy czynności ODN-ZŁOŻ to pierwsza połowa roku 2021.  
 

I.6.c MECHANICZNE NAORANIE WAŁKÓW PRZY POMOCY 
PŁUGOFREZARKI  

(jedn.  rozliczeniowa – kilometr (KMTR) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku)  

ODN-GLEB, 
NAT-WPG/  
WYK-WAŁCF  
 

    
Przez wyprzedzające przygotowanie gleby Zamawiający rozumie prace mechaniczne związane                         
z przygotowaniem gleby pod sadzenie sadzonek drzew i krzewów w roku następnym.  

 
Szczegółowy harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia 

będzie przez Zamawiającego określona w zleceniu prac.   
Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym                          

przez właściwego Leśniczego.  
Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego                              

nadzoru w ciągu całego okresu wykonywania prac.  
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W Nadleśnictwie Suchedniów przyjęto zasadę przygotowywania gleby w 100% jesienią roku 
poprzedzającego odnowienia, zalesienia lub poprawki za wyjątkiem powierzchni pod jesienne                            
sadzenie sadzonek So, Db.s i Bk ze szkółki kontenerowej , które to powierzchnie przygotowywane                                 
są wiosną i latem w roku sadzenia. 

 
Naoranie wałków- (WYK-WAŁCF) o wysokości około 15 cm i szerokości około 30 cm,                               

w odstępach około 140-150 cm (stosowane na glebach podmokłych) – wykonanie                     
pługofrezarką.  

  
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 
Przewidywany okres wykonania dla grupy czynności ODN-GLEB to druga połowa roku 2021.  
Przewidywany okres wykonania dla grupy czynności ODN-ZŁOŻ to pierwsza połowa roku 2021.  
 

I. 7.  Pozostałe prace 
(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku dla CP-TW, PRZ-LINI) 
(jednostka rozliczeniowa – H z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku dla POM-SZAC) 

CP-TW,  
PRZ-LINI,  
POM-SZAC 

 
Przez pozostałe prace Zamawiający rozumie inne prace z hodowli lasu, które nie zostały 
wymienione powyżej.  
 

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 

  I. 7. a -Nazwa czynności – CP-TW (czyszczenia późne w trzebieżach)  
- prace godzinowe polegające na wykonywaniu w trzebieżach II klasy wieku zabiegów o 
charakterze CP (bez pozyskania masy).   
 

  Przewidywany okres wykonania prac to luty-październik 2021 roku.  
      

  I. 7. b - Nazwa czynności – POM-SZAC (pomoc przy szacunkach brakarskich) 
- prace godzinowe polegające na wykonywaniu prac pomocniczych (malowanie granic 

wydzieleń) podczas prowadzenia szacunków brakarskich.  Materiały własne ZUL -1 litr białej 
farby na 30 ha malowanej powierzchni wydzieleń (+pędzel i rozpuszczalnik).  

 
  Przewidywany okres wykonania prac to czerwiec-październik 2021 roku.  
      

  I. 7. c - Nazwa czynności – PRZ-LINI (przecięcie linii oddziałowych) 
- prace polegające na wycinaniu nalotu, podszytów i podrostów z linii oddziałowych                                    
z ułożeniem ii pozostawieniem na powierzchni.  

  Przewidywany okres wykonania prac to marzec-październik 2021 roku.  
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Dział II – OCHRONA LASU 
 

Lp. 
OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI/ 
KOD CZYNNOŚCI 

II.1. JESIENNE POSZUKIWANIA  
PIERWOTNYCH SZKODNIKÓW SOSNY  

(jedn. rozliczeniowa – SZT z dokładnością do 1szt.) 
 

O-PROGNŚ /  
SZUK-OWAD 

Wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 39 p. 2 – METODA PODOKAPOWA. 
Lokalizacja wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny 
na 2020 rok. W każdej partii kontrolnej należy wyznaczyć  co roku jedną powierzchnię podokapową.  Drzewo 
próbne do poszukiwań wyznacza leśniczy, praca rozpoczyna się od zakreślenia granicy okapu drzewa próbnego, 
tj. obwodu powierzchni podokapowej. Poszukiwania rozpoczyna się od obwodu powierzchni podokapowej. W 
każdej partii kontrolnej przeszukanie ścioły i gleby do głębokości 15 cm wg wskazań leśniczego, przeszukanie całej 
powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m. Zebrane w trakcie poszukiwań larwy                
i poczwarki szkodliwych owadów przekazuje się administracji leśnictwa  w tekturowych opakowaniach. Zabieg 
wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej nadzorem. W trakcie 
poszukiwań, w granicach powierzchni podokapowych zostaną zebrane znajdujące się w ściółce   i wierzchniej 
warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owadów leśnych.  
Narzędzia (pazurki, szpadel, nakolanniki) zapewnia Wykonawca. 
 
Przewidywany okres wykonania prac to listopad 2021 roku.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 

 

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp.  według wskazań Zamawiającego.  
1) przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 m i średnicy 10—15 cm,  
2) dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą,  
3) wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi,  
Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. Wg Norm Zakładowych 6 szt. wałków przypada na 1 ha uprawy. 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  
 
Przewidywany okres wykonania prac to maj – wrzesień 2021 r.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 

 
II.3. ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO i JODŁOWCÓW  

3.1 Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy 
regularne/nieregularne oraz spalanie gałęzi 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)) 

                                                                                

O-SPALGAŁ/ 
GODZ-RH 

3.2 Prace godzinowe ciągnikiem 
                                   (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)) 
                                                                                

O-SPALGAŁ/ 
GODZ CZ 

3.1 Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy regularne/nieregularne oraz spalanie gałęzi 
Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy regularne bądź nieregularne pozostałości 
poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania drzew w miejsce wyznaczone przez administrację 
leśnictwa. W przypadku spalania gałęzi należy przygotować miejsce do wypalania poprzez usunięcie pokrywy do 
warstwy gleby mineralnej na szerokości 1-3 m, zależnie od wysokości i palności runa (poza okresem zalegania 
pokrywy śnieżnej). Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej  
i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo. Ogniska nie mogą być 

II.2. WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE 
(jedn. rozliczeniowa – SZT z dokładnością do 1szt.) 

 

O-KONTRU/  
PUŁ-RYJ 
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rozpalane w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m. 
Przed rozpaleniem ogniska należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania ewentualnego pożaru, 
oraz dysponować środkiem łączności i lokomocji.  Nad ogniskiem należy sprawować dozór do momentu jego 
całkowitego wygaszenia. Po wypaleniu się ogniska należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą        
i upewnić się, że zostało całkowicie zagaszone. 
3.2 Prace godzinowe ciągnikiem 
Zakres czynności obejmuje podwóz pozostałości poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone przez administrację 
leśnictwa (miejsce spalenia).  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
 
W ramach zwalczania jodłowca krzywozębnego w rezerwacie WYKUS (O-REZERWA) w Leśnictwie Bronkowice 
wlicza się ścięcie zasiedlonych drzew (wskazanych przez leśniczego) oraz dokonania czynności zgodnie z 3.1 i 
3.2. 
 
Przewidywany okres wykonania prac to grudzień 2021 r.  
 

Ochrona chemiczna przed zgryzaniem obejmuje:    
1. przybycie na powierzchnię;      
2. przygotowanie preparatu do nakładania;     
3. doniesienie preparatu na uprawę;     
4. zabezpieczenie sadzonek;      
 
Prace związane z zabezpieczaniem upraw przy użyciu repelentów należy wykonywać w okresie jesieni 
(październik-listopad)  w dni bezdeszczowe gdy temperatura powietrza przekracza +5°C.   
Preparat należy rozkładać równomierne na pędach głównych sadzonek z wyjątkiem pączków szczytowych. 
Preparat nakłada się ręką chronioną rękawicą gumową lub przy pomocy szczotki  pędzla.  
Nadleśnictwo zapewnia preparat CERVACOL Extra w ilościach wymaganych. Ustalone normy zużycia Cervacol 
Extra wynoszą: 4-5 kg/tszt sadzonek dwuletnich.    
Przy użyciu repelentów zabezpieczane są sadzonki sosny oraz jodły. 

   
Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem należy zabezpieczyć cały przyrost roczny pędu.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustalenia 
nowych lokalizacji jak również wstrzymania zabezpieczenia repelentem.  
Nadzór doraźny i stały nad osobami wykonującymi prace pełni Wykonawca. Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy wywiązywania się z przyjętych obowiązków oraz wstrzymać prace w przypadku ich naruszenia. 
Wykonawca ponosi osobiście odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom 
trzecim, wskutek niewłaściwego działania Wykonawcy lub zatrudnionych przez niego pracowników                                           
i podwykonawców. 
Magazynowanie i utylizacja opakowań należy do obowiązków Wykonawcy prac. 
  
Przewidywany okres wykonania prac to  październik – listopad 2021 r.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

II.4 CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED 
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZASTOSOWANIE 

REPELENTÓW 
jedn. rozliczeniowa: 

– HA podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

O-ZGRYZC/ 
ZAB-UCHC 
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Zakres prac obejmuje: 
1.dojazd do budek; 
2.otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp; 
3.wykonanie drobnych napraw (np.  przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),  
4.przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin lub torfu,  
5.zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiającemu.  
 Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca.  
 
Przewidywany okres wykonania prac październik – listopad 2021 r.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
 

Zakres prac obejmuje pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do 
wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.  
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie 
ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.  Prace 
zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim.  Worki i inne materiały zapewnia 
Wykonawca.   
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
 

Dostarczenie zebranych odpadów do Nadleśnictwa w ilości co najmniej  
0,5 m3 lub mniej jeśli w całym roku nie zebrano więcej śmieci, ich rozładunek ze środków transportowych  
i załadunek do kontenera na śmieci.  Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie 
letnim.   
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

II.5  KONSERWACJA STARYCH SKRZYNEK LĘGOWYCH 
jedn. rozliczeniowa: 

– sztuka (SZT) z dokładnością do 1 SZT 

O-BUDKIS/ 
CZYSZ-BUD 
 

II.6 

POZOSTAŁE PRACE RĘCZNE W OCHRONIE LASU 
jedn. rozliczeniowa: 

– roboczogodzina (H) 

GODZO-
POZ/  
GODZ-RH 

II.7 PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 
jedn. rozliczeniowa: 

– roboczogodzina (H) 

O-ŚMIECI/  
SPRZ-LASU 

II.8 
WYWÓZ ŚMIECI 

jedn. rozliczeniowa: 
– roboczogodzina wykonywana sprzętem transportowym (H) 

O-
ŚMIECI/  
GODZ CH 
O 
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1. Niezbędny sprzęt do wykonania usługi: 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
a. Piły mechaniczne 
b. Piły mechaniczne na wysięgniku 
c.    Samojezdny pojazd z mechanizmem do odwiertu gruntu (do osadzenia słupków). 
d. Inne 
 
Słupki pozyskane z sortymentu S2a dąb („papierówka” dębowa długa 250 cm) lub S2a jodła 250 cm zapewnia 
Zamawiający, pozostałe materiały (siatka, gwoździe, skoble i in.) niezbędne do wykonania usługi zapewnia 
Wykonawca. 
 

2. Zasady wykonania grodzeń z siatki leśnej 
Prace przygotowawcze: 
- dowóz materiałów na miejsce montażu grodzeń oraz ich rozładunek w ustalonym przez leśniczego miejscu; 
odległość dowozu słupków (materiał zapewniony przez Zamawiającego) nie więcej niż 15 km. 
- ustalenie lokalizacji i kształtu przyszłego grodzenia na danej powierzchni (rozmieszczenie poszczególnych 
ogrodzeń w danym wydzieleniu oraz ich kształt i przebieg wskaże właściwy leśniczy);  
- usunięcie z trasy przebiegu ogrodzenia wszelkiej przeszkadzającej roślinności typu: jeżyny, trawy, krzewy, 
odrośla drzew i krzewów, gałęzie (w uzgodnieniu z właściwym leśniczym); 
- wyznaczenie miejsc pod słupki grodzeniowe;  
- wyoranie bruzdy pod siatkę ogrodzenia w przypadku jego przebiegu w poprzek bruzd sadzeniowych na uprawie 
lub występowania innych nierówności terenowych utrudniających właściwe przyleganie siatki do gruntu (dolna 
wywinięta część siatki musi ściśle przylegać do powierzchni ziemi na całej długości ogrodzenia).  
Słupki grodzeniowe 
Słupki grodzeniowe będą wydawane Wykonawcy na podstawie dokumentu Rw, wystawionego przez 
właściwego leśniczego. Do momentu odbioru wykonanego grodzenia odpowiedzialność za powierzone 
materiały ponosi Wykonawca.  
Słupki dębowe niekorowane lub słupki jodłowe korowane i opalane o wymiarach min. 10  cm  w cieńszym 
końcu należy wkopać  grubszym końcem w ziemię (bez fundamentowania), na głębokość 0,40 - 0,50 m                         
(z dokładnością +/- 0,05 m) w odległości co 4 m (dopuszczalne odchyłki – w zależności od dostępności terenu; 
rozliczenie ilości słupków z przeliczenia). W miejscach narażonych na przeciążenia z uwagi na kształt ogrodzenia 
(np. załamania) słupki należy dodatkowo umocnić poprzez montaż bocznych podpór (zastrzałów) wkopanych w 
ziemię na głębokość ok. 40 cm; aby podpora boczna (zastrzał) właściwie przylegała do słupka górną jej część 
należy przyciąć pod odpowiednim kątem oraz przytwierdzić do wyrównanego czoła słupka za pomocą gwoździ 
stalowych. 
Parametry słupków: 
1) słupki dębowe – nie wymagają korowania ani opalania, wymiary: min. 10cm  w cieńszym końcu, długość 250 
cm. 
2) słupki jodłowe – wymagają korowania i opalania na długości 60 cm (od strony wkopywanej w grunt), min. 
średnica 10 cm, długość 250 cm. Korowanie i opalanie należy do obowiązków Wykonawcy.  
Siatka grodzeniowa 
  Siatkę ogrodzeniową należy rozciągnąć, zawiesić, umocować do gruntu i słupków. Siatkę należy wywinąć na 
wysokości 20 cm (z dokładnością do +/- 5 cm) i od zewnętrznej strony ułożyć na gruncie oraz w celu 
unieruchomienia (przysypać ziemią bądź unieruchomić w innym sposób – drewnianymi palikami). Siatkę należy 
mocować do słupków przy pomocy  co najmniej 3 skobli na słupek, przy czym drut górny i dolny przybijane są 
każdorazowo, nie dobijając skobli do końca w celu pozostawienia luzu ok. 2 mm. Siatka winna być prawidłowo 
naciągnięta. Rolki siatki należy łączyć ze sobą w sposób trwały, uniemożliwiający powstawanie nieszczelności 
w budowie ogrodzenia i przejście zwierzynie. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona 
(poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Siatka na całej długości ogrodzenia musi 
ściśle przylegać do ziemi a w przypadku przebiegu ogrodzenia w poprzek bruzd sadzeniowych na uprawie lub 

II.9 ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ 
POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH OGRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ 

jedn. rozliczeniowa: 
– hektometr (HM) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku –  długość 

grodzenia 

O-GRODZN/  
GRODZ-SN 
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występowania innych nierówności terenowych utrudniających właściwe przyleganie siatki do gruntu dolną jej 
część należy umieścić w specjalnie przygotowanej do tego celu bruździe. Niedopuszczalne jest zawieszanie 
siatki, mocowanie słupków na stojących drzewach. 

 
Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, 
ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby 
odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w 
których zlokalizowano bramy wejściowe). Zabezpieczenie naciągu siatki wykonywane jest poprzez wykonanie 
odkosu od słupka (podpór) na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie 
przebiega w linii prostej wzdłuż co najmniej 5 kolejnych słupków. 
 
Bramy wejściowe 

Montaż bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 sztuki na każdą 
zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach rozmieszczenia bram decyduje odpowiedzialny 
terytorialnie leśniczy.  
Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami w umowie, umową oraz 
poleceniami właściwego terytorialnie leśniczego lub Inżyniera Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania robót. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, a także              
w normach i wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego, właściwego terytorialnie leśniczego i Inżyniera Nadzoru, powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie określonym przez nich, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.  
Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością oraz 
szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do 
wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką. 
 

3. Do wykonania grodzenia należy użyć następujących materiałów: 
1) Słupki pozyskane z sortymentu S2a dąb („papierówka” dębowa długa) lub S2a jodła (papierówka 

jodłowa długa) zapewnione przez Zamawiającego.  
2) Siatka grodzeniowa 
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Do wykonania grodzenia i remontu grodzeń polegającego na wymianie siatki należy użyć fabrycznie nowych, 
nieużywanych elementów: 

a) siatki leśnej o splocie węzłowym i zróżnicowanym zagęszczeniu drutów poziomych typu 200/25/15 typ 
Medium lub równoważnej tj. ocynkowanej, minimalna grubość ocynku 210 g/m2, grubości drutów na górze 
i dole 2,5 mm (z tolerancją +/- 0,12 mm), pozostałych 2,0 mm (z tolerancją +/- 0,1 mm); wysokość siatki – 
200 cm; maksymalny rozstaw drutów pionowych – 15 cm; ilość drutów poziomych – 25 sztuk.. 
b) skobli metalowych (gwoździ) do mocowania, skoble stalowe ocynkowane; materiał: drut ocynkowany, 

średnica trzpienia 3,50 mm długość 35,00 mm; 
 
Na wykorzystywaną siatkę leśną Wykonawca ma obowiązek przedstawić deklarację zgodności lub atest, 
potwierdzające spełnianie powyższych parametrów i norm bezpieczeństwa.  
Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością oraz 
szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do 
wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Rozliczenia pobranych przez Wykonawcę słupków dokona leśniczy w momencie sporządzenia protokołu 
odbioru grodzenia. 

 
4. SPRZĘT 

Wszystkie maszyny oraz narzędzia niezbędne do wykonania ogrodzeń Wykonawca zabezpieczy we własnym 
zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan środowiska. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie                 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez właściwego terytorialnie leśniczego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
Przewidywany okres wykonania prac to marzec – listopad 2021 r.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
 

II.10 DEMONTAŻ OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH WYKONANYCH W 
POPRZEDNICH LATACH 

 (jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku)  

O-GRODZR/  
DEMONT-GR 

Zakres prac demontażowych to: 
1. Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych; 
2. Dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki ogrodzeń do drogi wywozowej oraz ułożenie go             

w stosy umożliwiające określenie masy drewna; szacowana, przeciętna odległość transportu wynosi 10 
km. 

3. Zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 70 cm (osobno 
nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej do zlikwidowania – wg decyzji 
Zamawiającego) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego miejsce na 
odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze 
wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego. 

 
Przewidywany okres wykonania prac to maj – wrzesień 2021 r.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
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II.11 KONSERWACJA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH  
jedn. rozliczeniowa: 

– hektometr (HM) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku –  długość 
grodzenia 
  

O-GRODZS/  
GRODZ-REM 

 
Konserwacja ogrodzenia upraw może polegać na: 
 

1. Konserwacji istniejącego ogrodzenia bez wymiany jego elementów (m.in. podnoszenie, naciąganie 
siatki, poprawa mocowania, prostowanie palików lub powtórne ich wkopanie za pomocą świdra, 
usuwanie z siatki złamanych gałęzi drzew i konarów, wyniesienie gałęzi z terenu ogrodzonej uprawy 
poza jej obręb itp. – prace zapewniające zachowanie funkcjonalności ogrodzenia) – jednostka 
rozliczeniowa – 1 hektometr (1 HM). 

2. Konserwacji istniejącego ogrodzenia poprzez wymianę zniszczonego fragmentu siatki w istniejącym 
ogrodzeniu (czynność obejmuje zdjęcie zniszczonego fragmentu oraz założenie i przymocowanie do 
słupków nowej siatki na zasadach przedstawionych w punkcie II.9.2; siatka ogrodzeniowa zgodna                
z wymaganiami punktu II.9.2) oraz dostarczenie zniszczonych fragmentów siatki (zrolowanych)                   
w miejsce wskazane przez Zamawiającego - jednostka rozliczeniowa – 1 HM. 

3. Słupków w istniejącym ogrodzeniu (czynność obejmuje wyjęcie zniszczonych/zdeprecjonowanych 
słupków oraz wkopanie nowych słupków na zasadach przedstawionych w punkcie II.9.2 oraz 
podnoszenie, naciągnięcie i przymocowanie siatki do nowych słupków na zasadach przedstawionych 
w punkcie I.1.2; słupki zgodne z wymaganiami punktu II.3.1) oraz dostarczenie zniszczonych/ 
zdeprecjonowanych słupków w miejsce wskazane przez Zamawiającego – jednostka rozliczeniowa – 
1 HM. 

4. Konserwacji istniejącego ogrodzenia poprzez wymianę zniszczonych/zdeprecjonowanych podpór       
w istniejącym ogrodzeniu (czynność obejmuje wyjęcie zniszczonych/zdeprecjonowanych podpór oraz 
zainstalowaniu nowych podpór na zasadach przedstawionych w punkcie I.1.2; podpory zgodne                        
z wymaganiami punktu I.1.3.1) oraz dostarczenie zniszczonych/zdeprecjonowanych podpór                     
w miejsce wskazane przez Zamawiającego – jednostka rozliczeniowa – 1 HM. 

 
Konieczne do wykonania ilości jednostek miar czynności wymienionych w punktach 1 – 4 zostaną wskazane 
każdorazowo w zleceniu zgodnie z bieżącymi potrzebami – nie można precyzyjnie zaplanować rozmiaru 
uszkodzeń (warunki atmosferyczne, klęskowe wiatry, okiść itp.). 
Za wykonanie ilości jednostek miary remontu grodzenia (czynności wymienionych w punktach 1-4) Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości wykonanych jednostek miar danej czynności oraz stawki 
zaproponowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  
Określenie ilości wykonanych jednostek nastąpi – po obmiarze z gruntu. 
Rozliczenia pobranych przez Wykonawcę słupków dokona leśniczy w momencie sporządzenia protokołu 
odbioru grodzenia. 
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2021 roku, w miarę zaistniałych 
potrzeb. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
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Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III. 1 Pozyskanie drewna 

 
DZIAŁ III 

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 
 

OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOŚCI 

 
POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) 
podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, 
IIIAU, IIIAUK, IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, 
IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, 
IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, 
IVDU, IVDUK, V, VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, 
DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, 
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 
ZADRZEW / CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D. 

 
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 

a. Na pozycji cięć, na których Zamawiający zastrzegł brak możliwości wykorzystania maszyn 
wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do 
realizacji zlecenia prac w systemie ręczno-maszynowym, 

b. Na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie zastrzegł braku możliwości wykorzystania 
maszyn wielooperacyjnych (harwesterów) lub dopuścił ich wykorzystanie, technologia 
pozyskania drewna będzie określona przez Zamawiającego, Wykonawca po ustaleniu  
z Zamawiającym technologii pozyskania drewna i przyjęciu maszynowego pozyskania 
drewna na pozycji, zobowiązany jest uwzględnić w szczególności: 
- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów określonych  
w zleceniu, 
- termin realizacji zlecenia, 
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
- inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu, 
- Zamawiający w sporadycznych przypadkach, związanych z ryzykiem obniżenia jakości 
surowca drzewnego, będzie wymagał użycia pilarek spalinowych. 
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c. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:  

                 
            Kategorie cięć  / Grupy czynności           

 

Cięcia rębne  

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, 
IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, 
IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, 

IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, 
IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, 

IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 
IVDUK, V, VK 

 
Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS) 

 
CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

 
Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 

 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, 
PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, 

PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW 

d. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 
wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego.  

e. Za wykonanie zlecenia uważane będzie wyrobienie i zrywka wskazanej w zleceniu 
miąższości, w ilości wynikającej ze zlecenia z dopuszczalną tolerancją 20%.  

Uwaga: wszystkie zastosowane kody czynności służą jedynie do podania szacowanej masy 
grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cięć może ulec zmianie, przede 
wszystkim rozmiar użytków przygodnych, który wynika z potrzeb sanitarnych drzewostanów i 
może zostać ograniczony, kosztem dodatkowych pozycji.   

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny M3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry M3 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna niziny M3 

CWDG-D Całkowity wyrób drewna góry M3 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 
wielooperacyjnymi.  Technologia pozyskania drewna jest wskazana w załączniku do SIWZ nr 3. 1 
Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 
powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania 
drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń 
drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w 
SIWZ.  Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może 
powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do 
SIWZ nr 10. 
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Planowane na etapie szacowania pozycje cięć, podzielono na następujące stopnie trudności : 
a) Tereny nizinne : 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha 

02 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami,  
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha,  
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów,  
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha,  
- Trzebieże III i starszych klas wieku,  
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku 

04 
- Trzebieże II klas wieku,  
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku,  
- Czyszczenia późne 

 
b) Tereny górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 800 m 
nad poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50% 
powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza,  
- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza,  
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości powyżej 800 
m nad poziomem morza 

03 

- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza,  
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w IV i 
starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza,  
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50 % 
powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza,  

04 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku położone na 
wysokości do 800 m nad poziomem morza,  
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza,  
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w IV i 
starszych klasach wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza 

05 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na wysokości 
ponad 800 m nad poziomem morza 
- Czyszczenia późne 

 
Informację o ww.  stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć zawarto w załączniku nr 3. 1 
do SIWZ. 
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Informację o planowanych pozycjach cięć i szacunkowej masie w grupach sortymentowych zostały 
wskazane w załącznikach do SIWZ nr 3. 1 oraz 3. 3. 
 
Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć  Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,  

Pozostałe cięcia rębne  

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, 
IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, 
IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, 
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,  

Trzebieże późne i cięcia sanitarno-
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,  

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,  

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, 
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW  

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b).   
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
2) wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych  

w zleceniu,  
3) termin realizacji zlecenia,  
4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,  
5) ograniczenia sprzętowe,  
6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody,  
7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu.  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 
terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na których odbywa się zabieg.  Drzewa, które zostały ścięte na 
drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp.  muszą być 
niezwłocznie uprzątnięte.  
2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj.  
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp.  (z wyłączeniem cięć 
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.  
3. Bezpośrednio po wyrobieniu sortymentów na pozycjach, na których występują naloty lub w 
przypadku upraw podosłonowych, należy złożyć gałęzie zalegające na wskazanych powierzchniach w 
sterty.  W warunkach górskich odrzuceniu podlegają gałęzie zalegające na wskazanych przez 
Zamawiającego w zleceniu szlakach operacyjnych.  
4. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy.  
Tablice udostępnia Zamawiający.  
5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć, wskazane zostaną informacje konieczne 
do prawidłowej realizacji zabiegu tj.  w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna 
oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo 
prowadzenia prac np. : linie energetyczne, drogi publiczne.  Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic 
zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww.  informacje.  
W przypadkach uzasadnionych, w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody, 
Zamawiający przekazuje wykonawcy także szkic dla innych niż rębne pozycji cięć.   
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1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania 
drewna.   
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem tych prowadzonych w czyszczeniach późnych (CP-
P) obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje 

się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, 
nasienników, drzew dziuplastych itp. ),  

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez Zamawiającego,  
z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,  

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, 
ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację).  
 
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP),  
2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.   

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  
 
1b - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-D) 
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna, w wskazanej przez Zamawiającego 
technologii, opisanej w puncie 1a lub przy użyciu odpowiednio dobranych do warunków 
drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwester, procesor itp. ).   
Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.  
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna, 
muszą poruszać się po szlakach operacyjnych.  W przypadku konieczności założenia nowego szlaku 
operacyjnego, wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym 
szlaku.   
Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń 
technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 
łańcuchowej).   
Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  
1)  Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 
uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia 
kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp. ).  W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę 
surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno 
(pozostałości) odczubowe itp. ) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki.  Kłody i wałki 
należy posortować wg.  gatunków, jakości i średnic,  
2)  Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach lub 
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  
3)  Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 SIWZ,  
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4)  Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad).  
 

 
III. 2 Zrywka drewna 

III. 2. 1.   

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZRYWKA Zrywka drewna M3 

Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W i S10) oraz drewna S3, 
M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego  
i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem.   
W szczególnych przypadkach (np. w warunkach górskich i podgórskich) dopuszcza się załadunek ręczny 
i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną.  
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych.   
 
Zrywka drewna obejmuje: 
a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
składowania,  
b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić Zrywkę drewna zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1. Minimalizacja uszkadzeń drzew pozostających na powierzchni po zabiegu.  
2. Zapewnienie przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi).  
3. Dbałość o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności bieżące utrzymanie 
drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także utrzymanie drożności rowów 
odwadniających w przypadku zrywki drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych.   
4. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji doprowadzić szlaki operacyjne do stanu 
poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego 
ich wykorzystanie w przyszłości.  
5. Nie opierać stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa.  
6. Stosy, dla każdego sortymentu należy układać oddzielnie na legarach, umożliwiających 
swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem.  Stosy należy układać 
oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP np.  kołyską.  
7. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 
wykluczający zmniejszenie wartości (deprecjacji) pozyskanego drewna.   
8. Zabrania się zrywki półpodwieszonej i układania drewna wielkowymiarowego na drogach 
publicznych, na drogach leśnych gruntowych i utwardzonych. 
9. Zabrania się układania drewna średniowymiarowego i zakładania mygieł bezpośrednio przy 
drogach publicznych (w sąsiedztwie pasa drogowego) i przy drogach nie gwarantujących 
bezpieczeństwa pojazdu wywozowego.  
10. Drewno średniowymiarowe można układać przy drogach leśnych z jednej strony drogi.  
11. Drewno przygotowane do wywozu musi być zerwane do dróg dostępnych dla pojazdów 
wywozowych, oddzielenie dla każdego gatunku.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych 
przedstawione zostały w Załączniku nr 3.2. do SIWZ.  Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią 
długość planowanych przejazdów dla optymalnego, dla danej powierzchni i technologii zrywki, 
środka zrywkowego.   
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Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy trudności Warunki pracy 

I 
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np.  głazy, jary itp. ) 

IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew.  

 
III. 3 Podwóz drewna 

III. 3. 1  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 

 
Podwóz drewna obejmuje: 
1) Załadunek lub podczepienie drewna do środka transportowego,  
2) Transport drewna po dokonanej zrywce z miejsca dotychczasowego składowania do miejsca,       
z którego nastąpi wywóz drewna,  
3) Rozładunek/odczepienie drewna,  
4) Ułożenie drewna stosowego w sposób umożliwiający jego identyfikację ilościową i jakościową.   
5)     Prace wykonywane przy użyciu sprzętu i materiałów własnych Wykonawcy.  
 
UWAGA! Podwóz drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających 
w drzewostanie. 
W przypadku uszkodzenia dróg leśnych(w tym przepustów itp.), rowów, koryt rzek i potoków w trakcie 
wykonywanych prac, należy przywrócić im ich stan pierwotny.  
 

III. 4 Pozostałe prace zakresu pozyskania drewna 
 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

POM-SZACR Pomoc przy szacunkach (w 
drzewostanach rębnych) 

H 

T-PODEFRA Transport drewna 
podefraudacyjnego  

M3 

 
III. 4. 1) Pomoc przy szacunkach brakarskich w drzewostanach rębnych 
1) Zdjęcie kory i trwałe oznaczenie farbą: 

a) granic wydzieleń – w przypadku, gdy szacunek brakarski obejmuje całe wydzielenie,  
b) granic pasów zrębowych lub części wydzieleń – w przypadku, gdy szacunek obejmuje część 

wydzielenia,  
c) pomiar pierśnic.   

Prace wykonywane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy (farba, pędzle, rozpuszczalnik).  
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III. 4. 2) Transport drewna po kradzieżowego 
1) Załadunek drewna stosowego na środek zrywkowy lub podczepienie dłużyc w miejscu odzyskania 

drewna lub miejscu pozyskania i przygotowania drewna do kradzieży,  
2) Transport drewna od miejsca odzyskania/znalezienia do miejsca wskazanego przez właściwego 

terytorialnie leśniczego lub Straż Leśną (osada służbowa lub posesja innej osoby zobowiązanej do 
zabezpieczenia drewna jako dowodu w sprawie) 

3) Rozładunek/odczepienie drewna,  
4) Ułożenie drewna stosowego w sposób umożliwiający jego identyfikację i pomiar lub zmygłowanie 

drewna wielkowymiarowego i S1.  
Prace wykonywane przy użyciu sprzętu i materiałów własnych Wykonawcy.  
 
UWAGA! Transport drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających 
w drzewostanie.  
W przypadku uszkodzenia, dróg leśnych (w tym przepustów itp.), rowów, koryt rzek i potoków, w trakcie 
wykonywanych prac należy przywrócić im ich stan pierwotny.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do świadczenia zamówienia w godzinach 
wieczornych, nocnych lub wczesnorannych.  
Zlecone prace winny być wykonane w dniu, w którym zostały zlecone.  
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DZIAŁ IV – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
TYP PLANU - OCHRP (OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA): 
 

IV. 1.  DOGASZANIE POŻARZYSK  
DOGASZ (jedn.  rozliczeniowa – godzina (H)) 

P-POŻAR; 
DOGASZ 

DOGASZ : Czynność polega na dozorowaniu pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych 
prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji 
gaśniczej, oborywaniu pożarzyska ciągnikiem zagregowanym z pługiem leśnym. Czynności wymagające 
natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych 
terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane.  Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego 
potwierdzenia.  Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb.   
 
 

IV. 2.  PRZYGOTOWANIE PUNKTU CZERPANIA WODY   
PUNKT-CZW (jedn.  rozliczeniowa – sztuka) 

UT-WODA      
PUNKT-CZW 

PUNKT – CZW : Czynność polega na przygotowaniu punktu czerpania wody do bezpośredniej akcji ppoż                                   
i utrzymywania go przez cały czas jej trwania w należytym stanie tj : oczyszczeniu miejsca pobierania 
wody z gałęzi i nieczystości, zapewnienie możliwości pobierania wody z głębokości nie większej niż 4 
m, licząc od osi pompy, przygotowanie stanowiska wodnego do ustawienia agregatu pompowego, 
przygotowanie dojazdu do najbliższej drogi publicznej lub dojazdu pożarowego i placu manewrowego 
20x20 m.  
 
 

IV. 3.  ODKRZACZANIE DOJAZDÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 
ODKRZACZA (jedn.  rozliczeniowa – ha) 

P-PORZ  
ODKRZACZA       

ODKRZACZA: Czynność polega na porządkowaniu w leśnictwach dojazdów przeciwpożarowych  
i poboczy z martwych drzew, leżących gałęzi i wszelkich przedmiotów utrudniających drożność 
dojazdów przeciwpożarowych na szerokości 2 m po obu stronach od pasa drogi.   
 
 

IV. 4.  WYWIESZENIE I ZDĘCIE TABLIC INFORMACYJNYCH 
WYW-TAB i ZDJEC-TAB (jednostka rozliczeniowa – szt) 

P – INFO  
WYW-TAB  
ZDJEC-TAB 

WYW – TAB i ZDJEC – TAB : Czynność polega na wywieszeniu i zdjęciu w terenie tablic informacyjnych 
ostrzegawczych i kierunkowych w miejscu wskazanym przez leśniczego tuż po rozpoczęciu  
i zakończeniu akcji bezpośredniej ppoż.   
 
 

IV. 5.  KONSERWACJA SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO 
KONS-PPOŻ (jednostka rozliczeniowa – szt) 

P-INNE  
KONS-PPOŻ 

KONS-PPOZ – czynność polega na konserwacji sprzętu ppoż po zakończeniu akcji bezpośredniej  
w bazach pomocniczych poprzez zabezpieczeniu go na okres zimowy.  
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Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE i EDUKACJA LEŚNA 
 

V. 1. 1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W CZYSTOŚCI  
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

UT-TURYST /  
 
TUR-CZYST 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 
związanych z utrzymaniem czystości obiektu, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu 
wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.  Prace zlecane będą w okresie obowiązywania 
umowy z nasileniem w okresie letnim.  Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 

 

V. 1. 2 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH  
- ESTETYKA I STAN TECHNICZNY 

(jedn.  rozliczeniowa – roboczogodzina (H)  
jedn.  rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzętem 

mechanicznym (H) 

UT-TURYST /  
ESTETYKA, 
KOSZ-PILA  
GODZ-MH 

ESTETYKA, KOSZ-PILA: Ogół prac ręcznych związanych z utrzymaniem obiektu w estetycznym wyglądzie 
i sprawności (wykonanie drobnych prac naprawczych i remontowych, koszenie trawy i inne prace w 
zależności od potrzeb).  Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie 
letnim.  
GODZ-MH: Prace wykonywane sprzętem mechanicznym (wywóz skoszonej trawy, wyrównanie 
powierzchni i inne w zależności od potrzeb).  Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z 
nasileniem w okresie letnim.  
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
 

V. 2. 1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH W CZYSTOŚCI  
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

UT-
OBILKP/UT-
MIELKP  
CZYST-EDU 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 
związanych z utrzymaniem czystości obiektu, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu 
wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.  Prace zlecane będą w okresie obowiązywania 
umowy z nasileniem w okresie letnim.  Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 

 

V. 2. 2 UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH  
- ESTETYKA I STAN TECHNICZNY 

 (jedn.  rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 
jedn.  rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzętem 

mechanicznym (H) 

UT-OBILKP/UT-
MIELKP  
ESTETYKA, 
KOSZ-PILA  
GODZ-MH 

ESTETYKA, KOSZ-PILA: Ogół prac ręcznych związanych z utrzymaniem obiektu w estetycznym wyglądzie 
i sprawności (wykonanie drobnych prac naprawczych i remontowych, koszenie trawy i inne prace w 
zależności od potrzeb). Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie 
letnim.  
GODZ-MH: Prace wykonywane sprzętem mechanicznym (wywóz skoszonej trawy, dowiezienie drewna 
na ogniska i inne w zależności od potrzeb).  Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z 
nasileniem  
w okresie letnim.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ 
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Dział VI – NASIENNICTWO i SELEKCJA 
 

VI. 1. ZBIÓR NASION Z GOSPODARCZYCH DRZEWOSTANÓW NASIENNYCH  
(jednostka rozliczeniowa – KG –kilogram- z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

N-ZNGOSP / 
ZBIOR-DB 
 

Szczegółowy harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia będzie przez 
Zamawiającego określona w zleceniu prac. 
Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym przez 
właściwego leśniczego.  

           Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego nadzoru w ciągu 
           całego okresu wykonywania prac.       

              Celem w/w czynności jest wykonanie zbioru nasion dęba bezszypułkowego z ziemi.  
        Zakres usługi obejmuje : 
   -wykonanie zbioru nasion zgodnie z zasadami i terminami zbioru przyjętymi w LP,  
   -odpowiednie przechowywanie materiału nasiennego,  
   -odpowiednie oznakowanie partii nasion,  
   -przekazanie zebranego materiału nasiennego do siedziby Leśnictwa, w którym  
                              odbywał się zbiór. 
              Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 

Przewidywany okres wykonania prac na przestrzeni 2021 roku, w zależności od zbieranego 
gatunku przedstawia tabela „Kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek” zamieszczona 
poniżej.  
 

 Terminy kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek 

Gatunek  Termin  
 kwitnienia  osiągnięcia dojrzałości nasion  zbioru   

Jodła pospolita  15. IV-15. V  15. IX-15. X  15. IX-15. X   

Modrzew europejski  15. IV-15. V  X-XI  XI-II   

Sosna pospolita  V  X4)  XII-II   

Świerk pospolity  15. IV-15. V  X  X-XII   

Brzoza brodawkowata  IV  VII-VII  VII-VIII   

Buk zwyczajny  V  IX-X  IX-X   

Dąb bezszypułkowy  V  IX-X  IX-X   

Dąb szypułkowy  15. IV-15. V  IX-X  IX-X   

Klon jawor  V  IX  IX   

Klon zwyczajny  IV-V  IX  IX   

Lipa drobnolistna  VII  IX  IX   

Lipa szerokolistna  VI  IX-X  X-XI   

Olsza czarna  III-IV  IX-X  XI   

4) Nasiona dojrzewają w drugim roku 
 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za dokonanie zbioru z 
niewłaściwego obiektu LMP.  

 

http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=n:nasiona
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=j:jodla-pospolita
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=m:modrzew-europejski
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:sosna-zwyczajna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=t:terminy-kwitnienia-dojrzewania-i-zbioru-nasion#fn__4
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:swierk-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:brzoza-brodawkowata
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:buk-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=d:dab-bezszypulkowy
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=d:dab-szypulkowy
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=k:klon-jawor
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=k:klon-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=l:lipa-drobnolistna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=l:lipa-szerokolistna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=o:olsza-czarna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=t:terminy-kwitnienia-dojrzewania-i-zbioru-nasion#fnt__4
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VI.2. ZBIÓR SZYSZEK Z DRZEWOSTANÓW GOSPODARCZYCH 

(jednostka rozliczeniowa – KG –kilogram- z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) 

N-ZSGOSP/ 
ZBIOR-SZL 
 

Szczegółowy harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia będzie 
przez Zamawiającego określona w zleceniu prac.   
Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym przez 
właściwego leśniczego.  

  Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego nadzoru w ciągu 
           całego okresu wykonywania prac.  
    

              Celem w/w czynności jest wykonanie zbioru szyszek sosnowych z drzew leżących.  
  Zakres usługi obejmuje : 
   -wykonanie zbioru szyszek zgodnie z zasadami i terminami zbioru przyjętymi w LP,  
   -odpowiednie przechowywanie materiału nasiennego,  
   -odpowiednie oznakowanie partii  szyszek,  
   -przekazanie zebranego materiału nasiennego ( szyszek) do siedziby Leśnictwa, w którym  
                              odbywał się zbiór. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 
Przewidywany okres wykonania prac na przestrzeni 2021 roku, w zależności od zbieranego 
gatunku przedstawia tabela „Kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek” zamieszczona 
poniżej.  
   

Terminy kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek 

Gatunek  Termin  
 kwitnienia  osiągnięcia dojrzałości nasion  zbioru   

Jodła pospolita  15. IV-15. V  15. IX-15. X  15. IX-15. X   

Modrzew europejski  15. IV-15. V  X-XI  XI-II   

Sosna pospolita  V  X4)  XII-II   

Świerk pospolity  15. IV-15. V  X  X-XII   

Brzoza brodawkowata  IV  VII-VII  VII-VIII   

Buk zwyczajny  V  IX-X  IX-X   

Dąb bezszypułkowy  V  IX-X  IX-X   

Dąb szypułkowy  15. IV-15. V  IX-X  IX-X   

Klon jawor  V  IX  IX   

Klon zwyczajny  IV-V  IX  IX   

Lipa drobnolistna  VII  IX  IX   

Lipa szerokolistna  VI  IX-X  X-XI   

Olsza czarna  III-IV  IX-X  XI   

4) Nasiona dojrzewają w drugim roku 
 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za dokonanie zbioru z 
niewłaściwego obiektu LMP. 

http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=n:nasiona
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=j:jodla-pospolita
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=m:modrzew-europejski
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:sosna-zwyczajna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=t:terminy-kwitnienia-dojrzewania-i-zbioru-nasion#fn__4
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:swierk-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:brzoza-brodawkowata
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:buk-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=d:dab-bezszypulkowy
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=d:dab-szypulkowy
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=k:klon-jawor
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=k:klon-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=l:lipa-drobnolistna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=l:lipa-szerokolistna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=o:olsza-czarna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=t:terminy-kwitnienia-dojrzewania-i-zbioru-nasion#fnt__4
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Dział VII – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 
TYP PLANU – UBOCP (UŻYTKOWANIE UBOCZNE): 
 
VII.  
Uboczne 
użytkowanie 
lasu 

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 
(jedn.  rozliczeniowa:) 
VI. 1 – sztuka (SZT. ) 

VI. 2 – metr przestrzenny (M3P) 
VI. 3.  - godzina (H) 

UBOCP/ 
CHOINKI,  
STROISZ  
TRANS-MAT 

 
VII. 1. Pozyskanie choinek  
1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek,  
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, 

[odległość przykładowa, należy dostosować do lokalnych warunków Nadleśnictwa] 
3) rozładunek choinek w miejscu składowania.  
Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2021 roku.  
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę do miejsca 
składowania.  
 
VII. 2. Pozyskanie stroiszu 
1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć 

pielęgnacyjnych i rębnych wg wskazań leśniczego,  
2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, 

[odległość przykładowa, należy dostosować do lokalnych warunków Nadleśnictwa] 
3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i 

szerokości 1 m.  
Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, 
grudniu oraz sukcesywnie w pozostałych miesiącach.  
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami 
przekazanymi przez leśniczego w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu.  Pomiar objętości stosu 
zostanie wykonany po upływie 1 dnia od jego ułożenia.   
 
VII. 3. Transport stroisz po defraudacyjnego : 
Transport stroiszu po defraudacyjnego do leśniczówki lub we wskazane miejsce.  
Szacowana ilość godzin do transportu wynosi 2 H.  
 
PROCEDURA ODBIORU : 
Odbiór nastąpi po przywiezieniu i pomiarze stroiszu w miejscu składowania. 
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Dział VIII – STAN POSIADANIA 

 

TYP PLANU – ADM (DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA): 

 

VIII. 1. 
Stan 
posiadania 

MALOWANIE SŁUPKÓW ODDZIAŁOWYCH  
jedn.  rozliczeniowa – sztuka (SZT) 

SP-POZ/ 
MAL-SŁUP,  
 

 

VIII. 1. Malowanie słupków oddziałowych (MAL-SŁUP) 

Prace dotyczą istniejących w terenie, prawidłowo usytułowanych słupków oddziałowych.  
Polegają na wyczyszczeniu i pomalowaniu na biało od góry i z czterech stron górnej części słupka 
oddziałowego oraz namalowaniu na białym tle bocznych ścianek słupka, kolorem czarnym, numerów 
oddziałów wg wskazań odpowiedzialnego terytorialnie pracowników służby leśnej. 
W ramach czynności należy również rozumieć zakup potrzebnych materiałów. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

VIII. 2. 
Stan 
posiadania 

ODNOWIENIE SŁUPKÓW ODDZIAŁOWYCH 
jedn.  rozliczeniowa – sztuka (SZT) 

SP-POZ/ 
ODN-SŁUP,  
 

 

VIII. 2. Odnowienie słupków oddziałowych (ODN-SŁUP) 

Prace dotyczą istniejących w terenie, przewróconych, pochylonych słupków oddziałowych.  
Polegają na ich ponownym wkopaniu/wyprostowaniu, wyczyszczeniu i pomalowaniu na biało od góry  
i z czterech stron górnej części słupka oddziałowego oraz namalowaniu na białym tle bocznych ścianek 
słupka, kolorem czarnym, numerów oddziałów wg wskazań odpowiedzialnego terytorialnie pracowników 
służby leśnej. 
W ramach czynności należy również rozumieć zakup potrzebnych materiałów. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

VIII. 3. 
Stan 
posiadania 

UZUPEŁNIENIE SŁUPKÓW ODDZIAŁOWYCH 
jedn.  rozliczeniowa – sztuka (SZT) 

SP-POZ/ 
UZUP-SŁUP,  
 

 

VIII. 3. Uzupełnienie słupków oddziałowych (UZUP-SŁUP) 

Prace dotyczą brakujących w terenie słupków oddziałowych.  
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Polegają na zakupie słupków, ich dowozie na miejsce docelowe, wkopaniu, pomalowaniu na biało od góry 
i z czterech stron górnej części słupka oddziałowego oraz namalowaniu na białym tle bocznych ścianek 
słupka, kolorem czarnym, numerów oddziałów wg wskazań odpowiedzialnego terytorialnie pracowników 
służby leśnej. 
W ramach czynności należy również rozumieć zakup potrzebnych materiałów, w tym słupków 
betonowych. 
Opis słupków – słupek betonowy w formie ściętego stożka o podstawie kwadratu o wysokości                       
min. 70 cm, szerokość ściany bocznej u dołu słupka min. 22 cm, szerokość ściany bocznej na szczycie 
słupka min. 15 cm. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 
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Część II – pakiet 8 

 

PAKIET SPECJALISTYCZNY - NASIENNICTWO  i SELEKCJA 
 

 

1. ZBIÓR  SZYSZEK Z DRZEWOSTANÓW NASIENNYCH  
(jednostka rozliczeniowa – KG –kilogram- z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

 N-ZSDN / 
ZBIOR-MDW, ZBIOR-
SOW 
 

Szczegółowy harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia będzie 
przez Zamawiającego określona w zleceniu prac.   
Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym przez 
właściwego leśniczego.  

  Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego nadzoru w ciągu 
          całego okresu wykonywania prac. 

Celem w/w czynności jest wykonanie zbioru szyszek z drzew stojących – modrzewia i sosny . 
  Zakres usługi obejmuje ; 
   -wykonanie zbioru szyszek do oceny przedzbiorowej w uzgodnionym zakresie i terminie,  
   -wykonanie zbioru szyszek zgodnie z zasadami i terminami zbioru 
    przyjętymi w LP,  
   -odpowiednie przechowywanie materiału nasiennego,    
   -odpowiednie oznakowanie partii szyszek,  
   -przekazanie zebranego materiału nasiennego do siedziby Leśnictwa gdzie odbywał się 
                              zbiór. 

Cena za 1kg zebranego materiału nasiennego obejmuje koszt próby przedzbiorowej.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 
Przewidywany okres wykonania prac na przestrzeni 2021 roku, w zależności od zbieranego 
gatunku przedstawia tabela „Kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek” zamieszczona 
poniżej.  
 

Terminy kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek 

Gatunek  Termin  
 kwitnienia  osiągnięcia dojrzałości nasion  zbioru   

Jodła pospolita  15. IV-15. V  15. IX-15. X  15. IX-15. X   

Modrzew europejski  15. IV-15. V  X-XI  XI-II   

Sosna pospolita  V  X4)  XII-II   

Świerk pospolity  15. IV-15. V  X  X-XII   

Brzoza brodawkowata  IV  VII-VII  VII-VIII   

Buk zwyczajny  V  IX-X  IX-X   

Dąb bezszypułkowy  V  IX-X  IX-X   

Dąb szypułkowy  15. IV-15. V  IX-X  IX-X   

Klon jawor  V  IX  IX   

Klon zwyczajny  IV-V  IX  IX   

Lipa drobnolistna  VII  IX  IX   

http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=n:nasiona
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=j:jodla-pospolita
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=m:modrzew-europejski
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:sosna-zwyczajna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=t:terminy-kwitnienia-dojrzewania-i-zbioru-nasion#fn__4
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:swierk-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:brzoza-brodawkowata
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:buk-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=d:dab-bezszypulkowy
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=d:dab-szypulkowy
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=k:klon-jawor
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=k:klon-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=l:lipa-drobnolistna
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Lipa szerokolistna  VI  IX-X  X-XI   

Olsza czarna  III-IV  IX-X  XI   

4) Nasiona dojrzewają w drugim roku 
 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za dokonanie zbioru z 
niewłaściwego obiektu LMP. 

2. ZBIÓR SZYSZEK Z DRZEW MATECZNYCH 
(jednostka rozliczeniowa – KG –kilogram- z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

N-ZSDM/ 
ZBIOR-JDM,  
ZBIOR-MDM,  
ZBIOR-SOM,  
ZBIOR-SWM 

Szczegółowy harmonogram realizacji i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia będzie 
przez Zamawiającego określona w zleceniu prac.   
Prace należy rozpocząć po praktycznym instruktażu w terenie przeprowadzonym przez 
właściwego leśniczego.  

  Leśniczy (jako przedstawiciel Zamawiającego) zobowiązany jest do doraźnego nadzoru w ciągu 
          całego okresu wykonywania prac. 

              Celem w/w czynności jest wykonanie zbioru szyszek z drzew stojących matecznych – jodły, 
              modrzewia, sosny i świerka. 
  Zakres usługi obejmuje: 
   -wykonanie zbioru szyszek zgodnie z zasadami i terminami zbioru  
    przyjętymi w LP,  
   -odpowiednie przechowywanie materiału nasiennego,  
   -odpowiednie oznakowanie partii szyszek,  
   -przekazanie zabranego materiału nasiennego  do Leśnictwa gdzie odbywał się zbiór. 
 
             Zamawiający przewiduje do zbioru niżej wymienione gatunki i ilości szyszek z drzew matecznych : 

➢ Jd – 10, 00 kg 
➢ Md – 213, 00 kg 
➢ So – 38, 00 kg 
➢ Św – 28, 00 kg 

 
Cena za 1kg zebranego materiału nasiennego obejmuje również wejście na drzewo mateczne.  
 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  

 
Przewidywany okres wykonania prac na przestrzeni 2021 roku, w zależności od zbieranego 
gatunku przedstawia tabela „Kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek” zamieszczona 
poniżej.    
  

 
 
 
 

http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=l:lipa-szerokolistna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=o:olsza-czarna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=t:terminy-kwitnienia-dojrzewania-i-zbioru-nasion#fnt__4
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 Terminy kwitnienia, dojrzewania i zbioru nasion i szyszek 

Gatunek  Termin  
 kwitnienia  osiągnięcia dojrzałości nasion  zbioru   

Jodła pospolita  15. IV-15. V  15. IX-15. X  15. IX-15. X   

Modrzew europejski  15. IV-15. V  X-XI  XI-II   

Sosna pospolita  V  X4)  XII-II   

Świerk pospolity  15. IV-15. V  X  X-XII   

Brzoza brodawkowata  IV  VII-VII  VII-VIII   

Buk zwyczajny  V  IX-X  IX-X   

Dąb bezszypułkowy  V  IX-X  IX-X   

Dąb szypułkowy  15. IV-15. V  IX-X  IX-X   

Klon jawor  V  IX  IX   

Klon zwyczajny  IV-V  IX  IX   

Lipa drobnolistna  VII  IX  IX   

Lipa szerokolistna  VI  IX-X  X-XI   

Olsza czarna  III-IV  IX-X  XI   

4) Nasiona dojrzewają w drugim roku 
 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za dokonanie zbioru z 
niewłaściwego obiektu LMP oraz za złą strukturę zbioru (zbiór z niewłaściwej ilości drzew).  
 

 Minimalny zbiór szyszek i nasion z 1 drzewa matecznego na potrzeby utworzenia zasobów genowych 
podaje tabela zamieszczona poniżej.   
 

Gatunek 
Minimalna masa szyszek lub nasion 

w kg 
Optymalna masa szyszek lub 

nasion w kg 

Jodła pospolita 2, 00 5,00 

Modrzew europejski 2, 00 5, 00 

Sosna zwyczajna 2, 00 3, 00 

Świerk pospolity 1, 00 4,00 

Buk zwyczajny 2, 00 3, 00 

 
Minimalny zbiór szyszek i nasion z 1 drzewa matecznego na potrzeby programu testowania 
potomstw podaje tabela zamieszczona poniżej:  

Gatunek 
Minimalna masa szyszek lub nasion 

w kg 
Optymalna masa szyszek lub 

nasion w kg 

Modrzew europejski 0, 75 1, 00 

Sosna zwyczajna 1, 00 1, 00 

Świerk pospolity 1, 00 1, 00 

Buk zwyczajny 1, 00 2, 00 

 
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, zmiany lokalizacji 

lub wstrzymania wykonywania niektórych czynności w wyniku zaistnienia okoliczności, których 
nie można było wcześniej przewidzieć.  

 

http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=n:nasiona
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=j:jodla-pospolita
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=m:modrzew-europejski
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:sosna-zwyczajna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=t:terminy-kwitnienia-dojrzewania-i-zbioru-nasion#fn__4
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:swierk-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:brzoza-brodawkowata
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:buk-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=d:dab-bezszypulkowy
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=d:dab-szypulkowy
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=k:klon-jawor
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=k:klon-pospolity
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=l:lipa-drobnolistna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=l:lipa-szerokolistna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=o:olsza-czarna
http://www.wiki.lasypolskie.pl/doku.php?id=t:terminy-kwitnienia-dojrzewania-i-zbioru-nasion#fnt__4
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Część III – pakiet 18 

 

PAKIET SPECJALISTYCZNY - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
 

1.  PEŁNIENIE DYŻURÓW W PUNKCIE ALARMOWO 
DYSPOZYCYJNYM (PAD) NADLEŚNICTWA 
(jednostka rozliczeniowa – sztuka – szt) 

P-PUNKT Ł 
DYŻUR – PAD 

 
Czynność polega na pełnieniu dyżuru w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym (PAD) zlokalizowanym w 
siedzibie Nadleśnictwie Suchedniów w Suchedniowie przy ulicy Bodzentyńskiej 16 przez 
przeszkolonego i posiadającego odpowiednie kwalifikacje pracownika.  
Dyżury w PAD Nadleśnictwa będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniej. Czas trwania akcji 
bezpośredniej planowany jest na okres od 1 marca 2021 do 15 października 2021 roku. Terminy 
rozpoczęcia i zakończenia akcji bezpośredniej mogą ulec zmianie ponieważ uzależnione są od 
warunków pogodowych w danym roku. Daty rozpoczęcia i zakończenia akcji bezpośredniej określa 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Radomiu. 
W dni robocze dyżur będzie pełniony od godziny 15.00 a w dni świąteczne od 9.00 do chwili 
zakończenia go przez Regionalny Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny (RPA-D) przy RDLP                                        
w Radomiu. Wyjątek od powyższych reguł stanowi sytuacja, w której dyżur w danym dniu zostanie 
odwołany przez RPAD w Radomiu.  
 
Do obowiązków osoby pełniącej dyżur w PAD należy: 
 
- badanie wilgotności ściółki tj. pobieranie ze wskazanego miejsca próbek ściółki, określenie jej 
wilgotności za pomocą wago-suszarki, przekazanie wyników pomiaru na serwer firmie obsługującej 
przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z przekazanymi instrukcjami. Badanie Wykonawca będzie 
przeprowadzał dwa razy dziennie wg. stanu na godz. 9.00 i 13.00 we wszystkie dni w które biuro 
Nadleśnictwa nie będzie pracowało, 
- odbieranie komunikatów i informacji z RPAD, dostrzegalni, jednostek Państwowej Straży Pożarnej, 
Policji, Służby Leśnej i osób postronnych oraz notowaniu ich w „Dzienniku Pracy Dyspozytora PAD” 
-  ustalaniu i notowaniu stopnia zagrożenia pożarowego / notatki w godzinach 10. 00 i 14. 00 /.  
- ustalaniu i notowaniu w Dzienniku stanu łączności,  czasu rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,  czasu        
i miejsca realizacji wydanych zezwoleń na użytkowanie ognia w lesie oraz innych informacji istotnych 
dla bezpieczeństwa pożarowego, 
- ustalaniu i lokalizowaniu występujących pożarów na podstawie informacji z dostrzegalni  
i innych źródeł – do lokalizacji należy wykorzystywać moduł ELAS 2, 
- kierowanie w miejsca pożaru pełniących dyżur pracowników Nadleśnictwa oraz samochodu 
patrolowo – gaśniczego i samochodów PSP,  
- bieżące przekazywanie informacji o zlokalizowanych pożarach, przebiegu akcji gaśniczej do RPAD  
oraz do pełniącego dyżur pełnomocnika Nadleśniczego,  
- ustalaniu i zapisywaniu w Dzienniku sposobu zabezpieczania i dogaszania pożarów. 
W skład czynności wchodzi również posiadanie i udział w akcjach oraz zdarzeniach związanych                    
z ochroną p. pożarową samochodu patrolowo-gaśniczego.  Do obsługi samochodu  należy zapewnić 
obecność co najmniej dwóch pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i zaopatrzonych    
w odzież BHP zgodną z przepisami ppoż. Będą oni brali udział w gaszeniu pożaru, dogaszaniu i innych 
zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia dyżuru.  Pracownicy są  zobowiązani do napełniania wodą                 
modułu gaśniczego oraz dbałość o jego właściwe użytkowanie.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
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2.  DYŻUROWANIE W DOSTRZEGALNI PPOŻ NR 956 
zlokalizowanej w leśnictwie Kruk  

/ jednostka rozliczeniowa - sztuka - szt/ 

P-PUNKTO                             
DYŻUR – DOS      

 
Czynność polega na pełnieniu dyżuru na wieży obserwacyjnej -  dostrzegalni zlokalizowanej na terenie 
Nadleśnictwa Suchedniów, w leśnictwie Kruk, oddz. 70 i.  
Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniej. Czas trwania akcji bezpośredniej 
planowany jest na okres od 1 marca 2021 do 15  października  2021 roku. Terminy rozpoczęcia                       
i zakończenia akcji bezpośredniej mogą ulec zmianie ponieważ uzależnione są od warunków 
pogodowych w danym roku. Daty rozpoczęcia i zakończenia akcji bezpośredniej określa Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Radomiu. 
Dyżury będą pełnione w godzinach ustalonych przez Regionalny Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w 
Radomiu na podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na 
dostrzegalni będą przekazywane Wykonawcy codziennie około godziny 10.00  
 i 14.00 -  z wyjątkiem dni w których RPA-D w Radomiu odwoła pełnienie dyżurów p.poż.  
 
Do obowiązków dyżurnego pełniącego dyżur w dostrzegalni należy: 
 
-  przygotowanie dostrzegalni do pracy tj. montażu kolimatora,  
- zgłaszanie gotowości do pracy każdorazowo przed rozpoczęciem dyżuru oraz potwierdzanie 
obecności co 60 minut,  
-  obserwacja obszarów leśnych pod kątem występowania dymu mogącego świadczyć o pożarze lasu, 
-  określenia lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kolimatora i mapy, 
-  przekazywanie informacji do PAD Nadleśnictwa,  
-  prowadzenie dokumentacji dostrzegalni, 
-  utrzymywanie porządku w miejscu pracy i przeprowadzanie drobnych napraw. 
 
Wykonawca na własny koszt zaopatrzy obserwatora w telefon komórkowy, plecak, apteczkę i okulary 
przeciwsłoneczne.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
 

 
3.  KONSERWACJA SPRZĘTU PPOŻ W BAZIE GŁÓWNEJ 

NADLEŚNICTWA /jednostka rozliczeniowa – sztuka-szt/.  
P-BAZA                           
KONS-PPOZ      

 
Czynność polega na konserwacji sprzętu przeciwpożarowego po zakończeniu akcji 

bezpośredniej w bazie głównej Nadleśnictwa poprzez zabezpieczenie go na okres zimowy.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.  
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PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Dział I – HODOWLA LASU 
 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości pozrębowych. Ze względu na 
pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych ilość 
M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 

− ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 

− pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 

− na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, oparty na 
udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i 
średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

− dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P 
w korze równy 4. 

− tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i 
sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych 
podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do 
rozliczeń dot. czynności: [PORZ-STOS], [PORZ-ROZD]. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

I.2 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 
 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – 
na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią 
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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2.   Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów bieżących [KMTR]  
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności siewu z opisem czynności i 
zleceniem oraz obliczeniem długości obsianych pasów na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego siewu z uwzględnieniem, że powierzchnia ta powinna być zredukowana o wprowadzone 
domieszki innych gatunków oraz istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu 
nie objęte zabiegiem, bagna itp. Pomiar nastąpi przy pomocy np.: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp. Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ….. m (+/- 10%) jest …..... mb 
(metrów bieżących) wykonanych pasów. (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
 

I.3,I.4  PIELĘGNOWANIE UPRAW 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie długości pasów, na których usunięto chwasty wokół sadzonek na podstawie 
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
W celu ustalenia faktycznej ich długości należy wykonać pomiar odległości pomiędzy pasami minimum 
w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do pielęgnowania hektar, poprzez określenie 
średniej odległości pomiędzy 11 sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w 
danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1 i 11. 
Wynikiem jest średnia z wszystkich prób (np. z 3 prób wykonanych na 1 HA powierzchni).  
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
 
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz: 
1) określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich policzenie na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości pielęgnowanych sadzonek na talerzach 
w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

2) określenie ilości drzewek na plantacji, wokół których usunięto chwasty, poprzez ich policzenie 
na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości 
do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do 
ilości podanej w zleceniu. 

3) określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych na bezpieńkę drzewek na 
powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do 
całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości 
podanej w zleceniu. 

Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodność z 
powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) 
Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, 
kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.5 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 
Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące                                 w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
 

I.6.a RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 
pomiędzy pasami wynosi 1,4 m (+/- 10%) jest  7100 mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. W 
celu ustalenia odległości pomiędzy pasami zgodnie                              z powyższym założeniem należy 
dokonać pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania 
hektar. Pomiar polegać będzie na określeniu średniej odległości pomiędzy 11 sąsiadującymi ze sobą 
pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
pasów odległości między osiami pasa 1 i 11 Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z 
wszystkich prób (np.             z 12 prób wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) 
 
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. poprzez ich policzenie 
na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do 
całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy 
i kopczyków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości 
wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne 
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest 
również więźba wykonanych talerzy i kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w 
stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku 
możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i policzenie placówek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach powyżej 1 ha 
określenie ilości na podstawie zmierzonej powierzchni i więźby określonej na podstawie 
reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni próbnej/próbnych. Pomiar więźby należy dokonać 
dla 10% placówek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby należy przyjąć środek placówki. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy 
sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych 
np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki). 
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 
zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie 
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w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość 
pomiaru. 
 

I.6.b MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 
pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,4 m (+/-10 %) jest  7100 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości 
pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony 
do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą 
bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  
Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa w 
ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 
Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej 
ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 
Sprawdzenie wysokości wałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości min. 10 
pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
 
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 
zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie 
w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość 
pomiaru. 
 

I.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                                                  
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 
1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
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Dział II – OCHRONA LASU 
 

II.1 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 
2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 
II.2 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE 

 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 

II.3 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO I JODŁOWCÓW 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3P] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 
2) ilość M3P surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie (posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

II.4 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

II.5 KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH 
  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 
2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 

II.6,7,8 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE LASU 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w formie 
pisemnej, nastąpi poprzez: 
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1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 
2) ilość wyłożonych drzew zgryzowych i pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na 

gruncie (posztucznie).  
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp), 
3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: 

drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP]  
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 
2) ilość MP zasiedlonej kory (gałęzi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą mierniczą 

przygotowanych stosów przed ich spaleniem lub zakopaniem. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

II.9 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 
2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), 
3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 

mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania 
grodzenia  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

II.10,11 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 
3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 

materiałów odzyskanych z rozbiórki. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
 



Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Suchedniów w 2021 r.  
Numer referencyjny: SA.270.2.7.2020 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
Strona 47 z 49 

 

Strona 47 z 49 
 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 
 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3], pomiar pozyskanego drewna i 
określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną 
określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany 
jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 
1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany 

przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego 
drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze z 
uwzględnieniem przelicznika na grubość kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami 
technicznymi dla drewna kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego, przeprowadzi jej 
oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

III.2 ZRYWKA DREWNA 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3], w trakcie odbioru prac z zakresu 
zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność 
wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje 
zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie 
wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych 
bezpośrednio przy drodze wywozowej). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
Szlaki operacyjne- w warunkach górskich 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1 metr bieżący [MB], odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 
2) dokonanie pomiaru długości wykonanego szlaku zrywkowego (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp), 
3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodnie z przyjętą technologią wykonania szlaku  
(rozliczenie z dokładnością do 1 metra) 
 

III.3 PODWÓZ DREWNA 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3], w trakcie odbioru prac z zakresu 
podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą 
na stanie magazynowym leśnictwa. 
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.4 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie 
prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i 
zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. 
(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 
Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH 

 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i 3 metrowej 
szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, 
za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów 
na każdy kilometr. 
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD I DOZÓR NA POŻARZYSKACH 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania  mineralizowania bruzd na 
pożarzyskach oraz dozorem miejsca pożaru z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 

IV.3 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [SZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 

Dział V – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I EDUKACJA LEŚNA  
 

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z utrzymaniem 
obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VI – NASIENNICTWO i SELEKCJA 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest kilogram [KG]  
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zbioru, co do zakresu oraz 
jakości. Ilość szyszek zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina ręczna lub ciągnikowa [H]  
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 
Dział VII – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 
VII.1 Uboczne użytkowanie lasu 

 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [SZT i M3P] 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z ubocznym 
użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznie przepracowanych 
godzin. 
(rozliczenie z dokładnością do 1sztuki i M3P) 

 
Dział VIII – STAN POSIADANIA 

 
Jednostką rozliczeniową jest „sztuka” [SZT]  
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej ilości wykonywania danej pracy. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki). 

 
 
 


