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Dotyczy: PN-109/21 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa budynku Wydziału 
Farmaceutycznego UMP pn. Collegium Pharmaceuticum w zakresie części CP2 i łącznika pomiędzy CP2  
a CITF wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi. 
 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi  prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela 

odpowiedzi: 

 
Pytanie 149    (29_1) 
Posadzki - W pomieszczeniu III -1.0.05 Hol Szatniowy występuje posadzka P.BET.3 - w projekcie brak opisu 
warstw dla tego typu posadzki. 
Na rysunku Schemat posadzek CPP_PW_B3_330_1 dla tego pomieszczenia, oznaczenie graficzne podaje 
wykonanie posadzki P.BET.1 
Odpowiedź 149 
Posadzkę wykonać zgodnie z rysunkiem CPP_PW_B3_330_1, wg oznaczenia P.BET.1 . Wzorcowy materiał - 
posadzka lastryko zgodnie z p. 2.9 SOPZ. 
 
Pytanie 150    (29_2) 
Proszę o uzupełnienie specyfikacji/opisu dla Posadzki oznaczonej na rzucie P.W.1 wykł. dyw. - występuje 
np. w pom. III 0.11.24 i 25 - Sale Seminaryjne. 
Odpowiedź 150 
Posadzkę wykonać zgodnie z rysunkiem CPP_PW_B3_330_1. 
 
Pytanie 151    (30_2) 
Prosimy o udostępnienie kart materiałowych urządzeń chłodniczych (agregatów wody lodowej, agregatów 
skraplających, jednostek wewnętrznych klimakonwektorów, klimatyzatorów split) dla budynków CP1, CP2, CITF. 
Odpowiedź 151 
Zamawiający informuje, iż w PWZ są karty doborowe urządzeń dla budynków CITF, CP1. Dla budynku CP2 
Wykonawca przedstawia kartę materiałową do akceptacji. 
 
Pytanie 152    (30_3) 
Prosimy o udostępnienie kart materiałowych urządzeń wentylacyjnych (central wentylacyjnych, wentylatorów) dla 
budynków CP1, CP2, CI TF. 
Odpowiedź 152 
Zamawiający informuje, iż w PWZ są karty doborowe urządzeń dla budynków CITF, CP1. Dla budynku CP2 
Wykonawca przedstawia kartę materiałową do akceptacji. 
 
Pytanie 153    (30_6) 
§ 4 ust. 1 pkt 33 Prosimy o potwierdzenie, iż zakup materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiającego. 
Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji na 



czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych i napraw, a w zakresie zainstalowanych w trakcie 
robót budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych  
i części zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym etapie i znacząco wpłynie na wysokość 
zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy. 
Odpowiedź 153 
Zakup materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 154    (30_7) 
§ 4 ust. 1 pkt 40): Prosimy o potwierdzenie, iż koszty administracyjne wycinki ponosi Zamawiający. 
Odpowiedź 154 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 155    (30_8) 
§ 7 ust. 2 lit. c): Prosimy o potwierdzenie, iż zakup materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiającego. 
Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji na 
czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych i napraw, a w zakresie zainstalowanych w trakcie 
robót budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych  
i części zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym etapie i znacząco wpłynie na wysokość 
zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy. 
Odpowiedź 155 
Zakup materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 156    (30_10) 
§ 13 ust. 3-4, 9: Prosimy o skrócenie terminu na wniesienie zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą robót 
budowlanych do 7 dni roboczych, co nie stoi w sprzeczności z aktualnie obowiązującym art. 6471 Kodeksu 
Cywilnego. Skrócenie terminu wpłynie pozytywnie na organizację procesu budowlanego ze względu na 
możliwość sukcesywnego, zgodnego z postępem robót, zawierania umów o podwykonawstwo. 
Odpowiedź 156 
Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt umowy umożliwia skrócenie  terminu wniesienia zastrzeżeń do 10 dni 
poprzez zapisy zawarte w § 13 ust. 4 i 10. 
 
Pytanie 157    (30_11) 
§ 17 ust. 1: Prosimy o rozróżnienie gwarancji i rękojmi na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i ustalenie 
długości gwarancji i rękojmi dla tychże urządzeń do maksymalnie 36 miesięcy. Ustalenie długości gwarancji  
i rękojmi dla dostarczanych urządzeń powyżej 36 m-cy wiąże się nierzadko z dodatkowymi niemałymi koszami,  
a wręcz niemożnością otrzymania ofert od producentów/dystrybutorów tychże urządzeń. 
Odpowiedź 157 
Zamawiający nie wyraża zgody na rozróżnienie gwarancji i rękojmi na urządzenia. Wykonawca decyduje  
o okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi - kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Pytanie 158    (31_1) 
Dot.: § 18 ust. 3 Umowy oraz pkt 11 Załącznika nr 8 do Umowy („Szczegółowe wymagania dotyczące 
ubezpieczeń”) Prosimy o doprecyzowanie zapisów wskazanych w § 18 ust. 3 Umowy, który jest sprzeczny  
z wymogami wskazanymi w pkt. 11 załącznika nr 8 do Umowy. 
Odpowiedź 158 
Zamawiający zmienia treść § 18 ust. 3 na następującą: 
"Umowa ubezpieczenia, wskazana w ust. 1 będzie obejmowała pełną odpowiedzialność ubezpieczyciela. 
Zamawiający wyklucza możliwość stosowania klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, z 
zastrzeżeniem zapisów  zawartych w ust. I pkt 11 oraz ust. II pkt 7 Załącznika nr 8 do Umowy." 
 
Pytanie 159    (31_2) 
Dot.: pkt 25 SWZ (ze zm.) oraz odpowiedzi udostępnionych przez Zamawiającego w dniu 24 września 2021 r. 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
okres obowiązywania na dzień 28.09.2021 ww. gwarancji będzie zgodny z okresami wskazanymi w ogłoszeniu tj. 



od 25.10.2021 r. do 21.01.2022 r. oraz że gwarancja zapłaty wadium wygasa z dniem 21.01.2022 r. tj. z ostatnim 
dniem związania ofertą? 
Odpowiedź 159 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy wadium wnosi się przed upływem terminu składania 
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Oznacza to, że w przypadku wniesienia 
wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej okres jej obowiązywania rozpoczyna się z dniem 
składania ofert (na dzień udzielania odpowiedzi jest to dzień 25.10.2021 r.) i upływa z upływem terminu związania 
ofertą (wskazanym w ogłoszeniu) z zastrzeżeniem, że gwarancja musi umożliwiać skuteczne zaspokojenie 
roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium.  
Może być to dokonane przez gwarancję z dłuższym terminem obowiązywania lub wskazanie w jej zapisach, że 
zgłoszenie roszczeń jest dopuszczalne po upływie terminu jej ważności, jeżeli tylko zdarzenie uzasadniające 
zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania ofertą. 
 
Pytanie 160    (31_3) 
Dot.: § 14 ust. 6 pkt 3) wzoru umowy 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 14 ust. 6 pkt 3) wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:  
„jest w zwłoce (przekraczającej 14 dni) w realizacji któregokolwiek z Kamieni Milowych, określonych w Załączniku 
nr 5”. 
Wykonawca wskazuje, iż pozostawienie zapisu w pierwotnym brzmieniu uprawnia Zamawiającego do złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu już w 1 dniu zwłoki, co generuje ryzyko niemożliwe do zaakceptowania w procesie 
inwestycyjnym. Wykonawca wnosi – w sytuacji kiedy Zamawiający uzna, iż termin ten jest nieadekwatny do 
sytuacji – o zaproponowanie innego terminu przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 160 
Zgodnie z odpowiedzią nr 38 udzieloną w piśmie o sygn. L. dz. DZP- 616/21 z dnia 20.09.2021 r. 
 
Pytanie 161    (31_4) 
Dot.: § 10 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy 
Wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu robót zaniechanych do 10%. Pozostawienie limitu 20% uniemożliwia 
Wykonawcy oszacowanie inwestycji w sposób prawidłowy, a co za tym idzie generuje trudne do zaakceptowania 
ryzyko. 
Odpowiedź 161 
Zgodnie z odpowiedzią nr 39 udzieloną w piśmie o sygn. L. dz. DZP- 616/21 z dnia 20.09.2021 r.. 
 
Pytanie 162    (31_6) 
Uprzejmie prosimy o określenie, czy w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, wyjście północne  
z budynku CITF poprzez pomieszczenia Sekretariatu II.0.0.16 powinno być przez cały okres prowadzenia prac 
czynne i zabezpieczone. 
Odpowiedź 162 
W trakcie realizacji, Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem  
o konieczności zamknięcia wyjścia północnego z budynku CITF poprzez pomieszczenia Sekretariatu II.0.0.16. Na 
tej podstawie Zamawiający zapewni tymczasowe oznakowanie w CITF. 
 
Pytanie 163    (31_7) 
Dot.: pkt 2.2.3 SOPZ 
W punkcie 2.2.3 SOPZ jest mowa o opracowaniu organizacji ruchu na całości zadania. Uprzejmie prosimy  
o przedstawienie rysunku z oznakowaniem pionowym i poziomym istniejącej już części CP1 i CITF. 
Odpowiedź 163 
Zamawiający publikuje rysunek Organizacja_ruchu_(etap_I_CP1+CITF).pdf zawierający oznakowanie organizacji 
ruchu dla CP1 i CITF. 
 
Pytanie 164    (31_8) 
Dot.: pkt 2.2.4 SOPZ 
W punkcie 2.2.4. SOPZ jest zapis o zabezpieczeniu balustrad zewnętrznych do stopnia R30. Prosimy  
o wskazanie stopnia zabezpieczenia ognioochronnego elementów konstrukcji w istniejących budynkach CP1  



i CITF. Prosimy także o wskazanie, do których elementów konstrukcji w istniejących budynkach CP1 i CITF 
należy mocować konstrukcję balustrad. 
Odpowiedź 164 
Konstrukcję balustrad montować do konstrukcji nośnej podestów. 
 
Pytanie 165    (31_9) 
Dot.: pkt 2.3.32 SOPZ 
Zgodnie z zapisem pktu 2.3.32. SOPZ Zamawiający przewiduje zmianę wysokości drzwi do szachtów  
i rozdzielnic do H = 2,30 m. Czy przewidywane są rewizje rysunków konstrukcyjnych ścian (nadproża) i stropów 
żelbetowych?  
Odpowiedź 165 
Zamawiający rezygnuje z powiększania drzwi do szachtów elektrycznych. 
 
Pytanie 166    (31_10) 
Dot.: pkt 2.6 oraz 2.7 SOPZ 
Uprzejmie prosimy o podanie standardu białego montażu (tj. miski ustępowe, umywalki, pisuary, baterie itp.) 
Odpowiedź 166 
Zgodnie z PW Architektura. 
 
Pytanie 167    (31_11) 
Dot.: pkt 2.6 oraz 2.7 SOPZ 
Uprzejmie prosimy o wskazanie systemu spłukiwania (ręczny czy automatyczny), który należy przyjąć do 
pisuarów i misek ustępowych? 
Odpowiedź 167 
Zgodnie z punktem 2.6.3 SOPZ 
 
Pytanie 168    (31_12) 
Dot.: Przedmiary - CP2 - zakres instalacji sanitarnych 
Zwracamy uwagę, że w udostępnionych przedmiarach istnieją duże rozbieżności w ilości rurociągów, grzejników, 
kanałów wentylacyjnych, klimakonwektorów itp. w porównaniu z dokumentacją projektową. Prosimy o informację 
wg których materiałów tj.: przedmiarów czy dokumentacji rysunkowej należy przygotować wycenę. 
Odpowiedź 168 
Zamawiający informuje, że wycenę należy przygotować zgodnie z UWAGĄ zawartą w SOPZ, tj. (…)w oparciu  
o niniejszy SOPZ i dokumentację projektową. 
 
Pytanie 169    (31_15) 
Uprzejmie prosimy o uściślenie według której dokumentacji należy przyjąć liczbę klimakonwektorów do wyceny - 
według załączników do instalacji chłodu i grzania czy według dokumentacji rysunkowej? Pomiędzy nimi istnieją 
bowiem duże rozbieżności w tym względzie. 
Odpowiedź 169 
Zgodnie z PW Zamiennym. 
 
Pytanie 170    (31_16) 
Dot.: pkt 1.3 SOPZ 
Uprzejmie prosimy o uszczegółowienie opisu zawartego w SOPZ a mianowicie : 
„Zakres zamówienia obejmuje pierwsze wyposażenie obiektu, w tym w niezbędne elementy wynikające  
z konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, wymienione w niniejszym SOPZ”. 
Uprzejmie prosimy o podanie zakresu dostawy. 
Odpowiedź 170 
Zamawiający publikuje plik Wyposażenie.pdf z zakresem wyposażenia objętym zamówieniem. 
 
Pytanie 171   (31_17) 
Dot.: SOPZ pkt 2.3.21 



Czy w nawiązaniu do opisu zawartego w SOPZ pkt 2.3.21 mówiącym o obudowie szachtów na dachu z płyty 
warstwowej w kolorze RAL 1036 mat. Należy w wycenie uwzględnić koszt malowania czerpni i wyrzutni w tym 
kolorze? 
Odpowiedź 171 
Należy dostarczyć gotowe rozwiązanie kolorystyczne (wybarwienie producenta płyt). 
 
Pytanie 172    (31_18) 
Dot.: pkt 2.3.30 SOPZ 
Czy w nawiązaniu do opisu zawartego w SOPZ pkt 2.3.30 mówiącym o podkonstrukcjach pod centrale i inne 
urządzenia Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga podkonstrukcji kotwionych do dachu czy  
w systemie big foot. Konstrukcja kotwiona do dachu wymaga użycia profili zamkniętych i dodatkowych obróbek 
na dachu 
Odpowiedź 172 
Zgodnie z odpowiedzią nr 137 udzieloną w piśmie o sygn. L. dz. DZP- 661/21 z dnia 04.10.2021 r. 
 
Pytanie 173    (31_23) 
Dot.: pkt 2.6.7 SOPZ 
Uprzejmie prosimy o uszczegółowienie opisu zawartego w SOPZ pkt 2.6.7.: na podstawie jakich danych 
Wykonawca ma zweryfikować konieczność zastosowania instalacji klimatyzacji precyzyjnej? 
Odpowiedź 173 
Zgodnie z PW Zamiennym. 
 
Pytanie 174   (31_24) 
Dot.: pkt 2.6.8 SOPZ 
Uprzejmie prosimy o informacje, czy na kanałach chemoodpornych należy zastosować klapy p.poż w wykonaniu 
chemoodpornym? 
Odpowiedź 174 
Tak 
 
Pytanie 175    (31_27) 
Uprzejmie prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić rozety na instalacjach będących poza 
sufitem? 
Odpowiedź 175 
Tak 
 
Pytanie 176    (31_28) 
Dot.: pkt 2.7.4 SOPZ 
Uprzejmie prosimy o uszczegółowienie opisu zawartego w SOPZ dotyczącym pkt. 2.7.4 SOPZ: „Po stronie 
Wykonawcy będzie montaż i uruchomienie dygestoriów dostarczanych przez Zamawiającego”. Czy Zamawiający 
wymaga uruchomienia i regulacji instalacji wentylacji a nie samego urządzenia, które będzie dostarczone  
i uruchomione przez Zamawiającego? 
Odpowiedź 176 
Zamawiający wymaga od wykonawcy kompleksowego montażu, uruchomienia i regulacji instalacji wentylacji i 
dygestoriów. 
 
Pytanie 177    (31_30) 
Prosimy o podanie ilości słupów jaki należy zdemontować wzdłuż ulicy Rokietnickiej. 
Odpowiedź 177 
Zamawiający informuje, że do likwidacji są 3 słupy oświetleniowe przy ul. Rokietnickiej. 
 
Pytanie 178    (31_31) 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres likwidacji infrastruktury podziemnej branży elektrycznej i teletechnicznej nie 
wchodzi jakiekolwiek wykonanie przepięć istniejących czynnych instalacji, przebiegających tranzytem przez 
obszar terenu budowy. 
 



Odpowiedź 178 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 179    (31_32) 
Prosimy o potwierdzenie, że dla wprowadzenia WLZ dedykowanego do zasilenia CP2 do rozdzielni nn obiektu 
należy wykorzystać zamontowane w ścianie zewnętrznej przepusty. 
Odpowiedź 179 
Zamawiający potwierdza, że przepust kablowy w ścianie zewnętrznej CP2 został wrysowane na rysunku 
CPP_PW_B3_611. Na rys. CPP_PW_B2_696 (stacja trafo) wrysowane są przepusty dla kabli wychodzących z 
pomieszczenia RGnN. 
Typ przepustu dostosowany do przekroju kabla.  
 
Pytanie 180    (31_33) 
Prosimy o potwierdzenie, że w celu odkrycia przepustów do wprowadzenia WLZ (pomiędzy CP2 a RGnn) należy 
rozebrać nawierzchnię przy trafostacji, wykonać wykop, a po wprowadzeniu kabla, odtworzyć zdemontowaną 
nawierzchnie. 
Odpowiedź 180 
Zamawiający potwierdza. Po zakończeniu robót, teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
Pytanie 181    (31_34) 
Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby proponowane oprawy oświetleniowe wizualnie były 
odzwierciedleniem opraw zamontowanych na budynku CP1/CITF. 
Odpowiedź 181 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 182    (31_35) 
Prosimy o potwierdzenie, że w Sali audytoryjnej na poziomie -1 należy przewidzieć oprawy z modułami DALI 
(oprawy podane w legendzie do projektu elektrycznego nie mają adnotacji o standardzie DALI). 
Odpowiedź 182 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 183    (31_36) 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w zakres dostawy branży elektrycznej wchodzą jedynie oprawy w 
systemie DALI wraz z okablowaniem ale bez dostawy, montażu i uruchomienia sterowników i przycisków 
systemu DALI. 
Odpowiedź 183 
Zamawiający potwierdza, że dla Sali audytoryjnej z zakresie realizacji przedmiotu umowy jest dostawa opraw 
sterowanych w oparciu o protokół DALI, wraz z niezbędnym okablowaniem, sterownikami i uruchomieniem - 
rozwiązanie kompletne z punktu widzenia celu, zgodnie z zapisami SOPZ.  Zamawiający nie rozstrzyga, w której 
branży (silnoprądowej, słaboprądowej AV, BMS itd.) zakres zostanie ujęty. 
 
Pytanie 184    (31_37) 
Prosimy o informacje, czy system podgrzewania wpustu i rynien w obrębie świetlika ma być monitorowany przez 
BMS. 
Odpowiedź 184 
Zamawiający wymaga rozwiązania podgrzewania wpustów zgodnego ze schematem CPP_PW_B3_626 oraz 
opisem CPP_PW_B3_0_Opis_BMS. W zakresie podgrzewania rynien należy zastosować rozwiązanie 
analogiczne. 
 
Pytanie 185    (31_38) 
Prosimy o uszczegółowienie, czy zasilanie logo na elewacji ma być wykonane w postaci jednego wypustu 
zasilającego na cały logotyp, czy w postaci jednego wypustu zasilającego dla każdej z liter. 
 
 
 



Odpowiedź 185 
Zamawiający wymaga rozwiązania analogicznego do napisu "Collegium Pharmaceuticum" od strony południowej, 
tj. dla każdej litery wypust, ilość zasilaczy wynikowa, w zależności od przyjętego przez Wykonawcę podziału na 
sekcje, sterowanie z BMS. 
 
Pytanie 186    (31_39) 
Prosimy o informację, czy sterowanie z poziomu BMS ma odbywać się poprzez przycisk na wizualizacji czy  
w oparciu o czujnik zmierzchowy, który współpracuje z istniejącym systemem BMS na wcześniejszym etapie. 
Odpowiedź 186 
Pytanie jest nieprecyzyjne i nie wiadomo do jakiego zakresu się odnosi. Zamawiający informuje, że obecny etap 
budowy stanowi kontynuację CP1 i CITF, zatem należy stosować rozwiązania analogiczne lub jako kontynuację  
(poza przypadkami, gdy Zamawiający wskazał inaczej). 
 
Pytanie 187    (31_41) 
Dot.: pkt 2.5.1 SOPZ 
Zamawiający wskazał w pkt. 2.5.1 SOPZ na konieczność dostawy i montażu zasilaczy 24V (skrzynki wyposażone 
w transformatory) do systemu kompensacji powietrza, podając jednocześnie, że moc zasilaczy należy dobrać na 
podstawie warsztatowego projektu wybranego dostawcy systemu, który na tym etapie przetargu nie jest znany. 
W związku z tym, prosimy o podanie mocy transformatorów oraz ich ilości celem ustalenia jednakowego zakresu 
dla wszystkich oferentów. 
Odpowiedź 187 
Zamawiający potwierdza, że wymaga dla systemu kompensacji powietrza projektu warsztatowego. Projekt 
warsztatowy jest elementem Karty Materiałowej na system kompensacji powietrza, który przygotowuje 
Wykonawca, zatem od Wykonawcy zależy co zostanie zaproponowane, a w konsekwencji jakie będą konieczne 
zasilacze. 
 
Pytanie 188    (31_42) 
Prosimy o potwierdzenie, że w każdej TL przewidziana jest rezerwa, z której będzie możliwość zasilenia 
zasilaczy 24V systemu kompensacji powietrza. 
Odpowiedź 188 
Zamawiający informuje, że na potrzeby zasilania zasilaczy systemu kompensacji powietrza należy wykorzystać  
w rozdzielnicy TL obwód rezerwowy. 
 
Pytanie 189    (31_43) 
Dot. pkt 2.5.1 SOPZ 
W pkt. 2.5.1. SOPZ, Zamawiający wskazał m.in., że: „[…] w obrębie szatni na poziomi -1, w trakcie realizacji 
umowy, zostanie opracowany rzut z lokalizacją szafek ubraniowych. Może to skutkować koniecznością 
przesunięciem opraw, zgodnie z ciągami komunikacyjnymi pomiędzy szafkami. Ilość opraw nie ulegnie zmianie, 
jednakże lokalizacja może się zmienić. Wykonawca przed rozpoczęciem, okablowywania winien jest potwierdzić 
u Zamawiającego ostateczną formę szatni. Zmiana nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia.” 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Prosimy o potwierdzenie, że jedynie zmiana przed uzgodnieniem ostatecznej 
formy szatni nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia, natomiast ewentualne zmiany po fakcie 
ustalenia rozmieszczenia elementów szatni będą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia. 
Odpowiedź 189 
Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany po uzgodnieniu i zatwierdzeniu do realizacji ostatecznej lokalizacji 
opraw w obrębie szatni CP2, będą stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia. 
 
Pytanie 190    (31_44) 
Dot.: pkt 2.5.1 SOPZ 
Wśród wytycznych dot. instalacji elektrycznych zawartych w pkt. 2.5.1 SOZP, znajduje się następujący zapis: 
„Zasilanie systemu audio-video umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod symulacyjnych. 
Zasilanie należy przyjąć zgodnie z wymaganiami jakie będzie określał warsztatowy projekt, będący w zakresie 
Wykonawcy.” Prosimy o określenie zakresu tożsamego dla wszystkich oferentów. 
Odpowiedź 190 



Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania zasilania systemu audio-video. Projekt warsztatowy jest 
elementem Karty Materiałowej na system audio-video dla sal symulacyjnych, który przygotowuje Wykonawca, 
zatem od Wykonawcy zależy co zostanie zaproponowane, a w konsekwencji jakie będą konieczne zasilania. 
 
Pytanie 191    (31_45) 
Prosimy o potwierdzenie, że system BMS będzie rozbudową istniejącego już systemu na budynku CP1/CITF. 
Odpowiedź 191 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 192    (31_46) 
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia dostarczane przez poszczególne branże, które mają być monitorowane 
w BMS, maja być wyposażone w moduły komunikacyjne umożliwiające komunikację z BMS. 
Odpowiedź 192 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie  realizacji przedmiotu umowy jest dostarczenie przez poszczególne 
branże urządzeń wyposażonych w moduły komunikacyjne umożliwiające komunikację z BMS. 
 
Pytanie 193   (31_47) 
Prosimy o informacje, czy Zamawiający przekaże niezbędne wytyczne do opracowania algorytmów pracy 
agregatu chłodu (parametry techniczne dla zaprojektowanej instalacji). 
Odpowiedź 193 
Zamawiający informuje, że Wykonawca ma w zakresie opracowanie dokumentu zgodnie z zapisami SOPZ 2.5.2. 
 
Pytanie 194    (31_48) 
Prosimy o informacje, czy na budynku CP2 należy przewidzieć stacje roboczą dla wizualizacji systemu BMS. 
Odpowiedź 194 
Zamawiający informuje, że dla CP2 nie należy przewidywać osobnej stacji roboczej. CP1, CITF i CP2 stanowią 
jeden budynek i zarządzanie ma odbywać się z jednego miejsca. 
 
Pytanie 195    (31_49) 
Dot. pkt 2.5.2 SOPZ 
W pkt. 2.5.2 SOZP umieszczono następujący zapis: „Z uwagi na gwarancję systemu BMS, Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca prowadził wszelkie prace połączeniowe z istniejącą częścią przy współudziale 
gwaranta. Koordynację prowadzić będzie Zamawiający”. Prosimy o wskazanie wykonawcy istniejącego systemu 
BMS celem określenia kosztów współudziału gwaranta/wykonawcy. 
Odpowiedź 195 
Zamawiający informuje, że CP1 i CITF zostały wykonane w zakresie BMS, w oparciu rozwiązania firmy 
Schneider Electric Serwer SmartX AS-P i sterowniki programowalne Schneider Modicon M171/M172. Na 
obecnym etapie realizacji CP1 i CITF, Zamawiający nie posiada jeszcze powykonawczej dokumentacji systemu 
BMS. 
 
Pytanie 196    (31_50) 
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż automatyki sytemu kompensacji powietrza znajduje się w zakresie 
branży sanitarnej, włącznie z dostawą falowników, sterowników, przycinków i pozostałych elementów systemu. 
Odpowiedź 196 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe prace są w zakresie Wykonawcy. Zamawiający nie rozstrzyga 
podziału zakresów na branże. 
 
Pytanie 197    (31_51) 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wykonania systemu kontroli dostępu zaplanowana jest integracja  
z istniejącym systemem kontroli dostępu na budynku CP1. 
Odpowiedź 197 
Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje, że system kontroli dostępu musi być w pełni kompatybilny  
z obowiązującym dla całej uczelni. Obecny obowiązujący system to ICT Protege Miwi Urmet. 
 
 



Pytanie 198    (31_52) 
Prosimy o potwierdzenie, że centrala SSP, którą należy zamontować na budynku CP2 ma być przyłączona do 
istniejącej centrali SSP zlokalizowanej na budynku CP1. 
Odpowiedź 198 
Zamawiający potwierdza. Połączenie należy wykonać zgodnie ze schematem CPP_PW_B3_761. 
 
Pytanie 199    (31_53) 
Prosimy o informację, czy w ramach wykonania testów współdziałania instalacji SSP z elementami sterowanymi 
(oddymianie, bramy pożarowe, KD, itp.) należy wykonać testy tylko na budynku CP2 czy także na budynku CP1  
i CITF. 
Odpowiedź 199 
Zamawiający informuje, że  budynek CP2 zostanie docelowo wpięty do centrali w CP1 i CITF. Budynki są między 
sobą połączone i wymagają testów współdziałania jak dla całości. Z uwagi na to, że CP1 i CITF będą 
użytkowane, planowanie testów wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym zakresu i terminu. 
 
Pytanie 200    (31_54) 
Dot.: pkt 2.5.4 SOPZ 
W pkt. 2.5.4 SOZP umieszczono poniższy zapis: „Wyposażenie 7 sal symulacyjnych wraz z doprowadzeniem 
wymaganych połączeń sieciowych i kablowych w sposób estetyczny. Instalacje należy prowadzić, w miarę 
możliwości, w sposób niewidoczny (wewnątrz ścian, w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym). Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość korekty montażu każdego z urządzeń do dwóch metrów w stosunku do lokalizacji 
wskazanej w załączniku graficznym.” Prosimy informacje, w jaki sposób ma być prowadzone okablowanie na 
ścianach, słupach i belkach żelbetowych. Ponadto prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić koszt 
przesuwania zamontowanych wcześniej elementów na życzenie Zamawiającego i czy w takim przypadku 
Zamawiający dopuszcza łączenie okablowania bez wymiany na nowe. 
Odpowiedź 200 
Zamawiający dopuszcza prowadzenie okablowania wewnątrz ścian G-K, podtynkowo, w rurach osłonowych 
giętkich lub karbowanych min. 320N. Wykonawca w kalkulacji winien policzyć zapas przewodu na ewentualną 
korektę lokalizacji. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przewodów/kabli, za wyjątkiem silnoprądowych. 
 
Pytanie 201    (31_55) 
Dot.: pkt 2.5.4 SOPZ 
W pkt 2.5.4 SOPZ SOZP umieszczono poniższy zapis: „System będzie składał się minimum z: sześciu kamer 
stałopozycyjnych, sześciu cyfrowych kamer obrotowych PTZ zainstalowanych w komorach laminarnych, jednej 
cyfrowej kamery obrotowej PTZ, mikrofonów w każdym z pomieszczeń, w którym zlokalizowano kamery  
(7 sztuk), głośników sufitowych w każdym z pomieszczeń, w którym zlokalizowano kamery (7 sztuk), serwerów  
z dedykowanym oprogramowaniem, macierzy dyskowych, trzech mobilnych stacji operatorskich umożliwiających 
dwukierunkową łączność audio (z wykorzystaniem sieci komputerowej)”. Prosimy podanie parametrów 
opisywanych kamer. 
Odpowiedź 201 
Zamawiający publikuje plik Kamery_parametry_minimalne.pdf określający parametry kamer dla systemu audio-
video dla prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod symulacyjnych. 
 
Pytanie 202    (31_56) 
Dot.: pkt 2.8. SOPZ 
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany w instalacjach wskazane w punkcie 2.8 SOPZ są nadrzędne w stosunku do 
projektu wykonawczego i to w oparciu o nie mają zostać wykonane instalacje. 
Odpowiedź 202 
Zamawiający potwierdza, że instalacje mają zostać wykonane zgodnie z  zapisami SOPZ oraz PW Zamiennym. 
 
Pytanie 203    (31_57) 
Dot. pkt 2.8 SOPZ 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dostarczy dokumentację wykonawczą dla zmian wynikające  
z konieczności dostosowania pomieszczeń do potrzeb dydaktyczno-naukowych zamieszczonych w punkcie 2.8 
SOPZ 



Odpowiedź 203 
Zamawiający w dniu 24.09.2021r. opublikował projekt wykonawczy zamienny branży sanitarnej uwzględniający 
przedmiotowe zmiany. Pozostałe zmiany zgodnie z odpowiedzią nr 144 udzieloną w piśmie o sygn. L. dz.  
DZP- 661/21 z dnia 04.10.2021 r 
 
Pytanie 204    (31_58) 
Prosimy o potwierdzenie, że oprawy UV z licznikiem czasu pracy są w zakresie dostawy branży elektrycznej. 
Odpowiedź 204 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 205    (31_59) 
Prosimy o potwierdzenie, że dla pomieszczenia III.0.0.10 należy przewidzieć dostawę i montaż czytnika oraz 
domofonu z klawiaturą numeryczną. 
Odpowiedź 205 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 206    (31_60) 
Prosimy o potwierdzenie, że dla pomieszczenia III.1.12.10 oraz III.1.12.11 należy przewidzieć kontrole dostępu. 
Odpowiedź 206 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 207    (31_61) 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada kompletną dokumentację uzgodnioną z rzeczoznawcą do spraw 
p.poż. 
Odpowiedź 207 
Projekt budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
 
Pytanie 208    (31_62) 
Prosimy o informację, czy w laboratoriach należy przewidzieć lokalne szyny wyrównawcze. 
Odpowiedź 208 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 209    (31_63) 
Prosimy o informację, czy w laboratoriach należy zamontować przyciski awaryjnego wyłączenia rozdzielnic 
laboratoryjnych. 
Odpowiedź 209 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 210    (31_64) 
Prosimy o potwierdzenie, że projekty zostały skoordynowane międzybranżowo. 
Odpowiedź 210 
Wg najlepszej wiedzy Zamawiającego projekty są skorygowane międzybranżowo. Ewentualne 
nieścisłości/rozbieżności korygowane będą na etapie wykonawczym przez Projektantów prowadzących nadzór 
autorski. 
 
Pytanie 211   (31_65) 
W projekcie instalacji oświetlenia napisano: ”należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, 
punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowe”. W związku z tym, prosimy o potwierdzenie, że załączone projekty 
wykonawcze uwzględniają takowe oświetlenie. 
Odpowiedź 211 
Na etapie projektu wykonawczego zostały doświetlone urządzenia ppoż. W przypadku pojawienia się punktów 
pierwszej pomocy (wg wytycznych Zamawiającego), miejsca takie należy doświetlić 5lx awaryjnym oświetleniem 
ewakuacyjnym. 
 
 



Pytanie 212    (31_66) 
Prosimy o potwierdzenie, że projekt oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego posiada stosowne uzgodnienia z 
rzeczoznawcą p.poż. 
Odpowiedź 212 
Zamawiający informuje, że w zakresie branży elektrycznej nie było uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. Kwestie 
pożarowe były uzgadniane z rzeczoznawcą przez Architekta Głównego. 
 
Pytanie 213    (31_67) 
Prosimy o potwierdzenie, ż projekty tras kablowych zostały skoordynowane międzybranżowo i wszelkie podane 
na nich rzędne koryt są poprawne. 
 
Odpowiedź 213 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z deklaracją projektanta na etapie projektu wykonawczego trasy kablowe 
zostały skoordynowane międzybranżowo. 
 
Pytanie 214    (31_68) 
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż falowników, regulatorów, zabezpieczeń termicznych dla 
wentylatorów jest w zakresie branży sanitarnej natomiast branża elektryczna zapewnia jedynie miejsce do ich 
montażu w rozdzielnicach TWK. 
Odpowiedź 214 
Zamawiający potwierdza, że wymienione elementy są w zakresie przedmiotu umowy, jednakże nie narzuca 
wprost do której branży Wykonawca je przyporządkuje. 
 
Pytanie 215    (31_69) 
Prosimy o informację, czy dla rozdzielnic TWK zlokalizowanych na dachu należy przewidzieć niezależną 
podkonstrukcję dla posadowienia rozdzielnic. 
Odpowiedź 215 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 216    (31_70) 
Prosimy o informację, czy w rozdzielnicach TWK należy przewidzieć dodatkowe styczniki do wyłączenia 
pożarowego wentylatorów bezpośrednio z SSP (a nie pośrednio z systemu BMS). 
Odpowiedź 216 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 217    (31_71) 
Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić zabezpieczenie wykonanych posadzek na CP2 celem 
umożliwienia Zamawiającemu wyposażenia obiektu bez ryzyka uszkodzenia wykonanych posadzek. 
Odpowiedź 217 
Należy uwzględnić. 
 
Pytanie 218    (31_72) 
W wyniku połączenia obiektu CP2 z CITF i CP1 zmianie ulegną kierunki ewakuacji na wykonanych obiektach. 
Uprzejmie prosimy o informację, czy, w związku z tym, w ofercie należy uwzględnić dostosowanie obiektów CP1  
i CITF w tym zakresie (np. oznakowanie, piktogramy, oświetlenie ewakuacyjne), oraz wszelkie opracowania 
projektowe z tym związane uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw pożarowych. 
Odpowiedź 218 
Kierunki ewakuacji nie ulegną zmianie w wyniku realizacji CP2. Aby rozwiać wątpliwości wynikające z zadanego 
pytania, Zamawiający publikuje opis architektoniczny projektu wykonawczego dla CITF, gdzie wskazano kierunki 
ewakuacji. 
 
Pytanie 219   (32_1) 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę elementów elewacyjnych z prefabrykatów żelbetowych na okładziny typu 
HPL czy Alucobond? 
 



Odpowiedź 219 
Elementy elewacyjne należy wykonać z materiału wskazanego w p. 2.9  SOPZ lub z materiału równoważnego, 
wg wskazanych w tym punkcie kryteriów równoważności. 
 
Pytanie 220    (33_1) 
W dokumentacji jest informacja o metodzie łączenia rurek poprzez spawanie orbitalne. Czy Zamawiający 
dopuszcza alternatywną, ale równoważną metodę łączenia rurek poprzez zastosowanie złączek prostych 
zaciskowych 2 pierścieniowych wykonanych ze stali kwasoodpornej? Zakres gazów technicznych. 
Odpowiedź 220 
Zamawiający dopuszcza alternatywną ale równoważną metodę łączenia rurek. 
 
Pytanie 221    (33_2) 
Prosimy o podanie ilości redukcji I stopnia dla zasilania instalacji panelami 1 i 2 butlowymi? 
Odpowiedź 221 
Zgodnie z PW Zamiennym. 
 
Pytanie 222    (33_3) 
Prosimy o podanie informacji na temat materiału z jakiego wykonano napis na elewacji budynku CP1 w celu 
wykonania wyceny dla budynku CP2. 
Odpowiedź 222 
Zgodnie z odpowiedzią nr 104 udzieloną w piśmie o sygn. L. dz. DZP- 661/21 z dnia 04.10.2021 r.  
 
Pytanie 223    (34_1) 
dot. §18 pkt. 2  umowy - prosimy o wykreślenie wymogu posiadania dedykowanej polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej również na okres trwania gwarancji. Wystarczającym będzie w opinii Wykonawcy 
posiadanie przez Wykonawcę w okresie trwania gwarancji ogólnej polisy ubezpieczenia OC o wartości 
wymaganej przez Zamawiającego.. 
Odpowiedź 223 
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę w okresie gwarancji tylko ogólnej polisy ubezpieczenia 
OC. 
 
Pytanie 224    (34_2) 
2Z uwagi na rozbieżności dotyczące sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  jaką Inwestor 
wymaga zawrzeć w  polisie (§ 18 umowy mówi o  10 mln a zał. nr 8 do umowy szczegółowe wymagania rozdz. II 
pkt. 1 mówią o 20 mln) prosimy o potwierdzenie, iż prawidłowa wysokość sumy gwarancyjnej to 10 mln zł. 
Odpowiedź 224 
Zamawiający potwierdza prawidłową wartość sumy gwarancyjnej w wysokości 10.000.000,00 zł brutto. 
 
Pytanie 225    (34_3) 
Z uwagi na niestandardowe zapisy szczegółowych wymagań dotyczących ubezpieczenia wszystkich ryzyk 
budowy i montażu (CAR) (zał. nr 8 do umowy), które będą generować ogromne koszty finansowe dla Wykonawcy 
a co za tym idzie zwiększą znacząco wartość oferty prosimy o zmiany jak poniżej: 
a) rozdz.I pkt 8 j) -  prosimy o określenie wysokości limitu zgodnego ze standardami rynkowymi, 
b) rozdz.I pkt 8 l) – prosimy o wyłączenie szkód powierzchniowych z wymagań oraz obniżenie limitu do 
wysokości 10 mln zł, szkody powierzchniowe mogą być  pokryte w ramach polisy OC. Klauzula 119 – limit 
przekraczający wartość kontraktu nie jest standardem rynkowym i ma zdecydowany wpływ na poziom składki. 
Dodatkowo wprowadzenie takiego poziomu limitu będzie wymagało ze strony Zamawiającego dostarczenia 
dokładnego opisu mienia istniejącego oraz zagrożeń z nim związanych, 
c) rozdz.I pkt 8 k) – prosimy o obniżenie limitu do 5 mln zł, 
d) 8.u) - Kradzież zwykła – duży limit w relacji do wartości kontraktu taki poziom limitu będzie miał zdecydowany 
wpływ na poziom kosztów ubezpieczenia. 
Odpowiedź 225 
Zamawiający zmienia treść rozdz. I pkt 8 lit. l) załącznika nr 8 do umowy na następującą: ""klauzula 119 ochrona 
dla mienia otaczającego Inwestora - limit w wysokości 30 000 000,00 zł"" 
Pozostałe zapisy bez zmian. 



Pytanie 226   (34_4) 
Z uwagi na rozbieżności dotyczące wysokości franszyzy (§ 18 umowy oraz szczegółowe wymagania rozd. II  
pkt. 11 )  prosimy o podanie jednolitych stawek w obu dokumentach  
Odpowiedź 226 
Zgodnie z odpowiedzią nr 158 udzieloną w piśmie o sygn. L. dz. DZP- 661/21 z dnia 04.10.2021 r. 
 
Pytanie 227    (34_5) 
Wymagania Zamawiającego w SWZ pkt 34.3 ppkt 1) dotyczące treści gwarancji /poręczenia są niestandardowe 
co może  powodować  komplikacje z jej wystawieniem oraz generowanie dodatkowych kosztów. Prosimy o 
potwierdzenie, iż poniższe zapisy treści gwarancji,  które są powszechnie stosowane przez TTU będą dla 
Zamawiającego adekwatne do w/w punktu i akceptowalne: 
„4. Beneficjent zobowiązany jest zgłosić w terminie ważności gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, 
żądanie zapłaty, pod rygorem odmowy wypłaty świadczenia z gwarancji. 
6. Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające kwotę 
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi następujących dokumentów: 
1)  w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 
a)dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do 
jego reprezentowania, 
b)  oświadczenie, że żądana kwota jest bezsporna i należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiązanego, 
c) szczegółowy wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót objętych przedmiotem umowy wraz  
z określeniem ich wartości, 
d) kopie obustronnie podpisanych protokołów odbioru lub faktur rozliczeniowych, potwierdzających zasadność  
i kwotę roszczenia, a w przypadku braku tych dokumentów opinia biegłego sądowego określająca zakres 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wraz z podaniem jego wartości. 
2) w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych  
w przedmiocie umowy: 
a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są 
do jego reprezentowania, 
b) kopia obustronnie podpisanego końcowego protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu 
umowy, 
c) szczegółowy wykaz nieusuniętych lub nienależycie usuniętych wad lub usterek powstałych w przedmiocie 
umowy wraz z określeniem kosztu ich usunięcia, 
d) kopie pism, w których Beneficjent wzywa Zobowiązanego do usunięcia wad lub usterek, wskazanych  
w wykazie, o którym mowa w lit. c), oraz określa termin ich usunięcia, 
e) oświadczenie Beneficjenta, że pomimo skierowania pism, o których mowa w lit. d) Zobowiązany nie usunął lub 
nienależycie usunął w prawidłowym terminie wady lub usterki powstałe w przedmiocie umowy i w związku z tym 
żądana z tytułu gwarancji kwota jest mu bezspornie należna. 
W przypadku złożenia żądania zapłaty z gwarancji w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, zgodnie z zasadami reprezentacji Beneficjenta, wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym 
ustępie gwarancji, powinny, dla skuteczności żądania, zostać także opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym zgodnie z zasadami reprezentacji Beneficjenta. Żądanie zapłaty wraz z wszystkimi dokumentami 
wymienionymi 
w niniejszym ustępie gwarancji powinno zostać złożone na następujący adres poczty elektronicznej Gwaranta: 
……………………………”. . 
Odpowiedź 227 
Przedmiotowe zapisy będą akceptowalne z uwzględnieniem nw. zmian. 
„4. Beneficjent zobowiązany jest zgłosić w terminie ważności gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, 
żądanie zapłaty, pod rygorem odmowy wypłaty świadczenia z gwarancji. 
6. Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające kwotę 
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi następujących dokumentów: 
1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 

a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione 
są do jego reprezentowania, 



b) oświadczenie, że żądana kwota jest bezsporna i należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiązanego, 

c) szczegółowy wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót objętych przedmiotem umowy 
wraz z określeniem ich wartości, 

d) kopie obustronnie podpisanych protokołów odbioru lub faktur rozliczeniowych, potwierdzających 
zasadność i kwotę roszczenia, a w przypadku braku tych dokumentów opinia biegłego sądowego 
określająca zakres niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wraz z podaniem jego 
wartości. 

2) w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w 
przedmiocie umowy: 
a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione 

są do jego reprezentowania, 
b) kopia obustronnie podpisanego końcowego protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie 

przedmiotu umowy, 
c) szczegółowy wykaz nieusuniętych lub nienależycie usuniętych wad lub usterek powstałych w przedmiocie 

umowy wraz z określeniem kosztu ich usunięcia, 
d) kopie pism, w których Beneficjent wzywa Zobowiązanego do usunięcia wad lub usterek, wskazanych w 

wykazie, o którym mowa w lit. c), oraz określa termin ich usunięcia, 
e) oświadczenie Beneficjenta, że pomimo pisemnego wezwania skierowania pism, o których mowa w lit. 

d) Zobowiązany nie usunął lub nienależycie usunął w prawidłowym terminie wady lub usterki powstałe w 
przedmiocie umowy i w związku z tym żądana z tytułu gwarancji kwota jest mu bezspornie należna. 
W przypadku złożenia żądania zapłaty z gwarancji w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami reprezentacji Beneficjenta, wszystkie dokumenty 
wskazane w niniejszym ustępie gwarancji, powinny, dla skuteczności żądania, zostać także opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami reprezentacji Beneficjenta. Żądanie zapłaty 
wraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w niniejszym ustępie gwarancji powinno zostać złożone na 
następujący adres poczty elektronicznej Gwaranta: ……………………………”. 

 
Pytanie 228    (34_6) 
Prosimy o informację, w których pomieszczeniach należy wykonać okładzinę wewnętrzną ścienną z blachy 
aluminiowej perforowanej? 
Odpowiedź 228 
Zgodnie z rysunkiem CPP_PW_B3_343.1 
 
Pytanie 229    (35_1) 
Prosimy o informację w jaki sposób należy wykończyć powierzchnię sufitu nad sufitem podwieszanym (Su0; Su1; 
Su2; Su3; Su4; Su5 oraz Su6)? Pytanie dotyczy wszystkich pomieszczeń oraz kondygnacji w budynku CP2 oraz 
Łącznika. 
Odpowiedź 229 
Spód stropu nad sufitami pozostawić bez dodatkowych warstw, przy czym spód stropu nad pomieszczeniami z 
sufitami wyspowymi (czyli sufitami nieobejmującymi całej powierzchni stropu), sufitami z siatki cięto ciągnionej i 
bez sufitów podwieszanych wykończyć na całej powierzchni w standardzie wskazanym w p. 2.3.2 i 2.3.3 SOPZ. 
 
Pytanie 230    (36_1) 
Prosimy o informacje jak ma być wykończony strop w pomieszczeniach na poziomie -1. Wg rys CPP_B3_331 
pozostaje żelbet, z wyjątkiem łącznika i części sanitarnej. 
Odpowiedź 230 
Zgodnie z rysunkiem CPP_B3_331, w standardzie wskazanym w p. 2.3.2 i 2.3.3 SOPZ. 
 
Pytanie 231    (36_2) 
Prosimy o wyjaśnienie oznaczenia sufitu „pł.kan./SU-6” rys (np. na rys CPP_B3_331). Czy w tych 
pomieszczeniach płyta stropowa pozostaje w stanie surowym, bez tynkowania malowania? 
Odpowiedź 231 
Tak, w standardzie wskazanym w p. 2.3.2 i 2.3.3 SOPZ, natomiast sufit podwieszony wg parametrów na rzucie 
sufitów. 



 
Pytanie 232    (36_3) 
Czy w miejscu występowania sufitu Su3 płyty stropowe mają być wykończone tynkiem, wełną? 
Odpowiedź 232 
Płyty stropowe nad sufitami Su-3 wykończyć analogicznie do standardu dla sufitów wyspowych wg p. 2.3.2 i 2.3.3 
SOPZ. 
 
Pytanie 233    (37_1) 
Zwracam się z prośbą o określenie zakresu robót instalacji elektroenergetycznych. W kosztorysie należy ująć 
pewną część z "TOM I _PZT -> Instalacje elektroenergetyczne -> PDF -> 160/161" czy jednak całe oświetlenie 
zewnętrzne? Rysunki posiadają podział na etapy, natomiast nie ma wyraźnego oddzielenia pomiędzy etapami. 
Odpowiedź 233 
Zamawiający potwierdza podział na etapy. Podział został ujęty w SOPZ załączniku UMP 1. 
 
Pytanie 234   (39_1) 
Plik CP2_SOPZ, strona 19, zapis pkt.2.3.5. W fasadach III.F0-12 i III.F.W.0-1 mamy po 3szt drzwi  
2-skrzydłowych. Czy zmiana na drzwi przesuwne dotyczy wszystkich 3 par drzwi, czy tylko środkowych? Prosimy 
o odpowiedź. 
Odpowiedź 234 
Tylko środkowych. 
 
Pytanie 235    (40_1) 
Branża sanitarna Czy projekt Wykonawczy Zamienny Sanitarny udostępniony przez zamawiającego 
dni.28.09.2021 zawiera zmiany wg wymagań użytkowników, które zostały wyszczególnione w Szczegółowym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia ? 
Odpowiedź 235 
Tak. 
 
Pytanie 236    (40_2) 
Branża sanitarna Proszę o udostępnienie przedmiaru opierającego się na udostępnionej zamiennej dokumentacji 
projektowej branży sanitarnej. 
Odpowiedź 236 
Wyceny do oferty należy dokonać w oparciu o SOPZ i dokumentację projektową. 
 
Pytanie 237    (40_3) 
Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający odstąpił od konieczności złożenia kosztorysów ofertowych z cenami 
jednostkowymi na etapie składania ofert. 
Odpowiedź 237 
Zamawiający nie wymaga składania kosztorysów ofertowych na etapie składania ofert. 
 
Pytanie 238    (41_1) 
Proszę o udostępnienie szczegółowego wykazu wyposażenia objętego niniejszym postepowaniem. Zestawienie 
jest niezbędne w celu rzetelnej wyceny. 
Odpowiedź 238 
Zamawiający publikuje plik Wyposażenie.pdf z zakresem wyposażenia objętym zamówieniem. 
 
Pytanie 239    (41_2) 
Proszę o informacje, w którym pomieszczeniu znajduje się ściana mobilna i czy jest przedmiotem postępowania? 
Odpowiedź 239 
Ściany mobilne znajdują się w pomiędzy pomieszczeniami: III.0.11.24 a III.0.11.25 oraz III.1.0.02 a III.1.0.03. 
Stanowią one zakres zadania. 
 
Pytanie 240    (41_3) 
Proszę o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach kierowników jednostek należy posadzkę wykończyć wykładziną 
dywanową w kaflach, zgodnie z pkt. 2.3.14   CP2_SOPZ_szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. 



Odpowiedź 240 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 241    (42_1) 
Prosimy o podanie dokładnej informacji na temat okresu gwarancji na pielęgnację wykonanych nasadzeń  
i trawników. Na ile miesięcy po odbiorze robót? 
Odpowiedź 241 
Zgodnie z okresem gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie. 
 
Pytanie 242    (43_1) 
Proszę o informację czy wyposażenie: taboret łazienkowy, przewijak dla niemowląt, pufa, kozetka; należy ująć  
w wycenie? 
Odpowiedź 242 
Tak, należy ująć. 
 
Pytanie 243   (43_2) 
Czy przed wejściem głównym oraz w przedsionku nr III.0.0.18 należy wykonać wycieraczki? Jeśli tak to jakie? 
Odpowiedź 243 
Tak, zgodnie z rysunkami CPP_PW_B3_302 i CPP_PW_B3_330_1 
 
Pytanie 244    (43_3) 
Proszę o uzupełnienie detalu balustrady z krat wema. 
Odpowiedź 244 
Zgodnie z p. 1.9 ppkt 1, projekt warsztatowy balustrady należy do zakresu Wykonawcy. Przedmiotową balustradę 
należy wykonać z wypełnieniem z prętów pionowych wg następującego opisu: 
- wysokość pochwytu min. 110cm, 
- stal nierdzewna, 
- wypełnienie pionowe z prętów o średnicy 12mm, 
- rozstawy wypełnienia pionowego max. co 120mm, 
- rama górna i dolna - profil zamknięty 20x20mm, 
- mufa regulacyjna - profil zamknięty 15x15mm, 
- zamocowanie na kotwy chemiczne. 
 
 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty traktując je jako ważne  
i wiążące.         
 
 
 
 
 
        Z poważaniem                                                                                  
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