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Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowg mostu na ul. Bluszczowej

w Grudzigdzu wraz z dojazdami.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy ~mostu  na ul.  Bluszczowej
w Grudzigdzu wraz z dojazdami.informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemnag siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji z projektowanym uktadem jezdnym kanalizacji teletechnicznej wraz z
kablami miedzianymi i Swiattowodowymi oraz kabli doziemnych. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
z pdzn. zmianami);

2. W miegjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosc;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢é do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposoéb widoczny, wytyczyd i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi, ul. Batuckiego 10/12.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy
ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 k6dz.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuije
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasnos¢ Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

. Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
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kaczna wysokos$é roszczent OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzdr wniosku 0 nadzor wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.RN WUUil Bydg@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzagdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

« komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

» kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji

» ODN



jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacii lub
jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
» ZczynnosSci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
»  Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ieh—prolongate—badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarandiji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkdow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla
ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje 0  wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.
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Tybu ra podpisany przez

. Tybura Elzbieta /
Elzbieta / Nr g, 353100

Ew. 353199 Data:2022.02.08

13:11:13 +01'00"
Gtéwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. 4793_TTISILU_P_2022_2022-02-08.
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