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|. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno - wuzytkowy (PFU) opracowany zostat w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (ze zm.) w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania (Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: ,Budowa obiektu

mostowego w ciggu ul. Bluszczowe] w Grudzigdzu”).

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) jako dokument Zamawiajgaceqgo stanowi

podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamowien

Publicznych,
- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis 0g0Iny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbiérki istniejgcego mostu
w ciggu ulicy Bluszczowej w Grudzigdzu i budowy nowego wraz z przebudowg fragmentu
drogi gminnej ul. Bluszczowej i Jasminowej oraz fragmentu drogi krajowej — ul. Ighacego
Paderewskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
Grudzigdz, na terenie gminy M. Grudzigdz, w miejscowosci Grudzigdz.

Projektowany most bedzie miat dlugos¢ do ~25m, szerokos¢ uzytkowa jezdni minimum
3x3m, Sciezke dla pieszych o szerokosci min. 1,5m oraz Sciezke rowerowg o szerokosci min.
2,0m.

Diugos¢ taczna przebudowywanych ulic tj. Bluszczowa okoto 75m, Jasminowa — okoto

75mb, Ignacego Paderewskiego 56mb wynosi okoto 206 m.

Przedmiotem zamowienia (realizacja w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”) jest:

e Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiérke i budowe nowego mostu oraz
przebudowe fragmentow drogi (projekt budowlany i projekt
wykonawczy/techniczny).

e Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na rozbiorke i

budowe nowego mostu oraz przebudowe fragmentéw drég, w tym prawomocnej
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decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowe
i/lub zgtoszenia rob6t budowlanych.
Realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty (budowlany

i techniczny).

Rozbidrka i budowa nowego mostu polega € bedzie na:

wykonaniu zabezpieczenia przejscia Kanatu Trynka,

wycince kolidujgcych drzew i krzewow,

zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych i naziemnych na czas rob6t

rozbidrce istniejgcej konstrukcji,

wykonanie podpér w ostonie scianek szczelnych,

wykonanie przesta,

wykonanie elementéw wyposazenia obiektu,

wykonanie wszelkich koniecznych przebuddéw kolizji wynikajgcych z uzyskanych
warunkéw uzgodnien z etapu PFU oraz z etapu opracowywania projektu budowlanego
i technicznego

wykonanie umocnienia Kanatu

potgczenie obiektu z przylegtymi drogami.

Przebudowa ulic polega ¢ bedzie na:

wycince kolidujgcych drzew i krzewdéw,

rozbidrce istniejgcych elementéw drég,

przestawieniu kolidujgcych ogrodzen,

wykonanie wszelkich koniecznych przebuddéw kolizji wynikajgcych z uzyskanych
warunkéw uzgodnien z etapu PFU oraz z etapu opracowywania projektu budowlanego
i technicznego

wykonaniu robdt ziemnych,

wzmocnieniu istniejgcego podtoza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1
i osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 min 80MPa),
ewentualnym ustawieniu muréw oporowych,

wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudowg
z betonu asfaltowego i podbudowg z kruszywa tamanego lub podbudowg w innej
technologii,

przebudowie istniejgcego skrzyzowania ul. Bluszczowej z Jasminowg zgodnie
Z przedstawiong koncepcjg wraz z niezbedng infrastruktura,

przebudowie istniejgcego skrzyzowania ul. Bluszczowej z ul. Paderewskiego zgodnie
Z przedstawiong koncepcjg wraz z niezbedng infrastruktura,

przebudowie istniejgcych zjazdéw publicznych i indywidualnych na dziatki zlokalizowane

wzdtuz przebudowywanych odcinkéw drég,
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- budowie chodnikéw, ciggbw pieszo-rowerowych

- przebudowie peronu i zatoki autobusowej na ul. Paderewskiego,

- wykonaniu przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystbw wyposazonych
w oznakowanie aktywne (pionowe i poziome) oraz w urzgdzenia utatwiajgce korzystanie
Z nich przez osoby niepetnosprawne ( piytki ryflowane oraz obnizenie kraweznika
w stosunku do nawierzchni do wys. 0-2 cm) — lokalizacja zgodna z koncepcja,

- budowie doswietlenia przejazdu i przejscia dla pieszych (oswietlenie energooszczedne)
na ulicy Paderewskiego, - zgodnie z WYTYCZNYMI PRAWIDLOWEGO OSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH (Opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl
w zakladce ,Wzorce i standardy”.)

- przebudowie kolidujgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- budowie nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem famanym,

- regulacji wysokosciowej studni i zaworow do nowoprojektowanych lub istniejgcych
nawierzchni,

- wykonaniu niezbednej infrastruktury m.in. znakdéw pionowych i poziomych, itp.,

- wykonanie barier energochtonnych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.

- Budowie kanatu technologicznego od ul. Paderewskiego do konca zakresu przebudowy
ul. Jasminowej i ul. Bluszczowej

- Budowa oswietlenia na przebudowywanym odcinku drég

1.1.Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢ obiektu i zakres robot

budowlanych

Zakres robot polega na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbidrki istniejgcego mostu
w ciggu ulicy Bluszczowej w Grudzigdzu i budowy nowego wraz z przebudowg fragmentu
drogi gminnej ul. Bluszczowej i ul. Jasminowej oraz fragmentu drogi krajowej — ul. Ighacego
Paderewskiego.

Na przewazajgcym odcinku prace polega¢ bedg na przebudowie istniejgcych ulic wraz
Zz kolidujgcymi sieciami podziemnymi i napowietrznymi oraz budowg nowych sieci,
wykonaniu odwodnienia i oswietlenia, wykonaniu nowych konstrukcji: jezdni, zjazddéw
publicznych i indywidualnych, chodnikéw, ciggéw pieszo-rowerowych, a takze utwardzeniu

poboczy.

Dokumentacja musi spetnia € wszystkie wymogi obowi gzujacych przepiséw,
w szczegolno $ci:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (ze zmianami);

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ze zmianami);
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¢) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (ze zmianami)

d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (ze zmianami);

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (ze zmianami);

f) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych

g) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(ze zmianami);

h) Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (ze zmianami);

i) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (ze zmianami);

i) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

k) Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacjiz dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne i ich usytuowanie.

[) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej
oraz w trakcie wykonywania robo6t budowlanych stosowatl wymagania techniczne w
drogownictwie w tym Wzorce i Standardy (WiS ) opracowane przez Ministerstwo

Infrastruktury.

1.1.1. Most

1) Konstrukcja: zespolona - belki prefabrykowane z nadbetonem;
2) Klasa drogi na obiekcie: Z;
3) Przewidywana catkowita dtugosc obiektu: do 25 m;
4) Przewidywana catkowita szerokos¢ obiektu: do 20 m;
5) Przekroj ruchowy na obiekcie:
- bariera ochronna;
- chodnik: szer. min. 1,5 m;
- Sciezka rowerowa: szer. min. 2,0 m + 2 x 0,2m (skrajnia rowerowa)
- skrajnia drogowa i wygrodzenie: 0,5m + 0,1 m;
- jezdnia: min. 3 x 3,0 m;
- skrajnia drogowa: 0,5 m;

bariera ochronna.
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Niezaleznie od ww. elementéw przekroju ruchowego, szerokos¢ obiektu powinna
uwzglednia¢ wykonanie wszystkich elementéw wyposazenia obiektu, ktére zostaty opisane
w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego lub/i wynikajg z przepisow,

uzgodnieh oraz ewentualne poszerzenia pod elementy konstrukcyjne obiektu.

1.1.2. Droga

Parametry istniejgcej drogi gminnej 210012C ul. Bluszczowej

SR (= 1S W =Tl ] ][4 0 F= W o | 0o | D"

N - =T o 4 = Y 1T o U KR1

Parametry istniejgcej drogi gminnej 210079C ul. Jasminowej

SR (=151 W (=T o] ] ] (074 0 F= W o | 0o | LL”
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Parametry istniejgcej drogi krajowej 16 ul. Ignaceqo Paderewskieqo

SR (=151 W (=] ] ] (074 0 F= W o | 0o | .G’

N - = o T4 = Y T o U KR5

Zalozenia projektowe:

Parametry drogi gminnej 210012C ul. Bluszczowej

SO (=TS W (=Tl ] T4 0 F= W o | 0o | D"

N - (=T o 4 = i [ o U KR2

- Szerokos¢ jezdni — 3x3m na obiekcie i na dojezdzie od strony péinocnej, 2x3m na
dojazdach od strony potudniowej

SRS ¥4~ (0] (0 1T oR0A - V.o [0 .Y PPN Zmienna

- Szerokosc¢ poboczy .. poboczaszer. 0,75m jednostronne (druga strona ciag pieszy |ub pieszo rowerowy)

- spadki poprzeczne — min. 0,5% max 5%

- spadki podtuzne — min. 0,5% max 2%

- szerokosc ciggu pieszo-rowerowego — 3,5m

- nawierzchnia ciggu z kostki betonowej bezfazowej poza obiektem na obiekcie z zywic.

- zjazdy do przylegtych posesji z kostki betonowej lub bitumiczne, szerokos¢ dostosowana

do bram wjazdowych (nie szer. niz 6 m)

Parametry istniejgcej drogi gminnej 210079C ul. Jasminowej

SR (=151 W (=] ] ][04 0 F= W o | 0o | LL”
N - (= o4 = i 1 [ o U KR2

- Szerokos¢ jezdni — 6m na przebudowywanym odcinku
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= SZErOKOSC ZJAZAOW ...coovvieiii it Zmienna
- Szerokosc¢ poboczy .. pobocza szer. 0,75m jednostronne (druga strona ciag pieszy |ub pieszo rowerowy)
- spadki poprzeczne — min. 0,5% max 4%

- spadki podtuzne — min. 0,5% max 2%

- szerokosc¢ chodnika — 2,0m

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j.

- zjazdy do przylegtych posesji z kostki betonowej lub bitumiczne, szerokos¢ dostosowana

do bram wjazdowych (nie szer. niz 6 m)

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

KR2

- w-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr.4cm
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr.8cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.15cm

- wzmocnienie istniejgcego podtoza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1

i osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztalcenia E;)

KR5

- w-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr.4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr.8cm
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr. 12 cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.15cm

- wzmocnienie istniejgcego podtoza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1

i osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztalcenia E,)

cigg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) gr.5cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm  gr. 20 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- wzmocnienie istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1

i osiggniecie wymaganego wtdrnego modutu odksztalcenia E,)
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cigg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej bezfazowej:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (kolor) gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm  gr. 20 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- wzmocnienie istniejgcego podtoza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1

i osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztalcenia E;)

zjazdy z betonu asfaltowego:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) gr.6cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm  gr. 20 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- wzmocnienie istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1

i osiggniecie wymaganego wtdrnego modutu odksztalcenia E,)

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm  gr. 20 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- wzmocnienie istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1

i osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E,)

chodnik z betonowej kostki brukowej:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (szara) gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm  gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- wzmocnienie istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1

i osiggniecie wymaganego wtdrnego modutu odksztalcenia E,)
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Uwaga 1

Elementy sieci podlegajg wymianie zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci, ktore
powinien uzyska¢ Wykonawca.

Wszystkie istniejgce elementy infrastruktury na terenie inwestycji tj. wiazy, zawory,
hydranty, studnie, krawezniki, obrzeza, nawierzchnie zjazdow i chodnikéw nalezy wymienic¢
na nowe.

Uwaga 2

- krawezniki i oporniki betonowe (proste i tukowe) — obramowania nawierzchni zjazdu poza
kraweznikami najazdowymi od strony ulicy

- obrzeza betonowe — na catym zakresie opracowania jako obramowanie chodnika/ciggu
/$ciezki rowerowej

Uwaga 3

Na potgczeniu poprzecznym projektowanego chodnika/ciggu pieszo-rowerowego/sciezki
rowerowej ze zjazdami indywidualnymi nie wystepujg krawezniki.
Uwaga 4

Przy przejazdach rowerowych i przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy ustawi¢ na
wysokos¢ +-0 cm od nawierzchni jezdni. Na zjazdach kraweznik nalezy obnizy¢, tak aby
wystawat ponad jezdnie 2-4 cm.

Oznakowanie pionowe:

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzonych rob6t oraz projektu statej organizacji ruchu. Projekty muszg byé
zatwierdzone przez Zarzadzajgcego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych rob6t obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot
oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu rob6t obejmuje rozbiérke
istniejgcych znakoéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z

zatwierdzonym statym projektem organizaciji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetniaé¢ nastepujgce warunki:

- znaki z grupy wielkosci zgodnej z aktualnymi przepisami z blachy ocynkowanej,
- krawedzie znakow podwdjnie zaginane na catym obwodzie,
- lica znakow z folii odblaskowej Il generaciji,
- stupki do znakdéw z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 60,3 mm, grubos¢ scianki 2,0
mm.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami

technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”. Zatgcznik Nr 1i 2 do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. ( poz. 2311).

Oznakowanie poziome:

- oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe.

Odwodnienie drogi:

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych nawierzchni odbywaé sie bedzie za
pomocg nowych wpustéw deszczowych do istniejgcej lub projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej z wigczeniem do:

- istniejgcych odcinkdéw kanalizacji deszczowej,
- istniejgcych lub projektowanych odbiornikéw.
Odprowadzenie wod z projektowanych nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi

przepisami.

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicz nej:

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane 2z drogg, takie jak: sie¢ telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa.
Nalezy wykonac¢ projekty branzowe przebudowy sieci bedgcych w kolizji z projektowanym
uktadem wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci i zarzgdcami drog oraz na podstawie
zatwierdzonych projektow wykonaé¢ roboty budowlane. Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych niewykazanych na mapie do celéw projektowych urzgdzen infrastruktury technicznej
wymagajgcych przebudowy, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub
o ktérej brak jest informacji w instytucjach branzowych. W przypadku wystgpienia kolizji
z urzgdzeniami infrastruktury technicznej innymi niz wymienionymi w niniejszym PFU
Wykonawca opracuje niezbedng dokumentacje projektowg niezbedng do usuniecia
powstatej kolizji i wykona roboty budowlane z nig zwigzane bez prawa zgdania dodatkowego

wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

UWAGI OGOLNE:

- Projekty nale zy wykona ¢ zgodnie z koncepcj g zaakceptowan g przez

Zamawiaj gcego.

- Wykonawca w okresie trwania umowy ma obowi gzek co najmniej raz
w miesi gcu spotyka € sie z Zamawiaj agcym w celu okre $lenia bie zgcego post epu
prac projektowych.

- Wykonawca w okresie trwania umowy winien zapewni ¢ mozliwo $¢ statlego
kontaktu z osob g sprawuj acg nadzor nad realizacj g i koordynacj g wykonania

przedmiotu zamowienia - drog g elektroniczn g i drog g telefoniczn a.
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- Zamawiaj acy zastrzega sobie prawo do zgtaszania swoich uwag, ktére nale zy
uwzgl edni é w dalszych pracach nad projektem.

- Projekt budowlany wymaga akceptacji Zamawiaj acego przed zlo zeniem
whniosku o0 zezwoleniu na realizacj € inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na
budow e

- Projekt wykonawczy techniczny wymaga akceptacji Zam awiajgcego w tym

samym czasie co projekt budowlany.

UWAGA 5

Wykonawca opisze w Dokumentacji technologie robét oraz materialy budowlane,
urzadzenia i inne wyroby w sposéb zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
rowne traktowanie uczestnikOw postepowania przetargowego na wykonanie robdt wg
przedmiotowej Dokumentacji. W szczegdlnosci Wykonawca w trakcie sporzgdzania
dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zobowigzany jest uwzgledni¢ przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
wtym jej art. 29-30. Wykonawca poniesie petng odpowiedzialnoS¢ za negatywne
konsekwencje, ktére Zamawiajgcy ewentualnie poniesie z powodu niezastosowania sie

przez Wykonawce do tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczego6lowego harmonogramu wykonania poszczegdélnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje projektowg (projekt budowlany
i projekt techniczny), uwzgledniajgcego czas do uzyskania niezbednych opinii,
uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich
niezbednych czynnosci w sposdb zapewniajgcy wykonanie zamoéwienia (opracowania
dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania projektu budowlanego i projektu technicznego z uwzglednieniem

wszystkich wymaga:

Dz.U. 2021- obowigzujgcy Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
2021 12-25 23 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
poz. sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu

2280 budowlanego

Dz.U. 2021-  obowigzujgcy Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
2021 07-01 dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
poz. sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu

1169 budowlanego

3) Uzyskania wszystkich stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien,

zezwolen.
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4) Opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujgcych norm i przepisébw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.).

5) Opracowania i zatwierdzenia projektéw statej i czasowej organizacji ruchu zgodnie
Z przepisami:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegoétowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie

szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (ze zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych

Realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekt budowlany

i projekt techniczny po wytyczeniu robo6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

6) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robat.

8) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

9) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do

powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie,
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi hadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

1.2. Ogodlne wia sciwo sci funkcjonalno —u zytkowe
Opracowanie projektu oraz wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami), normami, wytycznymi oraz
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zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne.

1.3. Szczegodtowe wia $ciwo sci funkcjonalno —u  zytkowe
Szacunkowe ilosci poszczegoélnych elementéw robot zawarte sg w przedmiarze robot,
stanowigcym opis przedmiotu zamoéwienia.
Szczegobtowe rozwigzania wpltywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko

Wykonawcy.

Wycena cato $ci robét:
W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci rob6t nalezy wypeni¢ zatgcznik do SIWZ.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:
» uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszeh i materiatéw sktadajgcych sie na
kompletng dokumentacje projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
* wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,

* wykonaniem robét pomiarowych i budowlanych.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe;

- wycinka drzew wraz z usunieciem Kkarpin i zasypaniu doldw (z utwardzeniem) i
odtworzeniem istniejgcych konstrukciji nawierzchni,

- karczowanie krzakéw wraz z rozdrobnieniem,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych i naziemnych na czas robét

- rozbidérka nawierzchni bitumicznej,

- demontaz oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi

Przebudowg objety zostanie odcinek drdg zgodnie z zatagczong koncepcja

Rozbidrka istniej acego i budowa nowego mostu polega € bedzie na:

- wykonaniu zabezpieczenia przejscia Kanatu Trynka,
- rozbiorce istniejgcej konstrukciji,
- zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych i naziemnych na czas robét

- wykonanie podp6r w ostonie scianek szczelnych,

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
L+Budowa obiektu mostowego w ciggu ul. Bluszczowej w Grudzigdzu”
15



- wykonanie przesta,
- wykonanie elementéw wyposazenia obiektu,
- wykonanie umocnienia Kanatu

- potaczenie obiektu z przylegtymi drogami.

Roboty budowlane polega ¢ beda na:

- wycince kolidujgcych drzew i krzewow,

- rozbidrce istniejgcych elementéw drog,

- przestawieniu kolidujgcych ogrodzen,

- wykonaniu robét ziemnych,

- wzmocnieniu istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i

osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2),

- ewentualnym ustawieniu muréw oporowych,

- wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudowg z
betonu asfaltowego i podbudowg z kruszywa tamanego lub podbudowg w innej
technologii,

- przebudowie istniejgcego skrzyzowania ul. Bluszczowej z Jasminowg zgodnie z
przedstawiong koncepcjg wraz z niezbedng infrastruktura,

- przebudowie istniejgcego skrzyzowania ul. Bluszczowej z ul. Paderewskiego zgodnie z
przedstawiong koncepcjg wraz z niezbedng infrastruktura,

- przebudowie istniejgcych zjazdow publicznych i indywidualnych na dziatki zlokalizowane
wzdtuz przebudowywanych odcinkéw drég,

- budowie chodnikéw, ciggéw pieszo-rowerowych

- przebudowie peronu i zatoki autobusowej na ul. Paderewskiego,

- wykonaniu przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystdw wyposazonych
w oznakowanie aktywne (pionowe i poziome) oraz w urzgdzenia utatwiajgce korzystanie
Z nich przez osoby niepetnosprawne ( ptytki ryflowane oraz obnizenie kraweznika w
stosunku do nawierzchni do wys. 0-2 cm) — lokalizacja zgodna z koncepcja,

- budowie doswietlenia przejazdu i przejscia dla pieszych (o$Swietlenie energooszczedne)
na ulicy Paderewskiego, - zgodnie z WYTYCZNYMI PRAWIDEOWEGO OSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH (Opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w
zakladce ,Wzorce i standardy”.)

- przebudowie kolidujgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- budowie nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem ftamanym,

- regulacji wysokosciowej studni i zaworéw do nowoprojektowanych lub istniejgcych
nawierzchni,

- wykonaniu niezbednej infrastruktury m.in. znakéw pionowych i poziomych, itp.,
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- wykonanie barier energochtonnych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.

- Budowie kanatu technologicznego od ul. Paderewskiego do konca zakresu przebudowy
ul. Jasminowej i ul. Bluszczowej

- Budowa oswietlenia na przebudowywanym odcinku drog

2. Opis wymaga n Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Realizacja poszczegoinych zakresbw robo6t zostanie zlecona Wykonawcom
posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor
Wykonawcow odbedzie sie zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Zamawiajacy wymaga:

* uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien (wlacznie ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnien i opinii zawartymi w zatlgcznikach do PFU),

* opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny)
w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowe
i/lub zgtoszenia robo6t budowlanych,

» opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

* opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu,

* wykonanie rob6t budowlanych,

* obstugi geodezyjnej inwestycji,

* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z wustawg Prawo
Zamowien Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich
dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Dokumentacje przed rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Definicje
- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc

techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element
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konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

- Dokumenty Wykonawcy - zgodnie z warunkami Umowy.

- Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zZwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Element opracowania projektowego - cze$¢ opracowania projektowego
zwigzana z wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci. Elementami
opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sg: inwentaryzacje cech
iloéciowych, geometrycznych i materialowych obiektéw budowlanych (pomiary i
badania), oceny stanu technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy), prace
projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materialy do uzgodnien,
uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentac;ji itd.

- Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwi azana z drog g - do infrastruktury
tej nalezg w szczegdlnosci: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia,
linie telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niestuzace do odwodnienia
drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzadzenia wodnych melioraciji,
urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

— Inne obiekty - sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do
obiektow drogowych i obiektow inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z
urzadzeniami regulacyjnymi, pietrzacymi i zabezpieczajgcymi, obiekty transportu
liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i
podziemne, obiekty kubaturowe.

- Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

- Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant - definicje zgodne z

zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

- Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

- Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

- Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiekt u) - elementy nosne obiektu,

wraz z ich posadowieniem, posiadajgce okreslone cechy geometryczne, techniczne i
materialowe z wylgczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen. Dla
obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierajgcy odpowiednio
uksztaltowang drogowag budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce statecznosc
korpusu drogowego i statecznos¢ jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe,
umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosnos¢ i
stateczno$¢ drogowych budowli ziemnych powinny spetnia¢ wymagania zawarte w

rozporzadzeniu. Dla obiektdw mostowych jest to konstrukcja nosna wraz z podporami
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oraz elementami zapewniajgcymi statecznos¢ obiektu ijego posadowienia.

- Klasa drogi - przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw technicznych,

wynikajgcych z jej cech funkcjonalnych na podstawie aktualnych rozporzadzen.

- Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong

drogi i skarpami rowow.

- Linie rozgraniczaj gce drog e - granice terendw przeznaczonych na pas drogowy,

pasy drogowe oznaczone w ewidencji gruntow lub ustalone w decyzji o ustaleniu

lokalizacji drogi

- Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespét

warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze

gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, Kktéry wystepuje na

jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wiaczania i

wylgczania, tgcznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na

pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w

miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

na chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawieraé nastepujgce warstwy:

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng

a podbudowg, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni

i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzagca do wyrOwnania nierownosci

podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu

na podioze.

Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

= Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne

w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdoch warstw.

= Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji

nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng,

odsaczajacy lub odcinajaca.

= Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gltbwnym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

= Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.
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= Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie o nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa jest to budowla
stanowigca catosC techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi. W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy - droga spelniajgca wymagania rozporzgdzenia. Obiekt drogowy
zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe,
pasy dzielgce, pobocza, skarpy nasypow i wykopoéw, chodniki, Sciezki rowerowe,
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe,
przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcja,
nawierzchnig i wyposazeniem technicznym drég.

Obiekt in zynierski - obiekt budowlany spetniajgcy wymagania Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych

Do obiektow inzynierskich zalicza sie:

a. obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

b. tunele (tunele, przejscie podziemne),

C. przepusty,

d. konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe - podstawowa czes¢ ustugi bedgca przedmiotem
oddzielnego odbioru i rozliczenia. Opracowanie projektowe skfada sie z elementow
opracowania projektowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi 1  srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

Podto ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

Podio ze ulepszone nawierzchni - gdrna warstwa podioza, lezgca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i

wlasciwego wykonania nawierzchni.
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Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami

Umowy.

ST - Specyfikacje Techniczne

Sprzetwykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Urzadzenia bezpiecze Astwa i organizacji ruchu - do urzgdzen tych nalezg m.in.:

= znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzgce na krawedzi korony i w pasie
dzielgcym

= znakii urzgdzenia BRD w wersji ,aktywnej”

=  stupkiprzeszkodowe

= Dbariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielacym

= osfony energochtonne

= osfony przeciwol$nieniowe

= punktowe elementy odblaskowe

= sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi

= urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje swietlne,
tablice informacyjne i znaki o0 zmiennej tresci)

= urzagdzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery,
tancuchy)

- Whasciwy organ - organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos¢ prawng do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3
ust.17 ustawy Prawo budowlane).

- Wykonawca - zgodnie z Warunkami Umowy

- Zjazd - to czes¢ drogi na potgczeniu z drogg niebedgca drogg publiczng lub na

potgczeniu drogi z dojazdem do nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest

skrzyzowaniem.

- Zamawiaj acy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu rob ot

Budowa obiektu mostowego w ciggu ulicy Bluszczowej w Grudzigdzu. Inwestycja obejmuje
dziatki: nr 106, 2, 15, 4, 3/22, 3/4, 98, obreb 0160, dziatki nr 20/1, 6/1, 19, obreb 0156,
Miasto Grudzigdz, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdéw oraz miejsce skladowania materiatow

pochodzacych z rozbidrki obiektu i nawierzchni (nadajace sie do ponownego wykorzystania),
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wskazane beda przez Zamawiajgcego. Pozyskane w trakcie robot materiaty rozbiorkowe, nie

nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje

2.1. Obiekt in zynierski
W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ rozbiérke
istniejgcego obiektu oraz zaprojektowac¢ i wybudowa¢ nowy most w ciggu ulicy Bluszczowej

w Grudzigdzu, nad Kanatem Trynka.

2.1.1. Wymagania podstawowe

Obiekt powinien charakteryzowa¢ sie czytelnym (zrozumiatym) uktadem
konstrukcyjnym, z jasnym podzialem na czesci sktadowe, odpowiadajgcym okreslonym
zadaniom technicznym. Obiekt powinien mie¢ odpowiednio dobrane proporcje
i uporzadkowane linie. Elementy wyposazenia obiektow i drogi nalezy umieszcza¢ w obrysie
konstrukcji obiektow. Nalezy przyjg¢ wlasciwg lokalizacje oraz dobra¢ optymalne parametry

techniczne dla obiektu z uwzglednieniem parametrow narzuconych w PFU.

2.1.1.1. Wymagania dotycz gce schematdéw statycznych obiektu

1) zaleca sie aby ustr6j nosny jednoprzestowy projektowany byt o schemacie
statycznym ramowym dotem otwartym,

2) nie dopuszcza sie schematu statycznego obiektu z przegubami w przesle,

3) dopuszcza sie inny schemat statyczny obiektu po uzyskaniu wszystkich niezbednych

uzgodnien.

2.1.1.2. Wymagania dotycz gce doboru rozpi etosci przesta i sytuowania
podpor obiektu

1) Rozpietos¢ przesta powinna wynika¢ z minimalnej szerokosci koryta kanatu, jaka
nalezy zapewnic.

2) Nie przewiduje sie wykonywania podpor posrednich w korycie kanatu.

2.1.1.3. Wymagania dotycz gce parametrow przekrojéw ruchowych na obiekcie

Wymaga sie aby obiekt posiadat:

1) jezdnie stanowigcg kontynuacje drogi przed i za obiektem — konstrukcja obiektu
powinna by¢ dostosowana do stanu docelowego, tzn. szeroko$¢ odpowiednig dla
docelowej liczby paséw ruchu w kazdym z kierunkow;

2) chodnik, sciezka rowerowa;

3) urzadzen zapewniajgcych dostep do obiektéw inzynierskich w celach

utrzymaniowych;
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4) nie dopuszcza sie zmniejszenia parametrow drogi na obiekcie w stosunku do

parametrow przekroju drogi na dojazdach.

2.1.1.4. Wymagania dotycz gce nosnosciitrwato sci obiektu
Wymaga sie aby drogowy obiekt:
1) byt zaprojektowany na obcigzenie ruchome wg modelu LM1 zgodnie z aktualnym
Rozporzadzeniem.;
2) posiadat wymagang trwalos¢ zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem;
3) jezeli wykonawca ustali, ze obiekt inzynierski jest usytuowany na drodze o znaczeniu
obronnym, obiekt nalezy zaprojektowa¢ na obcigzenie pojazdami specjalnymi oraz

zaprojektowac na klase MLC, zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem.

2.1.2. Wymagania dotycz gce rozwi gzan konstrukcyjnych

Obiekt nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia

w sposo6b spetniajgcy ponizsze wymagania.

2.1.2.1. Konstrukcja no $na prz esta — wymagania ogoélne

Obiekt nalezy projektowaé w konstrukcji:
a) zespolonej z belek prefabrykowanych i zelbetu;

b) zelbetowej ptytowej.

Rozwigzania konstrukcji przesta powinny uwzgledniaC nastepujgce minimalne
wymagania dla zastosowanych podstawowych materiatow:
1) dla projektowanych konstrukcji zespolonych z prefabrykatow strunobetonowych
i zelbetu:
a. klasa betonu prefabrykatu: C40/50;
b. klasa betonu ustroju niosgcego: min. C30/37;
c. stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fy, = 500 MPa
oraz w klasie ciggliwosci C;
d. sprezenie linami o srednicy od 15,2 mm do 15,7 mm wykonanymi ze stali
0 wytrzymatosci charakterystycznej na rozcigganie 1860 MPa,;
2) dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:
a. klasa betonu: min. C30/37;
b. stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fy, = 500 MPa

oraz w klasie ciggliwosci C;

Zastosowany beton powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
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1) odpornosé na dziatanie mrozu:
a. F100 — w klasie ekspozycji XF1,;
b. F150 — w klasie ekspozycji XF2 lub XF3;
c. F200 - w klasie ekspozycji XF4.
2) odpornos¢ na penetracje wody pod cisnieniem:
a. 60mm — w klasie ekspozycji XA1,;
b. 50mm — w klasie ekspozycji XA2;
c. 40mm — w klasie ekspozycji XA3, XD3 lub XS3.

2.1.2.2. Konstrukcja no $na prz esta — wymagania szczeg6towe

1) Minimalna grubos¢ monolitycznych ptyt pomostu powinna wynosic¢: 24cm.

2) Zaleca sie zastosowanie ukfadu statycznego ramowego.

3) W przypadku schematu statycznego belki wolnopodpartej, konstrukcje belkowe
nalezy projektowa¢ z poprzecznicami podporowymi umozliwiajgcymi rektyfikacje i

wymiane tozysk.

2.1.2.3. Posadowienie — wymagania ogélne

Wybor sposobu posadowienia obiektu (bezposrednie, posrednie) powinien wynikaé z
geotechnicznych warunkéw posadowienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. W przyjetych rozwigzaniach technicznych posadowienia nalezy
uwzgledni¢ minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiatow:

1) fundamenty podpor:

a. klasa betonu: min. C30/37;
b. stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fy, = 500 MPa
oraz w klasie ciggliwosci C;
2) pale przemieszczeniowe (z wytgczeniem pali prefabrykowanych zelbetowych i
sprezonych), wiercone i barety:
a. klasa betonu: min. C25/30;
b. stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fy, = 500 MPa
oraz w klasie ciggliwosci C;
3) pale przemieszczeniowe zelbetowe i sprezone:
a. klasa betonu: min. C40/50;
b. stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fy, = 500 MPa

oraz w klasie ciggliwosci C;
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2.1.2.4.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

2.1.2.5.

Posadowienie — wymagania szczegotowe

Wierzch fundamentu konstrukcji inzynierskiej nalezy uksztaltowaé ze spadkiem
minimum 3%, w celu ufatwienia sptywu wody z jego powierzchni.

Glowice pali formowanych w gruncie oraz pali prefabrykowanych po ich rozkuciu
powinny znajdowac sie 5+6 cm nad spodem tawy fundamentowej.

W przypadku wymiany gruntu pod fundamentami obiektéw inzynierskich na grunt
niespoisty - nalezy zastosowa¢ geowtoknine separacyjng, jezeli podioze jest z
gruntow spoistych.

spéd fundamentu (spod stép pali, spéd kolumn wzmacniajgcych grunt itp.)
powinien znajdowaC sie powyzej poziomu rozpoznania gruntu okreslonego
zgodnie z PN-EN 1997-1 i 2:2009 Eurokod 7.

W zasypkach wykopow fundamentowych wykonanych w gruntach spoistych nalezy
wyeliminowac¢ niebezpieczenstwo gromadzenia sie wody i rozmiekczania gruntu
rodzimego. Wymaganie to dotyczy fundamentéw ptaskich.

Zaleca sie zastosowanie obudowy fundamentéw w postaci Scianek szczelnych dla

podpor zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie kanatu.

Przyczotki — wymagania ogolne

Dla obiektu nalezy projektowac przyczétki masywne zelbetowe, skiadajgce sie z

korpusu wykonanego jako sciana czotowa i $cian bocznych wykonanych jako skrzydta lub

wolnostojgcych scian oporowych.

Nie dopuszcza sie $cian czotowych i bocznych przyczotkdw wykonanych w technologii

gruntu zbrojonego.

Za przyczétkami nalezy zaprojektowaé plyty przejsciowe minimum na calej szerokosci

jezdni.

Rozwigzania te powinny uwzglednia¢é nastepujgce minimalne wymagania dla

zastosowanych podstawowych materiatow:

1)
2)

klasa betonu: min. C30/37;
stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500 MPa oraz

w klasie ciggliwosci C;

Zastosowany beton powinien spetniac nastepujgce wymagania:

1)

2)

odpornosc¢ na dziatanie mrozu:
a. F100 — w klasie ekspozycji XF1,;
b. F150 — w klasie ekspozycji XF2 lub XF3;
c. F200 - w klasie ekspozycji XF4.

odpornosc¢ na penetracje wody pod cisnieniem:
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a. 60mm — w klasie ekspozycji XA1;
b. 50mm — w klasie ekspozycji XA2;
c. 40mm — w klasie ekspozycji XA3, XD3 lub XS3.

2.1.2.6. Przyczdétki — wymagania szczego6towe

1) Ksztalt skrzydet powinien zapewnia¢ wtasciwe zageszczenie zasypki w ich poblizu.

2) Dlugosé¢ piyt przejsciowych nalezy obliczy¢é zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie, przyjmujgc rzedng niwelety drogi (w osi podpory lub dylatacji),
jako najwyzszy punkt nasypu drogowego.

3) W przypadku stosowania tawy podtozyskowej, nalezy jg uksztattowac ze spadkiem

minimum 5%, w celu utatwienia sptywu wody.
2.1.3. Wyposa zenie obiektu

2.1.3.1. tozyska

Preferowany jest obiekt w ukfadzie ramowym, bez zastosowania tozysk.

W przypadku zaprojektowania obiektu w schemacie belki wolnopodpartej nalezy
zastosowac tozyska osadzone na ciosach podiozyskowych. Obiekt inzynierski z tozyskami
nalezy projektowac tak, aby zapewniona byta mozliwos¢ wymiany lub rektyfikacji tozysk bez
koniecznosci budowy specjalnych podpor lub rusztowan pod sitowniki.

W projekcie wykonawczym obiektu inzynierskiego nalezy zamiesci¢ informacije
okreslajgce w sposéb precyzyjny miejsca montazu, udzwig i gabaryty sitownikow
umozliwiajgcych rektyfikacje lub wymiane tozysk. W doborze tozysk i sposobie ich montazu
nalezy spelnia¢ wymagania Zalgcznika do Zarzadzenia Nr 10 z 2006 r. Generalnhego
Dyrektora DKIA w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczgcych lozyskowania obiektow
mostowych oraz kontroli fozysk podczas eksploatacji. Lozyska powinny by¢é dostepne dla
obstugi w celu wykonywania kontroli stanu technicznego i prac utrzymaniowych. Odlegtosé
dolnej powierzchni konstrukcji przesta od goérnej powierzchni podpory (nie liczac ciosow

podtozyskowych) powinna wynosi¢ hie mniej niz 30 cm.

2.1.3.2. lzolacje wodoszczelne

1) w przypadku, gdy izolacja wodoszczelna pomostu jest przewidziana w postaci
izolacji arkuszowej z papy termozgrzewalnej, nalezy stosowac¢ ,Zalecenia
wykonywania izolacji z pap termozgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na

drogowych obiektach inzynierskich”, zeszyt 68, IBDiM, Warszawa 2005,
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2)

2.1.3.3.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

2.1.3.4.
1)

2)

3)

4)

5)

izolacja arkuszowa pomostu pod kapami i kraweznikami powinna by¢
dwuwarstwowa, tj. powinny by¢ zastosowane dwa wielowarstwowe arkusze

izolaciji.

Nawierzchnie

Warstwa wigzaca (ochronna) powinna zosta¢ wykonana z asfaltu lanego.

Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni powinna zosta¢ wykonana z mieszanki
SMA, Wiasciwosci materiatow okreslono w opracowaniu ,Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych” WT-2 2014 czes¢ | i WT-2 2016 czesc 1.

Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni z innych materiatbw po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Warstwa wigzgca (ochronna) i warstwa scieralna nawierzchni jezdni na obiekcie
mostowym powinny zosta¢ wykonane o grubosci od 4 cm do 5 cm kazda.

Warstwa scieralna nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu powinna zostac
wykonana z takiego materiatu, jak warstwa $cieralna nawierzchni jezdni na
obiekcie.

Nawierzchnia w strefach chodnikowych powinna petni¢ jednoczesnie role izolacji
przeciwwodnej. Strefami chodnikowymi w rozumieniu tego punktu sg ciggi dla
pieszych, sciezki rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe oraz chodniki dla obstugi. Kolor
nawierzchni powinien by¢ zgodny z kolorem nawierzchni na dojsciach. Zaréwno w
przypadku stref chodnikowych jak i wyniesionych poboczy technicznych
nawierzchnia powinna by¢ chemoutwardzalna, co najmniej trzy warstwowa.
Powinna posiada¢ grubos¢ nie mniejszg niz 5 mm i przenosi¢ zarysowania nie

mniejsze niz 0,3 mm.

Kapy i elementy gzymsowe

Kapy na konstrukcjach nosnych nalezy dylatowaé. Dylatacje mogg by¢ petne
(przez catg grubos¢ kapy) lub pozorne (naciecia szer. 3-5 mm). Rozstaw dylatacji
petnych nalezy przyja¢ ok. 12 m, rozstaw dylatacji pozornych od 4 m do 6 m.
Lokalizacja dylatacji powinna wspoéigrac ze stykami w kraweznikach i
prefabrykatach gzymsowych.

W przypadku dylatacji petnej nalezy przewidzie¢ zdylatowanie (przeciecie)
zbrojenia podtuznego (gornego i dolnego).

Gorne strefy nacie¢ dylatacji pozornych powinny zosta¢ wypetnione materialem
trwaleplastycznym.

Gorne strefy dylatacji petnych nalezy wypetni¢ do zlicowania z powierzchnig

nawierzchni chemoutwardzalnej, jednoskiadnikowym, elastycznym materialem

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
L+Budowa obiektu mostowego w ciggu ul. Bluszczowej w Grudzigdzu”
27



klejgco-uszczelniajgcym koloru szarego, wykonanym na bazie elastomeru
poliuretanowego; gtebokos¢ wypetnienia (mierzona od powierzchni betonu kapy),
powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm; dopuszcza sie réwniez mozliwosc
wypetnienia gornych stref dylatacji petnych elastyczng zywicg wiasciwg dla
zastosowanego systemu izolacyjno-nawierzchniowego.

6) Otulina gérnej warstwy zbrojenia, powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm.

7) W warstwie gornej i dolnej zbrojenia kapy, nalezy uzy¢ pretow podiuznych w
rozstawach nie wiekszych niz 10 cm.

8) Minimalne wymagania dla betonu kap i gzymsow:

a. klasa betonu: min. C30/37,
b. odpornosé na dziatanie mrozu:
i. F100 — w klasie ekspozycji XF1;
ii. F150 — w Kklasie ekspozycji XF2 lub XF3;
iii. F200 — w klasie ekspozycji XF4.
c. odpornos¢ na penetracje wody pod cishieniem:
i. 60mm — w Kklasie ekspozycji XAl;
ii. 50mm —w klasie ekspozycji XA2;
iii. 40mm — w klasie ekspozycji XA3, XD3 lub XS3.

9) lzolacja pomostu pod kapg powinna by¢ tego samego rodzaju, co w strefie
przejazdowej.

10) Gzymsy powinny wystawac¢ co najmniej 10 cm ponizej dolnej krawedzi wspornika,
aw przypadku braku wspornikéw: 5 cm ponizej dolnej krawedzi powierzchni
bocznej konstrukcji przestowej.

11) Prefabrykaty gzymsowe nalezy wykonac¢ z polimerobetonu lub innych kompozytow
na bazie polimerdw; konstrukcja polimerbetonowych prefabrykatow gzymsowych
powinna umozliwia¢é wprowadzenie na ich gorng powierzchnie nawierzchni
chemoutwardzalnej, celem zapewnienia wymaganej szczelnosci styku prefabrykat-
kapa.

12) Prefabrykaty gzymsowe powinny by¢ kotwione w kapach za pomocg elementéw ze
stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, ze stali
nierdzewnej lub kompozytéw na bazie polimerow.

13) Wolne przestrzenie miedzy powierzchniami stykowymi elementdw gzymsowych
(szer. ok. 5 mm), nalezy wypehié¢ jednosktadnikowym, elastycznym materialem
klejgco-uszczelniajgcym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego
odpornego na UV i srodki zimowego utrzymania; gtebokos¢ uszczelnienia
(mierzona od obrysu deski w gigb), powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm.

14) Kolorystyke desek gzymsowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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2.1.3.5.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

2.1.3.6.
1)

Kraw ezniki

Na obiekcie nalezy stosowaé krawezniki kamienne.

Na obiekcie i na dojazdach w obrebie $cian bocznych nalezy stosowa¢ krawezniki
granitowe klasy |, na obiekcie kotwione, a na dojazdach w obrebie scian bocznych
kotwione lub utozone na tawie betonowej z oporem. Kotwienie kraweznikow nalezy
wykonac¢ w sposéb eliminujgcy pdzniejsze pojawianie sie rdzawych zaciekoéw (np.
poprzez stosowanie pretéw aluminowych).

Krawezniki w miejscach poprzecznych dylatacji ustroju nosnego obiektu powinny
byC przerwane, a przerwy zabezpieczone. Dilugos¢ pojedynczego elementu
kraweznika przylegajgcego do dylatacji ustroju nosnego nie powinna by¢ mniejsza
niz 115 cm.

Wolne  przestrzenie miedzy  powierzchniami stykowymi elementow
kraweznikowych, nalezy wypei¢ jednoskiadnikowym, elastycznym materiatem
klejgco-uszczelniajgcym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego
odpornego na UV i srodki zimowego utrzymania; gtebokos¢ uszczelnienia
mierzona od obrysu powierzchni czotowej i gornej w gigb kraweznika, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 10 mm; w przypadku powierzchni tylnych (od strony kapy),
glebokos¢ uszczelnienia, o ktorym mowa, powinna wynosié¢ nie mniej niz 5 mm.
Podlewke podkraweznikowg nalezy wykona¢ z zaprawy niskoskurczowej o spoiwie
cementowym, modyfikowanej dodatkami uszczelniajgcymi z zywic syntetycznych;
jako rozwigzanie alternatywne (za zgodg Zamawiajgcego) mozna stosowaé grys
jednofrakcyjny (4+6 mm) ze skal magmowych, otoczony kompozycjg z zywicy
epoksydowe;j.

Do uszczelnienia stykéw kraweznikow z warstwami nawierzchni (wigzacg
i scieralng) nalezy stosowacé elastyczng, termoplastyczng, asfaltowo-kauczukowg
mase zalewowg stosowang na gorgco lub tasme uszczelniajgcg i wbudowywana

po wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni.

Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych

W przypadku zaprojektowania ustroju w schemacie belki wolnopodpartej nalezy
stosowac urzgdzenia dylatacyjne, dobierajgc je zgodnie z Zarzadzeniem nr 4
z 2007 r. Generalnego Dyrektora DKIA w sprawie wprowadzenia zalecen
dotyczgcych doboru mostowych urzadzeh dylatacyjnych oraz ich wybudowania
i odbioru oraz Zarzadzeniem nr 77 z 2008 r. Generalnego Dyrektora DKIA, a takze
Zarzadzeniem nr 23 z 2014 r. Generalnego Dyrektora DKIiA, zmieniajgcymi ww.

Zarzadzenie (4/2007), z nastepujgcymi zastrzezeniami:
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9)

a. wyklucza sie stosowanie blokowych urzgdzeh dylatacyjnych i bitumicznych
przykry¢ dylatacyjnych;

b. w przypadku, gdy przemieszczenie krawedzi przerwy dylatacyjnej,
zlokalizowanej nad podporg z tozyskiem statym, jest nie wieksze niz 5 mm,
nalezy stosowac¢ zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej w postaci ucigglenia
nawierzchni.

W przypadku zaprojektowania ustroju w schemacie ramowym nalezy stosowac
zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej w postaci ucigglenia nawierzchni.

Pionowe dylatacje petne (szczelinowe lub stykowe) w konstrukcjach zelbetowych,
takich jak Sciany oporowe, powinny by¢ stosowane w rozstawie maksymalnie co
15m, a w konstrukcjach takich jak sciany przyczotkéw, $ciany tuneli, filary
Scianowe - powinny by¢é w rozstawie max co 20m, w konstrukcjach takich jak
Sciany przyczotkbw — powinny byé oddalone o min 0,5 m od najbardziej
wysunietych w strone nasypu $cian odziemnych korpusow przyczotkowych.
Pionowe dylatacje petne powinny by¢ szczelne; wymaga sie stosowania (od strony
odziemnej) tasm neoprenowych zabetonowanych w stykajacych sie elementach.
W celu zastabilizowania zdylatowanych elementéw (dotyczy scian bocznych
przyczotkdw), przewiduje sie osadzenie na etapie betonowania korpuséw
przyczotkowych, stalowych dybli stabilizujgcych wykonanych z preta stalowego o
Srednicy @20; przed betonowaniem $cian bocznych, na wystajgce z korpusow
przyczétkowych fragmenty dybli stalowych, nalezy natozy¢ wykonany z EPDM
(gumy) waz ochronny o grubosci scianki od 3+3,5 mm.

W miejsce dybli stabilizujgcych, o ktérych mowa powyzej, dopuszcza sie
zamiennie mozliwos¢ zastosowania zamkow zelbetowych, przy zachowaniu jednak
wszystkich innych wymagan opisanych dotyczgcych np. uszczelnien, czy
wypetnien szczelin dylatacyjnych.

Zaleca sie zabezpieczanie przerw dylatacyjnych konstrukcji oporowych za pomoca
elastycznych materiatdw z tworzyw sztucznych w postaci profilowanych tasm,
zamocowanych wewnatrz dylatowanych elementéw konstrukcji lub przy ich
powierzchniach od strony materiatu zasypowego.

Przerwy dylatacyjne i pozorne przerwy dylatacyjne konstrukcji oporowych nalezy
zabezpieczy¢ od strony dostepnej w czasie eksploataciji za pomocg profilowanych
wktadek wciskanych w szczeliny dylatowanych elementéw konstrukcji, (wyklucza
sie stosowanie kitow i szpachli).

Do wielomodutowych i palczastych urzadzen dylatacyjnych, oraz do innych
urzadzen dylatacyjnych, ktére wymagaja wykonywania prac utrzymaniowych od

spodu urzgdzenia, nalezy zapewni¢ wtasciwy dostep dla obstugi.
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Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

Zalecane jest zastosowanie dla obiektu ramowego odwodnienia powierzchniowego
z zastosowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz
lokalizowaniem wpustow na dojazdach do obiektu.

W przypadku ukfadu konstrukcyjnego z tozyskami i dylatacjami, w miejscu gdzie
woda sptywa z mostu na dojazdy do obiektu, na koncach obiektu mozliwie blisko
dylatacji (w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m) nalezy umiesci¢ wpust mostowy.
Gzymsy, wsporniki, nadwieszenia pomostéw i podp6r, dzwigary oraz inne miejsca
narazone na powstawanie zaciekOw, powinny mie¢ wyksztalcone kapinosy
powodujgce odrywanie sie wody od ich zewnetrznej krawedzi. Gzymsy
prefabrykowane, zamiast kapinosu, powinny mie¢ odpowiednio wyksztaticong
dolng czes¢ gwarantujgcg odrywanie sie wody.

Do odwodnienia izolacji pomostu nalezy zastosowacC drenaze podtuzne w 0si
odwodnienia oraz poprzeczne spod zabudowy chodnikowej i kraweznikdw.
Powinny one mie¢ posta¢ drenu z geostyntetyku umieszczonego w korycie
uformowanym lub wycietym w warstwie wigzgcej ( ochronnej) z asfaltu lanego o
szerokosci 8-10 cm iprzykrytego grysem bazaltowym jednofrakcyjnym (4-6)
otoczonym kompozytem epoksydowym. Wode z drenazu nalezy odprowadzac do
sgczkow odwadniajgcych osadzonych w plycie lub do wpustow mostowych
poprzez specjalne szczeliny wyksztattowane w nich na poziomie izolacji. Sgczki
nalezy wykona¢ z materiatdbw odpornych na korozje, promieniowanie UV oraz na
dziatanie podwyzszonej temperatury do min +230 °C. Rurki odptywowe saczkow
nalezy wykonac¢ z zywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub polietylenu o
wysokiej gestosci (HDPE) albo ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza sie stosowania
rurek z PVC.

Na obiektach mostowych nalezy stosowa¢ zeliwne wpusty mostowe z
wyjmowanym koszem osadniczym oraz z odptywem DN150.

Stosowane wpusty powinny by¢ wyposazone w kotnierz uszczelniajgcy i szczeliny
do przesigkania wody powierzchniowej z poziomu izolacji poziomej ptyty pomostu.
Na 1 wpust mostowy nie powinno przypada¢ wiecej niz 400 m2 odwadnianej
powierzchni obiektu mostowego.

Do wykonania kanalizacji deszczowej (przykanalikbw, przewodow zbiorczych i rur
spustowych) nalezy stosowac¢ rury bezcisnieniowe z zywic poliestrowych
wzmachnianych wiéknem szklanym (GRP) klasy sztywnosci 210kN/m2, tgczone z

sobg na systemowe ztgczki wykonane ze stali nierdzewne;j.
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9) Zastosowany system rur i ich oprzyrzgdowania powinien umozliwiaé w trakcie
eksploatacji rurociggu wymiane poszczegoélnych, ewentualnie uszkodzonych
segmentow rurociggu (max. d.. 6 m) na elementy nowe, bez koniecznosci
pracochtonnego demontazu catych odcinkow kolektoréw.

10) Kolor rur systemu odwadniajgcego powinien nawigzywac¢ do kolorystki elewaciji
obiektu. Nie dopuszcza sie malowania rur powlokg lakierniczg. Rury kanalizacji
deszczowej nalezy wykona¢ z materiatdbw barwionych za pomoca pigmentéw.

11) W systemach odwodnieniowych wyklucza sie stosowania ksztattek (kolanek)
zagietych pod katem zblizonym do 90° oraz podtgczania tut odptywowych wpustow
do kolektoréw pod katem zblizonym do 90°.

12) Przytgczenie rur odptywowych wpustow do gtéwnego kolektora odwodnieniowego
powinno nastgpi¢ z wykorzystaniem ksztattek (trojnika/odgatezienia) lub siodta
montazowego z bezposrednim odejsciem DN150.

13) Przewody zbiorcze powinny byé wykonane z rur o srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 200 mm. Srednica wewnetrzna rur 150 mm moze by¢ zastosowana
wytgcznie w przypadku podigczenia do przewodu zbiorczego nie wiecej niz trzech
wpustéw i gdy jego dtugosé jest nie wieksza niz 40 m.

14) Na zakonczeniach kolektorow gtéwnych (w strefach dylatacji przyczotkowych),
nalezy przewidzie¢ zastosowanie odpowiednio dobranych kompensatorow.

15) Do podwieszenia odcinkdéw kanalizacji deszczowej, tj. kolektorow, przykanalikdw,
rur spustowych (odptywowych), pionowych rur spustowych montowanych do
elementow podpdr itp. przewidzie¢ zastosowanie elementow zawiesi systemowych
(szyn montazowych lub u-profili przykrecanych do kotew osadzanych w
elementach monolitycznych, wspornikéw instalacyjnych, zaciskéw rurowych jedno
lub dwuczesciowych z wktadka $lizgowa, wieszakow, stalowych dybli kotwigcych
itp.) wykonanych ze stali nierdzewnej austenitycznej w gatunku 1.4571 (wg PN-EN
10088-3) lub jej odpowiednika.

16) Stosowanie rynien odwodnieniowych w postaci zagtebienia w konstrukcji nosnej
przeset jest niedopuszczalne

17) Wszystkie stalowe elementy systemu odwodnienia powinny zosta¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe z dodatkowg malarskg powtoka

uszczelniajgcg lub powinny zosta¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

2.1.3.8. Bariery

Na wiadukcie nalezy przewidzie¢ nastepujgce rodzaje urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu:

1) Barieroporecze energochtonne montowane na krawedziach obiektu.

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
L+Budowa obiektu mostowego w ciggu ul. Bluszczowej w Grudzigdzu”
32



2)

3)

4)
5)

6)

7

2.1.3.9.
1)

2)

3)

Szerokos$¢ pracujgca bariery ochronnej nie moze by¢ wieksza niz odlegtosé
pomiedzy licem prowadnicy bariery ochronnej a licem niepodatnej przeszkody (np.
lico muru z gruntu zbrojonego itp.); w przypadku braku niepodatnej przeszkody za
barierg ochronng, niezaleznie od sposobu odksztalcenia bariery, nie dopuszcza sie
wyjechania poza krawedz obiektu kota pojazdu przewidzianego do badan zgodnie
z PNEN 1317 dla poziomu powstrzymywania co najmniej H2.

Bariery na obiektach powinny stanowi¢ liniowg kontynuacje barier z przekroju
drogowego.

Niedopuszczalne jest stosowania elementow i konstrukcji aluminiowych.

Wszystkie stalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Bariery kotwi¢ odpowiednio dobranymi srubami wkrecanymi w tuleje kotwigce,
zabetonowywane w kapach lub wierci¢ i osadzaé¢ jako wklejane w kapach na
zywice. Tuleje i sruby wklejane powinny by¢é zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowane ogniowe min grubosci 45 um.

Montaz barier dopuszczony po wykonaniu nawierzchnio-izolacji na gornych

ptaszczyznach kap chodnikowych.

Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzch niowa betonu

Poprzez impregnacje hydrofobowg nalezy zabezpieczyc:

a. wszystkie odkryte zewnetrzne powierzchnie betonowe: przeset (na calej
diugosci tych przesel) oraz podpér, na ktérych przedmiotowe przesta sg
oparte,

b. boczne zewnetrzne odkryte powierzchnie betonowe konstrukcji nosnej
przeset i innych niz wymienione powyzej;

Belki gzymsowe (czesci kap niepokryte nawierzchnig) jesli wystepujg nalezy
zabezpieczy¢ powiokg specjalng, odporng na chlorki i z podwyzszong zdolnoscig
pokrywania zarysowan (grubos¢ powitoki powyzej 1,0 mm). Wymaganie to nie
dotyczy elementéw polimerobetonowych i laminatow poliestrowych.

Wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpiecza¢ materiatami bitumicznymi naktadanymi na zimno lub gumowo -
lateksowymi. Dla powtok bitumicznych nalezy wykona¢ min. 3-krotne

zabezpieczenie (R+2P).

2.1.3.10. Kolorystyka i faktura betonu

Kolorystke obiektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
L+Budowa obiektu mostowego w ciggu ul. Bluszczowej w Grudzigdzu”
33



W elementach obiektu wykonywanych z betonu monolitycznego nalezy stosowac

beton spetniajgcy co najmniej nastepujgce wymagania:

1) zastosowana technologia zapewni¢ powinna uzyskanie betonu, ktorego
powierzchnia nie bedzie wymagata napraw, szpachlowania lub stosowania innych
powtok kryjacych;

2) dla tej czesci powierzchni elementu, ktéra po zakonczeniu RoboOt pozostaje
odkryta:

a. szalunki powinny by¢ tak wykonane i przygotowane Ilub wylozone
specjalnymi wktadkami, aby pozwolito to uzyskac¢ beton o jednolitej fakturze
i barwie;

b. otwory technologiczne (np. otwory odptywowe), kotwy i sciggi szalunkowe
nalezy tak rozmiescic, aby ich uklad wspéigrat z zaprojektowang fakturg
betonu, tzn. aby $lady po nich tworzyly estetyczny efekt wizualny, tzn. aby
rozmieszczone one byly symetrycznie w stosunku do siatki linii stykéw
elementéw szalunkow, tak pionowych jak i poziomych;

c. nalezy pozostawi¢ w naturalnej kolorystyce betonu; wymég ten nie dotyczy
gzymsow;

3) kolory prefabrykowanych elementéw gzymsowych wykonanych z betonu nalezy
uzyska¢ przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty nie mogg pogarszac

parametrow fizyczno-chemicznych betonu.

2.1.3.11. Znaki pomiarowe

Dla prawidlowej oceny pracy obiektow nalezy umiesci¢ w jego konstrukcji znaki
wysokosciowe (repery), w ilosci odpowiadajgcej wymaganiom zawartym Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Dopuszcza sie montaz znakow wysokosciowych wykonanych jedynie ze stal
nierdzewne.

Znaki wysokosciowe powinny by¢ powigzane ze statym znakiem wysokosciowym,
dowigzanym do osnowy panstwowej, wykonanym z trwalego materialu i posadowionym na
gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w niewielkiej

odlegtosci od obiektu.

2.1.3.12. PrGbne obci gzenie

Probne obcigzenie obiektu nalezy wykonac¢ fakultatywnie, tylko na polecenie

Inwestora.
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W przypadku wykonywania prébnego obcigzenia nalezy wykona¢ wymienione nizej
prace:

1) Przygotowanie projektu prébnego obcigzenia.

2) Przeprowadzenie badan.

3) Opracowanie raportu.

2.2. Cechy obiektu dotycz gce rozwi gzan budowlano — konstrukcyjnych
Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikbw ruchu. Wielkos¢ ruchu stawia wymagania dla
warstwy scieralnej diugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie.
Urzadzenia infrastruktury muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak,

aby stuzby utrzymaniowe dokonywaly tylko zabiegow utrzymania porzadku.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spetnia¢c wymogi zawarte w Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych
dotyczgcych drég publicznych

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robat rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu.

W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wlascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogdw stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu
powinny spetiaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (ze zmianami).

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Wymagania dotycz gce przygotowania placu budowy

Miejsce skiadowania materiatdbw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym lub Inspektorem
Nadzoru.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
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okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (ze zmianami).

Wymagania dotycz agce konstrukciji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej.
Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne

i poprzeczne powinny odpowiadac¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotycz agce prac wyko Aczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome,
plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawg pasOw oraz przywrocenie terenu

przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.3. Opis wymaga n Zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamowienia,

w czesci dotycz gcej wykonania dokumentacji projektowej

1) Projekt budowlany i projekt techniczny

Projekt budowlany [ projekt techniczny nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekt budowlany i projekt techniczny nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 5
egzemplarzach kazdy, oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF i w wersiji
edytowalnej (z rozszerzeniem *.dwg lub *.dgn) oraz w postaci planéw rysunkéw lub innych
dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, dokladng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢
przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci, ktéra zawiera
oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowg, przepisami techniczno -

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Zarbéwno projekt budowlany jak i projekt wykonawczy muszg by¢ opracowane na:

- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych do celow projektowych
w skali 1:500

- na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

Projekt budowlany powinien zawiera ¢:
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- Czesc¢ formalno-prawna;:
- decyzje, opinie i uzgodnienia do projektu
- projekty podziatbw nieruchomosci

- oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych wraz z kopig uprawnien i zaswiadczen

- Czes¢ opisowa:

- opis techniczny

- Czesc rysunkowa:

- plan orientacyjny

- projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich projektowanych branz (sporzgdzony
na aktualnej mapie do cel6w projektowych)

- plan sytuacyjny — oddzielnie dla kazdej projektowanej branzy (sporzadzony na aktualnej
mapie do celéw projektowych)

- profil podiuzny dla branzy drogowej, zawierajgcy: kilometraz, rzedne istniejgcego
terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne
projektowanej niwelety, rzedne studzienek sciekowych, rzedne, spadki oraz niwelete
projektowanych rowow

- przekroje normalne

Projekt techniczny powinien zawiera  ¢€:

- Czes¢ opisowa:
- odwiadczenia projektantow i sprawdzajgcych wraz z kopig uprawnien i zaswiadczen
- opis techniczny
- wyniki pomiaru ruchu wraz z kartogramami ruchu
- wyciag z wynikéw obliczeh konstrukcyjnych
- tabele rob6t ziemnych
- tabele frezowania

- tabele wyréwnania

- Czesc rysunkowa:
- plan orientacyjny
- plan sytuacyjny dla kazdej projektowanej branzy (sporzgdzony na aktualnej mapie do
celéw projektowych)
- profil podiuzny dla branzy drogowej, zawierajgcy: kilometraz, rzedne istniejgcego
terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne
projektowanej niwelety, rzedne studzienek sciekowych, rzedne, spadki oraz niwelete

projektowanych rowow
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- profile podtuzne dla pozostatych branz

- przekroje normalne

- przekroje poprzeczne (wykonane w odlegtosciach min. co 25 m, a takze w miejscach
charakterystycznych),

- szczegOly konstrukcyjne

- plany warstwicowe

- plan rozbiorek

- plan wycinki drzew i krzewow

- plan tyczenia projektowanej osi i krawedzi

2) Przedmiar robot

Przedmiar robét powinien zawiera¢ dane wyszczegollnione w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (ze
zmianami).

Przedmiar rob6t nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie
dla kazdej branzy oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF oraz w wersji

edytowalnej.

3) Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadow
rzeczowych, korzystajgc z bazy srednich cen czynnikow produkciji.

Kosztorys nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie dla
kazdej branzy oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF oraz w wersji

edytowalnej.

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robot

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (ze
Zmianami).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie dla
kazdej branzy oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF oraz w wersji

edytowalnej.
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5) Projekty statej i czasowej organizacji ruchu nale 2y opracowa € zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 ze zm.) wraz z zatgcznikami:

Nr 1 — Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

Nr 2 — Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

Nr 4 — Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
988),
4. Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2310),
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. 2017, poz. 784),
Zatwierdzone projekty statej i czasowej organizacji ruchu nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 5 egzemplarzach kazdy oraz w wersji elektronicznej

na ptycie CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalne;j.

Wymagania szczeqgo6towe dla oznakowania pionoweqo:

* Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu powinny
by¢é zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdbtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (ze zmianami).

* Kolorystyka i tres¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww.
Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swoj symbol oraz doktadny kilometraz
lokalizaciji.

* Znaki z grupy wielkosci zgodnej z aktualnymi przepisami z blachy ocynkowane;j.

* Krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie.

* Lica znakow z folii odblaskowej Il generaciji.
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*  Stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 60,3 mm, grubos¢ Scianki

2,0 mm.

Wymagania szczeqgo6towe dla oznakowania poziomego:

* Oznakowanie grubowarstwowe nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

6) Wymagania dotycz gce informaciji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (ze zmianami).

Informacje BIOZ nalezy opracowac w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oddzielnie

dla kazdej branzy.

2.4. Ogoblne warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanyc h

Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t drogowych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej
nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko.

Wymagania techniczne

 Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku
ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

* Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdéw powinien gwarantowaé ich
statecznos¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

* Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu rob6t. W specyfikacjach
technicznych nalezy zawrze¢ nastepujgce wymogi:

- warstwy Scieralne i wigzgce nawierzchni nalezy wykona¢ z asfaltow
modyfikowanych,

- do zigcz technologicznych nalezy stosowac tasmy bitumiczno — kauczukowe,

- odbierana warstwa scieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw

nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej.
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* Odwodnienie — Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych nawierzchni
odbywac¢ sie bedzie za pomocg nowych wpustéw deszczowych do istniejgcej lub
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z wigczeniem do:

- istniejgcych odcinkdéw kanalizacji deszczowej,

- istniejgcego lub projektowanego zbiornika chtonno-odparowujacego,

- istniejgcych lub projektowanych odbiornikow,

Odprowadzenie wod z projektowanych nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami.

e Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewnié
mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do poses;ji.

* Pobocza — wykonywanie poboczy musi postepowaé w czasie rownolegle z postepem
robét zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokéw
na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z
zapewnieniem widocznosci w nocy.

 Oznakowanie — wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z
zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkéw. Materialem dla tarcz i tablic powinna
byc¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych Il generacji.

Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej (wczesnigj
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego).

Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt techniczny oraz projekty technologiczne i warsztatowe jesli bedg wymagane, projekt
czasowe] organizacji ruchu, projekt stalej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Dokumentacja projektowa musi zawierac niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
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projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw
oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia niewyszczegdélnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zaméwienia, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa
pracownikow i oséb postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wszystkie zapisy z uzyskanej przez Wykonawce decyzji srodowiskowej muszg

zostac wypetnione.
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Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca
zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (ze zmianami).

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.

Materiaty

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg
speia¢  wymagania polskich przepisbw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spemlienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materialbw  ponosi

odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
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Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, Ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy
i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do
innych rob6t, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg
jakosc¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore

nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
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materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materialtbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji roboét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jako $ci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatdw i rob6t w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sgw ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
= stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw

z danymi zawartymi w projekcie budowanym, projekcie wykonawczym

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
L+Budowa obiektu mostowego w ciggu ul. Bluszczowej w Grudzigdzu”
45



i specyfikacjach technicznych,
= wyroby budowlane Ilub elementy wytworzone na budowie na okolicznosé
zgodnosci ich parametrow z danymi zawartymi w projekcie budowanym, projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych,
= sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektem budowanym, projektem wykonawczym, programem funkcjonalno —
uzytkowym i umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi
Wykonawca.
Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy
Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

= projekt budowlany,

= projekt techniczny,

= plan BIOZ,

= dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

= protokoly przekazania terenu budowy,

= protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

= wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych

i finansowych budowy,

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
L+Budowa obiektu mostowego w ciggu ul. Bluszczowej w Grudzigdzu”
46



= dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

= protokoty préb i badan,

= protokoty odbioréw robot,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoInosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robdt,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
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wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
Odbidr robdt

Zamawiaj gcy ustala nast epujace rodzaje odbiorow:
= odbidr koncowy
= odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:
» uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych w odniesieniu do
dokumentaciji projektowej i ST,

= jakos¢ wykonania i doktadno$c¢ robot.

Odbidr ko ncowy robot

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie
zgodnym z Warunkami Umowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
koncowego robot”.

Odbioru kohcowego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru ko nhcowego
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw zgodnie

z ST,

* o0Swiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

» rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Zamawiajgcego (w przypadku jesli takie
materiaty byly),
» rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci

i wartosci ogotem.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Protokét odbioru kohcowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam
nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegoélnosci koszty wszystkich innych
robét bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sg to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robat,
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* zabezpieczenia miejsca robdét,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* usuniecia pozostato$ci materiatow i oznakowania,
* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

* oszelkie opracowania projektowe

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki, w tym podatek od towardw i

ustug VAT.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

UWAGI OGOLNE:

1.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (ze zmianami) i innych ustaw
oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 (ze zmianami).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt
do zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ btednego skalkulowania przez Wykonawce
ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robo6t przywrdcié do stanu pierwotnego teren

zaplecza budowy.

Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Ustawy i rozporz _adzenia:

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (ze
Zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych.
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (ze
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie
wzoroéw: oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26.02.2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (ze zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (ze zmianami);
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24,
25.

26.
27.
28.

2.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan dotyczgcych projektéw rob6t geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga koncesji.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (ze zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (ze zmianami).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (ze zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji
drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (ze zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (ze zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze
Zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (ze zmianami).

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2.01. 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (ze
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ze zmianami).

Inne informacje oraz posiadane materialy i dokum  enty stanowi gce zatgaczniki do

programu funkcjonalno —u  zytkowego

1) Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa,

2) Przekroj poprzeczny okreslajgcy minimalne parametry na obiekcie
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3) Uzgodnienia formalno-prawne.

4) WIORBY dla kluczowych zakreséw robot

Opracowat

mgr inz. Marek Bukowski
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1. ZAt ACZNIKI

Zatacznik nr 1: Uzgodnienia formalno-prawne
Zatacznik nr 2: Mapa ewidencji gruntow
Zatgcznik nr 3: Cz esé rysunkowa dla inwestycji
Rys. 2. Plan sytuacyjny
Rys. 3. Przekroj poprzeczny
Zatacznik nr 4. Opinia Geotechniczna

Zatacznik nr 5 WIORBY
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