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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) opracowany został w oparciu 

o  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (ze zm.) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 

na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach przedmiotowego 

zadania (Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: „Budowa obiektu 

mostowego w ciągu ul. Bluszczowej w Grudziądzu”). 
 

Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do: 

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, 

- przygotowania oferty Wykonawcy, 

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki istniejącego mostu 

w ciągu ulicy Bluszczowej w Grudziądzu i budowy nowego wraz z przebudową fragmentu 

drogi gminnej ul. Bluszczowej i Jaśminowej oraz fragmentu drogi krajowej – ul. Ignacego 

Paderewskiego. 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 

Grudziądz, na terenie gminy M. Grudziądz, w miejscowości Grudziądz. 

Projektowany most będzie miał długość do ~25m, szerokość użytkowa jezdni minimum 

3x3m, ścieżkę dla pieszych o szerokości min. 1,5m oraz ścieżkę rowerową o szerokości min. 

2,0m. 

Długość łączna przebudowywanych ulic tj. Bluszczowa około 75m, Jaśminowa – około 

75mb, Ignacego Paderewskiego 56mb  wynosi około 206 m. 
 

Przedmiotem zamówienia (realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) jest: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę nowego mostu oraz 

przebudowę fragmentów drogi (projekt budowlany i projekt 

wykonawczy/techniczny). 

• Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na rozbiórkę i 

budowę nowego mostu oraz przebudowę fragmentów dróg, w tym prawomocnej 
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decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowę 

i/lub zgłoszenia robót budowlanych. 

• Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty (budowlany 

i techniczny). 

Rozbiórka i budowa nowego mostu polega ć będzie na: 

- wykonaniu zabezpieczenia przejścia Kanału Trynka, 

- wycince kolidujących drzew i krzewów, 

- zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych i naziemnych na czas robót 

- rozbiórce istniejącej konstrukcji, 

- wykonanie podpór w osłonie ścianek szczelnych, 

- wykonanie przęsła, 

- wykonanie elementów wyposażenia obiektu, 

- wykonanie wszelkich koniecznych przebudów kolizji wynikających z uzyskanych 

warunków uzgodnień z etapu PFU oraz z etapu opracowywania projektu budowlanego 

i  technicznego 

- wykonanie umocnienia Kanału 

- połączenie obiektu z przyległymi drogami. 

 

Przebudowa ulic polega ć będzie na: 

- wycince kolidujących drzew i krzewów, 

- rozbiórce istniejących elementów dróg, 

- przestawieniu kolidujących ogrodzeń,  

- wykonanie wszelkich koniecznych przebudów kolizji wynikających z uzyskanych 

warunków uzgodnień z etapu PFU oraz z etapu opracowywania projektu budowlanego 

i  technicznego 

- wykonaniu robót ziemnych,  

- wzmocnieniu istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 

i  osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2 min 80MPa),  

- ewentualnym ustawieniu murów oporowych,  

- wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową 

z  betonu asfaltowego i podbudową z kruszywa łamanego lub podbudową w innej 

technologii,  

- przebudowie istniejącego skrzyżowania ul. Bluszczowej z Jaśminową zgodnie 

z  przedstawioną koncepcją wraz z niezbędną infrastrukturą, 

- przebudowie istniejącego skrzyżowania ul. Bluszczowej z ul. Paderewskiego zgodnie 

z  przedstawioną koncepcją wraz z niezbędną infrastrukturą, 

- przebudowie istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych na działki zlokalizowane 

wzdłuż przebudowywanych odcinków dróg,  
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- budowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych  

- przebudowie peronu i zatoki autobusowej na ul. Paderewskiego,  

- wykonaniu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wyposażonych  

w oznakowanie aktywne (pionowe i poziome) oraz w urządzenia ułatwiające korzystanie 

z  nich przez osoby niepełnosprawne ( płytki ryflowane oraz obniżenie krawężnika 

w  stosunku do nawierzchni do wys. 0-2 cm) – lokalizacja zgodna z koncepcją,  

- budowie doświetlenia przejazdu i przejścia dla pieszych (oświetlenie energooszczędne) 

na ulicy Paderewskiego, - zgodnie z WYTYCZNYMI PRAWIDŁOWEGO OŚWIETLENIA 

PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH (Opracowanie dostępne na stronie www.mib.bip.gov.pl 

w  zakładce „Wzorce i standardy”.)  

- przebudowie kolidującej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,  

- budowie nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,  

- wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem łamanym, 

- regulacji wysokościowej studni i zaworów do nowoprojektowanych lub istniejących 

nawierzchni, 

- wykonaniu niezbędnej infrastruktury m.in. znaków pionowych i poziomych, itp., 

- wykonanie barier energochłonnych,  

- wykonanie robót wykończeniowych. 

- Budowie kanału technologicznego od ul. Paderewskiego do końca zakresu przebudowy 

ul. Jaśminowej i ul. Bluszczowej 

- Budowa oświetlenia na przebudowywanym odcinku dróg 

1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu i zakres robót 

budowlanych 

Zakres robót polega na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbiórki istniejącego mostu 

w ciągu ulicy Bluszczowej w Grudziądzu i budowy nowego wraz z przebudową fragmentu 

drogi gminnej ul. Bluszczowej i ul. Jaśminowej oraz fragmentu drogi krajowej – ul. Ignacego 

Paderewskiego. 

Na przeważającym odcinku prace polegać będą na przebudowie istniejących ulic wraz 

z  kolidującymi sieciami podziemnymi i napowietrznymi oraz budową nowych sieci, 

wykonaniu odwodnienia i oświetlenia, wykonaniu nowych konstrukcji: jezdni, zjazdów 

publicznych  i  indywidualnych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także utwardzeniu 

poboczy.  

 

Dokumentacja musi spełnia ć wszystkie wymogi obowi ązujących przepisów,  

w szczególno ści: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (ze zmianami); 

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ze zmianami); 
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c) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (ze zmianami) 

d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (ze zmianami); 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (ze zmianami); 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.  

 w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych 

g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(ze zmianami); 

h) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ze zmianami); 

i) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (ze zmianami); 

j) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

k) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie. 

l) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych stosował wymagania techniczne w 

drogownictwie w tym Wzorce i Standardy (WiS ) opracowane przez Ministerstwo 

Infrastruktury.  

1.1.1. Most 

1) Konstrukcja: zespolona - belki prefabrykowane z nadbetonem; 

2) Klasa drogi na obiekcie: Z; 

3) Przewidywana całkowita długość obiektu: do 25 m; 

4) Przewidywana całkowita szerokość obiektu: do 20 m; 

5) Przekrój ruchowy na obiekcie: 

- bariera ochronna; 

- chodnik: szer. min. 1,5 m; 

- ścieżka rowerowa: szer. min. 2,0 m + 2 x 0,2m (skrajnia rowerowa) 

- skrajnia drogowa i wygrodzenie: 0,5 m + 0,1 m; 

- jezdnia: min. 3 x 3,0 m; 

- skrajnia drogowa: 0,5 m; 

- bariera ochronna. 
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Niezależnie od ww. elementów przekroju ruchowego, szerokość obiektu powinna 

uwzględniać wykonanie wszystkich elementów wyposażenia obiektu, które zostały opisane 

w  dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego lub/i wynikają z przepisów, 

uzgodnień oraz ewentualne poszerzenia pod elementy konstrukcyjne obiektu. 

1.1.2. Droga 

Parametry istniejącej drogi gminnej 210012C ul. Bluszczowej 

- Klasa techniczna drogi ................................................................................................... „D” 

- Kategoria ruchu ........................................................................................................... KR1 

 

Parametry istniejącej drogi gminnej 210079C ul. Jaśminowej 

- Klasa techniczna drogi ................................................................................................... „L” 

- Kategoria ruchu ........................................................................................................... KR2 

 

Parametry istniejącej drogi krajowej 16 ul. Ignacego Paderewskiego 

- Klasa techniczna drogi ...................................................................................................„G” 

- Kategoria ruchu ........................................................................................................... KR5 

 

Założenia projektowe: 

Parametry drogi gminnej 210012C ul. Bluszczowej 

- Klasa techniczna drogi ................................................................................................... „D” 

- Kategoria ruchu ........................................................................................................... KR2 

- Szerokość jezdni – 3x3m na obiekcie i na dojeździe od strony północnej, 2x3m na 

dojazdach od strony południowej 

- Szerokość zjazdów  .............................................................................................. zmienna 

- Szerokość poboczy  .. pobocza szer. 0,75m jednostronne (druga strona ciąg pieszy lub pieszo rowerowy) 

- spadki poprzeczne – min. 0,5% max 5% 

- spadki podłużne – min. 0,5% max 2% 

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,5m 

- nawierzchnia ciągu z kostki betonowej bezfazowej poza obiektem na obiekcie z żywic. 

- zjazdy do przyległych posesji z kostki betonowej lub bitumiczne, szerokość dostosowana 

do bram wjazdowych (nie szer. niż 6 m) 

 

Parametry istniejącej drogi gminnej 210079C ul. Jaśminowej 

- Klasa techniczna drogi ................................................................................................... „L” 

- Kategoria ruchu ........................................................................................................... KR2 

- Szerokość jezdni – 6m na przebudowywanym odcinku  
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- Szerokość zjazdów  .............................................................................................. zmienna 

- Szerokość poboczy  .. pobocza szer. 0,75m jednostronne (druga strona ciąg pieszy lub pieszo rowerowy) 

- spadki poprzeczne – min. 0,5% max 4% 

- spadki podłużne – min. 0,5% max 2% 

- szerokość chodnika – 2,0m 

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej. 

- zjazdy do przyległych posesji z kostki betonowej lub bitumiczne, szerokość dostosowana 

do bram wjazdowych (nie szer. niż 6 m) 

 

Projektowane konstrukcje nawierzchni: 
 

KR2  

- w-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11)    gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P)   gr. 8 cm 

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5 mm  gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 15 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 

i  osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

KR5  

- w-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11)    gr. 4 cm 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W)      gr. 8 cm 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P)   gr. 12 cm 

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5 mm  gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 15 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 

i  osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)      gr. 5 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 

i  osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 
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ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej bezfazowej: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (kolor)    gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 

i  osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

zjazdy z betonu asfaltowego: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)      gr. 6 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 

i  osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

zjazdy z betonowej kostki brukowej: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor)     gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 

i  osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

chodnik z betonowej kostki brukowej: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (szara)   gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 

i  osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 
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Uwaga 1 

Elementy sieci podlegają wymianie zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci, które 

powinien uzyskać Wykonawca.  

Wszystkie istniejące elementy infrastruktury na terenie inwestycji tj. włazy, zawory, 

hydranty, studnie, krawężniki, obrzeża, nawierzchnie zjazdów i chodników należy wymienić 

na nowe. 

Uwaga 2 

- krawężniki i oporniki betonowe (proste i łukowe) – obramowania nawierzchni zjazdu poza 

krawężnikami najazdowymi od strony ulicy 

- obrzeża betonowe – na całym zakresie opracowania jako obramowanie chodnika/ciągu 

/ścieżki rowerowej  

Uwaga 3 

Na połączeniu poprzecznym projektowanego chodnika/ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki 

rowerowej ze zjazdami indywidualnymi nie występują krawężniki. 

Uwaga 4 

Przy przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych krawężnik należy ustawić na 

wysokość +-0 cm od nawierzchni jezdni. Na zjazdach krawężnik należy obniżyć, tak aby 

wystawał ponad jezdnię 2-4 cm. 

Oznakowanie pionowe: 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty muszą być 

zatwierdzone przez Zarządzającego ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót 

oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę 

istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie z 

zatwierdzonym stałym projektem organizacji ruchu. 

 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki: 

- znaki z grupy wielkości zgodnej z aktualnymi przepisami z blachy ocynkowanej,  

- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, 

- lica znaków z folii odblaskowej II generacji, 

- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki 2,0 

mm. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.  Załącznik Nr 1 i 2  do obwieszczenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 9 września  2019 r. ( poz. 2311). 

Oznakowanie poziome: 

- oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

Odwodnienie drogi: 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych nawierzchni odbywać się będzie za 

pomocą nowych wpustów deszczowych do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji 

deszczowej z włączeniem do: 

- istniejących odcinków kanalizacji deszczowej, 

- istniejących lub projektowanych odbiorników. 

Odprowadzenie wód z projektowanych nawierzchni należy wykonać zgodnie z aktualnymi 

przepisami. 

 

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicz nej:  

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia 

infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą, takie jak: sieć telekomunikacyjna, 

elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa. 

Należy wykonać projekty branżowe przebudowy sieci będących w kolizji z projektowanym 

układem wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci i zarządcami dróg oraz na podstawie 

zatwierdzonych projektów wykonać roboty budowlane. Nie wyklucza się istnienia w terenie 

innych niewykazanych na mapie do celów projektowych urządzeń infrastruktury technicznej 

wymagających przebudowy, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub 

o  której brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia kolizji 

z  urządzeniami infrastruktury technicznej innymi niż wymienionymi w niniejszym PFU 

Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację projektową niezbędną do usunięcia 

powstałej kolizji i wykona roboty budowlane z nią związane bez prawa żądania dodatkowego 

wynagrodzenia od Zamawiającego. 

 

UWAGI OGÓLNE: 

- Projekty nale ży wykona ć zgodnie z koncepcj ą zaakceptowan ą przez 

Zamawiaj ącego. 

- Wykonawca w okresie trwania umowy ma obowi ązek co najmniej raz 

w  miesi ącu spotyka ć się z Zamawiaj ącym w celu okre ślenia bie żącego post ępu 

prac projektowych. 

- Wykonawca w okresie trwania umowy winien zapewni ć możliwo ść stałego 

kontaktu z osob ą sprawuj ącą nadzór nad realizacj ą i koordynacj ą wykonania 

przedmiotu zamówienia - drog ą elektroniczn ą i drog ą telefoniczn ą. 
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- Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do zgłaszania swoich uwag,  które nale ży 

uwzgl ędni ć w dalszych pracach nad projektem. 

- Projekt budowlany wymaga akceptacji Zamawiaj ącego przed zło żeniem 

wniosku o zezwoleniu na realizacj ę inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na 

budow ę  

- Projekt wykonawczy techniczny wymaga akceptacji Zam awiającego w tym 

samym czasie co projekt budowlany. 
 

UWAGA 5 

  Wykonawca opisze w Dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, 

urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg 

przedmiotowej Dokumentacji. W szczególności Wykonawca w trakcie sporządzania 

dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w tym jej art. 29-30. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za negatywne 

konsekwencje, które Zamawiający ewentualnie poniesie z powodu niezastosowania się 

przez Wykonawcę do tego obowiązku. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację projektową (projekt budowlany  

i projekt techniczny), uwzględniającego czas do uzyskania niezbędnych opinii, 

uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. 

Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich 

niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie zamówienia (opracowania 

dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym. 

2) Opracowania projektu budowlanego i projektu technicznego z uwzględnieniem 

wszystkich wymaga:  

Dz.U. 
2021 
poz. 
2280 

2021-
12-25 

obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego 

Dz.U. 
2021 
poz. 
1169 

2021-
07-01 

obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego 

3)  Uzyskania wszystkich stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, 

zezwoleń. 
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4) Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.). 

5) Opracowania i zatwierdzenia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu zgodnie  

z przepisami: 

- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (ze zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (ze zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (ze zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.  

 w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekt budowlany  

i projekt techniczny po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

6) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

7) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

8) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

9) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

 

1.2. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 

przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami), normami, wytycznymi oraz 
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zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

1.3. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 

Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w przedmiarze robót, 

stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy. 

 

Wycena cało ści robót: 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy wypełnić załącznik do SIWZ. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

• uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na 

kompletną dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

• wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 

• wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych. 

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

- prace pomiarowe; 

- wycinka drzew wraz z usunięciem karpin i zasypaniu dołów (z utwardzeniem) i 

odtworzeniem istniejących konstrukcji nawierzchni, 

- karczowanie krzaków wraz z rozdrobnieniem, 

- zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych i naziemnych na czas robót 

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej, 

- demontaż oznakowania pionowego. 

Przebudowa drogi 

Przebudową objęty zostanie odcinek dróg zgodnie z załączoną koncepcją 

 

 

Rozbiórka istniej ącego i budowa nowego mostu polega ć będzie na: 

- wykonaniu zabezpieczenia przejścia Kanału Trynka, 

- rozbiórce istniejącej konstrukcji, 

- zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych i naziemnych na czas robót 

- wykonanie podpór w osłonie ścianek szczelnych, 
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- wykonanie przęsła, 

- wykonanie elementów wyposażenia obiektu, 

- wykonanie umocnienia Kanału 

- połączenie obiektu z przyległymi drogami. 

 

Roboty budowlane polega ć będą na: 

- wycince kolidujących drzew i krzewów, 

- rozbiórce istniejących elementów dróg, 

- przestawieniu kolidujących ogrodzeń,  

- wykonaniu robót ziemnych,  

- wzmocnieniu istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2),  

- ewentualnym ustawieniu murów oporowych,  

- wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z 

betonu asfaltowego i podbudową z kruszywa łamanego lub podbudową w innej 

technologii,  

- przebudowie istniejącego skrzyżowania ul. Bluszczowej z Jaśminową zgodnie z 

przedstawioną koncepcją wraz z niezbędną infrastrukturą, 

- przebudowie istniejącego skrzyżowania ul. Bluszczowej z ul. Paderewskiego zgodnie z 

przedstawioną koncepcją wraz z niezbędną infrastrukturą, 

- przebudowie istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych na działki zlokalizowane 

wzdłuż przebudowywanych odcinków dróg,  

- budowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych  

- przebudowie peronu i zatoki autobusowej na ul. Paderewskiego,  

- wykonaniu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wyposażonych  

w oznakowanie aktywne (pionowe i poziome) oraz w urządzenia ułatwiające korzystanie 

z nich przez osoby niepełnosprawne ( płytki ryflowane oraz obniżenie krawężnika w 

stosunku do nawierzchni do wys. 0-2 cm) – lokalizacja zgodna z koncepcją,  

- budowie doświetlenia przejazdu i przejścia dla pieszych (oświetlenie energooszczędne) 

na ulicy Paderewskiego, - zgodnie z WYTYCZNYMI PRAWIDŁOWEGO OŚWIETLENIA 

PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH (Opracowanie dostępne na stronie www.mib.bip.gov.pl w 

zakładce „Wzorce i standardy”.)  

- przebudowie kolidującej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,  

- budowie nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,  

- wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem łamanym, 

- regulacji wysokościowej studni i zaworów do nowoprojektowanych lub istniejących 

nawierzchni, 

- wykonaniu niezbędnej infrastruktury m.in. znaków pionowych i poziomych, itp., 
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- wykonanie barier energochłonnych,  

- wykonanie robót wykończeniowych. 

- Budowie kanału technologicznego od ul. Paderewskiego do końca zakresu przebudowy 

ul. Jaśminowej i ul. Bluszczowej 

- Budowa oświetlenia na przebudowywanym odcinku dróg 

2. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona Wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

Wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  

 

Zamawiający wymaga: 

 uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień (włącznie ze wszystkimi 

wymaganiami uzgodnień i opinii zawartymi w załącznikach do PFU), 

 opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny)  

w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowę 

i/lub zgłoszenia robót budowlanych, 

 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu, 

 wykonanie robót budowlanych, 

 obsługi geodezyjnej inwestycji, 

 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, 

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich 

działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. 

Dokumentację przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Definicje 

– Budowla drogowa  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
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konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

– Dokumenty Wykonawcy - zgodnie z warunkami Umowy. 

– Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 

pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 

związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

– Element opracowania projektowego - część opracowania projektowego 

związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami 

opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech 

ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i 

badania), oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), prace 

projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 

uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd. 

– Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwi ązana z drog ą - do infrastruktury 

tej należą w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 

linie telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia 

drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, 

urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 

– Inne obiekty - są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do 

obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z 

urządzeniami regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu 

liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i 

podziemne, obiekty kubaturowe. 

– Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

– Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant - definicje zgodne z 

zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy. 

– Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

– Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

– Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiekt u) - elementy nośne obiektu, 

wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i 

materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla 

obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio 

ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność 

korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, 

umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i 

stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w 

rozporządzeniu. Dla obiektów mostowych jest to konstrukcja nośna wraz z podporami 
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oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

– Klasa drogi - przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, 

wynikających z jej cech funkcjonalnych na podstawie aktualnych  rozporządzeń.  

– Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta część  wykopu, która jest  ograniczona  koroną 

drogi i skarpami rowów. 

– Linie rozgraniczaj ące drog ę - granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, 

pasy drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji drogi 

– Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół 

warstw służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na 

jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i 

wyłączania, łącznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na 

pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w 

miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 

na chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 

a  podbudową, zapewniająca lepsze  rozłożenie naprężeń w nawierzchni 

i  przekazywanie ich na podbudowę.  

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

– Podbudowa  - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w  konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

 Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa, której głównym  zadaniem  jest  ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

 Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
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 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

się o nawierzchni. 

– Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem. 

– Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa jest to budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 

– Obiekt drogowy - droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy 

zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, 

pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, 

torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, 

przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, 

nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 

 - Obiekt in żynierski - obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie 

przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych 

– Do obiektów inżynierskich zalicza się: 

a. obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 

b. tunele (tunele, przejście podziemne), 

c. przepusty, 

d. konstrukcje oporowe. 

– Opracowanie projektowe - podstawowa część usługi będąca przedmiotem 

oddzielnego odbioru i rozliczenia. Opracowanie projektowe składa się z elementów 

opracowania projektowego. 

– Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 

drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

– Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

– Podło że nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

– Podło że ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 

pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 

właściwego wykonania nawierzchni. 
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– Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami 

Umowy. 

– ST - Specyfikacje Techniczne 

– Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy. 

– Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

– Urządzenia bezpiecze ństwa i organizacji ruchu - do urządzeń tych należą m.in.: 

 znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie 

dzielącym 

 znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej” 

 słupki przeszkodowe 

 bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym 

 osłony energochłonne 

 osłony przeciwolśnieniowe 

 punktowe elementy odblaskowe 

 sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi 

 urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje świetlne, 

tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści) 

 urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, 

łańcuchy) 

– Właściwy organ - organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 

rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 

administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 

ust.17 ustawy Prawo budowlane). 

– Wykonawca - zgodnie z Warunkami Umowy 

– Zjazd - to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na 

połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest 

skrzyżowaniem. 

– Zamawiaj ący  - zgodnie z Warunkami Umowy. 

 

Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu rob ót 

Budowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bluszczowej w Grudziądzu. Inwestycja obejmuje 

działki: nr 106, 2, 15, 4, 3/22, 3/4, 98, obręb 0160, działki nr 20/1, 6/1, 19, obręb 0156, 

Miasto Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie. 

  Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki obiektu i nawierzchni (nadające się do ponownego wykorzystania), 
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wskazane będą przez Zamawiającego. Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nie 

nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje 

 

2.1. Obiekt in żynierski 

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wykonać rozbiórkę 

istniejącego obiektu oraz zaprojektować i wybudować nowy most w ciągu ulicy Bluszczowej 

w Grudziądzu, nad Kanałem Trynka. 

2.1.1. Wymagania podstawowe 

Obiekt powinien charakteryzować się czytelnym (zrozumiałym) układem 

konstrukcyjnym, z jasnym podziałem na części składowe, odpowiadającym określonym 

zadaniom technicznym. Obiekt powinien mieć odpowiednio dobrane proporcje 

i uporządkowane linie. Elementy wyposażenia obiektów i drogi należy umieszczać w obrysie 

konstrukcji obiektów. Należy przyjąć właściwą lokalizację oraz dobrać optymalne parametry 

techniczne dla obiektu z uwzględnieniem parametrów narzuconych w PFU. 

2.1.1.1. Wymagania dotycz ące schematów statycznych obiektu 

1) zaleca się aby ustrój nośny jednoprzęsłowy projektowany był o schemacie 

statycznym ramowym dołem otwartym, 

2) nie dopuszcza się schematu statycznego obiektu z przegubami w przęśle, 

3) dopuszcza się inny schemat statyczny obiektu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych 

uzgodnień. 

2.1.1.2. Wymagania dotycz ące doboru rozpi ętości prz ęsła i sytuowania 

podpór obiektu 

1) Rozpiętość przęsła powinna wynikać z minimalnej szerokości koryta kanału, jaką 

należy zapewnić. 

2) Nie przewiduje się wykonywania podpór pośrednich w korycie kanału. 

2.1.1.3. Wymagania dotycz ące parametrów przekrojów ruchowych na obiekcie 

Wymaga się aby obiekt posiadał: 

1) jezdnię stanowiącą kontynuację drogi przed i za obiektem – konstrukcja obiektu 

powinna być dostosowana do stanu docelowego, tzn. szerokość odpowiednią dla 

docelowej liczby pasów ruchu w każdym z kierunków; 

2) chodnik, ścieżka rowerowa; 

3) urządzeń zapewniających dostęp do obiektów inżynierskich w celach 

utrzymaniowych; 
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4) nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów drogi na obiekcie w stosunku do 

parametrów przekroju drogi na dojazdach. 

2.1.1.4. Wymagania dotycz ące nośności i trwało ści obiektu 

Wymaga się aby drogowy obiekt: 

1) był zaprojektowany na obciążenie ruchome wg modelu LM1 zgodnie z aktualnym 

Rozporządzeniem.; 

2) posiadał wymaganą trwałość zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem; 

3) jeżeli wykonawca ustali, że obiekt inżynierski jest usytuowany na drodze o znaczeniu 

obronnym, obiekt należy zaprojektować na obciążenie pojazdami specjalnymi oraz 

zaprojektować na klasę MLC, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem. 

2.1.2. Wymagania dotycz ące rozwi ązań konstrukcyjnych 

Obiekt należy zaprojektować i wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

w sposób spełniający poniższe wymagania. 

2.1.2.1. Konstrukcja no śna przęsła – wymagania ogólne 

Obiekt należy projektować w konstrukcji: 

a) zespolonej z belek prefabrykowanych i żelbetu; 

b) żelbetowej płytowej. 

 

Rozwiązania konstrukcji przęsła powinny uwzględniać następujące minimalne 

wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów: 

1) dla projektowanych konstrukcji zespolonych z prefabrykatów strunobetonowych 

i żelbetu: 

a. klasa betonu prefabrykatu: C40/50; 

b. klasa betonu ustroju niosącego: min. C30/37;  

c. stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa 

oraz w klasie ciągliwości C; 

d.  sprężenie linami o średnicy od 15,2 mm do 15,7 mm wykonanymi ze stali 

o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie 1860 MPa; 

2) dla projektowanych konstrukcji żelbetowych: 

a. klasa betonu: min. C30/37;  

b. stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa 

oraz w klasie ciągliwości C; 

 

Zastosowany beton powinien spełniać następujące wymagania: 
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1) odporność na działanie mrozu: 

a. F100 – w klasie ekspozycji XF1; 

b. F150 – w klasie ekspozycji XF2 lub XF3; 

c. F200 – w klasie ekspozycji XF4. 

2) odporność na penetrację wody pod ciśnieniem: 

a. 60mm – w klasie ekspozycji XA1; 

b. 50mm – w klasie ekspozycji XA2; 

c. 40mm – w klasie ekspozycji XA3, XD3 lub XS3. 

2.1.2.2. Konstrukcja no śna przęsła – wymagania szczegółowe 

1) Minimalna grubość monolitycznych płyt pomostu powinna wynosić: 24cm. 

2) Zaleca się zastosowanie układu statycznego ramowego. 

3) W przypadku schematu statycznego belki wolnopodpartej, konstrukcje belkowe 

należy projektować z poprzecznicami podporowymi umożliwiającymi rektyfikację i 

wymianę łożysk. 

2.1.2.3. Posadowienie – wymagania ogólne  

Wybór sposobu posadowienia obiektu (bezpośrednie, pośrednie) powinien wynikać z 

geotechnicznych warunków posadowienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych. W przyjętych rozwiązaniach technicznych posadowienia należy 

uwzględnić minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów: 

1) fundamenty podpór: 

a. klasa betonu: min. C30/37;  

b. stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa 

oraz w klasie ciągliwości C; 

2) pale przemieszczeniowe (z wyłączeniem pali prefabrykowanych żelbetowych i 

sprężonych), wiercone i barety: 

a. klasa betonu: min. C25/30; 

b. stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa 

oraz w klasie ciągliwości C; 

3) pale przemieszczeniowe żelbetowe i sprężone: 

a. klasa betonu: min. C40/50; 

b. stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa 

oraz w klasie ciągliwości C; 



 

 

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: 
„Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Bluszczowej w Grudziądzu” 

  25 

2.1.2.4. Posadowienie – wymagania szczegółowe  

1) Wierzch fundamentu konstrukcji inżynierskiej należy ukształtować ze spadkiem 

minimum 3%, w celu ułatwienia spływu wody z jego powierzchni. 

2) Głowice pali formowanych w gruncie oraz pali prefabrykowanych po ich rozkuciu 

powinny znajdować się 5÷6 cm nad spodem ławy fundamentowej. 

3) W przypadku wymiany gruntu pod fundamentami obiektów inżynierskich na grunt 

niespoisty - należy zastosować geowłókninę separacyjną, jeżeli podłoże jest z 

gruntów spoistych. 

4) spód fundamentu (spód stóp pali, spód kolumn wzmacniających grunt itp.) 

powinien znajdować się powyżej poziomu rozpoznania gruntu określonego 

zgodnie z PN-EN 1997-1 i 2:2009 Eurokod 7. 

5) W zasypkach wykopów fundamentowych wykonanych w gruntach spoistych należy 

wyeliminować niebezpieczeństwo gromadzenia się wody i rozmiękczania gruntu 

rodzimego. Wymaganie to dotyczy fundamentów płaskich. 

6) Zaleca się zastosowanie obudowy fundamentów w postaci ścianek szczelnych dla 

podpór zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kanału. 

2.1.2.5. Przyczółki – wymagania ogólne  

Dla obiektu należy projektować przyczółki masywne żelbetowe, składające się z 

korpusu wykonanego jako ściana czołowa i ścian bocznych wykonanych jako skrzydła lub 

wolnostojących ścian oporowych. 

Nie dopuszcza się ścian czołowych i bocznych przyczółków wykonanych w technologii 

gruntu zbrojonego. 

Za przyczółkami należy zaprojektować płyty przejściowe minimum na całej szerokości 

jezdni. 

Rozwiązania te powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla 

zastosowanych podstawowych materiałów: 

1) klasa betonu: min. C30/37;  

2) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz 

w klasie ciągliwości C; 

 

Zastosowany beton powinien spełniać następujące wymagania: 

1) odporność na działanie mrozu: 

a. F100 – w klasie ekspozycji XF1; 

b. F150 – w klasie ekspozycji XF2 lub XF3; 

c. F200 – w klasie ekspozycji XF4. 

2) odporność na penetrację wody pod ciśnieniem: 
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a. 60mm – w klasie ekspozycji XA1; 

b. 50mm – w klasie ekspozycji XA2; 

c. 40mm – w klasie ekspozycji XA3, XD3 lub XS3. 

2.1.2.6. Przyczółki – wymagania szczegółowe  

1) Kształt skrzydeł powinien zapewniać właściwe zagęszczenie zasypki w ich pobliżu. 

2) Długość płyt przejściowych należy obliczyć zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie, przyjmując rzędną niwelety drogi (w osi podpory lub dylatacji), 

jako najwyższy punkt nasypu drogowego. 

3) W przypadku stosowania ławy podłożyskowej, należy ją ukształtować ze spadkiem 

minimum 5%, w celu ułatwienia spływu wody. 

2.1.3. Wyposa żenie obiektu 

2.1.3.1. Łożyska 

Preferowany jest obiekt w układzie ramowym, bez zastosowania łożysk. 

W przypadku zaprojektowania obiektu w schemacie belki wolnopodpartej należy 

zastosować łożyska osadzone na ciosach podłożyskowych. Obiekt inżynierski z łożyskami 

należy projektować tak, aby zapewniona była możliwość wymiany lub rektyfikacji łożysk bez 

konieczności budowy specjalnych podpór lub rusztowań pod siłowniki. 

W projekcie wykonawczym obiektu inżynierskiego należy zamieścić informacje 

określające w sposób precyzyjny miejsca montażu, udźwig i gabaryty siłowników 

umożliwiających rektyfikację lub wymianę łożysk. W doborze łożysk i sposobie ich montażu 

należy spełniać wymagania Załącznika do Zarządzenia Nr 10 z 2006 r. Generalnego 

Dyrektora DKiA w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów 

mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji. Łożyska powinny być dostępne dla 

obsługi w celu wykonywania kontroli stanu technicznego i prac utrzymaniowych. Odległość 

dolnej powierzchni konstrukcji przęsła od górnej powierzchni podpory (nie licząc ciosów 

podłożyskowych) powinna wynosić nie mniej niż 30 cm. 

2.1.3.2. Izolacje wodoszczelne 

1) w przypadku, gdy izolacja wodoszczelna pomostu jest przewidziana w postaci 

izolacji arkuszowej z papy termozgrzewalnej, należy stosować „Zalecenia 

wykonywania izolacji z pap termozgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na 

drogowych obiektach inżynierskich”, zeszyt 68, IBDiM, Warszawa 2005, 
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2) izolacja arkuszowa pomostu pod kapami i krawężnikami powinna być 

dwuwarstwowa, tj. powinny być zastosowane dwa wielowarstwowe arkusze 

izolacji. 

2.1.3.3. Nawierzchnie 

1) Warstwa wiążąca (ochronna) powinna zostać wykonana z asfaltu lanego. 

2) Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni powinna zostać wykonana z mieszanki 

SMA, Właściwości materiałów określono w opracowaniu „Nawierzchnie asfaltowe 

na drogach krajowych” WT-2 2014 część I i WT-2 2016 część II. 

3) Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni z innych materiałów po uzgodnieniu z 

Inwestorem. 

4) Warstwa wiążąca (ochronna) i warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na obiekcie 

mostowym powinny zostać wykonane o grubości od 4 cm do 5 cm każda. 

5) Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu powinna zostać 

wykonana z takiego materiału, jak warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na 

obiekcie.  

6) Nawierzchnia w strefach chodnikowych powinna pełnić jednocześnie rolę izolacji 

przeciwwodnej. Strefami chodnikowymi w rozumieniu tego punktu są ciągi dla 

pieszych, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki dla obsługi. Kolor 

nawierzchni powinien być zgodny z kolorem nawierzchni na dojściach. Zarówno w 

przypadku stref chodnikowych jak i wyniesionych poboczy technicznych 

nawierzchnia powinna być chemoutwardzalna, co najmniej trzy warstwowa. 

Powinna posiadać grubość nie mniejszą niż 5 mm i przenosić zarysowania nie 

mniejsze niż 0,3 mm. 

2.1.3.4. Kapy i elementy gzymsowe 

1) Kapy na konstrukcjach nośnych należy dylatować. Dylatacje mogą być pełne 

(przez całą grubość kapy) lub pozorne (nacięcia szer. 3-5 mm). Rozstaw dylatacji 

pełnych należy przyjąć ok. 12 m, rozstaw dylatacji pozornych od 4 m do 6 m. 

2) Lokalizacja dylatacji powinna współgrać ze stykami w krawężnikach i 

prefabrykatach gzymsowych. 

3) W przypadku dylatacji pełnej należy przewidzieć zdylatowanie (przecięcie) 

zbrojenia podłużnego (górnego i dolnego). 

4) Górne strefy nacięć dylatacji pozornych powinny zostać wypełnione materiałem 

trwaleplastycznym. 

5) Górne strefy dylatacji pełnych należy wypełnić do zlicowania z powierzchnią 

nawierzchni chemoutwardzalnej, jednoskładnikowym, elastycznym materiałem 
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klejąco-uszczelniającym koloru szarego, wykonanym na bazie elastomeru 

poliuretanowego; głębokość wypełnienia (mierzona od powierzchni betonu kapy), 

powinna wynosić nie mniej niż 15 mm; dopuszcza się również możliwość 

wypełnienia górnych stref dylatacji pełnych elastyczną żywicą właściwą dla 

zastosowanego systemu izolacyjno-nawierzchniowego.  

6) Otulina górnej warstwy zbrojenia, powinna wynosić, co najmniej 3 cm. 

7) W warstwie górnej i dolnej zbrojenia kapy, należy użyć prętów podłużnych w 

rozstawach nie większych niż 10 cm. 

8) Minimalne wymagania dla betonu kap i gzymsów:  

a. klasa betonu: min. C30/37,  

b. odporność na działanie mrozu: 

i. F100 – w klasie ekspozycji XF1; 

ii. F150 – w klasie ekspozycji XF2 lub XF3; 

iii. F200 – w klasie ekspozycji XF4. 

c. odporność na penetrację wody pod ciśnieniem: 

i. 60mm – w klasie ekspozycji XA1; 

ii. 50mm – w klasie ekspozycji XA2; 

iii. 40mm – w klasie ekspozycji XA3, XD3 lub XS3. 

9) Izolacja pomostu pod kapą powinna być tego samego rodzaju, co w strefie 

przejazdowej. 

10) Gzymsy powinny wystawać co najmniej 10 cm poniżej dolnej krawędzi wspornika, 

a w przypadku braku wsporników: 5 cm poniżej dolnej krawędzi powierzchni 

bocznej konstrukcji przęsłowej. 

11) Prefabrykaty gzymsowe należy wykonać z polimerobetonu lub innych kompozytów 

na bazie polimerów; konstrukcja polimerbetonowych prefabrykatów gzymsowych 

powinna umożliwiać wprowadzenie na ich górną powierzchnię nawierzchni 

chemoutwardzalnej, celem zapewnienia wymaganej szczelności styku prefabrykat-

kapa. 

12) Prefabrykaty gzymsowe powinny być kotwione w kapach za pomocą elementów ze 

stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, ze stali 

nierdzewnej lub kompozytów na bazie polimerów. 

13) Wolne przestrzenie między powierzchniami stykowymi elementów gzymsowych 

(szer. ok. 5 mm), należy wypełnić jednoskładnikowym, elastycznym materiałem 

klejąco-uszczelniającym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego 

odpornego na UV i środki zimowego utrzymania; głębokość uszczelnienia 

(mierzona od obrysu deski w głąb), powinna wynosić nie mniej niż 10 mm.  

14) Kolorystykę desek gzymsowych należy uzgodnić z Inwestorem. 
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2.1.3.5. Kraw ężniki 

1) Na obiekcie należy stosować krawężniki kamienne. 

2) Na obiekcie i na dojazdach w obrębie ścian bocznych należy stosować krawężniki 

granitowe klasy I, na obiekcie kotwione, a na dojazdach w obrębie ścian bocznych 

kotwione lub ułożone na ławie betonowej z oporem. Kotwienie krawężników należy 

wykonać w sposób eliminujący późniejsze pojawianie się rdzawych zacieków (np. 

poprzez stosowanie prętów aluminowych). 

3) Krawężniki w miejscach poprzecznych dylatacji ustroju nośnego obiektu powinny 

być przerwane, a przerwy zabezpieczone. Długość pojedynczego elementu 

krawężnika przylegającego do dylatacji ustroju nośnego nie powinna być mniejsza 

niż 115 cm. 

4) Wolne przestrzenie między powierzchniami stykowymi elementów 

krawężnikowych, należy wypełnić jednoskładnikowym, elastycznym materiałem 

klejąco-uszczelniającym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego 

odpornego na UV i środki zimowego utrzymania; głębokość uszczelnienia 

mierzona od obrysu powierzchni czołowej i górnej w głąb krawężnika, powinna 

wynosić nie mniej niż 10 mm; w przypadku powierzchni tylnych (od strony kapy), 

głębokość uszczelnienia, o którym mowa, powinna wynosić nie mniej niż 5 mm. 

5) Podlewkę podkrawężnikową należy wykonać z zaprawy niskoskurczowej o spoiwie 

cementowym, modyfikowanej dodatkami uszczelniającymi z żywic syntetycznych; 

jako rozwiązanie alternatywne (za zgodą Zamawiającego) można stosować grys 

jednofrakcyjny (4÷6 mm) ze skał magmowych, otoczony kompozycją z żywicy 

epoksydowej. 

6) Do uszczelnienia styków krawężników z warstwami nawierzchni (wiążącą 

i ścieralną) należy stosować elastyczną, termoplastyczną, asfaltowo-kauczukową 

masę zalewową stosowaną na gorąco lub taśmę uszczelniającą i wbudowywaną 

po wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni. 

2.1.3.6. Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych 

1) W przypadku zaprojektowania ustroju w schemacie belki wolnopodpartej należy 

stosować urządzenia dylatacyjne, dobierając je zgodnie z Zarządzeniem nr 4 

z 2007 r. Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie wprowadzenia zaleceń 

dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania 

i  odbioru oraz Zarządzeniem nr 77 z 2008 r. Generalnego Dyrektora DKiA, a także 

Zarządzeniem nr 23 z 2014 r. Generalnego Dyrektora DKiA, zmieniającymi ww. 

Zarządzenie (4/2007), z następującymi zastrzeżeniami:  
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a. wyklucza się stosowanie blokowych urządzeń dylatacyjnych i bitumicznych 

przykryć dylatacyjnych; 

b. w przypadku, gdy przemieszczenie krawędzi przerwy dylatacyjnej, 

zlokalizowanej nad podporą z łożyskiem stałym, jest nie większe niż 5 mm, 

należy stosować zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej w postaci uciąglenia 

nawierzchni. 

2) W przypadku zaprojektowania ustroju w schemacie ramowym należy stosować 

zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej w postaci uciąglenia nawierzchni. 

3) Pionowe dylatacje pełne (szczelinowe lub stykowe) w konstrukcjach żelbetowych, 

takich jak ściany oporowe, powinny być stosowane w rozstawie maksymalnie co 

15m, a w konstrukcjach takich jak ściany przyczółków, ściany tuneli, filary 

ścianowe - powinny być w rozstawie max co 20m, w konstrukcjach takich jak 

ściany przyczółków – powinny być oddalone o min 0,5 m od najbardziej 

wysuniętych w stronę nasypu ścian odziemnych korpusów przyczółkowych. 

4) Pionowe dylatacje pełne powinny być szczelne; wymaga się stosowania (od strony 

odziemnej) taśm neoprenowych zabetonowanych w stykających się elementach. 

5) W celu zastabilizowania zdylatowanych elementów (dotyczy ścian bocznych 

przyczółków), przewiduje się osadzenie na etapie betonowania korpusów 

przyczółkowych, stalowych dybli stabilizujących wykonanych z pręta stalowego o 

średnicy Ø20; przed betonowaniem ścian bocznych, na wystające z korpusów 

przyczółkowych fragmenty dybli stalowych, należy nałożyć wykonany z EPDM 

(gumy) wąż ochronny o grubości ścianki od 3÷3,5 mm. 

6) W miejsce dybli stabilizujących, o których mowa powyżej, dopuszcza się 

zamiennie możliwość zastosowania zamków żelbetowych, przy zachowaniu jednak 

wszystkich innych wymagań opisanych dotyczących np. uszczelnień, czy 

wypełnień szczelin dylatacyjnych. 

7) Zaleca się zabezpieczanie przerw dylatacyjnych konstrukcji oporowych za pomocą 

elastycznych materiałów z tworzyw sztucznych w postaci profilowanych taśm, 

zamocowanych wewnątrz dylatowanych elementów konstrukcji lub przy ich 

powierzchniach od strony materiału zasypowego. 

8) Przerwy dylatacyjne i pozorne przerwy dylatacyjne konstrukcji oporowych należy 

zabezpieczyć od strony dostępnej w czasie eksploatacji za pomocą profilowanych 

wkładek wciskanych w szczeliny dylatowanych elementów konstrukcji, (wyklucza 

się stosowanie kitów i szpachli). 

9) Do wielomodułowych i palczastych urządzeń dylatacyjnych, oraz do innych 

urządzeń dylatacyjnych, które wymagają wykonywania prac utrzymaniowych od 

spodu urządzenia, należy zapewnić właściwy dostęp dla obsługi. 
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2.1.3.7. Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 

1) Zalecane jest zastosowanie dla obiektu ramowego odwodnienia powierzchniowego 

z zastosowaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych oraz 

lokalizowaniem wpustów na dojazdach do obiektu. 

2) W przypadku układu konstrukcyjnego z łożyskami i dylatacjami, w miejscu gdzie 

woda spływa z mostu na dojazdy do obiektu, na końcach obiektu możliwie blisko 

dylatacji (w odległości nie większej niż 2 m) należy umieścić wpust mostowy. 

3) Gzymsy, wsporniki, nadwieszenia pomostów i podpór, dźwigary oraz inne miejsca 

narażone na powstawanie zacieków, powinny mieć wykształcone kapinosy 

powodujące odrywanie się wody od ich zewnętrznej krawędzi. Gzymsy 

prefabrykowane, zamiast kapinosu, powinny mieć odpowiednio wykształconą 

dolną część gwarantującą odrywanie się wody. 

4) Do odwodnienia izolacji pomostu należy zastosować drenaże podłużne w osi 

odwodnienia oraz poprzeczne spod zabudowy chodnikowej i krawężników. 

Powinny one mieć postać drenu z geostyntetyku umieszczonego w korycie 

uformowanym lub wyciętym w warstwie wiążącej ( ochronnej) z asfaltu lanego o 

szerokości 8-10 cm i przykrytego grysem bazaltowym jednofrakcyjnym (4-6) 

otoczonym kompozytem epoksydowym. Wodę z drenażu należy odprowadzać do 

sączków odwadniających osadzonych w płycie lub do wpustów mostowych 

poprzez specjalne szczeliny wykształtowane w nich na poziomie izolacji. Sączki 

należy wykonać z materiałów odpornych na korozję, promieniowanie UV oraz na 

działanie podwyższonej temperatury do min +230 ºC. Rurki odpływowe sączków 

należy wykonać z żywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub polietylenu o 

wysokiej gęstości (HDPE) albo ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stosowania 

rurek z PVC. 

5) Na obiektach mostowych należy stosować żeliwne wpusty mostowe z 

wyjmowanym koszem osadniczym oraz z odpływem DN150. 

6) Stosowane wpusty powinny być wyposażone w kołnierz uszczelniający i szczeliny 

do przesiąkania wody powierzchniowej z poziomu izolacji poziomej płyty pomostu. 

7) Na 1 wpust mostowy nie powinno przypadać więcej niż 400 m2 odwadnianej 

powierzchni obiektu mostowego. 

8) Do wykonania kanalizacji deszczowej (przykanalików, przewodów zbiorczych i rur 

spustowych) należy stosować rury bezciśnieniowe z żywic poliestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) klasy sztywności ≥10kN/m2, łączone z 

sobą na systemowe złączki wykonane ze stali nierdzewnej. 
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9) Zastosowany system rur i ich oprzyrządowania powinien umożliwiać w trakcie 

eksploatacji rurociągu wymianę poszczególnych, ewentualnie uszkodzonych 

segmentów rurociągu (max. dł. 6 m) na elementy nowe, bez konieczności 

pracochłonnego demontażu całych odcinków kolektorów. 

10) Kolor rur systemu odwadniającego powinien nawiązywać do kolorystki elewacji 

obiektu. Nie dopuszcza się malowania rur powłoką lakierniczą. Rury kanalizacji 

deszczowej należy wykonać z materiałów barwionych za pomocą pigmentów. 

11) W systemach odwodnieniowych wyklucza się stosowania kształtek (kolanek) 

zagiętych pod kątem zbliżonym do 90° oraz podłączania tut odpływowych wpustów 

do kolektorów pod kątem zbliżonym do 90°. 

12) Przyłączenie rur odpływowych wpustów do głównego kolektora odwodnieniowego 

powinno nastąpić z wykorzystaniem kształtek (trójnika/odgałęzienia) lub siodła 

montażowego z bezpośrednim odejściem DN150. 

13) Przewody zbiorcze powinny być wykonane z rur o średnicy wewnętrznej nie 

mniejszej niż 200 mm. Średnica wewnętrzna rur 150 mm może być zastosowana 

wyłącznie w przypadku podłączenia do przewodu zbiorczego nie więcej niż trzech 

wpustów i gdy jego długość jest nie większa niż 40 m. 

14) Na zakończeniach kolektorów głównych (w strefach dylatacji przyczółkowych), 

należy przewidzieć zastosowanie odpowiednio dobranych kompensatorów. 

15) Do podwieszenia odcinków kanalizacji deszczowej, tj. kolektorów, przykanalików, 

rur spustowych (odpływowych), pionowych rur spustowych montowanych do 

elementów podpór itp. przewidzieć zastosowanie elementów zawiesi systemowych 

(szyn montażowych lub u-profili przykręcanych do kotew osadzanych w 

elementach monolitycznych, wsporników instalacyjnych, zacisków rurowych jedno 

lub dwuczęściowych z wkładką ślizgową, wieszaków, stalowych dybli kotwiących 

itp.) wykonanych ze stali nierdzewnej austenitycznej w gatunku 1.4571 (wg PN-EN 

10088-3) lub jej odpowiednika. 

16) Stosowanie rynien odwodnieniowych w postaci zagłębienia w konstrukcji nośnej 

przęseł jest niedopuszczalne 

17) Wszystkie stalowe elementy systemu odwodnienia powinny zostać zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe z dodatkową malarską powłoką 

uszczelniającą lub powinny zostać wykonane ze stali nierdzewnej, 

2.1.3.8. Bariery 

Na wiadukcie należy przewidzieć następujące rodzaje urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu: 

1) Barieroporęcze energochłonne montowane na krawędziach obiektu. 
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2) Szerokość pracująca bariery ochronnej nie może być większa niż odległość 

pomiędzy licem prowadnicy bariery ochronnej a licem niepodatnej przeszkody (np. 

lico muru z gruntu zbrojonego itp.); w przypadku braku niepodatnej przeszkody za 

barierą ochronną, niezależnie od sposobu odkształcenia bariery, nie dopuszcza się 

wyjechania poza krawędź obiektu koła pojazdu przewidzianego do badań zgodnie 

z PNEN 1317 dla poziomu powstrzymywania co najmniej H2. 

3) Bariery na obiektach powinny stanowić liniową kontynuację barier z przekroju 

drogowego. 

4) Niedopuszczalne jest stosowania elementów i konstrukcji aluminiowych. 

5) Wszystkie stalowe elementy barier ochronnych należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. 

6) Bariery kotwić odpowiednio dobranymi śrubami wkręcanymi w tuleje kotwiące, 

zabetonowywane w kapach lub wiercić i osadzać jako wklejane w kapach na 

żywicę. Tuleje i śruby wklejane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 

poprzez cynkowane ogniowe min grubości 45 µm. 

7) Montaż barier dopuszczony po wykonaniu nawierzchnio-izolacji na górnych 

płaszczyznach kap chodnikowych. 

2.1.3.9. Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzch niowa betonu 

1) Poprzez impregnację hydrofobową należy zabezpieczyć: 

a. wszystkie odkryte zewnętrzne powierzchnie betonowe: przęseł (na całej 

długości tych przęseł) oraz podpór, na których przedmiotowe przęsła są 

oparte, 

b. boczne zewnętrzne odkryte powierzchnie betonowe konstrukcji nośnej 

przęseł i innych niż wymienione powyżej; 

2) Belki gzymsowe (części kap niepokryte nawierzchnią) jeśli występują należy 

zabezpieczyć powłoką specjalną, odporną na chlorki i z podwyższoną zdolnością 

pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 1,0 mm). Wymaganie to nie 

dotyczy elementów polimerobetonowych i laminatów poliestrowych. 

3) Wszystkie powierzchnie betonowe bezpośrednio stykające się z gruntem należy 

zabezpieczać materiałami bitumicznymi nakładanymi na zimno lub gumowo - 

lateksowymi. Dla powłok bitumicznych należy wykonać min. 3-krotne 

zabezpieczenie (R+2P). 

2.1.3.10. Kolorystyka i faktura betonu 

Kolorystkę obiektu należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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W elementach obiektu wykonywanych z betonu monolitycznego należy stosować 

beton spełniający co najmniej następujące wymagania: 

1) zastosowana technologia zapewnić powinna uzyskanie betonu, którego 

powierzchnia nie będzie wymagała napraw, szpachlowania lub stosowania innych 

powłok kryjących; 

2) dla tej części powierzchni elementu, która po zakończeniu Robót pozostaje 

odkryta: 

a. szalunki powinny być tak wykonane i przygotowane lub wyłożone 

specjalnymi wkładkami, aby pozwoliło to uzyskać beton o jednolitej fakturze 

i barwie; 

b. otwory technologiczne (np. otwory odpływowe), kotwy i ściągi szalunkowe 

należy tak rozmieścić, aby ich układ współgrał z zaprojektowaną fakturą 

betonu, tzn. aby ślady po nich tworzyły estetyczny efekt wizualny, tzn. aby 

rozmieszczone one były symetrycznie w stosunku do siatki linii styków 

elementów szalunków, tak pionowych jak i poziomych; 

c. należy pozostawić w naturalnej kolorystyce betonu; wymóg ten nie dotyczy 

gzymsów; 

3) kolory prefabrykowanych elementów gzymsowych wykonanych z betonu należy 

uzyskać przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty nie mogą pogarszać 

parametrów fizyczno-chemicznych betonu. 

2.1.3.11. Znaki pomiarowe 

Dla prawidłowej oceny pracy obiektów należy umieścić w jego konstrukcji znaki 

wysokościowe (repery), w ilości odpowiadającej wymaganiom zawartym Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Dopuszcza się montaż znaków wysokościowych wykonanych jedynie ze stali 

nierdzewnej. 

Znaki wysokościowe powinny być powiązane ze stałym znakiem wysokościowym, 

dowiązanym do osnowy państwowej, wykonanym z trwałego materiału i posadowionym na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w niewielkiej 

odległości od obiektu. 

2.1.3.12. Próbne obci ążenie 

Próbne obciążenie obiektu należy wykonać fakultatywnie, tylko na polecenie 

Inwestora. 
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W przypadku wykonywania próbnego obciążenia należy wykonać wymienione niżej 

prace: 

1) Przygotowanie projektu próbnego obciążenia. 

2) Przeprowadzenie badań. 

3) Opracowanie raportu. 

 

2.2. Cechy obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano – konstrukcyjnych 

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Wielkość ruchu stawia wymagania dla 

warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.  

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, 

aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku. 

 

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych 

dotyczących dróg publicznych 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych 

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (ze zmianami). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

 

Wymagania dotycz ące przygotowania placu budowy 

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym lub Inspektorem 

Nadzoru. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 



 

 

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: 
„Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Bluszczowej w Grudziądzu” 

  36 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (ze zmianami). 

 

Wymagania dotycz ące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne  

i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  

 

Wymagania dotycz ące prac wyko ńczeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, 

plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu 

przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 

2.3. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

w części dotycz ącej wykonania dokumentacji projektowej 

 
1) Projekt budowlany i projekt techniczny 

Projekt budowlany i projekt techniczny należy opracować zgodnie  

z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 

Projekt budowlany i projekt techniczny należy wykonać w wersji papierowej w 5 

egzemplarzach każdy, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i w wersji 

edytowalnej (z rozszerzeniem *.dwg lub *.dgn) oraz w postaci planów rysunków lub innych 

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być 

przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera 

oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. 

 

Zarówno projekt budowlany jak i projekt wykonawczy muszą być opracowane na: 

- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych 

w skali 1:500 

- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 
 

Projekt budowlany powinien zawiera ć: 
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- Część formalno-prawną:  

- decyzje, opinie i uzgodnienia do projektu 

- projekty podziałów nieruchomości 

- oświadczenia projektantów i sprawdzających wraz z kopią uprawnień i zaświadczeń 
 

- Część opisową:  

- opis techniczny 
 

- Część rysunkową:  

- plan orientacyjny 

- projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich projektowanych branż (sporządzony 

na aktualnej mapie do celów projektowych) 

- plan sytuacyjny – oddzielnie dla każdej projektowanej branży (sporządzony na aktualnej 

mapie do celów projektowych) 

- profil podłużny dla branży drogowej, zawierający: kilometraż, rzędne istniejącego 

terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne 

projektowanej niwelety, rzędne studzienek ściekowych, rzędne, spadki oraz niweletę 

projektowanych rowów 

- przekroje normalne 

 

Projekt techniczny powinien zawiera ć: 

- Część opisową:  

- oświadczenia projektantów i sprawdzających wraz z kopią uprawnień i zaświadczeń 

- opis techniczny 

- wyniki pomiaru ruchu wraz z kartogramami ruchu 

- wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych 

- tabelę robót ziemnych 

- tabelę frezowania 

- tabelę wyrównania 

 

- Część rysunkową:  

- plan orientacyjny 

- plan sytuacyjny dla każdej projektowanej branży (sporządzony na aktualnej mapie do 

celów projektowych) 

- profil podłużny dla branży drogowej, zawierający: kilometraż, rzędne istniejącego 

terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne 

projektowanej niwelety, rzędne studzienek ściekowych, rzędne, spadki oraz niweletę 

projektowanych rowów 
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- profile podłużne dla pozostałych branż 

- przekroje normalne 

- przekroje poprzeczne (wykonane w odległościach min. co 25 m, a także w miejscach 

charakterystycznych), 

- szczegóły konstrukcyjne 

- plany warstwicowe 

- plan rozbiórek 

- plan wycinki drzew i krzewów 

- plan tyczenia projektowanej osi i krawędzi  

2) Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (ze 

zmianami). 

Przedmiar robót należy wykonać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie 

dla każdej branży oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji 

edytowalnej. 

 

3) Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów 

rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji. 

Kosztorys należy wykonać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie dla 

każdej branży oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji 

edytowalnej. 

 

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót 

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (ze 

zmianami). 

Specyfikację należy wykonać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie dla 

każdej branży oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji 

edytowalnej. 
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5) Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu nale ży opracowa ć zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 2311 ze zm.) wraz z załącznikami:  

Nr 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 

umieszczania na drogach,  

Nr 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 

umieszczania na drogach,  

Nr 4 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunki ich umieszczania na drogach,  

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

988),  

4. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2310),  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (tj. Dz. U. 2017, poz. 784),  

 

Zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ruchu należy przekazać 

Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egzemplarzach każdy oraz w wersji elektronicznej 

na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej. 

 

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego: 

• Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny 

być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (ze zmianami). 

• Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. 

Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż 

lokalizacji. 

• Znaki z grupy wielkości zgodnej z aktualnymi przepisami z blachy ocynkowanej. 

• Krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie. 

• Lica znaków z folii odblaskowej II generacji. 
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• Słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki 

2,0 mm. 

 

Wymagania szczegółowe dla oznakowania poziomego: 

• Oznakowanie grubowarstwowe należy wykonać jako grubowarstwowe. 

 

6) Wymagania dotycz ące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (ze zmianami). 

Informację BIOZ należy opracować w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oddzielnie 

dla każdej branży. 

2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanyc h 

Wstęp 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych polegających na przebudowie drogi powiatowej  

nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. 

Wymagania techniczne 

• Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku 

ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

• Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim 

staraniem Wykonawca. 

• Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód  

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. W specyfikacjach 

technicznych należy zawrzeć następujące wymogi: 

- warstwy ścieralne i wiążące nawierzchni należy wykonać z asfaltów 

modyfikowanych, 

 - do złącz technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno – kauczukowe, 

- odbierana warstwa ścieralna powinna być jednorodna, bez miejscowych napraw 

nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. 
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• Odwodnienie  – Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych nawierzchni 

odbywać się będzie za pomocą nowych wpustów deszczowych do istniejącej lub 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do:  

- istniejących odcinków kanalizacji deszczowej, 

- istniejącego lub projektowanego zbiornika chłonno-odparowującego, 

- istniejących lub projektowanych odbiorników, 

Odprowadzenie wód z projektowanych nawierzchni należy wykonać zgodnie z 

aktualnymi przepisami. 

• Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić 

mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji.  

• Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem 

robót zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków 

na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z 

zapewnieniem widoczności w nocy. 

• Oznakowanie – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z 

zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna 

być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.  

Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (wcześniej 

zatwierdzonej przez Zamawiającego). 

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt techniczny oraz projekty technologiczne i warsztatowe jeśli będą wymagane, projekt 

czasowej organizacji ruchu, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
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projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów 

oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 

pracowników i osób postronnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Wszystkie zapisy z uzyskanej przez Wykonawcę decyzji środowiskowej muszą 

zostać wypełnione. 
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Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w  dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i  ochrony zdrowia (ze zmianami). 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy 

o  wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 
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Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 

czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy 

i  inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z  terenu budowy. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy 

w  miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 



 

 

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: 
„Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Bluszczowej w Grudziądzu” 

  45 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z  dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i  elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w  czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Kontrola jako ści robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów  

z danymi zawartymi w projekcie budowanym, projekcie wykonawczym   
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i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 

zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projekcie budowanym, projekcie 

wykonawczym  i specyfikacjach technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania  

z projektem budowanym, projektem wykonawczym, programem funkcjonalno – 

użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 projekt budowlany, 

 projekt techniczny, 

 plan BIOZ, 

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych budowy, 
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 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań,  

 protokoły odbiorów robót, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z  obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
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wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Odbiór robót 

Zamawiaj ący ustala nast ępujące rodzaje odbiorów:  

 odbiór końcowy 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte  materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór ko ńcowy robót 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie 

zgodnym z Warunkami Umowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót 

i  przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru 

końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w  obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru ko ńcowego 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z  ST, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, projektem wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 

i  wartości ogółem. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 

14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania  dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost 

z  dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam 

nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych 

robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  

Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 
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 zabezpieczenia miejsca robót, 

 przygotowania terenu i zaplecza, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 oszelkie opracowania projektowe 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i 

usług VAT. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

UWAGI OGÓLNE: 

• Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (ze zmianami) i innych ustaw 

oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

• Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające  

z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019  (ze zmianami). 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 

do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 

wartości, gdyż wyklucza się możliwość błędnego skalkulowania przez Wykonawcę 

ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

• Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca 

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren 

zaplecza budowy. 

1. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Ustawy i rozporz ądzenia: 

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (ze 

zmianami). 

3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 

r.  w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (ze 

zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie 

wzorów: oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26.02.2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę.  

7. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ze zmianami). 

8. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (ze zmianami); 
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9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (ze zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 

wymaga koncesji. 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (ze zmianami). 

13. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (ze zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (ze zmianami). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (ze zmianami). 

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (ze zmianami). 

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji 

dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 

nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (ze zmianami). 

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (ze zmianami). 

20. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (ze zmianami). 

21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze 

zmianami). 

22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (ze zmianami). 

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ze zmianami). 

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zmianami). 

25. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

26. Rozporządzenie Ministra Kl imatu z dnia 2.01. 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (ze  

27. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (ze zmianami). 

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ze zmianami). 

2. Inne informacje oraz posiadane materiały i dokum enty stanowi ące załączniki do 

programu funkcjonalno – u żytkowego 

1) Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa, 

2) Przekrój poprzeczny określający minimalne parametry na obiekcie 
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3) Uzgodnienia formalno-prawne. 

4) WIORBy dla kluczowych zakresów robót 

 

 Opracował 

 

 mgr inż. Marek Bukowski 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1: Uzgodnienia formalno-prawne 

Załącznik nr 2: Mapa ewidencji gruntów 

Załącznik nr 3: Cz ęść rysunkowa dla inwestycji 

Rys. 2. Plan sytuacyjny  

Rys. 3. Przekrój poprzeczny 

Załącznik nr 4. Opinia Geotechniczna 

Załącznik nr 5 WIORBy 

 


