Ogtoszenie nr 2023/BZP 00442849/01 z dnia 2023-10-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja rekanalizacji w miejscowosciach Jabtonka-Centrum,
Jabtonka-Bory, Orawka i Zubrzyca Gérna.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA JABLONKA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491892222
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Jabtonka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.jablonka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.jablonka.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rekanalizacji w miejscowosciach Jabtonka-Centrum,
Jabtonka-Bory, Orawka i Zubrzyca Goérna.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9ba3bcf2-5c42-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00442849

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-10-13

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00413564

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00442849/01 z dnia 2023-10-13

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RINT.271.1.54.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 4065,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rekanalizacji w
miejscowosciach Jabtonka-Centrum, Jabtonka-Bory, Orawka i Zubrzyca Gérna.

2. Zakres robot bedzie obejmowat planowane obecnie nastepujace inwestycje: Petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg rekanalizacji w miejscowosciach Jabtonka-Centrum, Jabtonka-Bory, Orawka i Zubrzyca
Gorna.

3. Zakres petnienia nadzoru inwestorskiego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in:

1) Koordynacja i Nadzér nad realizacjg zadan zgodnie z obowigzujacymi przepisami - petny zakres czynnosci nad realizacjg
robot budowlanych - zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

- stwierdzenia gotowosci do odbioru;

- dokonywanie odbioru czesciowego, koricowego robot;

- przekazanie Zamawiajgcemu protokotu odbioru;

- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczen przektadanych przez Wykonawce Robét Budowlanych;

- sprawdzanie dokumentow zatgczonych do rozliczania robdt, merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy Robét
Budowlanych, akceptacji ptatnosci przystugujacych Wykonawcy Robot Budowlanych i kontroli dokumentéw rozliczeniowych,
sprawdzenie i zatwierdzenie faktur cze$ciowych i koncowych przedktadanych przez Wykonawce Robd6t Budowlanych;

- niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umowsg;

- niezwtoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robot;

- sprawdzanie rozwigzan zamiennych;

- koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia

- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robét watpliwosci natury technicznej powstatych w
toku wykonania robét, w razie potrzeby zasiegajac odpowiednio opinii Projektanta;

- wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub
poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedoktadnosci, albo koniecznosci
wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w
dokumentac;ji projektowej, takze w celu osiagniecia oszczednosci i obnizenia kosztow;

- potwierdzenie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad;

- biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;

- biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac, wystepujacych problemach, sposobach ich zatatwiania, o
problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp.,

- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz catego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi Umowami zadania;

- rozstrzygania sporow i okreslania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do eksploataciji;

- kazdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego

- Wykonawca zapewnieni we wiasnym zakresie transport w celu dotarcia na budowe,

- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robét Budowlanych

- zapewnienie kontroli nad Wykonawca Robét Budowlanych w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp na placu budowy i w
jego otoczeniu,

- informowanie Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji
robét budowlanych i terminach ich wykonania,

- sprawdzanie i potwierdzanie prawidtowosci dokumentow rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej,

- jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos$¢ wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych umowg zawartg z
Wykonawcg Robdét Budowlanych, to Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Zamawiajacego, ktory podejmuje
decyzje co do zlecenia tych robét Wykonawcy Robot Budowlanych,

- w uzasadnionych przypadkach — przygotowanie do akceptacji Zamawiajgcego protokotu koniecznosci na wykonanie robot
dodatkowych bgdz zamiennych oraz sporzadzanie kosztoryséw na te roboty

- w razie koniecznosci Wykonawca zabezpieczy nadzér w podzakresie stanowigcym czes¢ inwestycji, w ktérym nie posiada
on uprawnien do nadzorowania. Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
dokumentoéw potwierdzajacych, ze dana osoba posiada uprawnienia do nadzorowania robét. Wykonawca za dziatania i (lub)
zaniechania os6b, ktérymi sie postugiwat odpowiada jak za wtasne.

- Inspektor nadzoru na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie réwniez do dokonywania sprawdzania poprawnosci
sporzadzonych dokumentaciji projektowych pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami Zamawiajgcego, zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami, kompletnosci opracowania, realnosci wykonania.

- Inspektor nadzoru na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie Weryfikacja merytoryczna kosztoryséw ofertowych
ztozonych w postepowaniach o udzielenie zamodwienia publicznego

- Petnienie funkcji nadzoru obejmuje réwniez okresy rekojmi i gwarancji dla wykonywanych i nadzorowanych rob6t w latach
objetych zamowieniem.

4. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér inwestorski, uczestniczac w czynnosciach wymagajacych nadzoru, przy czym:
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00442849/01 z dnia 2023-10-13

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

2) Wymagana obecnosc¢ Inspektora Nadzoru na budowie minimum 1 razy w tygodniu oraz na kazde wezwanie kierownika
budowy lub Zamawiajgcego, podczas pobytu na budowie Wykonawca ma obowigzek dokonania biezacego przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw. Kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty
pobytu.

3) w przypadku koniecznosci odbioru robét zanikajgcych Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowigzany jest do ich odbioru
po zgtoszeniu przez kierownika budowy. Wykonawca zobowigzany jest do obecnosci przy kazdym odbiorze roboét.

5. Zamawiajacy wymaga, by osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru na kazde telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiata
sie w siedzibie Zamawiajacego badz miejscu przez niego wskazanym w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od wezwania.
6. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga by osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru byta w petni dyspozycyjna
telefonicznie w godzinach pracy Urzedu Gminy tj. od poniedziatku do pigtku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

7. Obowigzki Wykonawcy zostaty okreslone w projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do niniejszego SWZ.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego przygotowania oferty oraz
sprawdzenia i zweryfikowania niniejszych materiatdw oraz niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o ewentualnych
btedach lub przeoczeniach.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom trzecim informacji uzyskanych w
zwigzku z realizacjg zaméwienia.

10. Zakres rzeczowy zamoéwienia w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania jw.
regulujg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 poz. 138 z pézh. zm.) a takze
szczegodlne wymagania okreslone w projekcie umowy.

11. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zatgczniki:

Dokumentacje techniczne dotyczace inwestycji objetej ustuga nadzoru, dostepne sg na stronie Zamawiajgcego
https://platformazakupowa.pl/ pod numerem referencyjnym: RINT.271.1.50.2023

12. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych (CPV):

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego

71247000-1 — Nadzér nad robotami budowlanymi

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

art.255 ust.3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych zwang dalej ustawg PZP

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 09.10.2023 r. Zamawiajacy poinformowat, ze kwota jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia
wynosi: 5000,00 zt brutto

W niniejszym postepowaniu ztozono 2 oferty;

Oferta nr 1/ HTS Sp. z 0.0. ul. Cieptownicza 8a, 35-322 Rzeszéw. Cena brutto oferty: 21 426,60 zt.

Oferta nr 2 / Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji INSTAL-PROJEKT inz. Mirostaw Marciniec ul. Tadeusza Kosciuszki 81A;
34 - 600 LIMANOWA. Cena brutto oferty: 4 448,00 zt.

Oferta nr 2 podlega odrzuceniu jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp jak i ustawg Kodeks cywilny, a takze nie zostata
sporzgdzona lub przekazana w sposob zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporzadzania lub
przekazywania ofert przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej okreslonymi przez zamawiajgcego i podlega
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy Pzp.

Majac na uwadze zaistniatg sytuacje, Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. Zamawiajacy nie moze
zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00442849/01 z dnia 2023-10-13

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4448,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 21426,60 PLN
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