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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Opracowanie dokumentacji na potrzeby budowy zespołu magazynów na sprzęt rybacki z 
węzłem sanitarnym w Jastarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą; w tym: 
1. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej budynku magazynowego nr 1 w 
porcie Jastarnia na zapleczu basenu łodziowego wraz z zagospodarowaniem terenu i 
przyłączami na działkach nr: 88/39, 88/40, 88/41, 87/2 km. 17 obr. Jastarnia. Program 
użytkowy budynku obejmuje: 14 oddzielnych pomieszczeń magazynowych z wyposażeniem, 
pomieszczenie warsztatowe z wyposażeniem, pomieszczenie sanitarne ( WC ) oraz punkt 
wydawania wody na łodzie rybackie. Celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego budynek 
winien być posadowiony na sztucznym nasypie. Wokół budynku przewiduje się drogę 
dojazdowo – manewrową, oświetlenie terenu, zabezpieczenie przeciw nawiewaniu pisku 
wydmowego. Do budynku należy doprowadzić przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, 
elektroenergetyczne. Obiekt winien nawiązywać architektonicznie do innych budynków 
Miejskiego Zarządu Portu w Jastarni, a rozwiązaniami funkcjonalnymi do budynków 
magazynowych na sprzęt rybacki na terenie Przystani Rybackiej KUŹNICA II.    
2. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej budynku magazynowego nr 2 w 
porcie Jastarnia na zapleczu nabrzeża wschodniego wraz z zagospodarowaniem terenu i 
przyłączami na działkach nr: 5/19, 5/14, 4/2, 4/3, 5/29 km. 29 obr. Jastarnia. Program 
użytkowy budynku obejmuje: 4 oddzielne pomieszczenia magazynowe z wyposażeniem. 
Celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego budynek winien posiadać ruchome zastawki 
(szandory) we wszystkich zewnętrznych otworach drzwiowych. Wokół budynku przewiduje 
się drogę dojazdowo – manewrową. Obiekt winien nawiązywać architektonicznie do innych 
budynków Miejskiego Zarządu Portu w Jastarni, a rozwiązaniami funkcjonalnymi do 
budynków magazynowych na sprzęt rybacki na terenie Przystani Rybackiej KUŹNICA II.    
3. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej dla dwóch żurawików 
wyładunkowych  w porcie Jastarnia posadowionych na nabrzeżach w rejonie basenu 
łodziowego na działce nr 88/40,  km. 17 obr. Jastarnia. Planuje się dostawę i montaż  jednego 
żurawika o napędzie ręcznym i udźwigu ok. 400 kg  posadowionego na przedłużeniu ul. 
Portowej oraz jednego żurawika o napędzie ręcznym i udźwigu ok. 600 kg  posadowionego na 
nabrzeżu wyładunkowym. Uwaga: nabrzeże wyładunkowe administrowane jest Urząd Morski 
w Gdyni, który jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej obiektu.  
4. Opracowanie analizy potrzeb armatorów kutrowych dla doboru mobilnego podnośnika 
kutrowego o większej nośności z możliwością wykorzystania istniejących pirsów przy 
Nabrzeżu Zamykającym w porcie Jastarnia. Celem analizy jest określenie zapotrzebowania ze 
strony armatorów kutrów rybackich, dobór  i oszacowanie kosztu zakupu urządzenia 
zabezpieczającego podniesienie / wodowanie i przemieszczanie większych jednostek 
rybackich bazujących w porcie Jastarnia w oparciu o istniejące budowle hydrotechniczne.  
Uwaga: pirsy bramownicy administrowane są przez Miejski Zarząd Portu w Jastarni, który jest 
w posiadaniu dokumentacji budowlanej obiektu oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej 
możliwości użytkowania większego podnośnika na istniejących pirsach. 
 
Dla planowanego przedsięwzięcia Zamawiający uzyskał: 
- decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-
WOO.420.159.2019.IB.7 z dnia 15 kwietnia 2019r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i warunkach dotyczących 
ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
- decyzję Burmistrza Jastarni nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 
dnia 30.07.2019r.  
- decyzję Burmistrza Jastarni nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 
dnia 07.08.2019r.  



- opinię Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr  DR.RM.620.7.2019.JC z dnia 
18.02.2019r. stwierdzająca wspólny interes użytkowników wód dla przedsięwzięcia.  
 
Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia opracowano: 
- Inwentaryzację dendrologiczną z września 2018r. obejmującą działki 5/19 oraz 5/14 
(fragment) w Jastarni przy ul. Rybackiej.  
- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia z 18.10.2018r.    

     
II. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej na potrzeby montażu 

kontenerów socjalnych wraz z przyłączami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym 
oraz elewacją. Gmina Jastarnia jest w posiadaniu dwóch kontenerów socjalnych typu K-1 
produkcji ANGA sp. z oo. z siedzibą w Gdańsku. Zamierza posadowić kontenery na 
terenie stanowiącej własność gminną działki nr 3/2 ark. 4 obręb Jastarnia ( ul. Adama 
Mickiewicza 168 ) oraz przyłączyć kontenery do znajdujących się na terenie 
nieruchomości instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej  na terenie 
stanowiącej własność gminną działki nr 3/2 ark. 4 obręb Jastarnia ( ul. Adama 
Mickiewicza 168 ). Planowaną lokalizację zespołu kontenerów  wskazuje zał. nr II. 1. 
Dla terenu działki nr 3/2 obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Jastarni nr XLVI / 360 / 2014  z dnia 
24 lutego 2014r. Opublikowana uchwała stanowi załącznik nr II.2. Ze względu na 
ustalenia m.p.z.p. dla kontenerów należy zaprojektować okładziny elewacji i dachu 
dostosowujące konstrukcję do wymagań architektonicznych planu. Działka 3/2 znajduje 
się w obszarze zespołu ruralistycznego Jastarni wpisanego do rejestru zabytków. 
Powiatowy Konserwator Zabytków w Pucku wyraził zgodę na prowadzenie prac na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Decyzja PKZ stanowi załącznik nr II.3. 
Kontenery z aneksem sanitarnym typu K-1 posiadają wymiary zewnętrzne: L x B x H 6.058 
x 2,438 x 2,850 m. Specyfikacja techniczna, rozplanowanie pomieszczeń oraz widoki 
elewacji kontenera stanowią załącznik nr II.4.  
Dla zadania II należy opracować operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego dla zlokalizowanych na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych objętych przedmiotem 
umowy 

 
 

III. Oczekiwane terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  
Dla zadania I: część 1.do 30.06.2020r.; część 2. do 31.08.2020 r.; część 3. do 31.08.2020 
r.; część 4. do 31.08.2020 r.; część 5. do 30.03.2020r.; część 6. w okresie 2021-2023 r. 
Dla zadania II: część 1. do 31.08.2020 r.; część 2 do 30.06.2020 r. 
 

 


