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BIOPRO Sp.

i L RPW/364/2020 N

Data:2020-01~-13 DRMG

W odpowiedzi na Parstwa wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla opracowania
dokumentacji projektowej ,Budowa pompowni wspomagajacej przy ul. Swojskiej” w zakresie przebudowy
drég i infrastruktury w pasie drogowym, w tym wyjazdu z dziatki nr 3 obreb 057 i dziatki nr 2 obreb 057 na
dziatke drogowg nr 360/4 obreb 058 oraz infrastruktury uzbrojenia kanalizacji deszczowej na dziatce nr
360/4 obreb 058 w Gdarnisku, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje ponizej wytyczne do uwzglednienia w
projekcie:

1. Wytyczne do branzy drogowej:

e Projekt nalezy skoordynowaé¢ z projektem przebudowy ul. Swojskiej, ktory zostat
uzgodniony w tut. Zarzadzie. Projekt zostat opracowany na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdarnska przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku.

e Zjazdy na teren dziatki nr 3, 2 obreb 057 nalezy réwniez dostosowa¢ do ww. projekty;
zjazdy nalezy ksztattowal w sposob zapewniajgcy ciggtos¢ niwelety i konstrukcji ciggu
pieszo-rowerowego na zjezdzie.

e Lokalizacja i konstrukcja projektowanych obiektéw musi by¢ dostosowana do docelowego
uktadu drogowego ul. Swojskiej okreslonej w mpzp jako ulica zbiorcza 2x2; wskazane jest
wykonanie koncepcji uktadu drogowego, aby mozna bylo oceni¢ mozliwos¢ wykonania
pompowni w planowanym pasie drogowym ul. Swojskiej.

e Zapisy mpzp nr 0504 Mtyniska-Letnica w Gdansku w karcie terenu 080-82 w punkcie 9

dotyczacym zagospodarowania tymczasowego wskazuja zakaz wprowadzania nowych
kubatur. ,

2. Wytyczne dla branzy o$wietlenia:

e projekt nalezy skoordynowa¢ z uzgodnionym przez GZDiZ projektem budowlanym
wykonawczym branzy elektroenergetycznej pn. ,Projekt oswietlenia ulicznego”
realizowanym w ramach przedsigwziecia pn. ,Przebudowa ulic Swojskiej i Na Ostrowiu w
Gdansku. Zadanie 1: Przebudowa ul. Swojskiej od ul. Marynarki Polskiej do mostu na
Martwej Wisle" opracowanym przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A,, ul.
Jana Uphagena 27, 80-237 Gdarisk na rzecz DRMG. W ramach koordynacji zabezpieczy¢
projektowane kable oswietleniowe zlokalizowane pod nawierzchnia utwardzong za pomoca
rury ochronnej HDPE o $rednicy 110mm i min. gr. Scianki 5mm z min. 50 cm zapasem poza
obrys rzutu nawierzchni utwardzonej.

e Sprawe z ramienia Dzialu Energetyczno - Teletechnicznego prowadzi pracownik: Jacek
Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl
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¢ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk *

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Gdanskie Wody

Gdarisk, 05.05.2020 r.
L.dz. TP- 842/ 2020 / MR

. BIOPRO Sp. z 0.0.
80-868 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 163,
~ Tel/Fax: 48 534 071 983
info@biopro.pl

Dot. dokumentacii projektowej pn: "Budowa pompowni wspomagajgcej przy ul. Swojskiej”

Gdariskie Wody Sp. z o0.0. po zapoznaniu sie z przédtoionq dokumentacjg stwierdzaja
brak zgodnosci pPomigdzy wersja papierowg a elektroniczng. Prosimy o wymiang wers;ji
papierowej dokumentacji na aktualna. :

Przes%a_\nq wersje elekironiczna opiniujemy pozytywne w zakresie obliczen hydrologiczno-
hydraulicznych zlewni potoku Strzyza i systemu kanalizacji deszczowej.

Ponizej zestawiono uwagi do przekazanej dokumentaciji w zakresie koncepcji odprowadzenia
wad:

1. zapis na rysunkach: maksymalny poziom wody w warunkach przed rozpoczeciem pracy
0.9 m Kr sugeruje ze jest to poziom startu pomp, co pozostaje w sprzecznosci z tabelg na
stronie 9 i 10 gdzie poziomy startu kolejnych pomp okreslone s3 jako -0.3, -0,1, 0.1 mnKr.
Praca warstwg 20 cm (ok. 16 m3 pojemnosci) - daje przy zakladanej wydajnosci 0,85 m3/s
czas odpompowania 20 s. Tak krotki czas powodowatby przy ustaniu doptywu lub doptywie
ponizej wydajnosci pompy, hamowanie jej przed pelnym rozpedzeniem oraz duzg
czestotliwos¢ wigczania kolejnych. Jednoczesnie start pomp na poziomach wskazanych w
tabeli uniemozliwia prace odptywu grawitacyjnego o progu na poziomie 0.61 mnKr.
Uruchamiat by sie tylko w przypadku pracy 3 pomp i dalej rosngcego poziomu w komorze
'plzy odpowiednio niskim poziomie w Strzyzy lub przy awarii pomp. _
Przeanalizowaé mozliwo$é startu Pomp powyzej rzednej progu przelewu grawitacyjnego,
umozliwiajgc jego prace przy matych przeptywach. :

2. wyigczanie wszystkich pomp na pozidmie -0.50 mnKr uwazamy za nieracjonalne.
“Sugerujemy wylgczenia poszczegdinych pomp na réznych poziomach np. przy pracy 2
pomp I-sza- pompa na poziomie 0.2 mnKr (potowa napetnienia komory) Il-ga pofnpa -0.5
mnKr. -
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Gdanskie Wody

Dla 3 pomp |-sza pompa 0.2 mnKr, Il-ga pompa -0.15 mnKr (0.25 wys. napetnienia komory)
lll-cia pompa -0.5 mnkKr)
Kolejne wytaczanie pomp spowoduje tagodniejsze ,wygaszanie” pracy pompowni. Zalezne
to jest oczywiscie od wielkosci doptywu. W przypadku wigkszego od wydajnosci aktualnie
pracujgcych pomp poziom w komorze zacznie wzrasta¢ az do ponownego wigczenie
. nastepnej pompy. Przy mniejszej po jakimé czasie wytaczy sig kolejna az do wyltgczenia
wszystkich. W przypadku jednoczesnego wytgczenia pomp na jednym poziomie nastapi
szybkie napetnianie komory i wigczanie kolejnych pomp w krétkich odstepach czasu oraz
jej opréznianie z nastepnym cyklem wytaczania. W takim cyklu praca pompowni jest
gwattowniejsza z wigkszg pulsacjg doptyw/praca pomp. :

3. Prosimy o wyjasnienie zmiany ksztattu komory wlotowej. Poprzednio pompownia
posiadata regularne ksztaity. Konsultowalismy ksztatt komory z przedstawicielem
producenta pomp, ktéry réwniez nie potrafit wyjasni¢ nam z czego wynika koniecznosé

~ zaprojektowania scian skosnych.

4. Na stronach 6 i 8 Opisu pojawia sie zapis: ,orientacyjne minimalne wymiary komory to 8.85
x14.2m" co nie ma odzwierciedlenia na rysunkach ani w powierzchni komory. Powierzchnia
wynikajaca z powyzszego zapisu wynosi 123.9 m? a powierzchnia zbiornika na stronie 9
to 84.5 m? — prosimy o wyjasnienie:

5. Zwracamy uwage na wielkoS¢ okien w komorze przelewowej, zeby nie powodowaty
zaburzerh w naplywie na pompy. Dodatkowo konsultowali$my wysokos¢ Sciany - wg opinii
przedstawiciela producenta pomp zaprojektowana zostata wysoka Sciana a powinna mieé
charakter przelewowy, tak zeby po calej szerokosci komory woda przelewata sie
réwnomiernie. Sciana jest potrzebna tylko po to, zeby zabezpieczy¢ komore przed wirami
ktére moga tworzy¢ sie od duzych naplywéw z bokéw komary. Wysokos¢ Sciany zaleca
sie okresli¢ na podstawie wyliczenia niezbednego przekroju przeptywu z predkoscig
ponizej 0,5m/s przy najnizszym poziomie pompowania i najwigkszej w tym momencie
zalozonej wydajnosci.

6. Dobér rurociagu poziomego pompy — z rysunkéw wynika, ze zostata dobrana Srednica dn
400 co nie jest zgodne z zaleceniami producenta pomp. Jednoczesnie uzyskiwana
predkosé na wylocie v=0.85 / (3.14x0.2%) =6.8 [m/s] budzi nasze obawy przy odlegtosci od
Sciany -85 cm. Zwracamy uwage na przeanalizowanie budowy komory rozpreznej
pompowni oraz mstalowanych tam urzadzen pod katem poprawnego dziatania klap
zwrotnych

7. W zakresie ksztattu sciany tylnej w komorze pomp (quek) zalecamy wyprowadzenie
Sciany prostej az do pomostu

8. Prosimy przeanalizowaé przeniesienie zasuwy nozowej do komory pomp

9. Uwagi do komory K2 ;

a. gora progu rézna na rysunkach — zaktadamy, ze wiaSciwa rzedna to 0.9 mnKr
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b. prég w postaci okué dla szandorow lub mieszanej od dotu na 15 cm zelbetowy i
wyzZej szandory. Zwracamy uwage na szeroko$é komory 2.5 m, sugerujemy filarek
posredni (stupek) i podziat na dwa $wiatta. Catkowite wyciggnigcie szandoréw
pozwoli na przepuszczenie catosci wod w czasie prac konserwacyjnych nazespole
podczyszczania wod opadowych.

c. Ze wzgledu na niskg komore od strony odptywu grawitacyjnego (ok 1.25 m),

przyjmujemy zaktadanie szandoréw od strony komory za przelewem. Nalezy .

zapewni¢ dostep eksploatacyjny do komory za przelewem oraz. szeroko$é
umozliwiajgca prace eksploatacyjng min 1.2 m

10. Dopuszczamy mozliwo$é wiaczenia kanatu dn 300 wg innego opracowania w proj. rure dn

1200 na odcinku pomigdzy komorq K2 a pompownig i podniesienie rury dn 1200 aby

umozliwi¢ bezpieczne warunki przy zakiadaniu szandorow po wczesniejszym obnizeniu
poziomu wody w pompowni do minimalnego.

11. Nalezy przewidzieé mozliwo$§é odciecia doptywu " do pompowm na czas prac
eksploatacyjnych. 1

12. Rzapie prosimy przewidzieé o gtebokosci okoto 30 cm.

13. Wielokrotnie prosili§my o utrzymanie wylotu W1 na doptywie ze zlewni Okrag. W komorze
S1 zlikwidowaé prog, kiéry nalezy przewidzieé w komorze S2 w postaci okuc¢ dla
szandoréw analogicznie jak dla komory K2.

14. lnfom'IUJemy, ze na wylocie dn 600 zainstalowany jest klapa zwrotna typu WaStop

15. Ponownie zalecamy zastosowanie przekroju prostokatnego dla przelewu graWItacyjnego :

16. W przypadku koniecznosci stosowania krat nalezy zainstalowac je studni/ komorze przed
wlotem na pompownie, do ktérej zapewniony jest dostep eksploatacyjny.

17. Ze wzgledu na lokalizacie pompowni pod liniami wysokiego napiecia' w celu utatwienia

eksploatacji zalecamy przewidzenie suwnicy umozliwiajgcej obsiuge pompowni bez ; :

dojazdu dzwigu.

Z powazaniem

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

S 1 :

;

WioCt
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L.dz.NI - eod 0999 /2023/MW ' Gdansk, 27.03.2023 r.

Urzgd Miejski w Gdarisku

Wydziat Projekté‘w Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie
skrzyZowania ulic Hallera i Kliniczna”

W zwigzku z przystapieniem przez Spétke do prac w ramach zadania pn.
«Przebudowa sieci kanalizacji deszczowe] w rejonie skrzyzowania ulic Hallera i Kliniczna”
(Srodki w wysokosci 300.000 zt zabezpieczone w Planie Inwestycji na wykonanie
dokumentacji projektowe]), Gdarskie Wody Sp. z 0.0. pozyskata nowe informacje i
ponownie dokonata szczegdtowej analizy zagadnienia.

Jak wiadomo, rejon skrzyzowania ulic Hallera i Kliniczna, to miejsce, w ktérym
wystepuje ruch zaréwno samochodowy, jak i tramwajowy. W czasie intensywnych opadéw
deszczu dochodzi do gromadzenia sie wody pod wiaduktem kolejowym, co czasowo
blokuje ruch tramwajowy. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak mozliwosci
odprowadzenia nadmiarowej wody do sieci kanalizagji deszczowej z powodu jej

catkowitego wypetnienia. Jest to jeden z tzw. czarnych punktéw na odwodnieniowej mapie
Gdanska.

Bioragc pod uwage wszystkie znane Spétce informadie, wskazujemy ze
dokumentacja projektowa, ktérg nalezy wykonaé, aby méc przystagpi¢ do realizacji
zadania, powinna sktadac sie z dwéch czesci: wariantowej koncepgji, w ktérej projektant
rozwazy mozliwosci zagospodarowania wody deszczowe] w dwéch wariantach oraz

projektu dla docelowego rozwigzania, wybranego wspélnie przez WPI, WGK i Gdaniskie
Wody.

Przeprowadzona analiza zagadnienia wykazata ograniczone mozliwosci dziatania
w celu rozwigzania problemu (m.in. topografia zlewni, przeciazenie uktadu kanalizacji
deszczowe], kolizje z sieciami, wiasnosci terenu, zajecie pasa drogowego i organizacja
ruchu). '
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Najbardziej skutecznym sposobem na ograniczenie zastoin wodnych wydaje sig
przekierowanie nadmiarowej wody do zbiornika podziemnego, ktéry opézni moment
wprowadzenia wody deszczowej do przecigzonej sieci kanalizacji deszczowej zakoniczonej
wylotem w ul. Twardej. Rozwazono umiejscowienie zbiornika podziemnego na dziatkach
gminnych w poblizu newralgicznego skrzyzowania i tym samym wytypowano dwie
lokalizacje pod potenqalny zbiornik (dziatki nalezace do GMG lub SP):

MIEJSCE, W KTORYM
TWOTZASIE
ZASTOINY WODY

dzialkinr 260122
0raz 260/11 obr.56

Wariant 1 zaklada przekierowanie wody z rejonu skrzyzowania do zbiornika
podziemnego (z ktdrego woda z powrotem odprowadzana bytaby do sieci KD za pomocg
pompy), znajdujgcego sie na terenie szkoty Conradinum (dz. nr 188/2 obr. 56) w obrebie
trawiastego boiska. Wtascicielem przedmiotowej dziatki jest Gmina Miasta Gdariska, a
miejsce charakteryzuje sie rezerwg terenowga, ktéra mogtaby by¢ wykorzystana na
ewentualne dziatania przeciwpowodziowe. Docelowa i aktualna funkcja terenu - boisko
szkolne - zostanie odtworzona po Wybudowaniu zbiornika.
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Wariant 2 zaktada lokalizacje analogicznego zbiornika podziemnego na dziatkach
nr 260/22 oraz 260/11 obr. 56 (dziatka gminna oraz dziatka Skarbu Panstwa, odlegtosc ok.
250 m od wiaduktu). S3 to dziatki zlokalizowane w poblizu pasa drogowego ulicy Klinicznej
i charakteryzujg sie one potencjatem do wykofzystania na dziatania przeciwpowodziowe.
Przedmiotowy teren jest zadrzewiony (nowe nasadzenia drzew), wiec realizacja zadania w

Wydaje sie zasadne, aby projektant w ramach pierwszego etapu prac. tj. podczas
sporzadzania koncepdji, wykonat obliczenia, ktére pozwolg okresli¢ wymagang pojemnos¢
retencyjng zbiornika. To z kolei pozwoli zweryfikowa¢ mozliwos¢ wykorzystania ww.
terenébw pod budowe zbiornika oraz oszacowa¢ koszt takiej infrastruktury w
przedstawionych lokalizacjach. Na podstawie wybranego wariantu koncepcji projektant
wykona projekt wraz z uzyskaniem wymaganych zgéd administracyjnych, umozliwiajgcych
realizacje zadania.

Nalezy zwréci¢ uwage na ztozony charakter zadania. Rejon skrzyzowania ulic
Hallera i Kliniczna, to wezet bardzo mocno uzbrojony w sieci i instalacje. Jakiekolwiek prace
w obszarze ulicy wymaga¢ beda szeregu uzgodniefi z gestorami sieci, a samo
wypracowanie rozwigzann moze by¢ problematyczne ze wzgledu na koniecznosé
unikniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng. Realizacja inwestycji bedzie
obarczona problemami zwigzanymi z prowadzeniem prac w obrebie ruchliwej drogi z
ruchem samochodowym i tramwajowym (skutkowaé to bedzie wieloetapowa,
skomplikowang tymczasowa organizacja ruchu). '
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Ponadto informujemy, iz niezaleznie od inwestydji polegajgcej na poprawie
odwodnienia pod wiaduktem, nalezy rozwigza¢ problem zasyfonowania sieci KD w
ulicy Klinicznej. Podczas analizy przebiegu sieci w podanym rejonie zauwazono, ze jest
on nieprawidtowy - lokalne zasyfonowarie sieci KD dtawi odptyw i przyczynia sie do
zwigkszenia niewydolnosci systemu. Z analizy map wynika, ze powstanie syfonu byto
skutkiem kolizji sieci KD z siecig wodociggowg DN500. Likwidacja zasyfonowania sieci
KD utatwi poprawi odptyw wody deszczowej z rejonu wiaduktu Hallera. Wymaga to
przebudowy sieci wodociggowej. Zwracamy sie z prosbg o podjecie tematu i likwidacje
problemu we wspétpracy z GIWK.
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Podczas analizy zagadnienia znaleziono w ogolnodostepnych zasobach informacje,
ktére sugeruja, ze Urzad Miejski w Gdarisku planuje w najblizszych latach przebudowe
torowiska tramwajowego w rozpatrywanym rejonie. ,Przebudowa infrastruktury
tramwajowej w alei Hallera na odcinku miedzywezfowym od alei Zwyciestwa do ulicy
Klinicznej zostata zgtoszona do Bazy Priorytetow Inwestycyjnych w czerwcu 2027 r. W
ramach realizagji zadania zgtoszono wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej,
w tym: 700 mb toru pojedynczego, siec trakcyjna, konstrukcgie nosne, kable zasilajgce.
Modernizagja wezta przy Operze Battyckiej zostata uwzgledniona w planach miejskich na
lata 2023-2026. Ze wzgledow technicznych beazie inwestyga obejmowac przebudowe
torowiska do wiaduktu przy ul. Hallerd'. W pazdzierniku 2022 r. BRG stworzyto wstepng

koncepcje przebudowy torowiska tramwajowego w rozpatrywanym rejonie. Koncepcja ta
' zaktada budowg nowej trasy tramwajowe] taczacej ul. Hallera z ul. Kliniczna z pominieciem
newralgicznego punktu. Gdyby inwestycja polegajgca na budowie nowego odcinka
torowiska tramwajowego uwzgledniata przebudowe sieci KD oraz przekierowanie
czesSci wod bezposrednio w rejon ul. Klinicznej, problem z zalewaniem ulicy pod
wiaduktem uleglby zmniejszeniu. W przypadku kontynuagji dziatar zmierzajacych do
budowy nowego torowiska konieczne jest skoordynowanie obu zadan.
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Jednoczednie zwracamy uwage, na przedtuzajgcy sie proces projektowania
Pompowni wspomagajacej przy ul. Swojskiej. Realizacja tego zadania przyczyni sie do
poprawy odptywu wdd z kolektora zbiorczego do Potoku Strzyza, a tym samym usprawni
prace catego systemu. Prace projektowe rozpoczety sie w 2018 roku i nadal sg
kontynuowane. Z uzyskanych informacji wynika, ze dotychczas nie uzyskano nawet
pozwolenia wodnoprawnego. Zwracamy sie z prosbg o podjeme krokéw w celu
finalizacji etapu projektowego Ilub podjecie wspélpracy z nowym biurem
projektowym. Z punktu widzenia Spétki jest to temat nadal aktualny i niezwykle istotny
dla poprawy odprowadzenia wéd opadowych z dzielnicy Wrzeszcz. Brak realizacji tego
zadania uniemozliwi rozwigzania problemu podtapiania cate]j zlewni wylotu ul. Twardej do

Potoku Strzyza oraz znacznie utrudni rozwigzanie problemu podtapiania okolicy wiaduktu
przy ul. Hallera :

Zwazywszy na ztozony charakter planowanej inwestycji, zwracamy sie do Paristwa
z prosba o weryfikacje planéw inwestycyjnych Miasta Gdariska w podanym rejonie, a takze
0 przekazanie informacji o ewentualnych przeszkodach i przeciwskazaniach do
procedowania ktéregos z zaproponowanych wariantéw rozwigzania problemu.

Z powazaniem

PREZES ZARZADU
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Do wiadomasci:

= Wydziat Gospodarki Komunainej UM Gdarisk (wgk@gdansk.gda.pl)
= TP, Nl a/a.
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