Ogtoszenie nr 2021/BZP 00302237/01 z dnia 2021-12-07

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociggowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk
z podziatem na czesci.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kos$ciuszki 27

1.5.2.) Miejscowos¢: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewodztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 395-48-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci wodociggowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk
Z podziatem na czesci.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d69cc68d-25cb-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00302237/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-07 10:00
2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001924/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Budowa sieci wodociggowo - kanalizacyjnych na terenie gminy Czersk z podziatem na
czesci

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00219475/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.73.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 2184333,33 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC I: ,Budowa sieci wodociagowej w Bedzmierowicach”.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuije:

1.1. Sie¢ wodociggowa w Bedzmierowicach (wigczenie do istniejacej sieci + przejscie pod DK22
+ odcinek sieci w drodze gminnej) - wg dokumentaciji nr 1.

1.1.1. Przewiert sterowany pod drogg krajowg WZ-1 do PZ-1.

1.1.2. Sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem - metodg przewiertu sterowanego.

1.1.3. Przytacza wodociggowe zgodnie z zestawieniem przytaczy.

1.1.4. Roboty drogowe.

1.2. Sie¢ wodociggowa w Bedzmierowicach (odcinek sieci wodociggowej w drodze gminnej) -
wg dokumentaciji nr 2.

1.2.1. Sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem - metodg przewiertu sterowanego (odcinek od P-
56 do W9-27).

1.2.2. Przytgcza wodociggowe zgodnie z zestawieniem przytaczy.

1.2.3. Roboty drogowe.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcéw drog, w tym przez
GDDKIA Oddziat w Gdansku.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi dokumentacije fotograficzng
stanu nawierzchni drég w obrebie zakresu budowy.

4. Wykonanie budowy inwestycji metodg przewiertéw sterowanych stosujac rury wodne
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dwuwarstwowe PE — HD RC PN 10 SDR 17 zgrzewane czotowo, nie dopuszcza sie
zastosowania nasuwek PVC do tgczenia rur PE, srednica rur zgodnie z projektem.

5. Wykonawca uzyska od zarzadcow drég decyzje na prowadzenie robot w pasie drogowym.

6. Wykonawca przywréci nawierzchnie drég do stanu pierwotnego.

7. Uwaga! Zataczona dokumentacja projektowa nr 2 obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem
zamowienia jest tylko budowa sieci wodociggowej zgodnie z zakresem okreslonym w
przedmiarze robot.

8. Przedmiot zamodwienia szczegétowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

9. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

9.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

9.2. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy,

9.3. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg maszyny do przewiertéw sterowanych,

9.4. wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci wodociggowych,

9.5. wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne),

9.6. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg zageszczarki,

9.7. wykonywanie robét drogowych (przywracanie nawierzchni drog do stanu pierwotnego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekdéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 290082,17 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC II: ,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku”.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuije:

1.1. Sie¢ wodociggowa.

1.2. Przytagcza wodociggowe do granicy dziatek.

1.3. Sie¢ kanalizacyjna.

1.4. Przytacza kanalizacyjne do granicy dziatek.

1.5. Roboty drogowe.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robodt, ktdry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzagdcow drog.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi dokumentacije fotograficzng
stanu drogi.

4. Wykonawca uzyska od zarzadcy drogi decyzje na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

5. Wykonawca przywréci nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

6. Przedmiot zamdwienia szczegdtowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, oraz pomocniczo w przedmiarze robot stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

7. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujace czynnosci w
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zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

7.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

7.2. wykonywanie prac zwigzanych z obstugq koparki i innych pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy,

7.3. wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci kanalizacyjnych i wodociggowych,
7.4. wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne),

7.5. wykonywanie prac zwigzanych z obstugq zageszczarki,

7.6. wykonywanie robét drogowych (przywracanie nawierzchni drog do stanu pierwotnego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartosé czesci: 94922,60 PLN
Czes¢ 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC lll: ,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Utanskiej w Rytlu”. Zadanie wspéffinansowane ze
srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek
samorzadu terytorialnego w ramach Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuije:

1.1. Sie€ kanalizacji sanitarne;j.

1.1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.

1.1.2. Roboty montazowe.

1.2. Przytacza kanalizacji sanitarnej (do granicy dziatek).

1.2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.

1.2.2. Roboty montazowe.

1.3. Sie¢ wodociggowa.

1.3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.

1.3.2. Roboty montazowe.

1.4. Przytacza wodociggowe (do granicy dziatek).

1.4.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.

1.4.2. Roboty montazowe.

1.5. Roboty drogowe.

1.6. Tablica informacyjna zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do OPZ. (Tres¢ tablicy po podpisaniu
umowy poda Zamawiajacy).

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcéw drog.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi dokumentacije fotograficzng
stanu nawierzchni drogi w obrebie zakresu budowy.

4. Wykonawca uzyska od zarzadcy drogi decyzje na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

5. Wykonawca przywréci nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

6. Przedmiot zamdwienia szczegotowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

7. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
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sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

7.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

7.2. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy,

7.3. wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci kanalizacyjnych i wodociggowych,
7.4. wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne),

7.5. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg zageszczarki,

7.6. wykonywanie robét drogowych (przywracanie nawierzchni drég do stanu pierwotnego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 346995,68 PLN
Czesc 4

4.5.1.') Krétki opis przedmiotu zaméwienia
CZESC 1IV: ,Budowa sieci wodociggowej w Lukowie - etap II”.

Zadanie wspoéifinansowane ze srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 na zadania
inwestycyjne dla jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Rzgdowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuije:

1.1. Sie¢ wodociggowa (odcinek od PZ-21 - mapa nr 5 + caty zakres map 6 i 7).

1.2. Przytagcza wodociggowe (wg zestawienia przytaczy).

1.3. Roboty drogowe.

1.4. Tablica informacyjna zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do OPZ. (Tres¢ tablicy po podpisaniu
umowy poda Zamawiajacy).

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drog.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem roboét budowlanych sporzadzi dokumentacije fotograficzng
stanu nawierzchni drég w obrebie zakresu budowy.

4. Wykonawca uzyska od zarzadcy drogi decyzje na prowadzenie robot w pasie drogowym.

5. Wykonanie budowy inwestycji metodq przewiertow sterowanych stosujac rury wodne
dwuwarstwowe PE — HD RC PN 10 SDR 17 zgrzewane czotowo, nie dopuszcza sie
zastosowania nasuwek PVC do tgczenia rur PE, Srednica rur zgodnie z projektem.

6. Wykonawca przywréci nawierzchnie drég do stanu pierwotnego.

7. Uwaga! Zataczona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem
zamowienia jest tylko budowa sieci wodociggowej zgodnie z zakresem okreslonym w
przedmiarze robot.

8. Przedmiot zamdwienia szczegdtowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

9. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

9.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,
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9.2. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy,

9.3. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg maszyny do przewiertéw sterowanych,

9.4. wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci wodociggowych,

9.5. wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne),

9.6. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg zageszczarki,

9.7. wykonywanie robét drogowych (przywracanie nawierzchni drog do stanu pierwotnego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekdéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 373304,47 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.,) !(rétki opis przedmiotu zamoéwienia
CZESC V: ,Budowa sieci wodociggowej w ul. Gajowej w Ztotowie”.

Zadanie wspotfinansowane ze Srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 na zadania
inwestycyjne dla jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Rzgdowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuije:

1.1. Sie¢ wodociggowa.

1.2. Przytacza wodociggowe (do granicy dziatek wg zestawienia przytaczy).

1.3. Roboty drogowe.

1.4. Tablica informacyjna zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do OPZ. (Tres¢ tablicy po podpisaniu
umowy poda Zamawiajacy).

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcéw drog.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi dokumentacije fotograficzng
stanu nawierzchni drogi w obrebie zakresu budowy.

4. Wykonawca uzyska od zarzadcy drogi decyzje na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

5. Wykonanie budowy inwestycji metodg przewiertow sterowanych.

6. Wykonawca przywréci nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

7. Uwaga! Zataczona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem
zamowienia jest tylko budowa sieci wodociggowej zgodnie z zakresem okreslonym w
przedmiarze robat.

8. Przedmiot zamdwienia szczegotowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

9. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

9.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

9.2. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy,

9.3. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg maszyny do przewiertéw sterowanych,

9.4. wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci wodociggowych,
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9.5. wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne),
9.6. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg zageszczarki,
9.7. wykonywanie robét drogowych (przywracanie nawierzchni drég do stanu pierwotnego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 308904,68 PLN
Czes¢ 6

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC VI: ,Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Struga’.

Zadanie wspotfinansowane ze srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 na zadania
inwestycyjne dla jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Rzgdowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuije:

1.1. Sie¢ wodociggowa (odcinek od P-130 do P143).

1.2. Przejscie sieci wodociggowej pod rzekg Klaskawska Struga.

1.3. Przytagcza wodociggowe (wg zestawienia przytaczy).

1.4. Roboty drogowe.

1.5. Tablica informacyjna zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do OPZ. (Tres¢ tablicy po podpisaniu
umowy poda Zamawiajacy).

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drog.

3. Wykonawca uzgodni

4. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi dokumentacje fotograficzng
stanu drogi.

5. Wykonanie budowy inwestycji metodg przewiertow sterowanych stosujac rury wodne
dwuwarstwowe PE — HD RC PN 10 SDR 17 zgrzewane czotowo, nie dopuszcza sie
zastosowania nasuwek PVC do tgczenia rur PE, Srednica rur zgodnie z projektem.

6. Wykonawca uzyska od zarzadcy drogi decyzje na prowadzenie robét w pasie drogowym.

7. Wykonawca przywréci nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

8. Uwaga! Zataczona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem
zamowienia jest tylko budowa sieci wodociggowej zgodnie z zakresem okreslonym w
przedmiarze robat.

9. Przedmiot zamdwienia szczegotowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

10. Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy:

10.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

10.2. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy,

10.3. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg maszyny do przewiertow sterowanych,
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10.4. wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci wodociggowych,

10.5. wykonywanie robot instalacyjnych (sanitarne),

10.6. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg zageszczarki,

10.7. wykonywanie robot drogowych (przywracanie nawierzchni drég do stanu pierwotnego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 299512,95 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC VII: ,Budowa sieci wodociagowej Ztotowo Wyb. pod t.ag - Czersk,

ul. Podgorna”.

Zadanie wspoéifinansowane ze srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 na zadania
inwestycyjne dla jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Rzgdowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamdéwienia obejmuije:

1.1. Sie¢ wodociggowa.

1.2. Przewiert sterowany pod DK22.

1.3. Przytacza wodociagowe (wg zestawienia przytaczy).

1.4. Roboty drogowe.

1.5. Tablica informacyjna zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do OPZ. (Tres¢ tablicy po podpisaniu
umowy poda Zamawiajacy).

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcéw drog, w tym przez
GDDKIA Oddziat w Gdansku.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi dokumentacije fotograficzng
stanu drég.

4. Wykonawca uzyska od zarzadcéw drogi decyzje na prowadzenie robét w pasie drogowym.
5. Wykonanie budowy inwestycji metodg przewiertow sterowanych.

6. Wykonawca przywréci nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

7. Uwaga! Przedmiot zamdwienia obejmuje caty zakres dokumentacji nr 1 w zakresie branzy
sanitarne;j.

8. Uwaga! Zatgczona dokumentacja projektowa nr 2 obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem
zamowienia jest tylko budowa sieci wodociggowej zgodnie z zakresem okreslonym w
przedmiarze robot.

9. Przedmiot zamdwienia szczegdtowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, oraz pomocniczo w przedmiarze robot stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

10. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy:

10.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

10.2. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych pojazdéow wykorzystywanych
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podczas budowy,

10.3. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg maszyny do przewiertow sterowanych,

10.4. wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci wodociggowych,

10.5. wykonywanie robot instalacyjnych (sanitarne),

10.6. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg zageszczarki,

10.7. wykonywanie robot drogowych (przywracanie nawierzchni drég do stanu pierwotnego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 318622,30 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC VIII: ,Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Le$nej w Wadotach”.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuije:

1.1. Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna.

1.1.1. Sie¢ przesytowa.

1.1.2. Przytgcza kanalizacyjne.

1.2. Sie¢ kanalizacyjna ttoczna.

1.3. Przytgcze kanalizacyjne

1.3.1. Roboty drogowe.

1.3.2. Roboty sanitarne.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drog.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi dokumentacije fotograficzng
stanu drogi.

4. Wykonawca uzyska od zarzadcy drogi decyzje na prowadzenie robot w pasie drogowym.

5. Wykonawca przywrdéci nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

6. Przedmiot zamodwienia szczegoétowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

7. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

7.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

7.2. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy,

7.3. wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci kanalizacyjnych,

7.4. wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne),

7.5. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg zageszczarki,

7.6. wykonywanie robét drogowych (przywracanie nawierzchni drog do stanu pierwotnego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 107274,26 PLN
Czesc¢ 9

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC IX: ,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lukowskiej w Czersku”.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuije:

1.1. Sie¢ wodociggowa.

1.2. Przytgcza wodociggowe do granicy dziatek.

1.3. Sie¢ kanalizacyjna.

1.4. Przytacza kanalizacyjne do granicy dziatek.

1.5. Roboty drogowe.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzagdcow drog.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi dokumentacije fotograficzng
stanu drogi.

4. Wykonawca uzyska od zarzadcy drogi decyzje na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

5. Wykonawca przywréci nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

6. Uwaga! Zatgczona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem
zamowienia jest tylko budowa sieci wodociggowo-kanalizacyjnej zgodnie z zakresem
okreslonym w przedmiarze robét.

7. Przedmiot zamoéwienia szczegotowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot, oraz pomocniczo w przedmiarze robdét stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

8. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

8.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

8.2. wykonywanie prac zwigzanych z obstugq koparki i innych pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy,

8.3. wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci kanalizacyjnych i wodociggowych,
8.4. wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne),

8.5. wykonywanie prac zwigzanych z obstugg zageszczarki,

8.6. wykonywanie robét drogowych (przywracanie nawierzchni drég do stanu pierwotnego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 44714,22 PLN

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba, ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia: 95.000,00 zt brutto. Cena oferty
Z najnizszg ceng: 389 000,00 zt. Majgc na uwadze powyzsze konieczne byto podjecie decyzji o
zwiekszeniu kwoty na w/w czesc.

Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, ze Zamawiajgcy, najpézniej przed otwarciem ofert,
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Kwota ta wynosi: 95.000,00 zt brutto.
Oferta z najnizszg ceng: 389 000,00 zt. Tylko w gestii Zamawiajgcego jest, czy skorzysta on z
w/w podstawy do uniewaznienia postepowania, czy tez bedzie poszukiwat sSrodkow na
sfinansowanie tego zamowienia. Kwota, ktorg zamawiajacy podaje bezposrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracjg na temat srodkéw finansowych, jakie w danym
momencie zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. W trakcie postepowania kwota
srodkow znajdujgcych sie w jego dyspozycji moze jednak ulec zmianie. Zamawiajacy podjat
decyzje, aby nie zwiekszy¢ ilosci srodkéw przeznaczonych na sfinansowanie w/w zamowienia.
W zwigzku z powyzszym postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Czes¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 123000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 340000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 123000,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WOD-BUD STANISLAW NILEK,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5911119263

7.3.3) Ulica: UL.4 MARCA 2

7.3.4) Miejscowosé: KARSIN

7.3.5) Kod pocztowy: 83-440

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-18

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 123000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujagce wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
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Postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z2021r., poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba ze zamawiajacy moze zwiekszyc¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zaméwienia: 300.000,00 zt brutto. Cena oferty
Z najnizszg ceng: 457 350,90 zt. Majac na uwadze powyzsze konieczne byto podjecie decyzji o
zwiekszeniu kwoty na w/w czes¢.

Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, ze Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert,
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Kwota ta wynosi: 300 000,00 zt brutto.
Oferta z najnizszg ceng: 457 350,90 zt. Tylko w gestii Zamawiajgcego jest, czy skorzysta on z
w/w podstawy do uniewaznienia postepowania, czy tez bedzie poszukiwat srodkéw na
sfinansowanie tego zamowienia. Kwota, ktérg zamawiajgcy podaje bezposrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracjg na temat srodkéw finansowych, jakie w danym
momencie zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. W trakcie postepowania kwota
srodkow znajdujgcych sie w jego dyspozycji moze jednak ulec zmianie. Zamawiajacy podjat
decyzje, aby nie zwiekszy¢ ilosci srodkéw przeznaczonych na sfinansowanie w/w zamowienia.
W zwigzku z powyzszym postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Czesé 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba ze zamawiajacy moze zwiekszyc¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zaméwienia: 250.000,00 zt brutto. Cena oferty
Z najnizszg ceng: 457 018,80 zt. Majac na uwadze powyzsze konieczne byto podjecie decyzji o
zwiekszeniu kwoty na w/w czes¢.

Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, ze Zamawiajacy, najpézniej przed otwarciem ofert,
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Kwota ta wynosi: 250.000,00 zt brutto.
Oferta z najnizszg ceng: 457 018,80 zt. Tylko w gestii Zamawiajgcego jest, czy skorzysta on z
w/w podstawy do uniewaznienia postepowania, czy tez bedzie poszukiwat srodkéw na
sfinansowanie tego zamowienia. Kwota, ktérg zamawiajgcy podaje bezposrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracjg na temat srodkéw finansowych, jakie w danym
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momencie zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. W trakcie postepowania kwota
srodkow znajdujgcych sie w jego dyspozycji moze jednak ulec zmianie. Zamawiajacy podjat
decyzje, aby nie zwiekszy¢ ilosci sSrodkéw przeznaczonych na sfinansowanie w/w zamowienia.
W zwigzku z powyzszym postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Cze$é 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 365014,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 467400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 365014,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: WIMAR SP. Z O.0O.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 9670644141

7.3.3) Ulica: UL. NADRZECZNA 24

7.3.4) Miejscowos¢: KORONOWO
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7.3.5) Kod pocztowy: 86-010
7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 365014,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujagce wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Cze$é 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 268878,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 453613,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 268878,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
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zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: WIMAR SP. Z O.0O.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 9670644141

7.3.3) Ulica: UL. NADRZECZNA 24

7.3.4) Miejscowos¢: KORONOWO

7.3.5) Kod pocztowy: 86-010

7.3.6.) Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 268878,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc 7

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

Zamawiajgacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia: 250.000,00 zt brutto. Cena oferty
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Z najnizszg ceng: 354.855,00 zt. Majac na uwadze powyzsze konieczne byto podjecie decyzji o
zwiekszeniu kwoty na w/w czes¢.

Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, ze Zamawiajacy, najpézniej przed otwarciem ofert,
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Kwota ta wynosi: 250.000,00 zt brutto.
Oferta z najnizszg ceng: 354.855,00 zt. Tylko w gestii Zamawiajgcego jest, czy skorzysta on z
w/w podstawy do uniewaznienia postepowania, czy tez bedzie poszukiwat srodkéw na
sfinansowanie tego zamowienia. Kwota, ktérg zamawiajgcy podaje bezposrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracjg na temat srodkéw finansowych, jakie w danym
momencie zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. W trakcie postepowania kwota
srodkow znajdujgcych sie w jego dyspozycji moze jednak ulec zmianie. Zamawiajacy podijat
decyzje, aby nie zwiekszy¢ ilosci sSrodkéw przeznaczonych na sfinansowanie w/w zamowienia.
W zwigzku z powyzszym postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Czesé 8

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z2021r., poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba ze zamawiajacy moze zwiekszycC te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zaméwienia: 90.000,00 zt brutto. Cena oferty
Z najnizszg ceng: 185 660,00 zt. Majgc na uwadze powyzsze konieczne byto podjecie decyzji o
zwiekszeniu kwoty na w/w czes¢.

Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, ze Zamawiajacy, najpézniej przed otwarciem ofert,
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Kwota ta wynosi: 90 000,00 zt brutto.
Oferta z najnizszg ceng: 185 660,00 zt. Tylko w gestii Zamawiajgcego jest, czy skorzysta on z
w/w podstawy do uniewaznienia postepowania, czy tez bedzie poszukiwat srodkéw na
sfinansowanie tego zamowienia. Kwota, ktérg zamawiajgcy podaje bezposrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracjg na temat srodkéw finansowych, jakie w danym
momencie zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. W trakcie postepowania kwota
srodkow znajdujgcych sie w jego dyspozycji moze jednak ulec zmianie. Zamawiajacy podjat
decyzje, aby nie zwiekszy¢ ilosci srodkéw przeznaczonych na sfinansowanie w/w zamowienia.
W zwigzku z powyzszym postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Czesé 9

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)
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5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 56130,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 400000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 56130,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WOD-BUD STANISLAW NILEK,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5911119263

7.3.3) Ulica: UL.4 MARCA 2

7.3.4) Miejscowos¢: KARSIN

7.3.5) Kod pocztowy: 83-440

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 9)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-18

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 56130,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy
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	4.5.5.) Wartość części: 299512,95 PLN
	Część 7
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	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIMAR SP. Z O.O. ,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9670644141
	7.3.3) Ulica: UL. NADRZECZNA 24
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	7.3.5) Kod pocztowy: 86-010
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
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	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
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	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 268878,00 PLN
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIMAR SP. Z O.O.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9670644141
	7.3.3) Ulica: UL. NADRZECZNA 24
	7.3.4) Miejscowość: KORONOWO
	7.3.5) Kod pocztowy: 86-010
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
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	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56130,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 400000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56130,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WOD-BUD STANISŁAW NILEK,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5911119263
	7.3.3) Ulica: UL.4 MARCA 2
	7.3.4) Miejscowość: KARSIN
	7.3.5) Kod pocztowy: 83-440
	7.3.6.) Województwo: pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
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	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



