

Grodzisk Maz., dn. 10.12.2021 r.

**ZP.271.127.2021**

**Zmiana treści SWZ nr 1**

**Dot. postępowania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji oraz budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Mrowna (działki nr ew. 157/3, 87/1, obręb 023, oraz nr ew. 54/5, 73/7 obręb 022) w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”.**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie.

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert z dnia **14.12.2021 r. na dzień 22.12.2021 r.**

Wobec powyższego skreśla się zapis w Rozdziale XVIII SWZ pn: „Sposób i termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 i 3 t.j.

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **14 GRUDNIA 2021 r.** do godziny 12:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 GRUDNIA 2021 r.** o godzinie 12:30

**Wprowadza się zapis:**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **22 GRUDNIA 2021 r.** do godziny 12:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 GRUDNIA 2021 r.** o godzinie 12:30

Ponadto skreśla się zapis w Rozdziale XVII SWZ pn: „Termin związania ofertą” ust. 1, t.j.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **12.01.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Wprowadza się zapis:**

**1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.01.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego