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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Zlecenie, wytyczne i program, oraz uzgodnienia z Inwestorem;
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500;

»Dom przy ul. Kanoniczej nr 25 w Krakowie — Skrocona dokumentacja historyczno —
konserwatorska”, autor: P.P. Pracownie Konserwacji Zabytkow - autor: mgr inz. Andrzej
Fischinger; 1966r.;

Inwentaryzacja archiwalnej; autor: mgr inz. W. Lopatowa; G. Faryszewska; M. Pogan;
kwiecien 1966r.;

,Dokumentacja prac konserwatorskich w Domu Dlugosza przy ulicy Kanoniczej 25
w Krakowie — 1. Stropy i konstrukcje opierajace okapy; II. Brama wejsciowa; III. Portal
kamienny; IV. Lavabo stiukowe”, autor: A. Grochalowa; K. Magrysiewicz-Dobrzanska;

,Projekt koncepcyjny architektoniczny dla remontu i konserwacji budynku przy ul.
Kanoniczej 25 w Krakowie DOM DLUGOSZA”, autor: mgr inz. arch. Waldemar
Niewalda; lipiec 1989r.;

»Dom przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie — Badania architektoniczne”, autor: mgr inz.
arch. Waldemar Niewalda; luty 1990r.;

»Ekspertyza dot. stanu technicznego elementow dachu, stropow, sklepiefi i muréw —
,Dom Dhugosza” przy ul. Kanoniczej nr 25 w Krakowie”, autor: mgr inz. Mieczystaw
Czapinski; marzec 1990r.;

,,Projekt techniczny — architektura. Remont i konserwacja budynku przy ul. Kanoniczej
25 w Krakowie DOM DLUGOSZA”, autor: mgr inz. arch. Waldemar Niewalda; marzec
1990r.;

»Projekt techniczny konstrukcyjny dla remontu i konserwacji Budynku przy ul.
Kanoniczej 25 w Krakowie tzw. DOMU DLUGOSZA”, autor: mgr inz. Wiestaw
Cieslak; marzec 1990r.;

Opracowanie: Szkody w wyniku dziatan wojennych — Kamienica 23 i 25;

»Dom mieszkalny przy ulicy Kanoniczej 23 w Krakowie. Badania architektoniczne
oficyny tylnej i bocznej”, autor: mgr inz. arch. Waldemar Niewalda; grudzien 1985r.;

Archeologiczne badania ratownicze — Krakéw ul. Kanonicza 25, autor: mgr Ewa Kubica
Kabacinska; sierpien 2015r.;

Opinia — Badania architektoniczno-konserwatorskie w wykopach potudniowej czgsci
domu Kanonicza 25; autor: dr arch. Waldemar Niewalda; sierpien 2015r.;
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1.26.

1.27.
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»Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia dwukondygnacyjnego
z cze¢Sciowym podpiwniczeniem budynku przeznaczonego do remontu elewacji
i izolacji $cian, istniejacego na dzialce 486 w obr. 1 Srodmiescie przy ul. Kanoniczej 25
w Krakowie”; autor: mgr inz. Tadeusz Nowak; sierpien 2015t.;

Projekt budowlany wraz z Ekspertyza Konstrukcyjna wzmocnien konstrukcyjnych
i izolacji $cian elewacji poludniowej kamienicy przy ul. Kanoniczej 25 W Krakowie,
autor: mgr inz. arch. Marek Cempla, mgr inz. Lech Sobieszek mgr inz. Marek Zigcina;
Krakow wrzesien 2015r.;

»~Program prac konserwatorskich dotyczy elewacji dziedzinca, piwnic pod budynkiem
frontalnym w kamienicy ,,Dom Dlugosza” przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie” —
opracowany przez mgr Anite Doniec z 2016r;

Pozwolenie nr 761/16 Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie prac konserwatorskich i robdt budowlanych przy elewacjach dzidzinca oraz
w piwnicach pod budynkiem frontalnym w ,,Domu Dlugosza” przy ul. Kanoniczej 25
w Krakowie — z dn. 04.07.2016r.;

»Program prac konserwatorskich dotyczy elewacji frontowej, bocznej i potudniowej
stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementow drewnianych w obrebie dziedzinca
w kamienicy ,,Dom Dlugosza” przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie” - opracowany przez
mgr Anite Doniec z 2017r;

Pozwolenie nr 1321/17 Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
przeprowadzenie prac konserwatorskich i robot budowalnych przy elewacji frontoweyj,
bocznej i potudniowej ,,Domu Diugosza” przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie — z dn.
15.11.2017r.

»Badania stratygraficzne pomieszczen parteru, oficyny bocznej przy $cianie potudniowe;j
w budynku przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie, autor: mgr Paulina Krupa; 2019r.;

»Analiza chemiczno — technologiczna sktadu zapraw tynkowych wraz z analizg ilo$ciowa
i jakosciowa zasolenia probek pobranych z trzech pomieszczen parteru oficyny bocznej
Domu Dhugosza w Krakowie, ul. Kanonicza 25 w Krakowie (rog z ul. Podzamcze): autor:
dr Maria Rog6z, 2019r.;

»Badania stratygraficzne elewacji zewngtrznych oraz czterech elewacji dziedzinca
budynku — Domu Jana Dlugosza przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie”, autor: mgr Paulina
Krupa, 2019r.;

»Analiza chemiczno — technologiczna sktadu zapraw wraz z analizg iloSciowa
i jako$ciowa zasolenia zapraw oraz badaniem pigmentdéw i spoiwa probek pobranych
z dziedzinca Domu Dtugosza w Krakowie” — autor: dr Maria Rog6z, 2019r;

»Analiza chemiczno — technologiczna sktadu zapraw wraz z analiza ilosciowa
i jakoSciowa zasolenia tych zapraw probek pobranych z elewacji Domu Dlugosza
w Krakowie” — autor: dr Maria Rogéz, 2019r;

Badania laboratoryjne, Opinia Mykologiczno — budowlana, autor inz. Piotr Czerski,
2019r;

»Badania stratygraficzne dwdch pomieszczen piwnicznych przy $cianie potudniowej
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1.32.

Projekt Wykonawczy

wraz z prowadzaca do nich klatka schodowa w budynku przy ul. Kanoniczej 25
w Krakowie” — autor: mgr Paulina Krupa, 2019r;

»Analiza chemiczno — technologiczna sktadu zapraw wraz z analiza iloSciowa
i jakosciowa zasolenia probek pobranych z pomieszczen piwnicznych i klatki schodowe;j
Domu Dtugosza w Krakowie” — autor: dr Maria Rogoz, 2019r;

Ogledzin obiektu podlaczonych z wykonaniem dokumentacji fotograficznej
i niezbednych odkry¢ elementéw konstrukcyjnych wykonane w miesigcach sierpien-
wrzesien 2019 roku;

,Ekspertyza konstrukcyjno - budowlana dotyczaca stanu technicznego piwnic,
pomieszczen parteru od strony ul. Podzamcze, elewacji: frontowej, zachodniej
i dziedzinca oraz nawierzchni podwoérka w kamienicy przy ul. Kanoniczej 25
w Krakowie, autor: mgr inz. Czestaw Hodurek; wrzesien 2019r.;

»Badania architektoniczne dwoch pomieszczen piwnicznych przy $cianie poludniowej
wraz z prowadzaca do nich klatka schodowa w budynku przy ul. Kanoniczej 25
w Krakowie” — wykonane przez dr inz. Waldemara Niewalde z Zespolem; kwiecien
20109r.;

Obowigzujace normy i przepisy prawa,
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2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Geotechniczne warunki posadowienia okre§lono na podstawie ,,Opracowania
okreslajacego geotechniczne warunki posadowienia dwukondygnacyjnego z czesciowym
podpiwniczeniem budynku przeznaczonego do remontu elewacji i izolacji $cian, istniejgcego
na dziatce nr 486 w obr. 1 Srodmiescie przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie — wykonana przez

mgr inz. Tadeusza Nowaka z sierpnia 2015 roku.

2.1 Budowa geologiczna

Podloze dokumentowanego terenu buduja czwartorzedowe osady rzeczne Wisty
wyksztalcone jako piaski $rednie i zwiry, ktorych strop nawiercono w czesci wschodniej
budynku na glebokosci 1,1 — 1,9 m p.p. piwnicy, tj. na rzednych 202,62 — 201, 82 m n.p.m.
Strop serii piaszczysto — zwirowej zapada w kierunku zachodnim pod zastoiskowe osady
rzeczne wyksztatcone jako namutly gliniaste, ktore w cze$ci zachodniej budynku stanowia
jego bezposrednie podtoze. Na serii piaszczysto — zwirowej 1 na namulach gliniastych, pod
poziomem piwnicy i pod poziomem parteru zalega warstwa nasypu niebudowlanego
o zmiennej migzszo$ci, wahajacej si¢ od 1,1 do 5,0m. W wigkszo$ci nasypy utworzone sg
z namutu gliniastego i prochnicznego piasku gliniastego z domieszkg pojedynczych kamieni
1 s3 one w stanie od zwartego do migkkoplastycznego. W czesci zachodniej, w spagu

nasypow wystepuje woda zawieszona na stropem namutdéw gliniastych.

Warstwa geotechniczna | obejmuje czwartorzedowe osady rzeczno — zastoiskowe

wyksztatcone jako namuty gliniaste zawierajace domieszki cze$ci organicznych w ilo$ci ok.
6,5%. Sa one wilgotne 1 s3 w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,18.
Grunty te wystgpily w podtozu zachodniej czesci omawianego budynku, pod nasypem

w postaci warstwy wyklinowujacej si¢ w kierunku wschodnim.

Warstwa geotechniczna Il obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztatcone jako

piaski $rednie lokalnie z przewarstwieniem pospotki, wilgotne w stanie Sredniozageszczonym
o stopniu zageszczenia Ip = 0,5. Grunty te wystgpily w podtozu wschodniej czesci
omawianego terenu, na glebokosci 1,1 — 1,9m p.p. piwnicy w postaci warstwy o migzszosci

od 0,7m do ponad 2,1m.
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Warstwa geotechniczna Ill obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone

jako zwiry powyzej zwierciadta wody wilgotne, a ponizej nawodnione w stanie
$redniozaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,6 okreSlonym w oparciu o polowe
badanie sonda udarowa SL. Strop tej warstwy nawiercono w odkrywce nr 2, na glebokosci
2,6m p.p. piwnicy 1 w otworze prowadzonym do glebokosci 4,1m p.p. piwnicy nie zostaly

przewiercone.

W ramach w/w dokumentacji wykonane zostaty trzy odkrywki fundamentowe. Dla
okreslenia glebokosci posadowienia $ciany frontowej budynku (od ul. Kanoniczej) jest
odkrywka fundamentowa nr 3. Poziom posadowienia w tym miejscu wynosi 202,17 m n.p.m.
Fundament stanowi tawa fundamentowa kamienna na warstwie piaskow $rednich — warstwa

geotechniczna ll, Ip = 0,5.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 27 kwietnia 2012 poz. 463) istniejacy, cze§ciwo

podpiwniczony budynek o wysokos$ci II kondygnacji nadziemnych, przeznaczony do remontu

elewacji 1 zabezpieczenia przeciwwilgociowego zaliczono do prostych warunkow
gruntowych.

Projektowany obiekt zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na

zabytek).

Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, ze projektowany remont na zadnym etapie nie

ingeruje w sposOb posadowienia ani nie zmieni warunkow posadowienia.

2.2. Warunki wodne

W podtozu dokumentowanego terenu warstwa wodonos$ng jest kompleks piaszczysto —
zwirowy, w ktorym wystepuje woda gruntowa 0 zwierciadle swobodnym
stabilizujacym si¢ na poziomie 199,62 m n.p.m. (4,1m ponizej poziomu piwnicy).
Natomiast woda, ktora wystapita w odkrywce nr 1, w spagowej cze$ci nasypoéw, na
glebokosci 4,8m p.p.t. (202,27m n.p.m.) jest woda pochodzenia wsigkowego

zawieszong nad stropem warstwy namutu gliniastego. Nalezy przyjaé, ze wahania
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zwierciadla wody gldwnej warstwy wodono$nej nie powinny przekroczy¢ 1,5m ponad
udokumentowany w sierpniu 2015r. (uwzgledniajgc stany ekstremalne), natomiast
w przypadku wody zawieszonej w nasypach nad namutami moga by¢ znaczne 1 jest to
$cisle uzaleznione od ilosci opadow deszczu i od roztopdéw wiosennych. W okresach

tych w calej warstwie nasypowych moga wystepowac sgczenia wody wsigkowe;.

3. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEJ ZABUDOWY

Budynek przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie — Dom Dlugosza wystepuje w zabudowie
zwartej. Sklada si¢ z czgsci frontowej i trzech oficyn: poludniowej, zachodniej i péinocne;.
Budynek jest nieregularny w rzucie. Cze$¢ frontowa zajmuje calg szerokos¢ dziatki od

budynku Kanonicza 23 do ul. Podzamcze.

Obiekt jest czeSciowo podpiwniczony — piwnice wystepuja pod czesScig potudniowa
budynku frontowego i pod oficyna zachodnig. Nie jest wykluczone, ze czgs¢ pdinocna
budynku frontowego byla w przesztosci podpiwniczona, a obecnie piwnice sg zasypane — CO
sugeruje istnienie zamurowanego okienka od strony ul. Kanoniczej. Wykonane czeSciowe
badania (na obecno$¢ piwnic w tym rejonie), ktére nie wykluczyly ani nie potwierdzilty ich

istnienia.

Zabudowa jest jednopi¢trowa z nieuzytkowym poddaszem. Budynek frontowy wraz

z oficynami 1 tylng $ciang budynku Kanonicza 23 tworza niewielki dziedziniec wewnetrzny.

Histori¢ obiektu opisano szczegdtowo, wielokrotnie w dokumentacjach archiwalnych
I programach konserwatorskich m. in. [1.3], [1.6], [1.7], [1.9], [1.10], [1.12], [1.31].

Obecna forma budynku przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie jest efektem dzialan
budowlanych (budowy, przebudowy, remontu) od pierwszej potowy XIV wieku do czasow
wspotczesnych.

Zabudowa zostala wzniesiona z kamienia tamanego i cegly pelnej za zaprawie
wapiennej. Z biegiem lat niektdre Sciany oskarpowano, za$ cze¢$¢ Scian zewnetrznych pokryto
licowka. Grubosci $cian sg zroznicowane: od 60 do 230cm. 230cm grubos$ci posiada fragment
dawnego muru obronnego, ktéry zachowal si¢ na styku potudniowej cze$ci budynku

frontowego z oficyng potudniowa oraz pod podwodrkiem. Ma on przebieg zblizony do
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kierunku poétnoc — potudnie.

Stropy nad parterem (za wyjatkiem stropow pomieszczen w pétnocnej czgsci budynku
frontowego) — wykonane zostaly jako sklepienie kolebkowe i kolebkowe z lunetami.
Wymieniony wyzej strop nad parterem pomieszczenia od strony potnocnej w budynku
frontowym — wykonany zostat jako drewniany, belkowy.

Strop nad I pigtrem w oficynie zachodniej jest typu Kleina. Pozostate stropy nad I
pigtrem wykonane zostaly jako drewniane, belkowe.

Wiezby dachowe sg drewniane, ciesielskie. Cze$¢ frontowa budynku przykryta jest
dachem siodtowym, a cz¢$¢ Diugoszowa — dachem polskim.

Pokrycie dachowe cze¢sci frontowej stanowi dachéwka ceramiczna — karpiowka, a dach

polski czesci Dlugoszowej pokryty jest blacha miedziang na rabek (na deskowaniu).

3.1. STAN TECHNICZNY

Stan techniczny tynkow elewacji jest zly. Powierzchnie sg zabrudzone, widoczne sg

liczne spekania, ubytki w dolnych partiach naroznikéw. Tynki sa ostabione, odspojone od

podloza, zawilgocone w partii przyziemia. Najwieksze odspojenia wystepuja na elewacii od

strony potnocnej w obrebie Sciany oficyny domu nr 23. Pod arkadami wystepuja zacieki.

Sciany piwniczne sa w powaznym stopniu zawilgocone i zasolone. Na tynkach
rozwijajg si¢ grzyby plesniowe.

Stan tynkow w pomieszczeniach parteru od strony potudniowej jest zlty. Sg to
w wickszosci tynki wtérne, szerokoporowe, wykonane w czasie ostatniego remontu. Sciany
sa w powazanym stopniu zawilgocone i zasolone, a tynki w niektorych miejscach odparzone.
Na tynkach widoczny jest nalot z krystalizujacych szkodliwych soli.

W budynku brak jest izolacji zar6wno poziomych jak i pionowych, stad $ciany
piwniczne, fundamentowe i parteru sg zawilgocone na skutek penetracji wod opadowych

1 kapilarnego podciggania wody z gruntu.
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4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROBOT
KONSTRUKCYJNYCH

W ramach niniejszego projektu wykonane beda nastepujace roboty konstrukcyjne:

— Gleboki wykop waskoprzestrzenny dla wykonania izolacji pionowych $cian
piwnicznych i fundamentowych z odpowiednimi zabezpieczeniami.

— Wyreperowanie $cian pod izolacje pionowg i wykonanie izolacji pionowej
i poziomej.

— Nadproze stalowe odcigzajagce kamienne, rzezbione nadproze kominka
w $cianie elewacyjnej potudniowej dziedzinca (na I pigtrze).

— Wzmocnienie spekanych $cian pretami stalowymi.

— Zasypanie wykopow i zaggszczenie gruntu zasypowego.

4.1. GLEBOKI WYKOP WASKOPRZESTRZENNY

Dla wykonania izolacji pionowych zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny
zabezpieczony pelnym szalowaniem. Zastosowano poziomg opinke z drewnianych fosztow
0 zroéznicowanych (rosngcych wraz z glebokoscig) przekrojach. Z ostroznosci przyjeto do
projektowania glebokos¢ posadowienia wg odkrywki nr 3 z opracowania [1.16]. Daje to
maksymalng glebokos¢ wykopu 6,40m ponizej poziomu terenu. Przekroje opinki
zrdéznicowano w nastepujacy sposob:

— Do poz. 1,75m ponizej poziomu terenu: bale o grubosci Scm.
— Od poz. 1,75m do 4,75m ponizej poziomu terenu: bale o grubosci 10cm.
— Od poz. 4,75m do 6,40m ponizej poziomu terenu: bale o grubosci 15cm.

Opinka bedzie podparta stupami drewnianymi o przekroju 16x16cm w rozstawie co
1,0m. Stupy rozparte zostang rozpdrkami drewnianymi o przekrojach 10x10cm w rozstawie
pionowym co 75cm (0Siowo).

Taki sposéb wykonania oszalowania wykopu wymaga wielkiej ostroznosci
I rygorystycznego przestrzegania przepisow BHP podczas robot. Wykonawca winien
przewidzie¢ zastosowanie kilku wysokosci stupow. Podczas wykonywania wykopow stupy

powinny by¢ dublowane. Po czesciowym podkopaniu opinki nalezy wstawi¢ dtuzsze shupy
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I zaklada¢ opinke ponizej tej zalozonej wczeSniej. Dopiero po catkowitym rozparciu
1 usztywnieniu nowych, wyzszych stupdw — mozna zdemontowac krotsze stupy. Proces ten
nalezy powtarza¢é naprzemiennie, az do wuzyskania glebokosci posadowienia $cian
piwnicznych i fundamentowych.

Roboty wykonywane beda w pasie ruchu pieszego — od strony ul. Kanoniczej. Nalezy
uzyskac zgode na wejscie w teren Zarzadcy oraz opracowac projekt organizacji ruchu.

Podczas wykopow nalezy bra¢ pod uwage mozliwo$¢ odkrycia w gruncie
zinwentaryzowanych sieci, ktore nalezy zabezpieczy¢. Nalezy podczas robot zapewnid
szczelnos¢ kanalizacji deszczowej 1 skuteczno$¢ odprowadzania wody. Wszystkie podejscia
dla rur spustowych odwodnienia dachu nalezy wymieni¢ na nowe.

Ze wzgledu na ograniczone rozpoznanie gruntowe i mozliwos¢ natrafienia podczas
wykopow na relikty przesztosci — roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym,

architektonicznym i konstrukcyjnym.

42.  WYREPEROWANIE S$CIAN POD IZOLACJE PIONOWA
| WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOME]

4.2.1. Izolacja pionowa
Projektuje si¢ zamurowania ubytkow w $cianach cegla pelng i wyspoinowanie muru,
tak, aby nie wystgpowaly na nim ostre krawedzie. Zastosowaé zaprawe¢ np. WP DS.
LEVELL. Tak przygotowany mur nalezy zagruntowa¢ np. 1x KIESOL 1:1 z woda.
Nastepnie nalezy nanie$¢ szlam — zaprawg odporng na siarczany np. WP SULFATEX — min.
Imm. Glowng izolacj¢ pionowa stanowi¢ bedzie mineralny elastyczny materiat
grubopowlokowy np. MB 2K — zbrojny siatka z wlokna szklanego o gramaturze 120g/m?2.
Grubos¢ powtoki elastycznej — min. 4mm. Dla zabezpieczenia izolacji przed oderwaniem
przez osiadajacy grunt — nalezy zastosowaé trojwarstwowag mate ochronng np. DS.
PROTECT.
4.2.2. lzolacja pozioma
W czesci podpiwniczonej projektuje si¢ izolacje pozioma jako dwie przepony
iniekcyjne. Pierwsza przepona iniekcyjna w poziomie izolacji poziomej posadzki piwnicznej.
Druga w poziomie izolacji poziomej posadzki parteru.

Iniekcja z kremu na bazie silandow np. KIESOL C. Otwory ¢12mm wiercié

12



&RZ@%%%'QA\\\\\\\ 30-116 KRAKOW, ul. Kasztelariska 20 tel. 12 634 09 27 www.pracowniainzynierska.com

Projekt Wykonawczy

w rozstawie co 12cm z pochyleniem ~10%. Gleboko§¢ wiercenia — o Scm mniejsza niz
grubos$¢ muru.
Otwory dla przepony dolnej (piwnicznej) — wierci¢ od wewnatrz otwory dla przepony

gornej (parteru) — wierci¢ od zewnatrz (poniewaz pomieszczenia parteru sg uzytkowane).

4.3. ZASYPANIE WYKOPOW 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU
ZASYPOWEGO | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po wykonaniu izolacji pionowych $cian piwnicznych oraz fundamentowych i1 po
zwigzaniu mineralnego, elastycznego materiatu grubopowlokowego — nalezy sukcesywnie
zasypywac wykop. Sposob zasypywania wykopu i zaggszczania gruntu:

Wykop nalezy zasypywaé warstwami co 20cm. Zaprojektowano zasyp przy
izolowanej $cianie item o szeroko$ci warstwy 20cm. Pozostata czes¢ wykopu powinna by¢
zasypana pospotka o réznych frakcjach tak, aby nadawata si¢ do zaggszczenia. Kazdg 20-to
centymetrowg warstwe zasypu nalezy starannie zagg$ci¢ mechanicznie do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98. Czynnosci te nalezy powtarzaé, az do osiggni¢cia poziomu podbudowy
(ul. Kanoniczej lub podwoérka). Warstwy podbudowy nalezy odtworzy¢ o grubosci warstw
istniejacych na nienaruszonych powierzchniach.

Na odpowiednio zageszczonej podbudowie, nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ : chodnik

od strony ul. Kanoniczej i bruk kamienny podworka.

4.4, NADPROZE STALOWE, ODCIAZAJACE

Kamienne, rzezbione nadproze kominka w $cianie elewacyjnej potudniowej
dziedzinca (na 1 pietrze) zaprojektowano z 1 120 opartego poza filarkami portalu
kominkowego. Belka stalowa winna by¢ osiatkowana. Sciane powyzej nalezy podklinowaé
do nadproza stalowego, przestrzen pomiedzy stalowym nadprozem, a nadprozem kamiennym
rzezbionym nalezy wypeli¢ slabg elastyczng zaprawa wapienng (na bazie ciasta

wapiennego).
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4.5. WZMOCNIENIE SPEKANYCH SCIAN

Wigksze rysy nalezy ,,przeszy¢” pretami ze stali nierdzewnej ¢10mm zebrowanymi
lub gwintowanymi (dla poprawienia przyczepnosci) — wzdluz rys rozmieszczone
naprzemiennie w ukladzie kozlowym co ok. 30cm. Prety osadza¢ na bialym cemencie
modyfikowanym ciastem wapiennym. Otwory wierci¢ ¢12mm. Jest to identyczne
rozwigzanie jak zastosowano w [1.16] dla wzmocnienia $ciany potudniowej (od strony ul.
Zwierzynieckiej). Ciensze rysy oraz (dodatkowo) opisane wyzej rysy — nalezy wzmocnic
pretami stalowymi nierdzewnymi typu HELIBAR montowanymi w bruzdach o glebokosci
35mm (od lica cegly) — na zaprawie naprawczej — zgodnie z instrukcja producenta. Rozstaw
pretow co dwie warstwy cegiet (dla rys pionowych) i co ok. 15cm dla rys uko$nych
i poziomych. Pr¢ty typu HELIBAR o dlugosci ok. 120cm montowaé naprzemiennie
z przesunigciem ok. 20cm, prostopadle do rys. Takie rozwigzanie powinno zabezpieczy¢
tynki elewacyjne przed powstaniem nowych zarysowan.

Wszystkie rysy wypeti¢ iniekcyjnie zaczynem z bialego cementu modyfikowane

ciastem wapiennym — metoda ciSnieniows.

4.6. ROBOTY TYNKARSKIE

Projektuje si¢ wymiane zniszczonych tynkéw na tynki renowacyjne szerokoporowe,
odsalajace, WTA oraz naprawe tych partii tynkow, ktore si¢ do naprawy nadajg.

Dobor tynkow renowacyjnych — wg programéw konserwatorskich — w zataczniku.

Podczas rob6t tynkarskich — po zamontowaniu rusztowan, przed skuciem tynkow
zaleca si¢ przeprowadzi¢ badania stratygraficzne. Dotyczy to fragmentow $cian, gdzie takie
badania, ze wzgledu na brak dostepu nie byly prowadzone. Pozwoli to unikng¢ zniszczenie

ewentualnych polichromii.
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5. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

BETON:

Beton chudy - (podbetonka): C12/15 (B15)
Beton posadzki C20/25 (B25)
STAL PROFILOWA: S235JR
DREWNO: C24

6. WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN

Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z Normami w zakresie:
PN-EN 1990:2004/A1:2008 -Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania og6lne - Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu komputerowego: GEO 5

Opracowat Sprawdzit

mgr inz. Czestaw Hodurek mgr inz. Marek Le$nik

15



PRACOWNIA

INZYNIERSKA\\\\\\\\ 30-116 KRAKOW, ul. Kasztelariska 20 tel. 12 634 09 27 www.pracowniainzynierska.com

Projekt Wykonawczy

7. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

ZABEZPIECZENIE WYKOPU PRZY UL. KANONICZEJ 25

Nazwa : Projekt

Faza - obliczenia: 1-0

Ustawienia

Polska - EN 1997
Materiaty i normy

Konstrukcje betonowe :

EN 1992-1-1 (EC2)

Wspétczynniki EN 1992-1-1 : domysine
Konstrukcje stalowe : EN 1993-1-1 (EC3)
Wspotczynnik czgsciowy nosnosci przekroju stalowego @ yy0 = 1,00

Analiza paré

Obliczenie parcia czynnego : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Metoda obliczeniowa : parcia zalezne

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Mononobe-Okabe

Modut reakcji gruntu : domysinie
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Uwzglednij redukcje modutu reakcji gruntu dla obudowy wykopu
Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporow

Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : 16 = 1,35 [] 1,00 []
Oddziatywania zmienne : YQ = 1,50 [] 0,00 [-]
Obcigzenie hydrostatyczne : Tw = 1,35 []
Wspotczynniki czesciowe do oporéw lub nosnosci (R)
Trwata sytuacja obliczeniowa
Wspétczynnik redukgji statecznosci wewnetrznej kotew : YRis = 1,10 []
Wspodtczynnik redukcji odporu podtoza : YRe = 1,40 [-]
Modut reakcji podtoza
Modut reakcji podtoza wyznaczono wedtug teorii Schmitt'a.
Parametry gruntu
nN
Ciezar objetosciowy : Y = 19,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : oef = 20,00°
Spojnos¢ gruntu : Cef = 5,00kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt:  § = 10,00°
Grunt : spoisty
Wspétczynnik Poisson'a : v = 0,30
Modut edometryczny : Eoeq = 16,00 MPa
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 20,00 kN/m3
Wykop
Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 6,39 m.
Wptyw wody
Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukciji.
Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe
NI Obciaienie. SRR Wart.1 Wart.2 Wsp.X Dlugosé¢ Giebokosc¢
nowe Zmiana [kN/m2] = [kN/mZ2] X [m] [ [m] z [m]
na
1 Tak state 25,00 powierzchni

Zdefiniowane podpory

Nowa @ Glebokos¢ Rozstaw
podpora z [m] b [m]
1 Tak 0,25 1,00
2 Tak 1,00 1,00
3 Tak 1,75 1,00
4 Tak 2,50 1,00
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Nowa @ Glebokos¢ Rozstaw
podpora  z[m] b [m]
5 Tak 3,25 1,00
6 Tak 4,00 1,00
7 Tak 4,75 1,00
8 Tak 5,50 1,00
9 Tak 6,25 1,00
Nazwa : Podpory Faza - obliczenia: 1 -0
n,?l: : l/)\ //)R //)\ )\\\ )\\\//X\\//X\\//X\\//X\\ )\\\//X\\//X\\//X\\//X\\//X\\//X\\//X\\//X\\//X\\//X\\//X\\//X\\//X\\//)R //X\\//X\\//X\\//)R //)R //)R // X\\//)R //)R //)\ )\\\ )\\\ )\\\//X \\ )\\\ )\\\ )\\/X\/X\/X\ )\\\//X\\//X\\///
01930455 “ /////
1,75 : Py
2.60 0,0mm /////
I / /
3,25 LSS s
! 66 LSSy
4,:)0 Fomm S Vs /
4,75 S S
550 0, 0mm Va4 / v
' e
D5 s
G,GIIIIII / / / / /
S s //
An / / / //
o;umm a4 // /
An SV
U, UTTIIT / / /
// / /// /
an : 7 // /
oyomm / // ///
//////
O 0mmt ///////
Y
v o
Globalne ustawienia obliczen
Liczba podziatdow sciany na elementy skornczone (ES) = 40
Wiasne obliczenie paré granicznych : nie redukowaé
Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma warto$¢ o min = 0,200,
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki obliczen
Wykresy paré¢ gruntu na konstrukcje (przed i za $ciang)
Glebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 10.71 79.78
0.74 0.00 0.00 0.00 11.00 16.72 115.64
1.00 0.00 0.00 0.00 13.19 18.86 128.36
6.39 0.00 0.00 0.00 58.24 62.75 390.19
6.40 0.00 -0.08 -16.35 58.33 62.83 390.68
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Obwiednie modutu reakcji podtoza i sit wewnetrznych w konstrukcji

19

Gtebokos¢ kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [KN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 20.79 0.00 10.74 0.00 0.00
0.16 0.00 41.59 0.00 12.00 -1.82 0.14
0.25 0.00 41.59 0.00 12.73 -2.94 0.36
0.25 0.00 41.59 0.00 12.73 4.78 0.36
0.32 0.00 41.59 -0.00 13.30 3.87 0.05
0.48 0.00 41.59 -0.00 14.55 1.64 -0.39
0.64 0.00 41.59 -0.00 15.84 -0.79 -0.47
0.80 0.00 41.59 -0.00 17.18 -3.43 -0.13
0.96 0.00 41.59 -0.00 18.53 -6.28 0.64
1.00 0.00 41.59 0.00 18.85 -7.03 0.91
1.00 0.00 41.59 0.00 18.85 7.56 0.91
1.12 0.00 41.59 -0.00 19.81 5.23 0.14
1.28 0.00 41.59 -0.00 21.07 1.97 -0.44
1.44 0.00 41.59 -0.00 22.37 -1.51 -0.48
1.60 0.00 41.59 -0.00 23.71 -5.19 0.05
1.75 0.00 41.59 0.00 24.96 -8.85 1.10
1.76 0.00 41.59 -0.00 25.04 9.43 1.00
1.92 0.00 41.59 -0.00 26.29 5.33 -0.18
2.08 0.00 41.59 -0.00 27.54 1.02 -0.70
2.24 0.00 41.59 -0.00 28.86 -3.49 -0.50
2.40 0.00 41.59 -0.00 30.24 -8.22 0.43
2.50 0.00 41.59 0.00 31.05 -11.28 1.40
2.50 0.00 41.59 0.00 31.05 12.04 1.40
2.56 0.00 41.59 -0.00 31.55 10.16 0.74
2.72 0.00 41.59 -0.00 32.77 5.01 -0.48
2.88 0.00 41.59 -0.00 34.03 -0.33 -0.86
3.04 0.00 41.59 -0.00 35.38 -5.88 -0.37
3.20 0.00 41.59 -0.00 36.77 -11.66 1.03
3.25 0.00 41.59 0.00 37.16 -13.50 1.66
3.25 0.00 41.59 0.00 37.16 14.26 1.66
3.36 0.00 41.59 -0.00 38.03 10.13 0.32
3.52 0.00 41.59 -0.00 39.24 3.95 -0.81
3.68 0.00 41.59 -0.00 40.53 -2.43 -0.94
3.84 0.00 41.59 -0.00 41.92 -9.03 -0.02
4.00 0.00 41.59 0.00 43.29 -15.85 1.96
4.00 0.00 41.59 0.00 43.29 16.79 1.96
4.16 0.00 41.59 -0.00 44.49 9.77 -0.17
4.32 0.00 41.59 -0.00 45.70 2.56 -1.16
4.48 0.00 41.59 -0.00 47.02 -4.86 -0.98
4.64 0.00 41.59 -0.00 48.44 -12.50 0.41
4.75 0.00 41.59 0.00 49.37 -17.88 2.08
4.75 0.00 41.59 0.00 49.37 17.97 2.08
4.80 0.00 41.59 -0.00 49.79 15.49 1.24
4.96 0.00 41.59 -0.00 51.01 7.43 -0.60
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Glebokos¢ kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [KN/m] [KNm/m]
5.12 0.00 41.59 -0.00 52.27 -0.84 -1.13
5.28 0.00 41.59 -0.00 53.64 -9.31 -0.32
5.44 0.00 41.59 0.00 55.00 -18.00 1.86
5.50 0.00 41.59 0.00 55.44 -21.32 3.04
5.50 0.00 41.59 0.00 55.44 24.58 3.04
5.60 0.00 41.59 -0.00 56.19 18.99 0.86
5.76 0.00 41.59 -0.01 57.23 9.92 -1.46
5.92 0.00 41.59 -0.01 58.42 0.67 -2.31
6.08 0.00 41.59 -0.01 59.88 -8.79 -1.66
6.24 0.00 41.59 -0.00 61.50 -18.50 0.52
6.25 0.00 41.59 0.00 61.61 9.35 0.71
6.38 0.00 41.59 0.01 62.94 1.13 0.01
6.40 0.00 41.59 0.01 63.12 -0.00 0.00
Maksymalna sita tngca = 24,58 kKN/m
Maksymalny moment = 3,04 KNm/m
Maksymalne przemieszczenie = 0,0 mm
Reakcje w podporach
NF Glebokos¢ Przemieszczenie Reakcja
[m] [mm] [kN]
1 0,25 0,0 7,72
2 1,00 0,0 14,59
3 1,75 0,0 18,53
4 2,50 0,0 23,32
5 3,25 0,0 27,77
6 4,00 0,0 32,64
7 4,75 0,0 35,85
8 5,50 0,0 45,89
9 6,25 0,0 28,47
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Nazwa : Obliczenia Faza - obliczenia: 1 - -1
Geometria konstrukcji Przemieszczenie konstrukcji Parcie na konstrukcje
Dtugo$¢ konstrukcji = 6,40m Max. przem. = 0,0 mm Max. parcie = 63,12 kPa
0,0mm v,
! /]
7,72kN > -
v
v
0,0mm > / //
14,59kN ///
/
.
0,0mm > Y,
18,53kN s
/ s
v
0,0mm [> s
23,32kN a4
v
v
0,0mm [> ////
27,77kN s,
s
0,0mm /
3264kN = s
L/ /
é /
0,0mm /
35,85k L] 7
/;/
0,0mm > e
s
45,89kN 0,
e
0,0mm E 7 //
2\8’47 | | | | LLs | |
oF T 00 24 G
[m]
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Nazwa : Obliczenia

Faza - obliczenia: 1 --1

Geometria konstrukcji
Dtugo$¢ konstrukcji = 6,40m

Moment zgi
Max. M = 3,04 kNm/m

Sita tnaca
Max. Q = 24,58 kN/m

0,0mm I> // Va '2,9LJ,78
7,72kN // /
/
avs /
0,0mm > 7 -7,03 7,56
14,59kN //// y
0,0mm D> 77 -8,85 9,68
18,53kN 7y W
s
ave
2g,ggm > // // / -11,28 12,04
14 / /
Yavs
0,0mm » v/ /// -13,50 14,26
27,77kN 7 W
Va4 s
0,0mm /, -15,854@ 16,79
32,64kN 7 W
s
0,0mm //; -17,88M 17,97
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Nazwa : Obliczenia

Faza - obliczenia: 1 --1

Modut reakgji Z
Dtugos¢ konstrukcji = 6,40m

~_ _ Parcia gruntu + przemieszczenie
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DOBOR PRZEKROI
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Rozpdrki stupow Stupki co 1m
/10x10cm/ /16x16¢cm/
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Foszty - przekrgj
zmienny w zaleznosci
od gtebokosci

Projektowat Sprawdzit

mgr inz. Czestaw Hodurek mgr inz. Marek Lesnik

24



PRACOWNIA

INZYNIERSKA\\\\\\\ 30-116 KRAKOW, ul. Kasztelariska 20 tel. 12 634 09 27 www.pracowniainzynierska.com

Projekt Wykonawczy

CZESC RYSUNKOWA

25



