UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NINIEJSZA UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (,Umowa”) zostata zawarta w dniu ... 2023
roku w Bydgoszczy pomiedzy:

(M

BAYDO Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bydgoszczy (kod: 85-862),
ul. Bydgoskich Przemystowcéw 6A lok. B23, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow
prowadzonym przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS: 0000990762, NIP: 9532791231, REGON: 523031270,
reprezentowang przez:

— Dominika Greinerta — Cztonka Zarzadu
- Bartlomieja Flak — Cztonka Zarzadu

zwang dalej ,Generalnym Wykonawc3a”

---a---

any ...

zwanym dalej ,Podwykonawcg”,
zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a kazda z osobna ,Strong”

ZWAZYWSZY, ZE:
(A) Generalny Wykonawca zawart umowe z ... na realizacje inwestycji ... (,Zadanie”);

(B) Generalny Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcy realizacje czesci

powyzszego zadania,

STRONY NINIEJSZEJ UMOWY POSTANAWIAJA, CO NASTEPUJE:

81. PRZEDMIOT UMOWY

Generalny Wykonawca zleca Podwykonawcy, a Podwykonawca - na warunkach
szczegbétowo okreslonych w Umowie, 2z najwyzszg starannoscia oceniang
Z uwzglednieniem zawodowego rodzaju dziatalnosci prowadzonej przez Podwykonawce
- zobowigzuje sie do wykonania nastepujgcych robaot:

— kompleksowe wykonanie ... w ramach Zadania.

Na zakres prac sktada sie w szczegdlnosci:

Roboty zostang wykonane zgodnie z opracowang przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy), obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami sztuki i wspotczesnej wiedzy techniczne;j.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem nieruchomosci, bedgcej terenem
budowy i nie zgtasza z tego tytutu Zadnych zastrzezen.

Podwykonawca os$wiadcza, iz szczegbtowo zapoznat sie z projektem budowlanym
i skalkulowat swoje wynagrodzenie w oparciu o zawarte tam informacje, i nie wnosi
zadnych zastrzezen, co bedzie réwnoznaczne z utratg przez Podwykonawce prawa do
powotywania sie na niezgloszone nieprawidtowosci w terminie pozniejszym. Nadto
oswiadcza, ze Generalny Wykonawca nie poniesie dodatkowych kosztow z tytutu
jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych przez Podwykonawce lub w okreslonym
przez Podwykonawce zakresie robot.

Wykonanie jakichkolwiek robét wykraczajgcych poza zakres okreslony w Umowie (roboty
dodatkowe) wymaga uprzedniej zgody Generalnego Wykonawcy wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznos$ci. Brak takiej zgody nie bedzie uprawniat Podwykonawcy do



zgdania od Generalnego Wykonawcy zaptaty za tak wykonane roboty. Generalny
Wykonawca nie moze odmowié zgody na wykonanie prac wykraczajgcych poza zakres
okreslony w Umowie, a niezbednych do prawidlowego wykonania catego przedmiotu
Umowy przez Podwykonawce. Wykonanie tych prac zwieksza warto$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

82. OBOWIAZKI PODWYKONAWCY

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno — budowlanymi, zasadami
sztuki budowlanej, oraz postanowieniami Umowy.

Podwykonawca odpowiada za utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy (w zakresie
jaki jest wynikiem prowadzonych przez niego prac), oraz za usuwanie wszelkich
pozostatosci po zuzytych przez Podwykonawce materialach po zakonczeniu robot.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie elementéw zastanych na terenie
realizacji robot, przed dalszym zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zabezpieczenie nastapi
na wiasny koszt Podwykonawcy. tad i porzadek na terenie realizacji robot oraz stan
solarki okiennej bedzie przedmiotem odbioréw czesciowych oraz koncowego.

W ramach uzgodnionego wynagrodzenia, Podwykonawca zobowigzuje sie dostarczyé na
wiasny koszt wszelkie materiaty i urzgdzenia, niezbedne do wykonania robét oraz innych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Wszelkie materiaty oraz jakos¢ ich wykonania
powinny byé zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie i dokumentacji
projektowej. Wszelkie uzyte materiaty winny by¢ nowe. Wszelkie materiaty powinny byc¢
dostarczone przez Podwykonawce wraz z wszelkimi atestami, certyfikatami
i zatwierdzeniami wymaganymi przez przepisy prawa, w tym m.in.: deklaracjami
zgodnosci producenta, aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodnosci, certyfikatami
dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atestami, itp. (sporzadzonymi w jez. polskim).
Wszelkie takie materiaty winny by¢ w petni zgodne z majgcymi zastosowanie przepisami
prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wtasciwych organéw
i instytucji w szczegodlnosci wszelkie materiaty przeznaczone do wbudowania musza
odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Podwykonawce obcigza zachowanie porzadku na przekazanych frontach robét, w tym
przestrzegania przepisdw bhp i ppoz., a takze wykonywanie w tym zakresie polecen osob
sprawujgcych funkcje zgodnie z prawem budowlanym (kierownicy robét). Jednoczesnie
Podwykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania
napojow alkoholowych oraz substancji odurzajgcych przez swoich pracownikéw w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowigzuje sie do optacania zasadnie
natozonych kar za nieprzestrzeganie przepisow bhp, ppoz. iochrony srodowiska,
wynikajgcych z winy Podwykonawcy, na podstawie wystawionej, w oparciu o dokument
naktadajacy kare przez uprawniony organ, noty obcigzeniowej, ktéra bedzie potrgcana
z wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy.

Generalnemu Wykonawcy przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci
materiatow zastosowanych przez Podwykonawce, zas Podwykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostarczania Generalnemu Wykonawcy wszystkich prébek materiatow
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Generalnego Wykonawce, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreslonymi
w Umowie, Podwykonawca usunie materiaty z placu budowy i zastgpi je innymi,
odpowiednimi, uzgodnionymi z Generalnym Wykonawcg materialami w terminie
wyznaczonym przez Generalnego Wykonawce.

Podwykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu
dokumentacji dotyczacej materiatow. W szczegdlnosci dotyczy to dokumentacii, o ktérej
mowa w ust. 3.
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W zakresie organizacji pracy na placu budowy Podwykonawca zobowigzuje sie réwniez
do:

ustanowienia kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie
wynikajgcym z zakresu Umowy,

przestrzegania wszelkich regulacji dotyczacych ochrony Srodowiska, w tym
w szczegolnosci dotyczacych gospodarki odpadami;

zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym pomieszczen socjalnych wraz
z zapleczem sanitarnym, sktadéw i magazynéw na placu budowy do przechowywania
urzadzenh, narzedzi i materiatow dla wtasnych potrzeb,

zapewnienia transportu na terenie placu budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla
wtasnych potrzeb,

utrzymywania porzadku na placu budowy oraz w jego otoczeniu, oraz zagospodarowania
odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na swoj koszt i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

zabezpieczenia wykonanych przez siebie robdét przed niekorzystnym dziataniem
warunkéw atmosferycznych,

uporzgdkowania terenu realizacji przedmiotu Umowy po zakonczeniu robot i przekazania
Generalnemu Wykonawcy w terminie ustalonym w protokole odbioru koAcowego.

W przypadku nienalezytego utrzymania porzadku na placu budowy lub tez w jego
otoczeniu (w zakresie jaki jest wynikiem prowadzonych przez Podwykonawce prac),
Generalny Wykonawca zastrzega sobie prawo uporzgdkowania placu budowy lub
otoczenia wkasnym staraniem i obcigzenia Podwykonawcy kosztami.

Podwykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i przyjmuje odpowiedzialno$¢ za pozostajgce
w zwigzku z prowadzonymi robotami wszelkie szkody, przypadki uszkodzenia ciata,
uszczerbku na zdrowiu i inne szkody wyrzgdzone jego dziataniem lub zaniechaniem
w zakresie przewidzianym przez Kodeks Cywilny oraz przepisy szczegllne. Kopia
aktualnej polisy OC stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Podwykonawca os$wiadcza, Zze nie zalega 2z =zaptatg zZadnych $wiadczen
publicznoprawnych, w szczegdlnosci podatkéw i sktadek na ubezpieczenie spoteczne
oraz ze w stosunku do niego nie jest prowadzone postepowanie egzekucyjne lub
postepowanie w przedmiocie ogtoszenia upadtosci.

Podwykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ na zgdanie Generalnego Wykonawcy lub
kierownika budowy w czynnosciach prowadzgcych do skoordynowania i sprawdzenia
postepu robat.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie mienie przekazane Podwykonawcy
przez Generalnego Wykonawce, w tym materialy i urzadzenia, ktére zostang
wykorzystane do wykonania przedmiotu Umowy.

§3. OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY

W celu wykonania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca:

1.

przekaze Podwykonawcy front robo6t na czas realizacji przedmiotu Umowy, nie pdzniej niz
w dniu poprzedzajgcym dzieh wskazany w § 5 ust. 1 Umowy, jako termin rozpoczecia
realizacji przedmiotu Umowy;

dokona odbioru zgtoszonych przez Podwykonawce robét zgodnie z procedurg odbioru
robét (87 Umowy);

dokona zaptaty wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane roboty;

zobowigzuje sie koordynowac prace wykonawcdw na terenie inwestycji,

zobowigzuje sie zapewni¢ dostawe mediow.



84. PODWYKONAWCY (DALSI)

Podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy
podwykonawcom i jest zobowigzany do osobistego wykonania przedmiotu Umowy.

Naruszenie przez Podwykonawce niniejszego zakazu stanowi¢ bedzie przypadek
ciezkiego naruszenia Umowy oraz uprawnia¢ bedzie Generalnego Wykonawce do
rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, zas Podwykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary umownej okreslonej w §11 ust. 1 lit. d).

85. TERMINY
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzieh ... 2023 roku.
Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do dnia ... 2023 roku.

Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, Strony przyjmujg date podpisania
przez Strony protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad i usterek.

W przypadku, gdy w ocenie Generalnego Wykonawcy tempo realizacji przedmiotu Umowy
jest niewystarczajgce, Podwykonawca zobowigzany jest na zagdanie Generalnego
Wykonawcy do zwigkszenia iloSci zaangazowanych w realizacje Umowy pracownikow
i zleceniobiorcow oraz sprzetu, jak rowniez podjecia niezbednych dziatah w celu
przyspieszenia tempa realizacji robdét objetych Umowg. O kazdym przypadku
wymagajgcym po stronie  Podwykonawcy zwiekszenia ilosci pracownikéw
i zleceniobiorcow, Generalny Wykonawca poinformuje Podwykonawce najpdzniejna 2 dni
przed powstaniem takiego obowigzku. Niezastosowanie sie przez Podwykonawce do
powyzszego obowigzku, w okolicznosciach wskazujgcych na niemozno$¢ dotrzymania
terminu okreslonego w ust. 3, uprawnia¢ bedzie Generalnego Wykonawce do zlecenia
innym podmiotom wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Wszelkie
koszty takich dziatan zostang poniesione przez Podwykonawce.

86. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy, Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie
w nastepujgcej wysokosci:

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy wynikajgce z Umowy, a niezbedne do
wykonania przedmiotu Umowy, oraz naktady na: roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie frontu robot oraz sprzetu (w tym agregaty), zakup i transport
materiatéw, itp. Podwykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w niniejszym
paragrafie zostato ustalone z uwzglednieniem wszystkich elementéw jakie nalezy
wykona¢ w ramach realizacji przedmiotu Umowy i Podwykonawcy nie przystuguje prawo
do zadania od Generalnego Wykonawcy jakichkolwiek doptat z tytutu wykonania
przedmiotu Umowy.

Rozliczenie przedmiotu Umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Podwykonawce po zakonczeniu danego zakresu robot oraz na
podstawie protokotu obioru czes$ciowego. Rozliczenie nie bedzie nastepowac czesciej niz
raz w miesigcu, z zastrzezeniem, ze przedmiotem rozliczenia musi by¢ skonczony
(kompletny) element, chyba, ze Generalny Wykonawca wyrazi zgode na inny sposéb
rozliczania.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie faktur przekazywanych Generalnemu
Wykonawcy osobiscie lub przesylanych listem poleconym. Integralnym zatgcznikiem
faktury VAT bedzie stosowny protokét odbioru czesciowego / protokdt odbioru korncowego
przedstawiajgcy zakres i zaawansowanie robét, potwierdzony przez Kierownika Budowy
ze strony Generalnego Wykonawcy.
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Podwykonawca nie moze wykona¢ zadnej roboty dodatkowej, nie uwzglednionej
w wynagrodzeniu ryczaltowym, bez uprzedniej zgody Generalnego Wykonawcy
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. W przeciwnym razie Podwykonawca
bedzie je wykonywat na wlasny koszt i ryzyko.

Generalny Wykonawca ma prawo wstrzymania ptatnosci, jezeli Podwykonawca przediozy
dokumenty niekompletne lub budzgce watpliwosci, w szczegolnosci z uwagi na brak
dokumentéw, o ktérych mowa w 2 ust. 6.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionych i doreczonych
faktur VAT czesciowych i koncowej ptatnych w terminie 30 dni od daty przyjecia przez
Generalnego Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien uznania rachunku
bankowego Podwykonawcy.

§7. ODBIOR
Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidér czesciowy — odbiory robét wykonanych w ramach danego etapu wynikajgcego
Z rzeczywistego przerobu,

odbidr koncowy.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane przez Kierownika
Budowy oraz upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy w terminie 3 dni roboczych
od zawiadomienia o ich wykonaniu przez Podwykonawce. Podwykonawca poinformuje
Kierownika Budowy ze strony Generalnego Wykonawcy o terminie zakrycia roboét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru roboét zanikajgcych. Odbior robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu stanowi odbior czesciowy, z ktérego sporzgdza sie protokodt
stanowigcy podstawie do prowadzenia dalszych prac.

Jezeli Podwykonawca nie zgtosit robot zanikajgcych Ilub ulegajacych zakryciu,
zobowigzany on bedzie na zgdanie Generalnego Wykonawcy odkry¢ te roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrdécic roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Generalny Wykonawca potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy dokonanie kontroli
zgtoszonych elementéw robdt i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie
dalszych robét. W wypadku zauwazonych wad Generalny Wykonawca okre$li zakres
i termin usuniecia wad, a po ich usunieciu Podwykonawca zgtosi dany element robét do
ponownej kontroli.

Odbiory czesciowe robét bedg dokonywane przez Kierownika Budowy ze strony
Generalnego Wykonawcy oraz upowaznionego przedstawiciela badz przedstawicieli
Podwykonawcy. Odbiory czesciowe robot bedg nastepowaly po zakonczeniu
poszczegolnych etapéw robot wynikajgcych z rzeczywistego przerobu. Po zakonczeniu
wykonania przedmiotu Umowy i odbiorze poszczegdélnych etapow zostanie dokonany
odbidr kohcowy. Z odbioréw czesciowych robot bedg sporzgdzane protokoty odbioru, zas
koncowy odbiér zostanie potwierdzony protokotem koncowego odbioru przedmiotu
Umowy. Kierownik Budowy ze strony Generalnego Wykonawcy obowigzany jest
przystgpi¢ do odbioru czesciowego robot w terminie 3 dni roboczych od dnia ich
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru przez Podwykonawce.

W razie stwierdzenia przez Generalnego Wykonawce w trakcie odbioru robét istnienia
jakichkolwiek wad przedmiotu Umowy moze on uzalezni¢ dokonanie odbioru robét od
usuniecia tych wad. Niewywigzanie sie przez Podwykonawce z powyzszego obowigzku
moze stanowi¢ przyczyne odmowy ze strony Generalnego Wykonawcy dokonania odbioru
czesciowego robot.



10

11

12

13

14

15

Do odbioru koncowego, Podwykonawca przekaze Generalnemu Wykonawcy
dokumentacje dotyczgcg przedmiotu Umowy, tj. komplet dokumentéw potrzebnych do
dokonania odbioru koncowego zakresu roboét, dokumentacje powykonawczg, w tym
aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, jak réwniez oswiadczenie
kierownika robot ze strony Podwykonawcy o zakonczeniu wszystkich roboét
I uporzgdkowaniu placu budowy w zakresie wykonywanym przez Podwykonawce.

Odbior koncowy nastgpi tylko w przypadku nalezytego wykonania przez Podwykonawce
wszystkich jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym przekazania dokumentaciji,
o ktérej mowa w ust. 5. Podstawg zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do odbioru
koncowego bedzie faktyczne wykonanie wszystkich rob6t potwierdzone w Dzienniku
Budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy ze strony Generalnego
Wykonawcy.

W ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego,
Generalny Wykonawca powota komisje odbiorowg, w sktad ktérej wejdg Generalny
Wykonawca oraz przedstawiciel Podwykonawcy. Komisja odbiorowa rozpocznie
czynnosci odbiorowe w terminie 2 dni od jej powotania.

Odbidr koncowy zostanie zakonczony w terminie 3 dni roboczych od daty rozpoczecia
odbioru robét. Zakonczenie prac komisji odbiorowej nastgpi poprzez spisanie i podpisanie
protokotu odbioru koncowego. Generalny Wykonawca moze odméwi¢ dokonania odbioru
koncowego, jezeli nie zostaty wykonane wszystkie prace w ramach wykonania przedmiotu
Umowy (w tym prace dodatkowe uzgodnione pomiedzy Stronami), badz tez, jezeli
stwierdzit w jego trakcie istnienie wad dotyczgcych wykonanych prac, a Podwykonawca
odmawia ich usuniecia w okresie, w ktorym dokonywany jest odbior koricowy. W takim
przypadku Strony okreslg termin, do ktérego winny zosta¢ wykonane wszystkie zalegte
prace i/lub zostang usuniete wady stwierdzone podczas odbioru koncowego.
Niezwtocznie po wywigzaniu sie przez Podwykonawce z powyzszego obowigzku (tj.
wykonanie zalegtych prac oraz/lub usuniecie wad) zostanie wyznaczony nowy termin
dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zas postanowienia zawarte w ustepie
poprzedzajgcym bedg stosowane odpowiednio.

Roboty wykonane niezgodnie z Umowg i dokumentacjg techniczng, Iub nie
odpowiadajgce zasadom sztuki inzynierskiej i nalezytego wykonania zostang wykonane
ponownie przez Podwykonawce na pisemne polecenie Generalnego Wykonawcy,
Zz wyznaczeniem dodatkowego terminu uwzgledniajgcego zakres prac i technologie.

Za czynnosci wymienione w ust. 11, Podwykonawcy nie nalezy sie odrebne
wynagrodzenie.

Jezeli Podwykonawca nie wykona polecen, o ktérych mowa w ust. 11 niezwiocznie,
Generalny Wykonawca moze, bez koniecznosci uprzedniego wezwania Podwykonawcy,
nakazaC wykonanie zmian jednostronnie osobie trzeciej na ryzyko i odpowiedzialnosc
Podwykonawcy. Wydatki z tego tytutu zostang potrgcone z wynagrodzenia ryczattowego
Podwykonawcy.

W terminie 30 dni przed uptywem okresu rekojmi Generalny Wykonawca powiadomi
Podwykonawce o planowanym terminie przeprowadzenia ogledzin robét, ktory to termin
nie moze by¢ wyznaczony pozniej niz w dniu wygasniecia uprawnien z rekojmi.
W wyznaczonym przez Generalnego Wykonawce dniu, Strony przystgpig do
sporzgdzenia protokotu odbioru po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, w ktérym z protokotu odbioru po uptywie okresu rekojmi wynikato bedzie, iz
w robotach budowlanych ujawnity sie wady skutkujgce powstaniem po stornie
Podwykonawcy obowigzku ich usunigcia, Strony ustalg stosowny termin usuniecia wad.
W przypadku usuniecia wad w terminie lub w przypadku braku stwierdzonych wad
w protokole Generalny Wykonawca zwréci¢ Podwykonawcy kaucje zabezpieczajgca
zgodnie z § 9.



16 W przypadku, w ktorym Podwykonawca nie usunie wad opisanych w protokole po uptywie
okresu rekojmi w terminie, Generalnemu Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do
usuniecia wad na koszt i ryzyko Podwykonawcy i potrgcenia poniesionych z tego tytutu
kosztow z kaucji gwarancyjnej, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode.

§8. GWARANCJE | REKOJMIE

1 Podwykonawca udziela niniejszym Generalnemu Wykonawcy 5-letniej (sfownie:
piecioletniej) gwarancji na wszelkie prace wykonane w ramach niniejszej Umowy, ktéra
obejmuje takze odpowiedzialno$¢ za podwykonawcdw, oraz za zastosowany materiat.
Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego prac wykonanych przez Podwykonawce.

2 Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Generalnemu Wykonawcy z tytutu gwarancji,
o ktérej mowa powyzej, moze on wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robdét wykonanych przez Podwykonawce oraz za zastosowany materiat.
Podwykonaweca udziela Generalnemu Wykonawcy rekojmi za wady fizyczne wykonanych
robot oraz za zastosowany materiat na okres 5 lat od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru korn\cowego prac wykonanych przez Podwykonawce.

3 Zgtoszenie wystgpienia wady lub usterki mozna dokonaé¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej lub na pismie. W okresie gwarancji lub rekojmi, Podwykonawca
zobowigzuje sie utrzymywac aktywng skrzynke wiadomosci e-mail o adresie: .... Brak
powiadomienia Generalnego Wykonawcy o zmianie w/w adresu e-mail powoduje, iz
zgtoszenie przestane w tej formie staje sie skuteczne z chwilg wystania wiadomosci e-
mail.

4 Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Podwykonawcy
o jakiejkolwiek usterce lub wadzie ujawnionej po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od jej wykrycia oraz wyznaczenia Podwykonawcy
terminu na jej. W razie nieusuniecia usterki lub wady przez Podwykonawce
w wyznaczonym terminie Generalny Wykonawca bedzie mogt skorzystaé z uprawnien
przystugujgcych mu na podstawie ustepu nastepnego niniejszego paragrafu, co nie
wyklucza podjecia przez niego innych prawnie dopuszczalnych dziatan.

5 W przypadku nie usuniecia przez Podwykonawce wad lub usterek w wyznaczonym mu
przez Generalnego Wykonawce terminie, Generalny Wykonawca usunie stwierdzone
wady wiasnym staraniem na koszt i ryzyko Podwykonawcy, chyba Ze strony ustalg inny
termin usuniecia wad.

6 Zgtoszenie wad lub usterek, ktérych termin usuniecia wykracza poza date waznos$é
gwarancji lub rekojmi, powoduje wydtuzenie okresu gwaranc;ji jakosci, na te elementy lub
prace, o okres od momentu zgtoszenia wad lub usterek do momentu ich skutecznego
usuniecia.

7 Jezeli Podwykonawca nie usunie usterki lub wady, za ktérg ponosi odpowiedzialnosé
w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, za$
Strony nie ustalg innego terminu, Generalny Wykonawca ma prawo wedtug wlasnego
uznania, sam lub zlecajgc to innym wykonawcom, usung¢ wade na ryzyko
Podwykonawcy. Podwykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztow i strat
poniesionych przez Generalnego Wykonawce w zwigzku z wystgpieniem wady, jak
réwniez z zastepczym usunieciem usterki/wady.

8 W wypadku napraw dokonanych w okresie gwarancyjnym przez Podwykonawce, okres
gwarancyjny dla wymienionych wadliwych urzgdzen technicznych oraz zastosowanych
w zwigzku z wadami czesci zamiennych, a takze naprawionych istotnych elementow
biegnie od nowa.

§9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY



Jako gwarancja nalezytego wykonania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca
potrgca 10% netto z kazdej czesci wyptaconego Podwykonawcy wynagrodzenia tytutem
nieoprocentowanej kaucji gwarancyjnej, na co Podwykonawca wyraza zgode. Potrgcona
kwota nie traci charakteru wynagrodzenia.

Kwoty potrgcone tytutem kaucji gwarancyjnej zostang zaptacone Podwykonawcy
nastepujgco:

- 70% kwoty kaucji gwarancyjnej zostanie zaptacone Podwykonawcy w terminie 14 dni
od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy bez
wad i usterek,

- 30% kwoty kaucji gwarancyjnej zostanie zaptacone Podwykonawcy w terminie 14 dni
od dnia podpisania przez Strony pozytywnego protokotu koncowego przeglgdu
gwarancyjnego (nie wczesniej jednak niz w terminie 14 dni od uplywu okresu
gwarancji). Na zagdanie Generalnego Wykonawcy Strony uzgodnig termin kohcowego
przegladu gwarancyjnego z zastrzezeniem, iz powinien on przypada¢ w ciggu 30 dni
od dnia uptywu okresu gwarancji, chyba ze Generalny Wykonawca wskaze inny termin.

Kwota zatrzymana tytutem kaucji gwarancyjnej jest przeznaczona na naprawe wad
i usterek przedmiotu Umowy, w przypadku ich nie usuniecia przez Podwykonawce
w wyznaczonym przez Generalnego Wykonawce terminie.

Okreslona powyzej kaucja gwarancyjna moze zosta¢ zwrécona Podwykonawcy
niezwtocznie po podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru przedmiotu
Umowy (ij. nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia przekazania Generalnemu Wykonawcy
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej), pod warunkiem uprzedniego
przekazania Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawce nieodwofalnej,
bezwarunkowej oraz pfatnej na kazde Zzadanie gwarancji bankowej lub gwaranciji
ubezpieczeniowej, zabezpieczajgcej wszelkie roszczenia Generalnego Wykonawcy z
tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne prac wykonanych przez Podwykonawce w
ramach niniejszej Umowy. Termin obowigzywania przedmiotowej gwarancji nie moze
uptywa¢ przed zakohczeniem okresu, w ktérym Generalny Wykonawca mogtby
skorzysta¢ z kaucji gwarancyjnej. Generalny Wykonawca zastrzega sobie prawo
akceptacji formy i tresci powyzszej gwarancji, jak tez banku lub zakfadu ubezpieczen jej
udzielajgcego. W przypadku braku zwrotu kaucji gwarancyjnej w wyznaczonym terminie
Podwykonawcy przystugujg odsetki za opdznienie w wysokosci ustawowych odsetek za
opodznienie.

W przypadku wykorzystania catosci lub czesci zabezpieczenia z tytutu dokonanych
potrgcen, Podwykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od daty pisemnego
wezwania Generalnego Wykonawcy uzupetni¢ kwote do jej poprzedniej wysokosci.

810. UBEZPIECZENIE

Podwykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej (umownej oraz deliktowej) za szkody na osobie lub mieniu wyrzgdzone
Generalnemu Wykonawcy oraz osobom trzecim w zwigzku prowadzong dziatalno$ciag
budowlano-montazowg w zakresie wynikajgcym z przedmiotu Umowy, na kwote nie
mniejszg niz 200.000,00,-zt za jedno i wszystkie zdarzenia losowe objete
ubezpieczeniem.

Podwykonawca ma obowigzek utrzymania ubezpieczenia do odbioru kohcowego.

Podwykonawca dostarczy uwierzytelniong kopie polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem opftacenia w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. W przypadku, gdy
polisa wystawiona zostata na okres krotszy niz data podpisania protokotu odbioru
koncowego, Podwykonawca zobowigzany jest dostarczyé kolejne uwierzytelnione kopie
polis na kolejne okresy realizacji Umowy az do daty podpisania odbioru koncowego wraz
z dowodami ich optacenia w terminie nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem waznosci
dotychczasowej polisy.



4

W przypadku, gdy Podwykonawca nie przedtozy polis ubezpieczeniowych i dowodow
optaty sktadek, Generalny Wykonawca ma prawo zawarcia na koszt Podwykonawcy
umow ubezpieczenia na jego rzecz w zakresie okreslonym w Umowie. Koszty sktadek
poniesionych w takim przypadku przez Generalnego Wykonawce, moze on potraci¢
Z wynagrodzenia Podwykonawcy.

811. KARY UMOWNE

Podwykonawca zaptaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych
przypadkach:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (czesciowym lub koricowym)
lub w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczony
od uptywu terminu wyznaczonego Podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce lub
ustalonego przez Strony na pismie pod rygorem niewaznosci, na ich usuniecie;

b) przerwanie realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Podwykonawcy przez okres dtuzszy niz 5 dni roboczych w wysokosci 1.000 z, za
kazdy nastepny dzieh roboczy;

c) za zwitoke w zakonczeniu realizacji Umowy — tak w cato$ci, jak i poszczegdlnych
etapow - w wysokosci 1.000 zt, za kazdy dzien opdznienia;

d) za naruszenie zobowigzania okreslonego w §4 — w wysokosci 25% tacznego
wynagrodzenia netto Podwykonawcy za caty przedmiot Umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Podwykonawcy, Podwykonawca
zaptaci Generalnemu Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia netto Podwykonawcy za caty przedmiot Umowy.

Za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Generalnego Wykonawcy, Generalny
Wykonawca zaptaci Podwykonawcy kare umowng w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia netto Podwykonawcy za caty przedmiot Umowy.

Kazdej ze Stron przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ kary umownej, na zasadach ogoinych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Kara umowna bedzie ptatna w terminie 7 dni od dnia wezwania drugiej strony do zapfaty.

Generalny Wykonawca moze dokonac potrgcenia roszczenia o zaptate kary umownej
z roszczeniem Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia.

Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za op6znienie w ptatnosci faktur wystawionych
i doreczonych zgodnie z umowa.

§12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiaja, iz — poza przypadkami okreslonymi w przepisach Kodeksu Cywilnego -
przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1

Generalny Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie do 2 tygodni od daty
powziecia wiadomos$ci o zdarzeniu, ale nie pozniej niz do dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru korncowego i przy spetnieniu wszelkich warunkéw z Umowy dajgcych podstawe
do zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, w przypadku, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Podwykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie
przedmiotu Umowy,

b) Podwykonawca przerwat realizacje robot nie powiadamiajgc o tym Generalnego
Wykonawcy i nie realizuje ich pomimo wezwania przez okres 3 (trzech) dni roboczych,

c) Podwykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat lub nie kontynuuje robét
W sposob zgodny z Umowa,

d) Podwykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu,
nie wykonuje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, moggc tym niweczy¢ cel okreslony w Umowie,

e) Podwykonawca bedzie opdzniat sie z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu



Umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykonaé go w uzgodnionym
terminie,

f) Podwykonawca opdznia sie z zakohczeniem przedmiotu Umowy w stosunku do
terminu wskazanego w § 5 Umowy o wiecej niz 10 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w czesci dotyczacej niewykonanego zakresu Umowy.
Generalny Wykonawca zachowuje wszelkie uprawnienia przewidziane niniejszg Umowg
lub przepisami prawa, w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji,
w stosunku do wykonanego do czasu odstgpienia od Umowy przedmiotu Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Podwykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia skutecznego odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,
pod rygorem niewaznosci.

13. ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA. SILA WYZSZA

Jezeli szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktore jedna ze Stron ponosi
odpowiedzialnos¢, druga Strona moze domaga¢ sie odszkodowania od Strony
ponoszgcej odpowiedzialnos¢ za dane okolicznosci.

Jezeli Generalny Wykonawca, w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Podwykonawca, albo w ramach wykonania zastepczego, zawart
umowe o poprawienie lub dokonczenie robdt z innym wykonawcg, moze on zgdac¢ jako
odszkodowania kwoty, o ktérg wynagrodzenie nalezne drugiemu wykonawcy przewyzsza
czes¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, niewyptacong z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci odszkodowawczej za dziatania
i zaniechania spowodowane okolicznosciami sity wyzszej, to jest okoliczno$ciami
o charakterze zewnetrznym, zaistniatymi po zawarciu Umowy, a ktore nie byty i nie mogty
by¢ rozsgdnie rzecz biorgc przewidziane, ani ktérym, badz ktérych nastepstwom nie
mozna byto zapobiec. Strajki pracownikéw Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub
jego podwykonawcow nie bedg uwazane za okoliczno$ci sity wyzszej.

Strona, ktdra nie moze wykonac¢ ktéregos ze swoich zobowigzan z powodu okolicznosci
sity wyzszej, powinna zawiadomi¢ o tym drugg Strone na pisSmie w terminie 7 dni od chwili
powziecia wiadomosci o niemozliwosci spetnienia swiadczenia. W podobnym terminie
Strona powinna powiadomi¢ o ustaniu przeszkody. Niedopetnienie obowigzku
zawiadomienia pocigga za sobg odpowiedzialno$¢ za szkode, ktéra nie bytaby powstata,
gdyby Strona powiadomita drugg Strone o zaistnieniu lub ustaniu okolicznosci sity
WyZzszej.

Jezeli przyczyna uniemozliwiajgca wykonanie $wiadczenia ma charakter przejsciowy,
termin spetnienia tego swiadczenia przedtuza sie o czas, w jakim Swiadczenie nie mogto
by¢ wykonywane z powodu sity wyzszej.

Jezeli jednak niemozliwos¢ wykonywania rob6t przecigga sie ponad okres trzech miesiecy
albo gdy przyczyna uniemozliwiajgca wykonanie ma charakter definitywny, to kazda ze
Stron moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznoci
uzasadniajgcej odstgpienie. Uprawnienie to nie przystuguje Stronie, jezeli niemozliwos¢
ma charakter czesciowy i nie przekresla sensu dalszego prowadzenia robét.

Strona, ktdrej Swiadczenie nie moze by¢ wykonywane z powodu okolicznosci sity wyzszej,

zobowigzana jest do przedsiewziecia wszelkich - w rozsgdnych granicach - srodkéw dla
przeciwdziatania szkodzie spowodowanej przez te okolicznosci.

Strona, ktéra nie wykonuje swego swiadczenia z powodu okolicznos$ci sity wyzszej, nie
moze domagac¢ sie $wiadczenia wzajemnego, a jezeli je juz otrzymata, zobowigzana jest
do jego zwrotu, chyba ze odpowiada ono swiadczeniu, ktére sama wykonata.
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§14. BHP

Podwykonawca zapewni osobe z odpowiednimi kwalifikacjami i szkoleniami BHP, w tym
szkoleniem dla os6b kierujgcych pracownikami, ponoszacg odpowiedzialnos¢ za
Bezpieczehstwo i Higiene Pracy przy robotach wykonywanych przez pracownikéw
Podwykonawcy oraz sprawujgcg bezposredni nadzér nad nimi. Osoba ta bedzie
uprawniona do kontaktu oraz wspotpracy z przedstawicielami Generalnego Wykonawcy
w zakresie BHP (koordynatorem BHP na budowie, nadzorem budowy, stuzbg BHP).

Podwykonawca dostarczy Generalnemu Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce
posiadanie aktualnych szkolenn BHP, orzeczen lekarskich stwierdzajgcych brak
przeciwskazan do wykonywania prac (w tym prac na wysokosci - jezeli takie beda
wykonywane) dla wszystkich pracownikbw Podwykonawcy wykonujgcych roboty
w ramach zawartej Umowy.

Podwykonawca oraz wszyscy jego pracownicy, przed przystgpieniem do realizacji
przedmiotu Umowy, zobowigzani sg zapoznac sie z obowigzujgcym na budowie planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i realizowa¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami
tego planu.

Podwykonawca w trakcie wykonywania robdt zobowigzany jest zabezpieczyé pod
wzgledem BHP miejsca wykonywania robét oraz bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos$¢ za
stan bezpieczenstwa, higieny pracy oraz bezpieczenstwa p.poz. w ramach realizaciji
Umowy.

Obowigzki okreslone dla Podwykonawcy dotyczg wszystkich jego pracownikow
i 0s6b zatrudnionych w celu realizacji przedmiotu Umowy, a takze jezeli warunki Umowy
na to pozwolg, réwniez dalszych podwykonawcow wykonujgcych prace na rzecz
Podwykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany jest efektywnie wspétdziata¢ z Generalnym Wykonawcag
w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

§15. PRZEDSTAWICIELE STRON; DORECZENIA

Przedstawicielami Stron na potrzeby Umowy bedzie/bedg nastepujgcale osobaly:
dla Podwykonawcy:

- .., tel....,adres e-mail: ...

dla Generalnego Wykonawcy:

— ..., adres e-mail: ..., nr telefonu: ...

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego powyzej przedstawiciel jest
umocowany do kontaktow roboczych oraz podejmowania wigzgcych ustalen w zakresie
realizacji niniejszej Umowy, co nie obejmuje przypadkéw zmiany Umowy, zaciggania
zobowigzan w imieniu Generalnego Wykonawcy, zwolnienia z dtugu lub zrzeczenia sie
danego roszczenia.

Wszelkie o$wiadczenia woli oraz oswiadczenia wiedzy, przekazywane sobie przez
Strony w zwigzku z Umowg wymagajg formy pisemnej, powinny by¢ podpisane przez
upowaznionego przedstawiciela strony i doreczone osobiscie albo listem poleconym,
telefaksem Ilub za pomocg poczty elektronicznej. Korespondencja w formie
elektronicznej spetnia wymogi formy pisemne;j.

Strony ustalajg, ze doreczenia bedg dokonywane na nastepujgce adresy dla doreczeh:

Dla Generalnego Wykonawcy:
adres: ul. Poznanska 31 lok. 10, 85-129 Bydgoszcz
e-mail: biuro@baydo.eu

Dla Podwykonawecy:

11


mailto:kowalewski.karol@wp.pl
mailto:piotr.beauvale@rodzko.com.pl
mailto:biuro@baydo.eu

adres: ...
e-mail: ...

Strony zobowigzujg sie informowac wzajemnie o zmianie danych, o ktérych mowa w ust.
2 niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w dniu takiej zmiany. Jakiekolwiek pismo wystane
przez jedng ze Stron na adres drugiej Strony wskazany w niniejszej Umowie, niepodjete
przez tg Strone w terminie lub ktérego odbioru Strona odmowita, uznane bedzie za
skutecznie doreczone z uptywem terminu, w ktérym Strona byta zobowigzana odebraé
pismo, albo z dniem, w ktérym Strona odmédwita odbioru pisma.

816. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg obowigzywa¢ bedg wiasciwe dla
przedmiotu Umowy przepisy obowigzujgcego prawa, w tym postanowienia Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

Niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien niniejszej Umowy nie pocigga za sobg
niewaznosci innych jej postanowien, chyba ze niewaznoscig sg dotkniete istotne
postanowienia tej Umowy, a z tresci umowy wynika, ze bez postanowien dotknietych
niewaznoscig nie zostataby ona zawarta bgdz tez obowigzujgce przepisy prawa
przewidujg inny skutek takiej niewaznosci.

Podwykonawca nie moze dokonaé¢ przeniesienia praw (przelew) i/lub obowigzkéw
(przejecie dlugu) wynikajgcych z niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Generalnego
Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci i bedg sporzgdzone w postaci podpisanych przez obie Strony
anekséw do umowy.

Niniejszg umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Opdznienie lub zaniechanie wykonania jakiegokolwiek uprawnienia przez ktéragkolwiek ze
Stron na mocy Umowy nie bedzie wptywato negatywnie na istnienie takiego uprawnienia
ani nie bedzie traktowane jako zrzeczenie sie tego uprawnienia. Jednorazowe bgdz
czesSciowe skorzystanie z danego uprawnienia w zadnym przypadku nie wytgcza
mozliwos$ci korzystania z tego uprawnienia w inny sposéb lub dalszego korzystania z tego
uprawnienia ani nie wytgcza mozliwosci korzystania z innego uprawnienia.

Dziatajgcy w imieniu Podwykonawcy oswiadcza, iz do podpisania niniejszej Umowy oraz
zaciggniecia ptyngcych z niej zobowigzan nie jest wymagana zgoda zadnego z organoéw
reprezentowanej przez niego spotki.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub zwigzane z jej interpretacjg rozstrzygng
bedg przez sgd powszechny wedtug siedziby Generalnego Wykonawcy.

Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowg nastepujgce zatgczniki:
Zatacznik nr 1 — polisa OC dla Podwykonawcy

PODPISY:

(1) W imieniu Generalnego Wykonawcy:

(2) W imieniu Podwykonawcy:
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