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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy. Roboty budowlane - segm. D, E - etap 4
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4 etap - roboty budowlane - segm. D i E (A1).prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Roboty budowlane - segm. D, etap 4
1 SEGMENT D
11 Segment D - PARTER
1.1.1 Rozbiorki
1/KNR 4-01 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej kohcowki balustrady szt
d.1.|0354-14
1.1
20 szt 20
RAZEM 20
2/KNR 4-01 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m?2
d.1.|0354-05
1.1
3,00*3,50*2 m?2 21
RAZEM 21
3/KNR 19-01 (01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2,0'm2 m?2
d.1./0358-04
1.1
1,40*2,00*1 m2 3
RAZEM 3
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo- m3
d.1.|0349-02 wapiennej
1.1
0,60*0,68*2,30 m3 0,94
3,10*3,50%0,30*2 m3 6,51
0,65*2,30%0,40 m3 0,60
(1,50+0,60+0,80)*0,12*2,20 m3 0,77
RAZEM 8,82
5/KNR 4-01 01.01.00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
1.1
8,06+6,85+27,46+26,26+9,63+39,98+42,38+87,25+9,64+24,71 m?2 282,22
RAZEM 282,22
6|KNR 4-01 |01.01.00 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.|0811-07
1.1
3,60%1,50 m?2 5,40
RAZEM 5,40
7|KNR 4-01 |01.01.00 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1.|0819-15
1.1
1,70*1,50 m?2 2,55
RAZEM 2,55
9/KNR 19-01 (01.01.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach R = 1,150 M = 1,000 S = m?2
d.1./0701-10 1,000
1.1
299,77 m?2 299,77
RAZEM 299,77
10|KNR 19-01 |01.01.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach m?2
d.1./0701-10
1.1
<OKiS0.1 - OKiS0.4> (6,77+0,63+6,80+9,40+6,30+1,10*4+1,60*4)*4,35 177,05
<OKiS0.5> (2,50+3,70+1,98+0,68+0,87+2,75)*4,35 54,29
<OKiS0.6> (6,30+5,03+4,15+2,50+5,80+1,30+1,00*5)*4,35 130,85
<OKiS0.7> (0,85+1,97+2,93+1,15*2+1,48+1,64+2,60+0,45+0,93+1,00+ 97,00
4,73+1,40+1,08)*4,35-1,10*2,10*2
<OKiS0.8> (1,26+1,31+0,20*2+2,00+3,61+2,25+3,45+2,00+1,86+1,10+ 216,07
1,37+0,92+9,46+0,70*2+1,62+3,94+1,70+2,89+0,90+1,69+2,34)*5,05-
(2,30*2,65+2,10*2,00+2,70*2,65+3,10*2,00)
<OKiS0.9> (3,87+2,29)*2%4,35-(3,10*2,00*2) 41,19
<KOM.0.1> (1,65+1,72+0,70+1,00+1,72+1,36+2,11+1,29+1,30*2+ 100,05
0,30+1,40+0,80*2+2,12+3,01+0,40*2+1,77+0,35)*4,35-(1,77*2,30+
1,00*2,00*2+1,40*2,00)
<KOM.0.2> (4,94+3,86+2,32+2,80+2,92+0,40*2)*4,35-(2,80*2,30+1,77* 66,22
2,30)
A (obliczenia pomocnicze) =======
882,72
poz.A*50% m?2 441,36
RAZEM 441,36
11|Analiza in- [01.01.00 Wykonanie przebi¢ 0,15*0,15 m w $cianie z cegly m
d.1.|dywidualna
1.1
1,12 m 1,12
RAZEM 1,12
1.1.2 Wywoz gruzu
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12|KNR 4-01 |01.01.00 |Wywodz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1./0108-17
1.2
8,82*1,05 m3 9,26
282,22%0,003*1,05 m3 0,89
5,40*0,01*1,05 m3 0,06
2,55*0,01*1,05 m3 0,03
299,77%0,01*1,05 m3 3,15
882,71*0,01*1,05 m3 9,27
0,15*0,15%1,12*1,05 m3 0,03
RAZEM 22,69
13|/KNR 4-01 |01.01.00 Wywodz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny m3
d.1./0108-20 1°km
1.2
poz.12 m3 22,69
RAZEM 22,69
14/NORM 1 01.01.00 Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatow |t
d.1./0102-03 (1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii
1.2 I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe
21*2,00%0,005 t 0,210
32,800,005 t 0,042
RAZEM 0,252
15/NORM 1 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow |t
d.1./0102-03 sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii
1.2|(12) I-1ll (na 1 tong), przewoz za kazdy rozpoczety 1'km ponad 10°km
0,250 t 0,250
RAZEM 0,250
16|Kalkulacja |01.01.00 Opfata za sktadowanie gruzu i utylizacje t
d.1.|wlasna
1.2
(98,23-75,54)/1,05*1,80 <minus korekta skucia posadzek> t 38,90
0,250 t 0,25
RAZEM 39,15
1.1.3 Roboty przygotowawcze dla tynkéw renowacyjnych
17|KNR 19-01 |02.02.00 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miej-|m2
d.1./0639-03 sca tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0'm2 - sufity R = 1,150 M =
1.3 1,000 S = 1,000
<sufity> 299,77*50% m?2 149,89
RAZEM 149,89
18/KNR 19-01 |02.02.00 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miej-|m2
d.1.|0639-03 sca fatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0'm2 - $ciany
1.3
<$ciany> 890,87*50% m?2 445,44
RAZEM 445,44
19/KNR 19-01 |02.02.00 Naprawa muréw zabytkowych o gtebokosci kucia do 1 cegty m?2
d.1.|0315-07
1.3
<przyjeto 2% powierzchni scian> 890,87*2% m?2 17,82
RAZEM 17,82
20|/KNR 19-01 |02.02.00 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gtebokosé¢ do 2°cm, miejsca m?2
d.1.]0641-03 tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0'm2
1.3
<przyjeto 2% powierzchni $cian> 890,87*2% m?2 17,82
RAZEM 17,82
28/KNRBC 2 |02.02.00 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa - $ciany m?2
d.1.|0129-06
1.3
890,87 m?2 890,87
RAZEM 890,87
114 Roboty murowe
29|KNR 19-01 [02.01.00 Przymurowanie do os$ciezy $cianek, grubos$é przymocowania 1/2°cegly |m?2
d.1./0311-02
1.4
1,50*5,35-0,90*2,00 m?2 6,23
(1,60+0,80)*2,20-0,80*2,00 m?2 3,68
RAZEM 9,91
1.1.5 Nadproza
30/KNR 2-02 |02.01.00 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.]0126-05
1.5
1,50*1 m 1,50
RAZEM 1,50
31/KNR 4-01 |02.01.00 Zalanie betonem B 25, w nadprozach m3
d.1./0203-07
1.5
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0,13*0,13*1,50 m3 0,03
RAZEM 0,03
32/KNR 19-01 |02.01.00 Przesklepienie otworéw cegta z wykuciem gniazd dla belek - ND-1 m3
d.1./0321-03
1.5
0,20*0,68*0,22*2 m3 0,060
RAZEM 0,060
33|/KNR 19-01 |02.01.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na |m3
d.1./0203-05 stropie, poduszka betonowa B20 - ND-1
1.5
0,20*0,68*0,08*2 m3 0,02
RAZEM 0,02
34|KNR 19-01 [02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - ND-1 m
d.1./0321-04
1.5
2,29*4 m 9,16
RAZEM 9,16
35/KNR 19-01 |02.01.00 Przesklepienie otworéw cegta z wykuciem gniazd dla belek - ND-2 m3
d.1./0321-03
1.5
0,20%0,45*0,20*2 m3 0,036
RAZEM 0,036
36/KNR 19-01 |02.01.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na |m3
d.1./0203-05 stropie, poduszka betonowa B20 - ND-2
1.5
0,20*0,45*0,08*2 m3 0,01
RAZEM 0,01
37/KNR 19-01 |02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NA-2 m
d.1.]0321-04
1.5
2,56*2 m 5,12
RAZEM 5,12
38|KNR 19-01 [02.01.00 Umocowanie siatek tynkarskich, "Rabitza", na stopkach belek stalo- m
d.1.|0704-04 wych
1.5
<NA-1> 1,50*4 m 6,00
<NA-4> 1,40*2*6 m 16,80
RAZEM 22,80
1.1.6 Stolarka aluminiowa
39|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi aluminiowych, petne szklenie szktem bezpiecz- |szt.
d.1.|dywidualna nym wraz z oscieznicg stalowg , samozamykacz ramieniowy, fabrycznie
1.6 gotowe - D3
1 szt. 1
RAZEM 1
40|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi aluminiowych, petne szklenie szktem bezpiecz- |szt.
d.1.|dywidualna nym wraz z oscieznicg stalowa , samozamykacz ramieniowy, fabrycznie
1.6 gotowe - D4
1 szt. 1
RAZEM 1
41|KNNR 7 02.03.00 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - montaz D3, D4 R=1,150 M= |m2
d.1.|0503-08 1,000 S = 1,000
1.6
<D3> 2,94*3,50 m?2 10,29
<D4> 2,94*3,50 m?2 10,29
RAZEM 20,58
1.1.7 Slusarka
42|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa kraty stalowej czarnej, dwuskrzydtowej i otwieranej szt.
d.1.|dywidualna
1.7
1 szt. 1
RAZEM 1
43|Analiza in- |02.03.00 Montaz kraty j.w. m?2
d.1.|dywidualna
1.7
2,94*3,50 m?2 10,29
RAZEM 10,29
1.1.8 Stolarka drewniana drzwiowa
44|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnianych z ptycinami wraz z oscieznicg stalo- |szt.
d.1.|dywidualna wa , fabrycznie gotowe - D2
1.8
1 szt. 1
RAZEM 1
45/KNR 4-01 |02.03.00 Obsadzenie oscieznic, , $ciany z cegly, oscieznice, otwér ponad 2,0'm2 |m?2
d.1./0320-03
1.8

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 21758




4 etap - roboty budowlane - segm. D i E (A1).prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1,50*2,88*1 m?2 4,32
RAZEM 4,32
46|KNR 2-02 ]02.03.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie |m?2
d.1./1017-02 wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2
1.8
4,32 m?2 4,32
RAZEM 4,32
47|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wraz z osciez- |szt.
d.1.|dywidualna nica stalowg , fabrycznie gotowe - D5
1.8
3 szt. 3
RAZEM 3
48|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wentylowanych szt.
d.1.|dywidualna wraz z oscieznica stalowg , fabrycznie gotowe - D7
1.8
2 szt. 2
RAZEM 2
49/KNR 4-01 02.03.00 Obsadzenie oscieznic, Sciany z cegty, oscieznice, otwor do 2,0'm2 m?2
d.1./0320-02
1.8
<D5> 1,00*2,05*3 m?2 6,15
<D7> 1,00*2,05*2 m?2 4,10
RAZEM 10,25
50/KNR 2-02 |02.03.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie |m?2
d.1./1017-01 wykonczone, 1-dzielne petne, do 1.6'm2 - montaz D5, D7
1.8
10,25 m?2 10,25
RAZEM 10,25
1.1.9 Tynki i oktadziny wewnetrzne
51/KNR 19-01 |02.01.00 Umocowanie siatek tynkarskich, "Rabitza", na stopkach belek stalo- m
d.1.|0704-04 wych
1.9
<ND-1> 1,50*4 m 6,00
<ND-2> 1,40*2 m 2,80
RAZEM 8,80
53|Analiza in- |04.05.00 Tynki wewnetrzne, zwykte kat.lll, na stropach m?2
d.1.|dywidualna
1.9
299,77 m?2 299,77
RAZEM 299,77
55|Analiza in- |04.05.00 Tynki wewnetrzne, zwykte kat.ll, na $cianach m?2
d.1.|dywidualna
1.9
890,87*50% m?2 445,44
RAZEM 445,44
56|Analiza in- |04.05.00 Gtadz wapienna na $cianach , 2-warstwowa m?2
d.1.|dywidualna
1.9
890,87*50% m?2 445,44
RAZEM 445,44
57/KNR 0-12 |04.03.00 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
1.9
(1,55+1,59+1,55+2,20+0,80)*2*2,20-0,80*2,00*3 m?2 29,04
RAZEM 29,04
58 KNR 0-12 |04.03.00 Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana m?2
d.1.]0829-09
1.9
29,04 m?2 29,04
RAZEM 29,04
1.1. Posadzki
10
63/KNR 19-01 |04.03.00 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m?2
d.1./0921-05
1.10
299,77*50% m?2 149,89
RAZEM 149,89
64|Analiza in- |04.03.00 Wykonanie posadzki cienkowarstwowej ( grub. posadzki 30,0 mm) , ko- |m2
d.1.|dywidualna lor alabaster ( materiat + wykonanie)
1.10
299,77 m?2 299,77
RAZEM 299,77
65|KNR 19-01 [04.03.00 Posadzki z wyktadziny PVC, heterogeniczna, grub. 3 mm z listwg wyob- | m2
d.1.]0907-01 (1) leniowa i wywinigciem - na $ciane 15 cm
1.10
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(299,77*1,15)-5,40<posadzka z ptytek> m?2 339,34
RAZEM 339,34
66/ KNR 19-01 |04.03.00 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
d.1./0907-09
1.10
poz.65 m?2 339,34
RAZEM 339,34
67/KNR 19-01 |04.05.00 Uzupetnienie wyktadziny lastrykowej stopni schodowych m?2
d.1.]0922-06
1.10
3,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
68/ KNR 19-01 |04.05.00 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko, powierzchnia naprawiona  |miejs-
d.1.|0924-02 do 3'dm2/miejsce ce
1.10
12 miejs- 12
ce
RAZEM 12
69/KNR 19-01 |04.05.00 Uzupetnienie cokolikow lastrykowych, wysoko$¢ 15°cm, dlugos¢ 1,0'm/ |m
d.1./0922-04 miejsce, wzdtuz biegow
1.10
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
70/KNR 19-01 |04.05.00 Uzupetnienie cokolikdw lastrykowych, wysokos¢ 15°cm, dtugos¢ 1,0'm/ |m
d.1./0922-03 miejsce, przyscienne
1.10
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
71/KNP2 04.05.00 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m?2
d.1./1110-02
1.10{1110-02.03
3,50*1,10+1*0,167*1,10 m?2 4,03
1,48*1,20+4*0,183*1,48 m?2 2,86
2,16*1,25+4*0,155*2,16 m?2 4,04
RAZEM 10,93
72/KNR 0-39 |04.03.00 Uszczelnienie pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg z  |m2
d.1./0115-01 wywinieciem 0,25 cm na $ciane
1.10
3,60*1,50 m?2 5,40
RAZEM 5,40
73/NNRNKB 2-/04.03.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, |m?2
d.1./02 1131-02 grubosé 5’ mm
1.10((2)
5,40 m?2 5,40
RAZEM 5,40
74/ KNR 0-12 |04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygoto- |m?2
d.1./1118-01 wanie podtoza
1.10
5,40 m?2 5,40
RAZEM 5,40
75/KNR 0-12 |04.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki m?2
d.1./1118-08 30x30°cm, metoda zwykta
1.10
5,40 m?2 5,40
RAZEM 5,40
1.1. Malowanie
11
76|Analiza in- |04.04.00 Malowanie farbami wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, far- |m2
d.1.|dywidualna ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - sufity R= 1,150 M = 1,150 S =
1.1 1,150
299,77 m?2 299,77
RAZEM 299,77
77|Analiza in- |04.04.00 Malowanie farbami wewnetrznych suchych tynkoéw z gruntowaniem, far- |m2
d.1.|dywidualna ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - $ciany
1.1
890,87+58,00 m?2 948,87
RAZEM 948,87
1.1. Balustrady
12
79|Analiza in- |05.04.00 Zakup i dostawa balustrady z poreczg z wyoblonego drewna debowego |m
d.1.|dywidualna 50*30 mm na profilu stalowym z czarnej gietej stali 45*5 mm wg rys. ar-
1.12 chitektury
8,34+1,44*2+1,26 m 12,48
RAZEM 12,48
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80|Analiza in- |05.04.00 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkow |m
d.1.|dywidualna Srubami - montaz
1.12
12,48 m 12,48
RAZEM 12,48
1.1. Rusztowanie
13
81/KNR 2-02 |05.01.00 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robo6t wykonywa- m?2
d.1./1605-03 (1) nych na sufitach, do 7'm, naktady podstawowe
1.13
299,77*25% m?2 74,94
RAZEM 74,94
82|KNR 2-02 |05.01.00 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, Dodatek za pomosty do rob6t wyko- |m?2
d.1./1605-07 (1) nywanych na scianach, do 7°'m, naktady podstawowe
1.13
890,87*25% m?2 222,72
RAZEM 222,72
83/KNR-W 2- 105.01.00 Czas pracy rusztowan - 1,00 m-g
d.1.|02/16
1.13
(272,34+697,35+43,44+112,25+6770,69+97,10+51,84+63,78+115,81+ 2 400,23
400,89+37,92+98,00+168,17+454,34+60,54+156,44)*25%
A (obliczenia pomocnicze) =======
2 400,23
poz.83A/(3*0,87)*1,00 m-g 919,63
RAZEM 919,63

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 21758




