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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:701546-2023: TEXT:PL:HTML

Polska-Biatystok: Roboty budowlane
2023/S 223-701546

Sprostowanie
Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2023/S 198-616236)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 542 - 021 - 17 - 17
Adres pocztowy: ul. Jana Kilinskiego 1
Miejscowosé: Biatystok

Kod NUTS: PL841 Biatostocki

Kod pocztowy: 15-089

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktéw: Barbara Dokert-Swistocka
E-mail: barbara.dokert@umb.edu.pl

Tel.: +48 857485539

Faks: +48 857485640

Adresy internetowe:

Glowny adres: www.umb.edu.pl

Sekcja ll: Przedmiot

I1.1)

I1.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

I1.1.4)

Wielkos$é lub zakres zamoéwienia

Nazwa:
Budowa Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku ....
Numer referencyjny: AZP.25.3.10.2023

Gtéwny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane

Krétki opis:

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej Uniwersytetu
Medycznego w Biatymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng, wyposazeniem oraz
opracowaniem dokumentacji projektowe;j.

2. Szczego6towy opis przedmiotu zaméwienia zawiera Zatacznik nr 2 do SWZ. Wszystkie prace nalezy
skalkulowac i wykona¢ w oparciu o Zatgcznik nr 2 do SWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VL.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
15/11/2023

Numer pierwotnego ogtoszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2023/S 198-616236

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)
VII.1.2)

VII.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 11.2.4

Zamiast:

5. Termin realizacji zamdéwienia:

a) ha wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe — 5 miesiecy od daty zawarcia umowy,

b) roboty budowlano — instalacyjne wraz z wyposazeniem i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — 21
miesiecy od daty zawarcia umowy

Powinno by¢:

5. Termin realizacji zamdéwienia:

a) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentacji projektowej (Projekt
budowlany obejmujacy: Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany)
wraz ze ztozeniem wniosku o0 wydanie pozwolenia na budowe — 9 miesiecy od daty zawarcia umowy;

aa) wykonanie projektéw technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaréw robét
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym — 11 miesiecy od daty zawarcia umowy;

b) roboty budowlano-instalacyjne wraz z wyposazeniem i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — 25 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

Numer sekcji: 11.2.7

Zamiast:

Okres w miesigcach: 21

Powinno by¢:

Okres w miesigcach: 25

Inne dodatkowe informacije:
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