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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający  

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miast Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w 
imieniu Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 
Adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl  
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk  
tel.: (58) 320-51-00 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej 

ustawą. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa zamówienia: „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 42 w Gdańsku ul. Michałowskiego 28 do 

obowiązujących przepisów p.poż wraz z przebudową pomieszczeń piwnic” 

Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Gdańsku ul. Michałowskiego 28 na działce 
nr 294/2 obręb 029 
 
Budynek szkoły składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poziomu piwnic. Budynek powstał w 
latach 70 ubiegłego wieku. 
 
Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt: 

 
Powierzchnia zabudowy: 645,80 m2 
Powierzchnia działki nr 294/2: 4.600 m2 
Kubatura: 3.143 m3 

Ilość kondygnacji – 1 nadziemna - częściowo  
podpiwniczony   
Ilość osób przybywająca w budynku ok. 122 osób   
   

 

 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Dostosowanie budynku Przedszkola 
nr 42 w Gdańsku ul. Michałowskiego 28 do obowiązujących przepisów p.poż wraz z 
przebudową pomieszczeń piwnic” 
 



Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

1) Zmiana sposobu użytkowania istniejącego korytarza na szatnie dla dzieci oraz wydzielenie 
pomieszczenia szatni jako osobne pomieszczenie 

2) Wykonanie w sali gimnastycznej wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku wraz ze schodami 
zewnętrznymi, 

3) Wykonanie utwardzonego dojścia do drogi pożarowej oraz miejsca zbiórki do ewakuacji 
4) Zmiana kierunku ewakuacji do wyjścia na zewnątrz  budynku przedszkola z pomieszczeń 

zlokalizowanych na poziomie parteru, 
5) Zmiana kierunku ewakuacji do wyjścia na zewnątrz budynku przedszkola  z pomieszczeń 

zlokalizowanych na poziomie piwnic. 
6) Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie 
7) Wyposażenie budynku w wewnętrzną instalację hydrantową wraz montażem szafek 

hydrantowych 
8) Remont pomieszczeń na poziomi piwnic, 
9) Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzek, 
10) Wymian drzwi wewnętrznych, malowania ścian i sufitów, 
11) Remont kuchni - montaż pieca konwekcyjnego, zmiana lokalizacji patelni gazowej, montaż 

okapu centralnego wraz z robotami towarzyszącymi 
12) Przebudowa instalacji elektrycznej, 
13) Roboty sanitarne wraz z robotami wentylacyjnymi w kuchni 
 

Realizacja zadania obejmuje w szczególności  
1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
2) Wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej na zewnątrz budynku przedszkola w miejscu 

istniejącego otworu okiennego, 
3) Nowe schody zewnętrzne systemowe, 
4) Dojście do drogi pożarowej - ścieżka terenowa 
5) Montaż skrzynek hydrantowych  
6) Wykonanie nadproży stalowych w miejscu nowych otworów drzwiowych  
7) Montaż stolarki drzwiowej wraz nowymi otworami drzwiowymi 
8) Montaż stolarki okiennej oraz montaż nawiewników w istniejących oknach 
9) Wykonanie drogi pożarowej wraz z podbudową - odcinek ok. 15m z płyt ażurowych 
10) Brama wjazdowa dwuskrzydłowa 
11) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma w pomieszczeniach piwnicy 
12) Naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku od strony piwnic 
13) Nowe warstwy podłogi na gruncie w poziomie piwnic wraz z wymianą pokryw studzienek 
14) Remont schodów wewnętrznych z poziomu parteru do piwnic wraz z wymianą poręczy, 
15) Ścianki działowe w poziomie piwnic 
16) Sprzęt przeciwpożarowy 
17) Oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa 
18) Gospodarka zielenią 
19) Roboty towarzyszące - roboty tynkarskie, malarskie, posadzkowe 
20) Roboty w pomieszczeniu kuchni – dostawa i montaż pieca konwekcyjnego wraz z niezbędnymi 

instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, zmiana lokalizacji patelni gazowej wraz z wykonaniem 
podłączenia, montaż nowego okapu centralnego wraz z podłączeniem do komina oraz 
instalacji elektrycznej, roboty towarzyszące - montaż wentylatorów, poprawa ciągu w 
kanałach wentylacyjnych obsługujących kuchnie 

21) Przebudowa zasilania – nowa rozdzielnica R1 i RP wraz z linią zasilająca 
22) Instalacja oświetlenia awaryjnego 
23) Instalacje elektryczne 
24) Wymiana rozdzielnicy RG 



25) Obwód zasilający nowy piec konwekcyjny 
26) Ochrona odgromowa wentylatorów kominowych 
27) Nowa instalacja hydrantowa 
28) Instalacja wody zimnej 
29) Przebudowa grzejnika c.o. 
30) Odwodnienie pomieszczenia przyłącza wody 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji  projektowej sporządzonej 

przez: 

1. „dbprojekt” Pracownia Projektowa Dariusz Brożek, Gdańsk ul. Sympatyczna 12/6: 

• Dostosowanie budynku Przedszkola nr 42 przy ulicy Michałowskiego 28 w Gdańsku do 

obowiązujących przepisów p.poż. wraz z robotami towarzyszącymi – data opracowania sierpień 

2018 

• Remont pomieszczenia kuchni (montaż pieca konwekcyjno – parowego) z robotami 

towarzyszącymi - data opracowania  luty 2020 

Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji z lutego 2020 należy traktować jako nadrzędne. 

 

Załącznik nr 1 - 15 do opisu przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentację projektową: 

„dbprojekt” Pracownia Projektowa Dariusz Brożek, Gdańsk ul. Sympatyczna 12/6 

1) Projekt wykonawczy  branża architektoniczna - zał. nr 1 do OPZ, 

2) Projekt wykonawczy branża sanitarna - zał. nr 2 do OPZ, 

3) Projekt wykonawczy elektryczna- zał. nr 3 do OPZ, 

4) Przedmiar robót branża architektoniczna -- zał. nr 4 do OPZ, 

5) Przedmiar robót – branża sanitarna -- zał. nr 5 do OPZ, 

6) Przedmiar robót branża elektryczna-- zał. nr 6 do OPZ, 

7) Szczegółowa Specyfikacja techniczna branża architektoniczna - zał. nr 7 do OPZ, 

8) Szczegółowa Specyfikacja techniczna branża sanitarna - zał. nr 8 do OPZ  

9) Szczegółowa Specyfikacja techniczna branża elektryczna - zał. nr 9 do OPZ 

10) Projekt wykonawczy  branża architektoniczna - zał. nr 10 do OPZ, 

11) Projekt wykonawczy elektryczna- zał. nr 11 do OPZ, 

12) Przedmiar robót branża architektoniczna -- zał. nr 12 do OPZ, 

13) Przedmiar robót branża elektryczna-- zał. nr 13 do OPZ, 

14) Szczegółowa Specyfikacja techniczna branża architektoniczna - zał. nr 14 do OPZ, 

15) Szczegółowa Specyfikacja techniczna branża elektryczna - zał. nr 15 do OPZ 

UWAGA 

1. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić 

w cenie ofertowej. 

2. W przypadku, gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 

załącznikami) nazw rozwiązań, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry 

minimalne oczekiwane przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań 

równoważnych opisywanym. Zamawiający uzna za równoważne elementy, których 

zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W 



przypadku, gdy zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 

Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy 

Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 

treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, 

należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, 

który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty, usługi lub dostawy 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

 

3.1.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 38 ust. 1 ustawy 

 

5. Warunki prowadzenia robót: 

5.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 

− dokumentacji projektowej , 

− uzgodnieniach z użytkownikami obiektu, 

− innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

− decyzjach administracyjnych - prace będą prowadzone na podstawie decyzji o 

pozwoleniu na budowę 

Uwaga : Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  

technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz z załączonymi  

decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

5.2. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający  funkcjonowanie placówki ze szczególnym  
uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników: personelu, dzieci oraz osób postronnych.  
Roboty należy realizować w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu. Roboty 
powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu należy prowadzić w dni wolne i po godzinach 
pracy placówki. Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie  
robót i przy szacowaniu kosztów  realizacji.  

 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 

b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 

c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

 

5.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

5.5. Przed podpisaniem umowy na realizację  robót Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym.  

 

5.6. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu 

rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót 

z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 



ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

 

5.7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

− zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

− tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 
dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

− sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 
budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i 
obserwacji plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

- sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:Ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22) art. 21a 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)Potwierdzenie 
sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy. 

− odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodników i zieleni, 

− zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i 
terenu zaplecza budowy, 

− całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

− wykonania dokumentacji powykonawczej, 

− wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 
 

5.8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

- Dozór budowy i ochronę mienia, 

- Zagospodarowanie placu budowy, 

- Utylizację starych urządzeń i mebli,  

- Tymczasowe składowisko mas ziemnych poza placem budowy, 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
 

5.9. Wykonawca we własnym zakresie: 

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy, 

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej w 

miarę potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników 



urządzeń podziemnych lub zawrze umowę z Zarządcą nieruchomości na dostawę wody i 

energii elektrycznej. 

5.10. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 

przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy współudziale prawnych właścicieli terenu i 

nieruchomości oraz Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji 

fotograficznej terenu  

i obiektów sąsiadujących z placem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów 

wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

 

5.11. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

 

5.12. Wykonawca zobowiązany jest: 

− opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 
poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

− opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 
budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

− wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 
obrazującą stan infrastruktury technicznej przez rozpoczęciem robót objętych 
dokumentacją projektową, 

-   odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 

-  zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, 

pojazdom uprzywilejowanym, 

-  zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie oraz przebywających  

w sąsiedztwie placu budowy, 

-  zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas 

wykonywania robót, 

-  do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości, 

-  zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynku i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

-  prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać plac budowy  

w należytym porządku, 

-  prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z 18.09.2015r. wraz z późniejszymi zmianami), 

-    po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy. 

5.13. Ewentualne odpady budowlane, gruz należy wywieźć na legalne składowisko odpadów. 

Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu 

na legalne składowisko odpadów. Koszty wywozu z utylizacją należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Koszty złomowania materiałów z odzysku dotyczą Wykonawcy i zmniejszają koszty realizacji 

zamówienia. 



5.14. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (ulegających 

zakryciu), które należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru do odbioru, Kierownik robót 

powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 

5.15. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w: 

- deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i rady UE Nr.  305/2011 z dnia 09.03.2011r. 

- Ustawie Prawo Budowlane, 

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 

wykonywanych robót. 

5.16. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje 

(np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że 

zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty 

europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

Wszelkie wyroby i materiały wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o 

zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych 

zgodnych z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, 1437 

z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  

 

5.17. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie mogą 

być niższe od przyjętych przykładowo w przedmiarach  

i opisie robót, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem  

i Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem realizacji.  

 

5.18. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez DRMG. 

 

5.19. W zależności od zakresu realizacji zadania, Wykonawca w dzień odbioru dostarczy: 

- pozytywną opinię kominiarską przewodów wentylacyjnych pomieszczeń objętych 
zamówieniem, 
- badania i pomiary elektryczne, w tym pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i 
awaryjnego w pomieszczeniach, w których wymieniana będzie instalacje elektryczna, 
- protokół wydajności hydrantów, 
- protokoły z prób kontrolnych i funkcjonalnych instalacji sanitarnych, w tym wentylacji 
mechanicznej 
- kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze szczegółowym jej wykazem, 
- zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże, 



- instrukcję pożarową, 
- protokoły z prób kontrolnych i funkcjonalnych instalacji ppoż. 
- szczegółowe zestawienie wyposażenia  specjalistycznego wraz  
z jednostkowymi cenami netto i brutto. 

5.20. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca 

przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach. 

5.21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w 

liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej (jeżeli dotyczy), 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

5.22.  Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz 

uzyskać zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o 

niewniesieniu sprzeciwu  lub ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie właściwego organu 

lub sądu uchylające decyzję w sprawie sprzeciwu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

5.23.  Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu 

zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

5.24. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli 

jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 
te pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 
lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 
stanu technicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 

ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi 

być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

 

 


