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ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości 
negocjacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 031002C relacji Głogówko Królewskie – 
Niedźwiedź – Etap II” ( Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021562/01 z dnia 2021 – 03 - 23 ). 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września Prawo Zamówień Publicznych 
( Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2B do 
SWZ Przedmiar robót etap II – Głogówko Królewskie poprzez zmianę w tabeli numerycznej 
w pozycji 15 – Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie wraz z wykonaniem wykopów, wywozem materiału na wysypisko i kosztem 
utylizacji, zmienia ilość z 744,0 mb na 298,0 mb. W związku z tym Zamawiający zmienia 
Załącznik nr 2B do SWZ Przedmiar robót etap II – Głogówko Królewskie na Załącznik nr 2B 
do SWZ Przedmiar robót etap II – Głogówko Królewskie – aktualizacja na dzień 30 marca 2021 
r.   

Ponadto Zamawiający dodatkowo uzupełnia dokumentację w ramach projektu 
wykonawczego – Załącznik 2A do SWZ poprzez dodanie planu sytuacyjnego arkusz  nr 1 – 
Głogówko Królewskie - Niedźwiedź, planu sytuacyjnego arkusz  nr 2- Głogówko Królewskie 
- Niedźwiedź i plan sytuacyjny arkusz  nr 3 – Głogówko Królewskie - Niedźwiedź.  

W wyniku zaistniałej sytuacji Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 
września Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedłuża 
termin składania ofert i dokonuje zmian w zakresie składania i otwarcia ofert oraz w zakresie 
terminu związania ofertą tj.: 

 

W Rozdziale XVIII Termin związania ofertą 

           Było: Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli do dnia 7 maja 2021 r.   

            Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

            Jest:  Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli do dnia 13 maja 2021 r.   



            Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

W Rozdziale XXII w pkt. 1 Sposób i termin składania ofert  

Było:   Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie na stronie dotyczącej 
odpowiedniego postępowania  do dnia 8 KWIETNIA 2021 r. do godziny 9:00. 
 
Jest:   Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie na stronie dotyczącej 
odpowiedniego postępowania  do dnia 14 KWIETNIA 2021 r. do godziny 9:00 

 
W Rozdziale XXIII w pkt. 1 Termin otwarcia ofert 
             Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 KWIETNIA 2021 r. o godzinie 9:15   
 
             Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 KWIETNIA 2021 r. o godzinie 9:15   
 
Załączniki do pisma o zmianie nr 1 treści SWZ: 

1. Ogłoszenie o zmianie. 

2. Załącznik nr 2B do SWZ Przedmiar robót etap II – Głogówko Królewskie – aktualizacja na 
dzień 30 marca 2021 r.   

3. Plan sytuacyjny arkusz  nr 1- Głogówko Królewskie - Niedźwiedź. 

4. Plan sytuacyjny arkusz nr 2 – Głogówko Królewskie - Niedźwiedź. 

5. Plan sytuacyjny arkusz  nr 3 – Głogówko Królewskie - Niedźwiedź.  

 

 

Zamawiający 

Burmistrz Świecia 

Krzysztof Kułakowski 

 

 

 

 


