

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

Wronki, dnia 02 lutego 2024 roku

NliPP.271.4.2024

**Wyjaśnienie i zmiana nr 1
do treści specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wronki”.

Z uwagi na fakt, że w dniu 31 stycznia 2024r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie:

proszę o informację czy Zamawiający ma jakieś szczególne wymagania lub wykluczenia odnośnie pozycji "Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm)"? W SST jest informacja, że jako mieszanka może być:

- a) kruszywo naturalne lub sztuczne
- b) kruszywo z recyklingu

Pytanie brzmi czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie :

- a) gruz ceglano-betonowy (kruszywo z recyklingu)
- b) gruz betonowy (kruszywo z recyklingu)
- c) mieszanka kruszywa naturalnego (otaczaki kruszone) z zawartością gliny

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że do warstwy podbudowy należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego naturalnego niezwiązanego 0/31,5mm C90/3 zgodnie z wymaganiami ST. Nie dopuszcza się zastosowania gruzu ceglano-betonowego i kruszywa z zawartością gliny.

Zamawiający informuje ponadto, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia poprzez modyfikację kosztorysów ofertowych, które stanowią załączniki nr 13a, 15a i 16a do SWZ:

- 1) w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 13a do SWZ na „Utwardzenie poboczy na ul. Powstańców Wlkp. w m. Wronki” zmianie uległ opis pozycji kosztorysowej oraz obmiar pozycji kosztorysowej,
- 2) w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 15a do SWZ na „Utwardzenie poboczy na ul. Orzechowej w m. Wronki”, m.in.: usunięto pozycję kosztorysową, zmianie uległ opis pozycji kosztorysowej, scalono dwie pozycje kosztorysowe w jedną, zmniejszono obmiary w pozycjach kosztorysowych,
- 3) w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 16a do SWZ na „Budowę drogi wewnętrznej w m. Popowo” zmianie uległ opis pozycji kosztorysowej.

W związku z powyższym do niniejszego Wyjaśnienia i zmiany nr 1 do SWZ załączone zostały:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 13a Kosztorys ofertowy (ul. Powstańców Wlkp.)
2. Zmodyfikowany załącznik nr 15a Kosztorys ofertowy (ul. Orzechowa)
3. Zmodyfikowany załącznik nr 16a Kosztorys ofertowy (Popowo)
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2024/BZP 00088290/01 z dnia 02.02.2024 r.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że dokonana została zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia również w innym zakresie:

1. w Dziale XVII ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu związania ofertą:
 - a) było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **14 marca 2024 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

- b) jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **16 marca 2023 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
2. w Dziale XVIII ust. 2 SWZ dokonano zmiany terminu składania ofert:
- a) było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/wronki> **do dnia 14 lutego 2024 roku do godziny 08:00**,
- b) jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/wronki> **do dnia 16 lutego 2024 roku do godziny 08:00**.
3. w Dziale XIX ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu otwarcia ofert:
- a) było: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 14 lutego 2024 roku o godzinie 08:15**
- b) jest: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 16 lutego 2023 roku o godzinie 08:15**.

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w dniu 02.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00088290/01 opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego Wyjaśnienia i zmiany nr 1 do treści Specyfikacji warunków zamówienia.

z up. BURMISTRZA
Robert Dorna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 13a Kosztorys ofertowy (ul. Powstańców Wlkp.)
2. Zmodyfikowany załącznik nr 15a Kosztorys ofertowy (ul. Orzechowa)
3. Zmodyfikowany załącznik nr 16a Kosztorys ofertowy (Popowo)
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00088290/01 z dnia 02.02.2024 r.