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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Wymiana instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Ptocku przy ul.
Reja 4, na dziatce nr ew. 577.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogoéine dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zamédwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych ST
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) i ich kody:
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drdg, chodnikow itp., na ktére realizacja robét moze w jakikolwiek
sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegodly nalezy zidentyfikowaé, opisac i
sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu
budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robot bedag
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrécic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
+ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

+ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdbw w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji
lub do szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrocenie
do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapisdw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Zaplecze Zamawiajacego
Nie wymagane
1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.10. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
* dostarczong przez Zamawiajgcego;

Podac szczegotowy wykaz dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcy:

- projekt zagospodarowania terenu —projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe itp.
* sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j.

Podac szczegotowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we wiasnym zakresie i uzgodnit z

Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robot, — projekty organizacji ruchu na czas budowy, — recepty

laboratoryjne itp.
1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg



obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczernh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)
1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa

obiektu budowlanego;

4. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu

budowlanego;

5. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréow uzytkowych lub

technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréow, jak: kubatura,

powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowedo;

6. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych

innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

7. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci

i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

8. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale

nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy

istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

9. Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych,

w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

10. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzgdzenia zaplecza budowy;

11. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez

Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi

przepisami;

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor

powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje

biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i

zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

13. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do

petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie

budowlanym lub wykonawczym;

14. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,

zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i

administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

15. Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz

przyjecie karty przedsiewziecia;

16. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu;

17. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

18. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych.

a) Dla robét, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, skfada sie w szczegdlnosci:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktéorym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robot, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe skiada, sie w
szczegolnosci:

1) plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i dokfadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robét, w zakresie o ktéorym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego; 3) projektéw, pozwolen,
uzgodnieh i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pozniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okredlenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdélnych
robot;

Przedmiar roboét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektdw budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena witasciwos$ci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.),
zwanym dalej ,\Wspolnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

w

Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robét wraz z terminami
rozpoczecia i zakohczenia robdt kazdego z wykonawcdw i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajow lub
etapéw robot;

Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;
Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron
umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robo6t wykonanych niezgodnie z
umowa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem robot, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét
lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub
ustug;
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10.Wynagrodzenie kohcowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11.Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub
dostawy materiatdow na okreslony dzien;

12.Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

13.Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢
robdt lub ustug wykonanych na okre$lony dzieh;

14.Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robét z podaniem cen szczegdtowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15.Cenajednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarowg rob6t podstawowych;

16.0bmiar robo6t — szczegdtowy opis robét wykonywanych lub juz zakorczonych z podaniem ich ilosci;

17.Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robo6t przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy roznice miedzy kwotg faktury korcowej a suma wynikajacg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

18.Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢ robot
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19.Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

20.0dbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakoriczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem
lub bez;

21.Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22.Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

23.0kres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24 Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladdw i zalecenia dotyczgce konserwaciji obiektu;

25.Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzgdzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogéinego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustlug pocztowych Ilub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

3. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzgcych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

1.7.4. Wpybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

2.Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstugg instalacji;

3.Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych
lub urzgdzenie odprowadzajgce $cieki;

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1. Przylacze - linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu do 1 kV, potaczona z wewnetrzng
instalacja zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wlasnoéci miedzy dostawca i odbiorcg energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna — zesp6t potgczonych ze sobg urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkgciji;

3. Zlacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;

4. Wewnetrzna instalacja zasilajagca — instalacja elektryczna od granicy witasnosci urzadzeh do zaciskéw
wyjsciowych urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

5. Uklad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uklad zasilania przeznaczony do podtrzymania
dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:
— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa osoéb i/lub
— do uniknigcia powaznych szkdd srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.
Uktad zasilania obejmuje zréodto i obwody elekiryczne dotgczone do zaciskéw urzgdzenia elekirycznego. W
niektorych przypadkach ukfad moze obejmowac réwniez urzgdzenie;

6. Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem
pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

7.Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub jej czesé
zostata wykonana i oznaczona;

8.Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedgcy wynikiem uszkodzenia izolacj;
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9.Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z jednym
odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elektrycznego, tgcznie z
zaciskami do przewodéw ochronnych i neutralnych;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem wymiany instalacji wodociggowych i

kanalizacji sanitarnej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Ptocku przy ul. Reja 4, na dziatce nrew. 577, bedace

wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z

2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca

2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego

dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg

sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym

i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktdrych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem wymiany instalacji

wodociggowych i kanalizacji sanitarnej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Ptocku przy ul. Reja 4, na dziatce

nr ew. 577. powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi

przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
whasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
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2.4. Materialy pochodzace z rozbiorek

Materialy pochodzgce z rozbidérek poszczegdinych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdolnym elementom robét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgadz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementow robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci

(PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony
do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét Srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
szczegoélnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej, — plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentac;ji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.
5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robé6t budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczeciem robdt uzyskaé zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na
wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze
ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora
— w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci
wniosku inwestora, wfasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
prace do o$rodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole
wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robét:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposoéb trwaty i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektow budowlanych, — w trakcie prowadzenia robot:

a) biezgcg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczeh i odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego, — po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspoétrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
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= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

$rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i sciekami miejsc prowadzenia robo6t budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtacznie);

— Naterenie leSnym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdjg¢ budki legowe dla ptakow i przeniesé na inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic przedostanie sie ptazom na drugg
strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ woéd podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzenh na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w spos6b powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtérnej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi porusza¢ sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposéb prowadzenia robdt;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlinych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
roboét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczgcych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez
wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robo6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkgji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:
1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,
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4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow
na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt, a ponadto: — terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot, — wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, — inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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a) Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdéb zrozumialy i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementdw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupemione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiarow). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robo6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbiér robét ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wkasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow (wyrobdéw);

10.Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11.Wykaz przekazywanych kluczy;

12.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen;

13.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

14 .Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15.08wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 16.Inne

dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Noosrwbd

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych przedmiotem zamdwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogoéine

9.2 Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w
danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.3. Dla roboét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.4. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.5. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robd6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdbw rozbidrkowych
przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

— wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robo6t podstawowych;

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robét;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drog technologicznych; — stosowanie sie do
PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie ukladéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.
z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwanh zabytkéw
(Dz. U. z 2015 . poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych
w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-1SO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL:

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa
2002, Zeszyt 4,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wymiany
instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej dla zamdéwienia ,Wymiana instalacji wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Ptocku przy ul. Reja 4, na dziatce nr ew. 577".

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg -
opis techniczny i rysunki i obejmujg demontaz istniejacych i wykonanie nowych instalacji wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej. Roboty obejmuja:
demontaz istniejgcych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
wykopy liniowe reczne i wykonane koparkami w gruntach,
petne umocnienie $cian wykopow wypraskami,
wykonania podfozy pod przewody, studnie i separator tluszczy
montaz rurociggéw z rur PVC, PP-MD
montaz studni z kregéw betonowych
montaz separatora tluszczy
wykonanie otworéw w $cianach i stropach
montaz tulei ochronnych
montaz rurociggow z rur: ze stali ocynkowanej obustronnie, PP, PE-XC, PVC, PVC/PP HT, PP-MD
montaz zestawow hydroforowych
montaz zestawdéw wodomierzowych
montaz armatury wodociggowej
montaz przyboréw kuchennych
préby szczelnosci instalacji
ptukanie rurociggéw
wykonanie podejs¢ doptywowych
montaz armatury, zawordéw, hydrantéw p.poz.
1.4.0Okreslenia podstawowe

VVVVVVVVVVVVVVVVYVYY

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami
zwigzanymi oraz , Wymaganiami ogolnymi".
Instalacja wodociggowa - uktady potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen stuzgce do zaopatrzenia
budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jako$ciowe okreslone w odrebnych przepisach. Instalacja
zimnej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierzowym.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym.
Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych potgczonych ze sobg pod pewnym katem
oraz ich urzgdzenia techniczne stuzgce do odprowadzenia wod zanieczyszczonych.
Instalacja wodociggowa - uktady potaczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen stuzgce do zaopatrzenia
budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w odrebnych przepisach. Instalacja
zimnej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierzowym.
Instalacja kanalizacji - uktad potgczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajacy $cieki do pierwszej studzienki na zewnatrz budynku.
Instalacja wodociggowa p.poz. nawodniona - instalacja zasilana z wodociggu miejskiego za pomocg przytacza
wodociggowego, zainstalowana wewnatrz budynku, w ktérej wszystkie przewody sg stale wypetnione woda. Z tych
przewododw, za pomocg hydrantéw p.poz. $25mm pobierana bedzie woda do gaszenia pozaru.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji w ktérym przeptyw wdd zanieczyszczonych nastepuje dzieki sile
ciezkosci.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji - uklad potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, zasilanych z
wymiennikéw cieptej wody, stuzgcych do zaopatrzenia budynku w cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe
okreslone w odrebnych przepisach.
Temperatura robocza - obliczeniowa / projektowana / temperatura pracy instalacji przewidziana w projekcie, dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi + 10°C a instalac;ji
wody cieptej + 60°C.
Pozostate definicje zgodnie z PN-EN-752-1.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru
Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami
BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

2.MATERIALY
Ogolne warunki dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogéinych".
Przy wykonywaniu wymiany instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg

-19 -



certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnos$¢ z PN lub wyroby posiadajgce oznaczenie CE /dokonano
oceny zgodnosci z normami europejskimi/.

Wszystkie pozostate elementy instalacji wodociggowych nie wymienione nizej nalezy wykona¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wydanymi przez COBRTT INSTAL".

Wszystkie pozostate elementy instalacji kanalizacyjnych nie wymienione nizej nalezy wykona¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, wydanymi przez COBRTT INSTAL".
2.1.Instalacje wodociggowe

Zakres stosowania zgodnie z dokumentacjg techniczng.

>

VVVVVVVVVVYVY VY

\4

VVV VVVVVVVYYVY

Rury ze stali weglowej ocynkowanej z tgcznikami prasowanymi posiadajgce krajowag ocene techniczng i
dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng

Rury ze stali weglowej ocynkowanej dwustronnie z tgcznikami prasowanymi posiadajgce krajowg ocene
techniczng

Rury PP-R PN16 do wody zimnej zgrzewane

Rury PP-R PN20 stabi glass do wody cieptej i cyrkulacji zgrzewane

Rury PE-Xc z ostong evoh tgczone zaciskowo

Wodomierze o wydajnosci 16m?3/h dn40 zgodne z normg PN-EN ISO 4064 z naktadka radiowg

Wodomierze o wydajnosci 1,5 m3/h dn15 z naktadkg radiowg

Zawory antyskazeniowe BA o $rednicy dn40

Zawory antyskazeniowe EA o Srednicy dn15

Zawor pierwszenstwa dn40

Izolacja otuliny z pianki polietylenowej o grubosci wg dokumentaciji

Armatura odcinajgca PN10 posiadajgca atesty PZH

Zestaw hydroforowy ppoz. - uktad 1 pompowy, pompy wielostopniowa: hydraulika ze stali kwasoodpornej,
kolektory dn40 ze stali nierdzewnej, Sterowanie w oparciu o sterownik klasy PLC z kolorowym panelem
operatorskim. Sterownik za posrednictwem sygnatéw analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma
przetwornicami czestotliwosci. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych
oraz przed suchobiegiem (w trybie pozarowym tylko jako sygnalizacja stanu). Zestaw wraz z obej$ciem
testujgcym posiada Certyfikat Statoéci Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB i Swiadectwo dopuszczenia
centrali sterujgcej. Urzadzenie oznakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych

Zestaw hydroforowy do celéw socjano-bytowych z ukladem 2 pompowym, konstrukcja pomp: pionowe,
wielostopniowe, wysokosprawne. Czesci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat wykonane ze stali
kwasoodpornej. Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 2900 obr/min.
Sterowanie za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego typu All-in-one z
wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem operatorskim, zintegrowang obstugg sygnatow wejsciowych i
wyjsciowych oraz mozliwosciami sieciowymi. Sterownik wspoipracujgcy za posrednictwem protokotu
komunikacyjnego MODBUS z wieloma przetwornicami czestotliwosci. Zestaw pompowy posiadajgcy komplet
zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

Hydranty wewnetrzne dn25mm z wezem pétsztywnym 20m i 30m w szafkach wtynkowych o gtebokosci 18cm,
z miejscem na gasnice pod zwijadtem, posiadajgce atest i $wiadectwo dopuszczenia CNBOP, zgodnie z
Rozp. MSWIA z 22.04.98r.

Armatura odcinajgca i zwrotna na cisnienie PN10

Bateria czerpalna stojgca z mieszaczem wg projektu

Bateria czerpalna do wody zmieszanej stojgca wg projektu

Zawor czerpalny dn15 ze ztgczkg do weza wg projektu

Bateria natryskowa z mieszaczem $cienna, ze stuchawka i deszczownicg wg projektu

Bateria wannowa z mieszaczem i ruchomg wylewkg i stuchawkg prysznicowag wg projektu

Zawor dn20 do podlewania w skrzynce ze szybkoztgczkg do weza wg projektu

Zawor dn40 ze ztgczem kiowym blyskawicznym, z koncéwka do podtgczenia weza 38mm w skrzynce na
$cianie budynku wg projektu

Napetniacz z ruchoma wylewkg montowany do $ciany wg projektu

Bateria zlewozmywakowa z mieszaczem, $cienna z obrotowg wylewka wg projektu

Bateria natryskowa termostatyczna $cienna z blokadg temp. 38°C, ze stuchawka wg projektu

Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére mogg stykaé sie bezposrednio z woda pitng, powinny

by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2.2.Instalacje kanalizacyjne

Zakres stosowania zgodnie z dokumentacjg techniczng.

>

>

>

Rury i ksztaitki kanalizacyjne z PVC kl. S o sztywnosci obwodowej SN8 tgczone kielichowo z uszczelka
gumowg wg PN-EN 1401-01:1999r. oraz posiadajgce atest COBRTI ,Instal.

Rury i ksztattki kanalizacyjne z PP-MD o sztywnosci obwodowej SN10 tgczone kielichowo odporne na ciggty
przeptyw $ciekéw o temp. 60-95°C

Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych wg KB4-4.12.1(6) Komora robocza studzienki powinna byc¢
wykonana z: prefabrykowanych kregéw z betonu B-45 o wodoszczelnosci W 8 @ 1000 mm, odpowiadajgcych
wymaganiom wiasciwej aprobaty technicznej; prefabrykowanego kregu dennego z uksztattowanym dnem j.w..
Komin wtazowy - wykonany z kregéw jak komora robocza. Stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiom
PN — H — 74086. Pierscieh odcigzajacy — zelbetowy prefabrykowany odpowiadajgcy wymaganiom BN
86/89/71-08. Ptyta nadstudzienna — zelbetowa prefabrykowana odpowiadajgca wymaganiom j.w. Witazy do
studzienek $600 - zeliwne klasy D400 wg PN-H-74051-02. Stopnie ztazowe do studzienek - zeliwne wg PN-
64/H-74086.
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» Separator tluszczu z osadnikiem o wydajnosci 4 /s, pojemnosci osadnika 400 litrow, pojemnosci
magazynowania tluszczu 500 litréw. Separator zgodny z normg PN-EN 1825 i posiadajgcy oznakowanie CE.
Korpus z monolitycznej studni betonowej o $rednicy $1500. Studnia zbudowana z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego
W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917.
Wewnatrz korpusu ukfad odpowiednio uksztattowanych deflektoréw ksztattujgcych przeptyw.

» Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC kl. S o sztywnosci obwodowej SN4 tgczone kielichowo z uszczelkg
gumowg wg PN-EN 1401-01:1999r. oraz posiadajgce atest COBRTI ,Instal.

» Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC/PP HT wg PN-EN 1401-1:1995r. Zakres stosowania zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

» Kratki $ciekowe ze stali nierdzewnej 15cmx15cm, z odptywem pionowym

» Stoly z basenem gastronomicznym stal nierdzewna syfon rurowy zlewozmywakowy 12"/@50 ze spustem
1%." i korkiem

» Zlewozmywak wiszacy stal nierdzewna, syfon rurowy zlewozmywakowy 1%2"/¢50 ze spustem 172" i korkiem

»  Stot ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem, stal nierdzewna, syfon rurowy zlewozmywakowy 1%2"/@50
ze spustem 172" i korkiem

» Umywalki wiszgce owalne, szeroko$¢ 50cm, syfon rurowy umywalkowy 1%4"/f40 ze spustem 1%" i korkiem

» Muszle klozetowe z odptywem poziomym @110, stojgca, deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa
Duroplast, kolor bialy, zawiasy z tworzywa, sptuczka ze splukiwaniem dwudzielnym, z izolacjg
przeciwroszeniowa, przytgcze wody z boku lub z tytu na Srodku, ustawienia fabryczne ilosci wody sptukujgce;j

» Muszle klozetowe z odptywem poziomym @110, stojgca typu kompakt, deska sedesowa antybakteryjna
owalna wolnoopadajgca z tworzywa Duroplast zawiasy metalowe Click2Clean

» Brodzik natryskowy z kabing ze szkta bezpiecznego, 90cmx90cm ptytki, syfon brodzikowy 1%4"/¢40 ze
spustem 1%4" i korkiem

» Brodzik natryskowy z kabing ze szkta bezpiecznego, 90cmx90cm ptytki, syfon brodzikowy 1%4"/¢40 ze
spustem 1%4" i korkiem

> Pompa zatapiana Q= 2 dm?3/s i H= 5m, temperatura medium min. +50°C

2.3.Skftadowanie materiatéw i urzadzen

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowe;.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Kregi i elementy betonowe studzienne mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu w
pozycji wbudowanie wysoko$¢ sktadowania nie moze przekroczy¢ 1,8 m. Wiazy, ramki, stopnie mogag byc¢
skladowane na otwartej przestrzeni na paletach lub w stosach o wysokosci max 1,5 m. Pozostate materiaty winny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewietrzanych.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych". Wykonawca przystepujgcy do
wykonywania robot moze korzystac z:
koparek podsigbiernych pojemnos¢ tyzki 0,6 m3,
spycharek kotowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
samochodéw skrzyniowych,
Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie
z przepisami BHP.

4. TRANSPORT

YV VYVYYVY

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogélnych". Materiaty nalezy transportowaé
w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu poszczegdélnych producentéw tak, aby nie ulegty
uszkodzeniu i zniszczeniu.

Kregi w czasie transportu powinny by¢ uktadane tak, zeby gérna warstwa kregdw nie przewyzszata $cian
srodka transportowego o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej kregu lub 1/3 jego wysokosci.

Nadmiar urobku przy robotach ziemnych bedzie wywozony wywrotkami na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur z PCV i PE nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce
wymagania:
- przewdz rur moze by¢é wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywacé przy temperaturach powietrza w przedziale od -50C
do 30°C. Szczegolng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowywaé przy temperaturze bliskiej
0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.

4.1.Transport elementéw rurowych

Elementy rurowe nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu
poszczegdlnych producentéw tak, aby nie ulegly uszkodzeniu i zniszczeniu.

4.1.Transport elementéw ceramicznych
Wyroby pakowane w pudta lub klatki i wyroby luzem nalezy uktada¢ warstwami w $rodkach transportu w
sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. W przypadkach wyrobow

przewozonych luzem $ciany i podtoge wytozy¢ warstwg wetny drzewnej lub stomy.
Jednostki fadunkowe na paletach powinny by¢ ustawione $cisle obok siebie, a ewentualne luzy wypetnione.
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W przypadkach przewozu réznych wyrobdw nalezy umiesci¢ schemat zatadowania poszczegoélnych rodzajow.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych: podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa oraz
uzgodnienia ZUD. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca doktadnie okresli lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
kolidujacego z trasg sieci zewnetrznych po uzyskaniu potwierdzenia aktualnosci przez wiascicieli.

5.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykopy otwarte nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN-1610 i PN-B-10736 oraz szczegétowymi
przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki $wiadki ubija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowacé przez caty czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenie wod
gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podiozu wykonywanego obiektu,
ani tez w podtozu sgsiednich budowli.
s\Wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami

0golnymi podanymi w tomie | WTWIO, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkow

opracowanych dla danej budowy.

s\Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po
jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

s\Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér.

«Sciany wykopdéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcjg usztywniajaca.

o\W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. | m, nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdzac¢ codziennie przed rozpoczeciom montazu przewodow.

eDno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w
gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala sie na
poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

sWykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy
wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p. 6, a nastepnie pogtebi¢ do
wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.

ePrzy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej
niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +5cm. Jezeli w dokumentaciji
technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu

powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypow i materiatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod

opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z

zachowaniem bezpiecznych nachyleh.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez

naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. Wykonawca moze przystgpic¢
do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
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Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js - 0,9 wedlug préby
normalnej Proctora. Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopow (zasypki) moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

- max. $rednica ziaren d< 120 mm,

- wskaznik réoznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
- zawarto$c¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopoéw powinno byé wykonane bezposrednio po
zakohczeniu przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢
wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu
ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami
wibracyjnymi. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.3.Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 1,0m z poszerzeniem na studzienki i separator tluszczy z
szalunkami peinymi. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Sieci kanalizacyjne wykonac¢
zgodnie z PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 oraz
projektow typowych KB4-4.12.1(6). Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek wg wytycznych zabezpieczen.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczy$ci¢; rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Dopuszcza sie uzycie rur
kielichowych uszkodzonych na bosym kohcu, po starannym obcieciu uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna byc¢
prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek
jest niedopuszczalne. Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny
mie¢ grubos$c¢ scianki dostosowang do przewidywanych obcigzeh nie mniejszg jednak niz 6 mm.

Montaz ztgczy polega na wykonaniu uszczelnienia wtasciwego oraz zabezpieczenia uszczelnienia. Rury i
ksztattki PVC nalezy uszczelnia¢ uszczelkg profilowang dostosowang do wymiaréw kielicha. Uszczelki powinny
wypetnia¢ catg szerokos¢ migdzy bosym koricem a mufg kielicha. Po uszczelnieniu ztgczy na odcinku co najmniej
5 metréw nalezy przewody dodatkowo podsypac z bokéw, dobrze ubijajgc lub - jesli to przewiduje dokumentacja
- obetonowad.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowsg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa lub drewnianym progiem.

5.4.0dwodnienie wykopow na czas budowy

Wykonawca zapewni bezpieczne odprowadzenie wéd gruntowych poza strefe prowadzenia robét biorgc pod
uwage wymagania techniczne oraz koniecznos¢ uzyskania odpowiednich zezwolen.

5.5.Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wewnetrzne

Wszystkie elementy instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zatwierdzonym przez Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowigzujgcymi przepisami BHP,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowej hydrantowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzeh instalacji
wodociggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw
0 zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian
nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg byc
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po Scianach zewnetrznych pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byé utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od
powierzchni podfogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm.

Przy stosowaniu rur kamionkowych, betonowych lub PVC glebokos$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza od 50 cm.

Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewoddéw pod twardg podtoga na podiozu betonowym.
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W miejscu przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem. elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki.

Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtogg rownolegle do Scian konstrukcyjnych ponizej
taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ uktadane ponizej poziomu podiogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

— temperatura wewnetrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,
— przewody uktadane sg co najmniej na gtebokosci 30 cm ponizej poziomu podtogi w odkrywanych na catej
dtugosci lub przetazowych kanatach.

Nie wolno uktada¢ przewodéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad przewodem.

W miejscu przejsc¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem. elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
$cian. Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkod dopuszcza sie stosowanie
odsadzek, z tym ze przy wiekszej dlugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢
nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

Przewody wodociggowe przeciwpozarowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajgce bezposrednio do
pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 0,6 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpic
po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej hydrantowe;.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowe;j lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna
wynosic¢ co najmniej:

edla przewodow Srednicy 25 mm — 3 cm,

ojw., lecz 32+50 mm — 5 cm,
ojw., lecz 65+80 mm — 7 cm,
ojw., lecz 100 mm — 10 cm.

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdbw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Podejscia wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Nie wolno tgczyé przewodéw
wodociggowych wody pitnej z siecig przewoddéw zasilanych z innych Zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie
potagczenie wodne przewoddw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego
ogrzewania oraz urzgdzeniami przemystowymi.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

5.6.Montaz instalacji wodociggowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw
mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
izolacji antykorozyjnej.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg; co najmniej o 1 cm, przy
przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg
przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwng tego przewodu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwaciji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura powinna byé zamocowana do przegréd lub
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konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw. Armatura ta
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach statych lub przenosnych.

5.7.Montaz instalacji kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywacC przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod kgtem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j, tak
aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodoéw kanalizacyjnych powinny wynosic:
100 mm — od pojedynczych misek ustgpowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
kuchniach, tazienkach,
150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, piondéw deszczowych, przyborow
kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosié:
» 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,
» 75 mm od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustéw podtogowych
» 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu

Wynosza:
edla przewodu $rednicy 100 mm — 2,0%,
ojw., lecz 150 mm — [,5%,
ojw., lecz 200 mm — 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ £ 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczgcych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomocg trojnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Stosowanie na tych przewodach czwdérnikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikow o
kacie 67° dla wpustow piwnicznych, podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowe.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac
rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow, a dla przewodow z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno
takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynoszg:

—dla rur z PVC i PP srednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
—dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw z PVC i PP tgczonych za pomocg pofaczen roztgcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego
oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno
wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I—IV przewody mozna ukfada¢ bez
podsypki piaskowej.

W razie niemoznos$ci ukfadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza sie, w
wyjagtkowych przypadkach, montaz ich nad podtogg. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach,
w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,
b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep
osobom niepowotanym,
c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne
odlegtosci miedzy czyszczakami powinny wynosié:

Srednica przewodu [mm] Odlegtosci miedzy czyszczakami [m]

przewody na $cieki

sanitarne przemystowe
100—150 15 20
200 25 30

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego
szczelnego zamkniecia,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzgcych do pomieszczeh znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodéw. Rury
wentylacyjne powinny tworzyé w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych. Gérna czes¢ rury
wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong srednice w
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stosunku do $rednicy pionu spustowego:
» dla pionéw s$rednicy 50 mm i 70 mm— do 100 mm,
» dla pionu $rednicy 100 mm — do 150 mm.
Dla przewodow srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie srednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5—1,0 m. W uzasadnionych
technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech przewodéw spustowych nad najwyzej
potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspélng rure wentylacyjng. Pole
powierzchni przekroju tej rury nie moze byé mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pdl przekrojow potaczonych
przewodow wentylacyjnych. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody
spustowe do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

5.8.Montaz przyborow i urzadzen

Zawory hydrantowe przeciwpozarowe dn25 montowa¢ na wysokosci 1,35m nad posadzka, w szafkach
natynkowych.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki i zlewy nalezy mocowac
do Sciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N, przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztaici¢ w sposéb widoczny.

Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przybordéw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

5.9.Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalaciji.

W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna byé nastepujagca dla zawordéw czerpalnych do zlewdw oraz baterie scienne do umywalek,
zmywakow - 0,25+0,35m nad przyborem, liczgc od goérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu
podejscia czerpalnego.

Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac
sie z osig symetrii przyboru

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych".
6.1.Materialy

Badanie materiatdbw uzytych do wykonania robd6t poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.2.Kontrola jakosci wykonywanych robét

Kontrole nad jakoscig robot nalezy sprawowacé przez szczegdtowy i systematyczny przeglad poszczegdlnych
elementow sieci ktory polega na sprawdzeniu czy sg spetnione wymagania w zakresie:
+ zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, nalezy przy tym uwzglednic:
- grubos¢ i stopien zageszczenia podsypki piaskowej,
- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodow,
- typy, wielkosci i rozmieszczenie armatury, studzienek,
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,
« zgodnosci zastosowania materiatéw i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi,
« jakosci wykonania rob6t montazowych i ziemnych z uwzglednieniem:
- usytuowania, spadkéw i potgczen przewodow,
- kontroli wielkosci odchylenia w planie osi uktadanych przewodow,
- kontroli réznicy rzednych przewodow w profilu,
jakosci wykonanych powtok antykorozyjnych jak: pokrycie, przyczepnosc, ilos¢ warstw, grubos¢ poszczegodinych
warstw,
- kontroli sposobu i stopnia zageszczania zasypki wykopow.

Kontroli jakosci wykonywanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z dokumentacjg
projektowg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Kontroli podlega szczelno$¢ instalacji
wodociggowe;j i kanalizacyjnej. Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli
biezacej lub odbioru, ktéry powinien byé dokonywany komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia protokotu i
whniesienia odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

Instalacje wodociggowa ppoz. nalezy poddac badaniom na szczelnos¢.

» w przypadku urzgdzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykonaé oddzielnie dla
kazdej strefy i uktadu.

» badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

» badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
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szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

» badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego zrédta, doktadnie
odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc
szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

» po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja
wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
1,0 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

» instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalaciji
cieptej wody nalezy wykonac dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze
60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe
szczelno$ci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

» pionowe przewody wewnetrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,

» podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogéinych". Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét". Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:
dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dziennik budowy
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia rob6t
protokoty odbioru robot
protokoty préb szczelnosci
protokoty badan wody, ptukan,
karty gwarancyjne.
1. Odbiory miedzyoperacyjne Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
» przebieg tras wodociggowych, kanalizacyjnych
» szczelno$é potgczen,
» sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
» elementy kompensacji,
» lokalizacja przyboréw sanitarnych.
2. Odbidr czesciowy
» Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
» Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien byé sporzgdzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
3. Odbidr koncowy
» Przy odbiorze kohcowym urzadzeh instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
» Przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréow czesciowych i
prob szczelnosci.
» W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia,
prawidtowos$¢ wykonania potgczen,
jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,
wielko$¢ spadkow przewodow,
odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami.
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej | i cieplnej,
o zgodnos$c¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Wyniki odbioru technicznego korncowego nalezy ujg¢ w protokole.

8.0BMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymaganiach ogdinych ".
Jednostkg obmiaru jest:
m?3: wykonania i zasypywania wykopow, przekopow oraz wykopow liniowych; wykonania podtoz pod kanaty i
obiekty; roboty ziemne; transport ziemi; na podstawie dokumentacji i pomiaru w terenie
m?2: umocnienia $cian wykopow; roboty rozbiorkowe nawierzchni; na podstawie dokumentaciji i pomiaru w terenie
m: montazu rurociggdw z stalowych; rur ochronnych; ptukanie rurociagdw; na podstawie dokumentaciji i obmiaru
w terenie
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szt.: montaz zestawu hydroforowego, zaworéw, wodomierzy, zaworéw zwrotnych, armatury i ksztattek, podejs¢;
na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

kpl.: montaz szafek hydrantowych, na podstawie dokumentaciji i obmiaru w terenie

1 préba: préby szczelnosci instalacji wodociggowych; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

otw.: mechaniczne przebijanie otworéw; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych".
Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych urzadzen i materiatow

wykonanie niezbednych rusztowan i pomostow

montaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych

rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostow

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

YVVYVVYY

1.Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami.

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, opracowane przez COBRTI ,Instal", Warszawa,
lipiec 2003 r.

4 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony hydrantowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

5.PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

6.PN-EN 1717: 2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczgce urzadzeh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

7.Pr. EN — 12503-3 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzgcych
wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikéw wptywajgcych na ogniowo cynkowane materiaty zelazne

8.PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

9.PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10.PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

11.PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12.PN-EN 1401:1999r. - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu

13.PN-EN 476:2001 - Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacyjnych

14.BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

15.KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potgczeniowe

16.KB4-4.12.1.(7) - Studzienki przelotowe

17.PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy, okreslenia.

18.BN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbolika, podziat i opis gruntow.

19.PN-B-04492-Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

20.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, opracowane przez COBRTI ,Instal", Warszawa,
lipiec 2003 r.

21.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, opracowane przez COBRTI ,Instal"

22.PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

23.PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

24 PN-B-10720:1998 — Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

25.PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢
1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

26.PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i Badania

27.Instrukcje montazu i obstugi zamontowanych urzadzen i armatury
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