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B.00.00.Wymagania ogolne

B.01.00.Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot ogdélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

B.02.01 - Roboty rozbiorkowe

B.03.01 - Roboty ziemne

B.03.02 - Profilowanie i zaggszczanie podtoza

B.03.03 - Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne

B.03.04 - Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
B.03.05 - Zasypywanie wykopow

B.04.01 - Zbrojenie konstrukcji

B.04.02 - Betonowanie

B.04.03 - Wigzba dachowa

B.04.04 - Impregnacja wigzby dachowe;j

B.04.05 - Roboty murarskie

B.05.01 - Izolacje przeciwwilgociowe

B.05.02 - Izolacje cieplne fundamentdéw

B.05.03 - Izolacje §cian zewnetrznych

B.05.04 - 1zolacje podlogowe

B.06.01 - Pokrycie dachowe

B.06.02 - Deska elewacyjna

B.06.03 - Tynki zewnetrzne i wewngetrzne

B.06.04 - Oktadziny $cian i podtog ptytkami

B.06.05 - Roboty $lusarskie

B.06.06 - Stolarka okienna i drzwiowa

B.06.07 - Podktady cementowe

B.06.08 - Obudowa poddasza z ptyt g-k

B.06.09 - Roboty malarskie

B.07.01 - Obrzeza i krawezniki granitowe

B.07.02 - Posadzka z kamienia

B.07.03 - Obrzeza betonowe

B.07.04 - Odwodnienie liniowe

B.07.05 - Elementy matej architektury

B.07.06 - Zielen

B.07.07 - Nasadzenia

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania

robot podstawowych, zostaty wymienione ponizej.
1.3.1 Roboty Tymczasowe
Do robdét tymezasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania si¢:.
— wykonanie niezbednych objazdow wraz z tymczasowa organizacjg ruchu,
— montaz demontaz deskowan,
— montaz i demontaz zabezpieczen §cian wykopu,
—  zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,
— schody i rampy zejsciowe do wykopow,
—  wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,
— pompowanie wod z wykopow,
— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiork¢ drog technologicznych, montazowych oraz placow

manewrowych,
1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile

specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz z zaopiniowaniem i

zatwierdzeniem,
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— oplaty/dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu itp.,
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
—  koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonaweca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiadaé¢ Aprobate techniczna.
1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sig:.
— opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,
— prace porzadkowe oraz koszty wywozu lacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,
—  koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do
ponownego whudowania,
— opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,
— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,
— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,
— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowe;j,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtownych trasy, obiektu oraz reperow, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt..
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog technologicznych
i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementow i mediow.
Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposodb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlgczony w
cene¢ kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié¢, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z
organizacja budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Umowa 1 ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawieraé:
a) czes$¢ ogdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,
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— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
b) cze$¢ szczegblows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ §rodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metod¢ magazynowania materiatow,
—  sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,
—  sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych elementow
robot,
— sposOb postepowania z materialami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.4.4.3. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych roboét podstawowych zawartych w
przedmiarze robot, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksigzki obmiarow.
1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej:
— pozwolenie na budowg,
—  protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,
—  protokotly z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.
1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i dréog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

—  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwo$cia powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomié
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod ptyngcych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych
przepisow.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych, w
obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od whasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze polecié, aby
pojazdy niespelniajace tych warunkdéw zostaty usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
W ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy
oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegblnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. Dz.
U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstruke;ji,

- pasy bezpieczenstwa dla 0soéb pracujacych na wysokosci,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Roboty budowlane (45000000-7)



1.6. OKkreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak migdzy innymi: oczyszczalnia
sciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z
umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu, ktérych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow— geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot w zakresie
wynikajacym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowe.
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okres$lajgca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobow, w tym
wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatdéw paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregdw wymiardw przytaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jako$ciowa oraz zamiennos$cia
wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot



Roboty Tymczasowe — robot, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych
Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowia

opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci

wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.
Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z
umowy.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje¢ projektowa: Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.
1.7.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowsq i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, 8 wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej b¢dg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowsa lub specyfikacja
techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.7.4. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja

materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomi¢dzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do
zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postegpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystapig opoéznienia w robotach,
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Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktows.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Whasciwos$ci wyrobow i materialow
2.1.1. Whasciwosci
Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okre§lonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.
2.1.2. Zrédia uzyskania materialow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.
2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy,
lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrob6w i materialow
Wykonawca robot powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegdotowe informacje o zrodle produkeji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.
Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.
W przypadku stosowania materialow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu
takiego materialu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdb magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.
Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materialow mineralnych i polimerowych oraz takich ktorych
niewlasciwe przechowywanie powoduj¢ utrate ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow
Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wpltyw ma jako$¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkoéw transportowych. Pojazdy
transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262
z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi
zastonami zabezpieczajagcymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobéw i materialow
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i W zwiazku z tym pozwalajg osiagnaé parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spelniaja normy obowiazujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiagnigcie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow (towardw, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czgéci dostawy, ktore mogg powsta¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen
spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosSci wykonania wyrobdéw (towardw, urzadzen)
wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym
zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana,
aby nie zakloci¢ ciaglosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz
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nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wlasny koszt.
Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materialow, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigzaé
zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy,
rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapily z tytutu dostawy wadliwych materiatow.
2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywacé si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow,
mniejszej niz:
— 3m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,
— 10m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
— 15m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
30m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechamczny zatadunek lub roztadunek materiatdéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac si¢ w sposob
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia.
Jesli w wymaganiach producenta badZz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
— materialy drobnicowe mozna uklada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow
— materiaty workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcych 10 warstw.
Odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skladowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
2.6. Wymagania dotyczace kontroli jako$ci wyrobdow i materialéw
Przyjecie materiatdéw 1 wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilo§ciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materialy i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem zgodnosci z aprobatami,
danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen,
obecnos¢ korozji.
2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i
zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.
Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbg¢dnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr
32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposob przewozonych elementéw (materiatdw) powinien by¢ zgodny z PN-EN
12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkow
do transportu drogowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkow nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
duzych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.
Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesiec Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Probne odcinki wzorcowe
Przed przystapieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty wymagaja
koniecznos$ci wykonania probnych odcinkdéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw wykonawca na 3 dni
przed rozpoczgciem robot powinien wykonaé¢ odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.
Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawno$¢ ich wykonana.
Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie
lokalizacji, wymiarow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych
odcinkow. Jakos$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czgsci robot nie moze by¢ nizsza od
zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomigdzy odcinkiem wzorcowym, a
dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych roboét do
parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozong jakosc¢
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i Wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji techniczne;j.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbedne;j
pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja
projektowa i specyfikacji technicznej. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczna, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracj¢ zgodnosci z:

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg, tych wymagan bedg odrzucone.

Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardw.
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7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow

obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréow zewngtrznych nalezy rozpoczac stale
od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazdwek
zegara),

przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac stata kolejno$¢ wpisywania wymiarow:
szerokos¢, dtugosc, wysokosé ilosé,

dlugosci i odlegloéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

objetosci bedg wyliczone w m® (metr szeScienny) jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj,

ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig
szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla si¢ do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra sze$ciennego)

trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pi§mie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

13



Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z specyfikacja
techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i
dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot whascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych konserwacjg watow w okresie
gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogélne

Podstawa platnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w
Dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

—  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

—  warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Rozliczenie Rob6t Tymczasowych
W cenie roboét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania rob6t tymczasowych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.
9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych
W cenie robot podstawowych nalezy uwzglgdnic¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1
10.2. Przypisy przywolane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 191).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1125).
— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieré6w budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
672).
— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz.1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 Iutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych 1 innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz.1923).
—Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.
— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.2.2 Normy
—PN-1SO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy og6lne.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 826: Instalacje
elektryczne.

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL.:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementdéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociaggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztow cieplowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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B.02.00.Roboty rozbiorkowe
B.02.01.Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami
przygotowawczymi i rozbiorkowymi dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MA£EGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Zakres robot objetych specyfikacja:
¢ Roboty przygotowawcze,
Rozbiorka istniejacego budynku toalet wraz z utylizacja materiatow,
Rozbiorka istniejacego ogrodzenia,
Rozbioérka nawierzchni z trylinki,
Rozbiorka kraweznikow i obrzezy betonowych,
Rozbiorka taw pod krawezniki i obrzeza betonowe,
Rozbiorka podbudowy,
e  Wywoz ztomu i gruzu z terenu rozbidrki.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne’
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-3)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
Roboty w zakresie usuwania gruzu (45111220-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych w sktad
istniejacego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia
jest obowigzany.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane rgcznie i mechanicznie. Caty sprzgt potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzetem:
— milotami wyburzeniowymi,
—  milotami kujgcymi,

i}
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— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

—  kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
— drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkéw transportéw
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatdéw Zatadunek, transport jak i wytadunek
materiatéw z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementow o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknigtych kontenerach.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogodlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP.

—  teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0s6b. Odpowiada tez za
utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac rgcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych
nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny
by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione.
Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu
materiatdw z rozbidrki odleglo$¢ stosd6w nie powinna by¢ mniejsza niz:
—0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
—5,00m — od statego stanowiska pracy.
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szeroko$ci co najmniej
1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych §rodkow transportowych i
powiekszonej:
— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,
— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkie;j.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu
krytym.

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
— Po zakonczeniu robdt rozbiorkowych, Wykonawca winien oczyscic cala strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.
— Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt wytworzony
w trakcie robdt rozbiorkowych.
— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
— Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich
szkod znanych w momencie odbioru robét.

5.2.5. Przechowywanie gruzu
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Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
5.2.6. Wywéz gruzu i innych elementéow pochodzacych z rozbiorki
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda wywozone w miar¢ postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz
i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miar¢ postgpowania robot
rozbidrkowych. Papa bedzie fadowana na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jako$ci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
[lo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.
Jednostki obmiaru zgodnie z kosztorysem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogoélne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
-~ oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
-~ oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
—  przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,
-  zabezpieczenie tadunku,
—  przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,
- utylizacje odpadow.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie roboét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robot podstawowych.a
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania Ogolne
10.2. Przepisy przywolane
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
- Warunki zawarte w szczegolno$ci w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych.
- Prace rozbidérkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych.
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B.03.00.Roboty ziemne
B.03.01.Roboty ziemne
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu budownictwa ogolnego.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami ziemnymi
takimi jaki:
- zdjecie warstwy humusu
- wykopy
- Zasypy
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia
—  organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
—  warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie ksztaltowania parkow (45112711-2)

1.6. Okreslenia podstawowe,

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

—  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty,

— Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od
obiektu budowlanego.

—  Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

— Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do whasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Roéw odwadniajacy - row wykonany wzdtuz nasypu, majacy na celu odwodnienie nasypu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogblne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
W przypadku nasypow grunt nie powinien zawiera¢ roznego rodzaju odpadkow, gruzu, czesci roslinnych, karp
drzew i innych zanieczyszczen, ktorych jakosci nie mozna skontrolowac.
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych §rodkow lub zabiegdéw nie nadaja si¢ nastgpujace
grunty:
—  spoiste zamarzniete,
—  zawartoS$ci cze$ci organicznych powyzej 2 %,
—  zawartos$ci cze$ci ilastych powyzej 30 %,
—  spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
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— skazone chemicznie.
Nie zaleca si¢ wykonywania nasypow z takich gruntow organicznych, jak:

— torfy wysokie i przejsciowe,

— torfy niskie wtokniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

— torfy weglanowe (o zawarto$ci weglanu wapnia ponad 5 %),
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zostang uzyte do jego zasypania po zakonczeniu prac. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw lub zasypania moga by¢ wywiezione poza Teren
Budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem
Inspektora.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebgdace nadmiarem obj¢tosci robét ziemnych
zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia
roéwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypow lub zasypania wykopoéw powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Sktadowanie i przechowywanie materialow Zgodnie z ST ,,Wymagania Ogolne”
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace zdjecia warstwy humusu.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

—  rowniarki,

—  spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

—  koparki i samochody samowytadowcze.
3.2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczacego wykonania wykopow.
Do wykonania rob6t ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora:

— spycharki,

— koparki,

— ladowarki,

— samochody ci¢zarowe,

— mloty pneumatyczne,
3.2.3. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace wykonania nasypow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora.
W tablicy ponizej podano, dla ro6znych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, gruboziarniste
Rodzaje zwiry, pospotki ity i kamieniste Uwagi 0
urzadzen grubosé liczba grubosé liczba grubosé¢ liczba przydatnosci
zageszczajacych warstwy | przej$§¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przej$é maszyn
[m] n-k** [m] n*-k-k [m] n***
Walce statyczne 0,1do 0,1do 0,2 do
aladkic * 0.2 4do8 0.2 4do8 0.3 4do8 1)
Walce statyczne 0,2 do 0,2 do
okotkowane * ) ) 0,3 8do12 0,3 8do 12 2)
Walce statyczne 0,2 do 0,2 do
ogumione * 0,5 6do8 0,4 6do 10 i i 3)
Walce wibracyjne 0,4 do 0,2 do 0,3do
otadkic ** 0.7 4do8 0.4 3do4 0.6 3do5 4)
Walce wibracyjne 0,3do 0,2 do 0,2 do
okotkowane ** 0,6 3dob 04 | 6do10 | "o, | 6dol0 )
Zageszczarki 0,3 do 4 do 8 - - 0,2 do 4do8 6)
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wibracyjne ** 0,5 0,5
Ubijaki szybko 0,2 do 0,1do 0,2 do
uderzajace 0,4 2 dod 0,3 3do5 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4 do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 20do |uderzenw | 1,0do |uderzenw| 1,0do |uderzenw
wysokosci od 5 do 10 m 8,0 punkt 4,0 punkt 5,0 punkt

*) Walce statyczne sag mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci od 15 cm, ciensze warstwy nalezy zaggszczaé statycznie.
**%*) Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi:
1) Do zaggszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywalowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajg si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw do wykonania robét w zakresie zdjecia
humusu
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
4.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkéw transportéw do wykonania robét w zakresie wykonania
wykopoéw
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.
Sprzet uzywany przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku uzycia
sprzetu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzet zostanie usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.
4.2.3. Szczegolowe wymagania dotyczgce Srodkéw transportéw do wykonania robét w zakresie wykonania
nasypow
Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtoéci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zar6wno w
obre¢bie pasa drogowego, jak i poza nim.
Uwaga
Wykonawca w kosztach transportu musi uwzglednié wszelkie koszty zwigzane z naprawa wszelkich szkéd
powstalych w wyniku korzystania z drég. Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z
zarzadcami drég, warunki na jakich moze z nich korzysta¢, dobra¢ odpowiednia no$no$¢ sprzetu itp.
Zwiekszenie odleglo$ci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport i remont drég.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét
5.2.1. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych ze zdjecia humusu
Teren przy wykonywaniu nasypdw i innych robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa
humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek Iub rgcznie. Warstwe humusu
nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.
Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonaniem wykopow

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac roboty geodezyjne. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych Wykonawca zobowigzany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i zabezpieczenia istniejgcych
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obiektow i instalacji zgodnie z norma PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile bedzie to konieczne, Wykonawca
zobowigzany jest przygotowania drog dojazdowych, Drogi dojazdowe nalezy oznakowa¢ jak miejsca
niebezpieczne.
5.2.2.2 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.
5.2.2.3 Wykopy
Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana do zakresu robot, rodzaju, rozmiaréw i gltebokosci
wykopow 1 uksztaltowania terenu, rodzaju gruntdéw oraz posiadanego sprze¢tu.
Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Zabezpieczenie wykopoéw (obudowanie) nalezy wykonac z zgodnie z normg PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5.
5.2.2.5 Dokladno$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekraczac¢ + 5 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa albo, powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzaé:
— mlotami mechanicznymi, ktore zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:
— nie odbywat sie ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkow do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).
5.2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z wykonaniem zasypow
5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypow
W celu zapewnienia stateczno$ci budowli nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Zasyp nalezy wykonywac¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw i powinien by¢
wznoszony rownomiernie na calej szerokosci.
Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania.
Grunty o roznych wlasciwos$ciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szeroko$ci wbudowywania

Wykonywanie zasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy
jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiaggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w zasyp gruntow zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie robot powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usuna¢ $nieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani
uktada¢ na niej nastepnych warstw.
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5.2.2.2 Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zagegszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zaggszczenia nasypu nalezy okresli¢ nastepujaco:
c) w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zageszczenia Is, wedlug normalne;j
d) proby Proctora
e) w przypadkow gruntdw sypkich — stopniem zageszczenia Ip

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robdt dotyczgce zdjecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
6.2.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robét dotyczace wykonania robo6t zwiazanych z wykonaniem
wykopow
6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
—  wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
—  wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.
6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwrécic na:
f)  sposob odspajania gruntdw niepogarszajacy ich wlasciwoscei,
g) zapewnienie stateczno$ci skarp,
h) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoniczeniu,
i) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.2.3. Szczegotowe zasady kontroli jakoS$ci robdt dotyczgce wykonania nasypow
Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypow i nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
pomiary ksztaltu nasypu.
— odwodnienie nasypu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
m3
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogoélne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robot podstawowych,
Cena 1 m? wykonania zdjecia warstwy humusu obejmuje:

—  zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy,

—  zatadunek, transport i roztadunek,

— odwiezienie na odktad,

— ewentualne koszty utylizacji.

Cena wykonania 1 m® wykopu/zasypu obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— odspojenie skaty przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
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spalinowego),
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— rozdrobnienie,
—  zatadunek i odwiezienie urobku na odktad,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,
—  przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— wykonanie, a nast¢pnie rozebranie droég dojazdowych,
— rekultywacje terenu,
— zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m® nasypu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— odspojenie skaty przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  rozdrobnienie,
— zasyp mechaniczne lub r¢czne gruntem z odktadu lub z dowozonego miejsca wraz zageszczeniem,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,
—  przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych,
—  rekultywacje terenu,
zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych,
W cenie roboét podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-EN 1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czesé 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN 1SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzadzenia wodno-melioracyjne

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.
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B.03.02.Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioia
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego na potrzeby:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkdw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
(45233000-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
[Irowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,
[koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
[Iwalcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podioza.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow
Nie wystepuja materiaty.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogélne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.1.Wykonanie koryta

26



Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegbélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos§¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is:

Goérna warstwa o grubo $ci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modutl odksztatcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtoérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno§¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wilasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Badania w czasie robot
6.2.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.1.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.1.4. Rzedne wysoko$ciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.1.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.2.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartoSci moduldw odksztalcenia, to
warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuj g wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
m2 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zaggszczeniem
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogoélne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia rob6t podstawowych,
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
[Jodspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
[1zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad Iub nasyp,



[profilowanie dna koryta Iub podtoza,

[zageszczenie,

[utrzymanie koryta lub podtoza,

[Iprzeprowadzenie pomiaréw i bada fi laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 WYMAGANIA OGOLNE
10.2 Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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B.03.03.Podbudowy 7 kruszyw. Wymagania ogélne
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywanie

podbudow dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
(45233000-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1.Rodzaje materialow
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegbdlnych rodzajow podbudow:
B.03.04. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.2.2.Uziarnienie kruszywa
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi
granicznymi po6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;j

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.3. Wlasciwosci kruszyw

Bok ocika sita, mm

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

10

20
30
40
50
50
70
80
S0

100

Tablica 1.
\Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. [Wyszczegdlnienie naturalne tamane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- [pomoc- |zasad- [pomoc-[zasad- |pomoc-
nicza |nicza |nicza |hicza |nicza |nicza
1 Zawarto$¢ ziarnod  2jod 2od 2od 2od 2od 2|PN-B-
mniejszych niz  0,075/do 10 |[do 12 [do 10 |do 12 |do 10 [do 12 (06714
mm, % (m/m) -15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna,|5 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wigcej niz 06714
-15 [3]
3 Zawartos$¢ ziarn(35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢ PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych,  %(m/m),
nie wigcej niz

Pozostaje na sicie, %
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5 Wskaznik piaskowy pojod 30od 30od 30od 30 BN-
piecio-krotnym do 70 [do70 |do70 [do70 | - 64/8931
zageszczeniu metoda | -01 [26]
lub 11 wg PN-B-04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowital
po pelnej liczbie obrotdw,
nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralno$¢ czgsciowa PN-B-
po 1/5 pelnej liczby] 06714
obrotow, nie wiecej niz |30 40 30 35 30 35 -42 [12]

7 Nasigkliwos¢, %(m/m),2,5 |4 3 5 6 8 PN-B-
nie wigcej niz 06714

-18 [6]

8 Mrozoodporno$é, ubytekl PN-B-
masy po 25 cyklach/5 10 5 10 5 10 06714
zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej
niz

9 Rozpad krzemianowy i PN-B-
zela- - - - - 1 3 06714
zawy lacznie, % (m/m), -37 [10]
nie wigcej niz PN-B-

06714
-39 [11]

10 |[Zawartosé zwigzkow| PN-B-
siarki w przeliczeniu nall 1 1 1 2 4 06714
SOs3, %(m/m), nie wiecej -28 [9]
niz

11  [Wskaznik no$nosci Wiog
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is [1[80 60 80 60 80 60 PN-S-
1,00 120 |- 120 | 120 | 06102
b) przy zaggszczeniu Is [21]
1,03

2.2.4. Materialy na warstwe odsgczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
-zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
-piasek wg PN-B-11113 [16].
2.2.5. Materialy na warstwe odcinajgca:
Na warstwe odcinajaca stosuje si¢:
-piasek wg PN-B-11113 [16],
-miat wg PN-B-11112 [15],
-geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.2.6. Materialy do ulepszania wlasciwoSci kruszyw:
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
-cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
-wapno wg PN-B-30020 [19],
-popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
-zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowacé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.2.7. Woda:

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek albo uktadarek do
rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow
4.2.1. Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatdéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-01.01.02 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i OST D-01.01.01 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarna warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

Jezeli warunek nieprzenikania nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo - umowna srednica porow geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilo$ci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny

sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstgpach nie wickszych niz co 10 m.
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.2.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zaggszezeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukltadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotno$ci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nos$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.2.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zaggszczeniu,
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprz¢tu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.2.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegdéltowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatoéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.2.2. Badania w czasie robot
6.2.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna  [Maksymalna
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Lp. [Wyszczegolnienie badan liczba badan nalpowierzchnia
dziennej dziatcelpodbudowy
roboczej przy-padajaca
na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
n

Badanie wiasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2  |dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

6.2.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.
6.2.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].
6.2.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika
zaggszezenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Ei(0 2,2
6.2.2.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.2.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. \Wyszczegoblnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 IROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz¢dne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz nal

2000 m?
8 INo$nos¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.2.3.2 Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢é podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.2.3.3. Rownos$é podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.2.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg +/- 0,5 %.
6.2.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.2.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/- 5
cm.
6.2.3.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +/- 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.2.3.8 No$nos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

\Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat-
z kruszywa o[Wskaznik Maksymalne ugiccie sprezystelcenia mierzony plyta o
wskazniku zageszczenia Igpod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
Wios niejnie
mniejszym  [mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 KN od pierwszegolod  drugiego

obcigzenia E1 |obcigzenia E»

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.2.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltgbokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.
6.2.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokos$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.2.4.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
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Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no§nosci

podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania roboét przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:

D.02.01.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujac¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbgdnych

do wykonania robdt podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci
metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
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20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22, PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.3 Przepisy przywolane
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.



B.03.04.Podbudowa 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywanie
podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezb¢dne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
(45233000-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczone;j
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogoweyj.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogoélne” oraz w OST
B.03.03. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 1.3.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogélne” oraz w OST B.03.03.
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarna zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Wymagania dla materialéw
2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST B.03.03. ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST B.03.03.,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne” oraz w OST
B.03.03.,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne” oraz w OST
B.03.03.,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 4.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogélne” oraz w OST B.03.03. ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét
5.2.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST B.03.03. ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.1.
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST B.03.03. ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.2.2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.2.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w OST B.03.03. ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.3.
5.2.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST B.03.03. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.4.
5.2.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST B.03.03. ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.2.5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” oraz w OST B.03.03. ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST B.03.03. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.1.
6.2.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w OST B.03.03.
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.2.2.
6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow podano w OST B.03.03. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt 6.2.3.
6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST B.03.03.
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.2.4.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” oraz w OST B.03.03. ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
m2 podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” oraz w OST B.03.03. ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogoélne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” oraz w OST B.03.03. ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
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-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
-roztozenie mieszanki,
-zageszczenie roztozonej mieszanki,
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne
10.2 Normy
Normy i przepisy zwiazane podano w OST B.03.03. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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B.03.05.Zasypywanie wykopow fundamentowych
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
zasypek wykopow fundamentowych wraz z wykonaniem zasypek za obiektami oraz nasypow przy obiektach dla
zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”
1.6.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

fszpd

P
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12 [4], w gramach na
centymetr szeScienny,
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481:1988 [5], w gramach
na centymetr szescienny.
1.6.2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona
wg Wzoru:

U=h
dltl

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu [mm],

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu [mm].

1.6.3. Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢, przy ktorej grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestos§¢

objetosciowq.

1.6.4. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt ziemnych, lecz w
obrebie pasa robdt

drogowych.

1.6.5. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Materialy do wykonania robét

2.2.1.1. Material do zasypki wykopéw fundamentowych filarow
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Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych filarow moga by¢ grunty wydobyte z
wykopow fundamentowych, o ile sa to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci
organicznych nie powinna przekracza¢ 2%), materialami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami
wysadzinowymi, ani odpadami chemicznymi.

Do zasypywania fundamentow wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowa¢ grunt rodzimy lub inny
grunt o podobnych wlasciwos$ciach jak grunt pochodzacy z wykopu. Do zasypywania fundamentéw w gruntach
niespoistych nalezy stosowa¢ grunt niespoisty.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt nie zamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

2.2.1.2. Material do zasypki wykopow fundamentowych przyczoltkow/murow oporowych, zasypki za
przyczoltkami/murami oporowymi i stozkéw przyczotkow/nasypow (skarp) przy obiekcie.

Jako materiat stuzacy do zasypki wykopow fundamentowych przyczétkow/murdéw oporowych, zasypki za
przyczoétkami/murami oporowymi i stozkow przyczotkow/nasypdw (skarp) przy obiektach nalezy stosowaé
zwiry, mieszanki i piaski co najmniej $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnisto$ci nie mniejszym od 5 i
wspolczynniku filtracji k10 > 6 x 105 m/s. Grunty nie mogg by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi
(zawarto$¢ czgsci organicznych nie powinna przekraczac 2%).

Wykopy na instalacje (np. rury kanalizacyjne w gruncie) do wysokosci 30 cm powyzej wysokosci przewodu lub
jego obudowy nalezy zasypywac gruntem piaszczystym lub pospotkg o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm.
Trudno dostgpne miejsca przestrzeni zasypywanej moga by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem.
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawce powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Pozyskiwanie gruntu
z dokopu moze rozpoczaé si¢

dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do wykonania zasypek oraz po
wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Gleboko$é, na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢
dostosowana do objetosci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inzyniera.

Do zaggszczania zasypek mozna stosowac:

[ gladkie walce stalowe,

[l walce ogumione,

[1 lekkie, srednie i ciezkie walce wibracyjne,

[] ubijaki,

[ lekkie i cigzkie ptyty wibracyjne.

Dobor sprzgtu zaggszezajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobor sprzetu
zageszczajacego Wykonaweca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania zasypek.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

Zastosowane $rodki i sposob transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtoéci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu zasypki nie moze powodowa¢ obnizenia jego
wiasciwosci.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarOwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢
wymagania podane w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6ot w ST ,,Wymagania Ogblne”.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
badania okreslonymi w normie PN-S- 02205: 1998 [2].

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady wykonywania robot
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Sposoéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Zasypki powinny by¢ wykonywane
przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w Dokumentacji Projektowej, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

[ roboty przygotowawcze,

[1 transport materiatu wraz z zaladunkiem i roztadunkiem,

[1 wykonanie zasypki,

[ zageszczenie zasypki,

[ roboty wykoniczeniowe.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbgdne do wykonania roboét,

b) okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie zasypek

5.2.3.1. Projekt organizacji i harmonogram robot

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscia robét, na podstawie harmonogramu
robot opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram musi uwzgledniaé
etapowanie robot.

5.2.3.2. Ulozenie zasypek

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robdt, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed rozpoczegciem zasypania wykopow ich dno powinno
by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutdéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione.

Lawy fundamentowe i $ciany przyczotkoéw mozna zasypywacé po ich zaizolowaniu i wykonaniu warstwy
filtracyjnej za przyczoétkiem. Grunt zasypowy, w zaleznosci od miejsca wbudowania, powinien spetniaé
wymagania podane w pkcie 2.

5.2.4. Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zaggszczaé niezwlocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢
zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametréw juz ulozonej warstwy. Nalezy zwroci¢ uwage, aby podczas zaggszczania nie uszkodzi¢ izolacji
fundamentu lub podpory.

Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosié:

a) przy zageszezaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,

¢) przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci spadania, przy
czym grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza od $rednicy tarczy.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania, przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic¢ po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie nasypoéw w granicy klina odtamu przy uzyciu cigzkiego
sprzetu. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zaggszczany
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposob aby nie
uszkodzi¢ systemu odwadniajgcego.

Zaggszczanie gruntu powinno odbywacé si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik
zaggszczenia powinien wynosi¢ co najmnie;j:

[1 1,03 wg Proctora dla gornej warstwy nasypu do glebokosci 1,20 m,

[ 1,0 wg Proctora dla warstwy nasypu ponizej 1,20 m i zasypek przy fundamentach podpér,

[1 0,97 wg Proctora dla stozkéw nasypu.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zaggszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ uzyskania
wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢
zblizona do optymalnej (z tolerancja [ | 2%), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢
mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku do§wiadczalnym. Jezeli wilgotnosé
gruntu

przeznaczonego do zaggszczania jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od odchylen
podanych w pkcie 6, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku
spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotno$ci gruntu przez zraszanie woda. Jezeli
badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien spulchni¢
warstwg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.

Przy zaggszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:
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[ rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

[ warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokos$ci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajacego,

[l prowadzi¢ zaggszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rOwnomiernie z obu stron. Réznica
pozioméw zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczaé 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione
obliczeniami statycznymi.

Trudno dostgpne miejsca przestrzeni moga by¢ wypelnione gruntem stabilizowanym cementem.
Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.

5.2.5. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw zamarznietych lub
gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie zasypek
powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.
Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszezaé ani
uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.2.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki

Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sa oczyszczone ze $mieci, torfow,
gytii, namutéw, wody).

6.2.2. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopoéw. Badania przydatnosci gruntow
powinny by¢ wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej
niz 3 razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej ST, przy czym:

a) skfad granulometryczny i wskaznik r6znoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:1988 [3]:

[ grunty do zasypywania wykopow fundamentowych filarow nie powinny zawiera¢ frakcji wiekszych niz 100
mm,

[ wskaznik réznoziarnistosci gruntéw do zasypania wykopdw fundamentowych przyczotkow, zasypki za
przyczoétkami, stozkéw przyczotkow i skarp przy obiekcie powinien byé wyzszy niz 5 zgodnie z PN-B-
04481:1988 [3],

b) zawarto$¢ czesci organicznych nalezy sprawdza¢ metoda chemiczng (I.W. Tiurina) przez utlenienie za
pomoca dwuchromianu potasu, przy czym zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna
przekraczac¢ 2%,

¢) wspotczynnik filtracji dopuszcza sig¢ ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci (zaleca
si¢ korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorow Slichtera lub Bayera), a w przypadkach
watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339 [6], przy czym wspotczynnik filtracji dla
gruntow do zasypywania wykopow fundamentowych przyczotkow, zasypek za przyczotkami i stozkow
przyczotkdw powinien wynosi¢ k10> 6 x 105 .

6.2.3. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

Jezeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej, badanie wskaznika zaggszczenia, wg pktu 1.4.1 nalezy
wykonywac co najmniej 3 razy na 500 m 3 objegtosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory,
przy czym wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pktem 5.2.4 z tolerancja £2%.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtdrnie zaggscic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia
warstwy. Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Wilgotno$¢ optymalng nalezy oznaczaé na podstawie proby normalnej metoda I wg PN-B-04481:1988 [3].
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekracza¢ [1 2%.

6.2.4. Kontrola rzednych skarp i stozkow

45



Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Jezeli
dokumentacja projektowa nie podaje inaczej dopuszczalne odchytki od ustalen dokumentacji projektowej nie
powinny przekraczac:

— 0,002 dla spadkow,

— + 2 cm dla rzednych.

Nieréwnos¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklgénigcia) mierzona tatg dlugosei 3
m nie powinna przekraczac¢ + 2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanej zasypki.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu naleza:

[ oczyszczenie dna wykopu,

[ ulozenie i zageszczenie poszczegdlnych warstw.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST ,,Wymagania ogdlne* .

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena jednostkowa obejmuje:

[] prace pomiarowe i przygotowawcze,

[ dostarczenie gruntu z odktadu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz z transportem
na miejsce wbudowania,

[l oczyszczenie wykopdw z zanieczyszczen,

[ przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania w wykopy,

[l wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu z jego zaggszczeniem do poziomu okreslonego w
dokumentacji projektowej,

[ profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z dokumentacja projektowa,

[l odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

[ prowadzenie badan w trakcie zageszczania zasypki wg pktu 6,

[ rekultywacje dokopu,

[l wykonanie i rozbidrka wszelkich urzadzen zabezpieczajacych roboty,

[ uporzadkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.1. Spos6b rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza specyfikacja obejmuje:

[ roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sag usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

[] prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujac¢ koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych niezbgednych
do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

BN-77/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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10.3 Przepisy przywolane
Instrukcja ITB nr 339, 1996 r. Badanie szczelno$ci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow
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B.04.00.Roboty konstrukcyjne
B.04.01.Przygotowanie i montaz zbrojenia
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami
zbrojeniowymi dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukc;ji
budynkoéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrola jakosci robdt i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpor, murdéw, konstrukcje szkieletowe, plyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— Organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Zbrojenie (45262310-7)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukeji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobj¢te norma zharmonizowana — dla
ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31

grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sa
nieobjgte zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a
ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
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zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza
si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obshugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla

zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2.1. Stal zbrojeniowa

2.2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydhuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pe¢knieé i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydhuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pegknieé i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast¢pujacych parametrach:
— §rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydhuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.

Prety okragle gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydhuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia widoczne
gotym okiem.

2.2.1.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prgtow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowac¢ si¢ nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,
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— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;j.

2.2.1.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.1.4. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretow zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancj¢ i instrukcje obshugi. Sprzet powinien spelnia¢é wymagania BHP, jak przykladowo ostony
zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obshugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Og6lne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Organizacja robodt

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza
si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-
2:2010. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d
dla stali A-I11'i A-1l lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o
$rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagig¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednocze$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d. Wewngtrzna $rednica
odgigcia strzemion i prgtdow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze
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hakéw i odgigé pretow nalezy zwrdcic szczegodlng uwage na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstale podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

5.2.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukceji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewnetrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundament6éw i podpdr masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagdow, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczyé tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretdow o srednicy do 12 m, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy
taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

— sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

— proba zginania na zimno wg normy PN-EN SO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 proébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu. Jako$¢ pretdow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaré6w w zakresie ci¢cia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dhugo$¢ preta migdzy odgigciami: =10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscia: +1 mm (wzajemne odleglto$ci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gldownego nie powinno przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym
precie,

—rdznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretdw poszcezegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektows i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.1.2. Zakres robét

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2.1.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— taczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i
niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza
teren budowy.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbednych
do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

2. PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
3. PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-1SO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i reguty
konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

7. PN-EN 1SO 7438:2016-03 Metale. Proba zginania (wersja angielska).
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8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej (wersja
angielska).
9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguly ogdlne i reguty dla budynkow
10.3 Przepisy przywolane
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

53



B.04.02.Betonowanie konstrukcji
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z betonowaniem
konstrukcji dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji
cementowych, dla ktérego warunki wykonania i odbioru podano w SST B.04.01 ,,Przygotowanie i montaz
zbrojenia”
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja
dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem rusztowan,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
— pielggnacja betonu.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Betonowanie konstrukcji (45262311-4)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — Stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng wartos$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos§¢ charakterystyczna w MPa;

25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30
cm,

30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokow 15x15x15
cm.

Wytrzymalo$§¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:2011.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
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1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wi¢c posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normga lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badZ uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktéorych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych\

2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V
klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymato$ci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymato$ci wezesnej (oznaczenie symbolem N):

-325N

—-425N

-525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wezesnej (oznaczenie symbolem R)

-32,5R

—425R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
—zawartoS¢ C4 AF +2x C 3 A <£20%,

— zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. Wyniki badan powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany obj¢tosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej
niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
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Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i §cianach);

—cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych Scianach). Podloza sktadow otwartych powinny
by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cickami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podlogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statos$cia cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podtozu w spos6b uniemozliwiajagcy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny spetniaé wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym
nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— %4 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—% odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, Ze zostaty one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i
bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

* dla grysow granitowych — do 16%,

dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

—reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywaé zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
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Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartos$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-
9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze
niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-
6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.1.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.
2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajgcym,

— przys$pieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny techniczne
oraz posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

2.2.1.5. Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca si¢ do stosowania przed betonowaniem:

— $rodki antyadhezyjne,

— zlacza do taczenia deskowania.

2.2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢é wymagania nasigkliwo$ci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnos$ci oraz mie¢ wlasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi
betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢
ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié
szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac
niezbedna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalne;j,
ilo$¢ piasku,

—za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdlczynnik ten wyznacza sig
na podstawie uzyskanych wytrzymalosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i
wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia warto§ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A
podawanego w literaturze fachowej. Minimalne ilo$ci cementu w zaleznoS$ci od klasy betonu s3 nastgpujace:
—260 kg/m 3 dla betonu klas C20/25

—280do 300 kg/m 3 dla betonu klas C25/30
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— 280 do 340 kg/m 3 dla betonu klas C30/37

— 320 do 360 kg/m 3  dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (§rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymato$¢ na
$ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 C (gdzie C — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa).

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéow i wyrobéw do robo6t betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
—sg zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),

—sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjgcia materialow.

2.2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robo6t betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Do wykonywania
rob6t betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie skladnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac¢ si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
,»gruszki”). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochod6éw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos$¢ nie wiekszg niz
10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

4.2.1. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2012

» Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

* Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu. Cement
wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dolaczony dokument dostawy zawierajacy dane
oraz sygnatur¢ odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.2.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac¢ na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.2.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo$¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglo$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukc;ji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.2.4. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami tasmowymi przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wicksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie
w dol,

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty material powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu lgczenia betonu w tych przerwach,

— sposéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnoSci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
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— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowo$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode¢ i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta
jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
wglebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 2030 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasig¢g dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawatly
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia
do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.2.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dob¢. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazujg nastepujace wymagania:

—wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2.6. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcg w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw
drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatka konstrukcji
oraz ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe rysunki robocze rusztowan.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia
wigkszej liczby podpor.

5.2.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatoSciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem §wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposdb zaggszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,
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— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacj¢ pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢
szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Badania kontrolne betonu

* Dla okres$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki

kontrolne w postaci kostek szeéciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m 3 betonu,

— 1 prébka na zmiang robocza,

— 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206+A1:2016-12. Jezeli probki pobrane i badane
jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukeji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za
odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosc.

Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowaé beton na nastgpujace rodzaje, ktore opisujg klasy betonu:

* betony zwykle — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od 2000 kg/m 3 do 2600 kg/m 3 , sg
zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w
strukturach betonowych i zelbetonowych,

« betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktore w stanie suchym majg gestos¢ od
800 kg/m 3 do 2000 kg/m 3 . Tworzone sa gtownie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny,
wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sa przeznaczone do wykonywania elementow
drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

* betony ciezkie — s3 to betony, ktore w stanie suchym maja gestos¢ wieksza niz 2600 kg/m 3 . Sa wykonywane
z bardzo cigzkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czgsé
promieniowania jonizujacego, dzigki czemu znalazty zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy
zbiornikach na odpady radioaktywne.

Wyr6zniamy nastepujace klasy betonu zwyktego i cigzkiego:

* C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

* C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

* C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

* C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

* C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

* C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

* C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

* C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

* C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

* C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

* C55/67

* C60/75

« C70/85

» C80/95

* C90/105

* C100/115
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W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

* Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011. Probki trzeba
przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.
Nasigkliwosc¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

* Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki
nalezy przechowywaé w

warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06265:2004.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni.

* Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢ na probkach regularnych szeSciennych o wymiarach
150x150x150 mm.Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-EN 12390-8:2011.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

* Odpowiedzialno$¢ za badania wstgpne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujacy, a normowego betonu jednostka normalizujaca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakos$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan

. . . Termin lub czestosé
Rodzaj badania Metoda badania wedtug P
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 kazdej dostarczonej partii
— stato5¢ objetosci jw.
— obecnosci grudek PN-EN 196-3:2016-12
— wytrzymatosci PMN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07
Z2) Badanie kruszywa jw.
— sktadu ziamowego PMN-EN 933-1:2012
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012
— zawartosci pytow PN-EN 933-9+A1:2013:07
— zawartosci zanieczyszczen |PN-EN 933-7:2000
— wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11
3) Badanie wody PMN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
lzanieczyszczenia
4) Badanie dodatkdw i PMN-EN 480 i Aprobata Techniczna
domieszek (wydana do 31 grudnia 2016 r., a
Ipo zakoriczeniu okresu jej waznosc
krajowa ocena fechniczna)
IMIESZANKA Urabialnosc PMN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane robocza
Zawartosc powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatosé na Sciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatosé na Sciskanie — [PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych
3) Nasiakliwosé PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcii i raz na 5000 me
betonu
4) Mrozoodpornosé PN-B-06265:2004 jw.
5) Przepuszczalnosé wody PMN-EN 12390-8:2011 jw.

6.2.2. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
—klasy drewna i jego wady (s¢ki),
— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowarn:
a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
¢) réznice w grubosci desek £0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewngtrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci,

lecz nie wigcej niz —0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigeej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

— taczniki i zlacza,

— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywno$¢ stezen,
— przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskdw na podtoze.
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Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztalcenia
konstrukcji nosne;j).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Objetos¢ konstrukceji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szeScienny). Do obliczenia iloSci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedhug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2 .

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaly
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtows). Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawag do dokonania czg¢$ciowego rozliczenia robdt, jezeli taka
forme przewiduje.

8.2.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaré6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czg$ciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidlowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i1 niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegodlowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
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—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

—w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomi¢dzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.2.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie re¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach betoniarskich.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Ceny jednostkowe wykonania 1 m 3 konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzetu,

— obshuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia wykonawcy, materiatdw rozbidrkowych
i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czg§¢ 1: Oznaczanie wytrzymalosci (wersja angielska).
2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja
angielska).

3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statoSci
objetosci (wersja angielska).

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

66



8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czg¢$¢ 2: Metody

pomniejszania probek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie (wersja angielska).

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztalttu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn
— Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é
5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czg$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartos$ci
drobnych czastek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w

strumieniu powietrza) (wersja angielska).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czegs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwos$ci (wersja angielska).

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie
czasu wigzania.

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢$¢ 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 10: Oznaczanie
zawartos$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie iocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu.

35. PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2004 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i
zgodno$¢ (wersja angielska).

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cz¢$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.
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37. PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie
probek do badania.

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Cz¢s¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem.

39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze¢$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie.

40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Czgs¢ 2: Badania nieniszczace —
Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czg¢$¢ 4: Oznaczanie predkoscei fali ultradzwigkowe;.

43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

44, PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia

podstawowa.

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtdéwne
parametry.

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

48. PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czgs¢ 1: Ziacza do rur — Wymagania i metody badan

(wersja angielska).

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czg$¢ 2: Wymagania.

51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cz¢$¢ 3: Badania przy odbiorze.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.

U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie

ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B.04.03.Drewniana konstrukcja wiezby dachowej
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji wiezby dachowej dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:
1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi
w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoly odbioru robodt czeSciowych, itp.,
3) zabezpieczenie elementdéw drewnianych §rodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz $rodkami grzybo i
owadobdjczymi,
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukeji wigzby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, st¢zenia kalenicowe itp.),
5) zabezpieczenie weztow blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.
6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,
7) wykonanie tacenia potaci dachowej,
8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukcji wigzby dachowe;j.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Wykonywanie pokry¢ i konstrukceji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w
PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
Klasy wytrzymaloSci drewna
System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wiasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okre$la system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw drewna
iglastego i lisciastego nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1
normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modulow sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla
gatunkow iglastych i topoli oznaczono litera C, a dla gatunkow lisciastych litera D. Kazda z klas jest ponadto
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oznaczona liczbg bedaca warto$cig wytrzymatosei na zginanie wyrazona w niutonach na milimetr kwadratowy,
np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm?.
Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymato$ci nastepuje na podstawie oceny wizualnej
(zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiar6w metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku
wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna
spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Warto$ci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384.
Przez populacje drewna rozumie si¢ materiat, ktorego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje
drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatoS$ci. Jezeli wartosci charakterystyczne
wytrzymalos$ci na zginanie, gestos¢ i wartosci Srednie modutu sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna
sg wicksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to t¢ populacje drewna mozna
zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste, a

stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w
zalaczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i gegstosei
dla klas wytrzymato§ciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy
konstrukeyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego
(akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotno§¢ drewna litego stosowanego na elementy
konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w
konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujace oznaczenia cech wytrzymato$ciowych, sprezystych i
gestosci drewna litego:

F MK - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie

F COK - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie wzdtuz wiokien

F C 90K - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien

F TOK - wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdhuz witokien

F T 90K - wytrzymato$¢ charakterystyczna na §ciskanie w poprzek wtokien

F VK - wytrzymalos¢ charakterystyczna na $cianie

EO MEAN - $redni modut sprezystosci wzdtuz widkien

E0,05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wiokien

E90 MEAN - $redni modut sprezystosci w poprzek wtokien

G MEAN - $redni modut odksztatcalnosci postaciowego

p K — warto$¢ charakterystyczna gestosci

p MEAN — warto$¢ srednia gestosci

Podstawowe wlasciwosci i klasy wytrzymalosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

" - - T
Rod'z:.flje N Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
wlasciwosci c18 C24 | €30 | C35 C40
Wytrzymatoéé charakterystyczna w [MPa]
Zginanie Fuax 18 24 30 35 40
Rozciaganie wzdtuz

Frax 11 14 18 21 24
wiokien i
Rozmqge)mlle W po- Frooe 03 0.4 0.4 0.4 04
przek wiokien
Sciskanie Fa 18 21 23 25 26
w poprzek widkien
Sciskanle Fegoe 48 53 57 6.0 6.3
w poprzek widkien
Scianie Fie 20 2,5 3,0 34 3.8
Sprezystosc w [GPa]
Sredni modut
sprezystosci wzdiuZ Ewean g9 11 12 13 14
wiokien
Gwarantowany
modut sprezystosci Ec0s 6,0 74 8,0 87 94
wzdtuz widkien
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Sredni modul
sprezystosci Ea0uen 0,30 0,37 0,40 043 0,47
w poprzek wiokien

Sredni modut
odksztalcenia posta- G 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
ciowego

Gestosé w [ka/m?]

Wartos¢

‘ 320 350 380 400 420
charakterystyczna P

Wartosé Srednia Dwatari 380 420 460 480 500

2.2.3. Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub,
wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz
PN-EN 912 ub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopodobnych przed korozja biologiczna powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych
oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemiczne;j
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7. Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy
chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odpornos¢ na rozerwanie w poprzek i wzdhuz umozliwia szybkie i bardzo
doktadne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa

Trudno zapalny B1

Sita rozrywajaca

350 N/5 em (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnosé

wodoszczelny (DIN EN 13111)

Wartosé Sq

okoto 0,15 m

Odpornosc¢ temperaturowa

-40 °C do +80 °C

Masa okoto 130 g/m,
Waga rolki okoto 14 kg
Diugosc rolki 50m
Szerokosé rolki 1,50 m

Mocowanie do podtoza

wstepne-mechaniczne za pomoca zszywek lub gwozdzi, docelowo moco-
wane kontriatami

taczenie pasow

na zakltad min 15 cm, taczenia folii uszczelnig za pomocg tasmy samoprzy-
lepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materialy i $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialdéw i wyrobow na budoweg powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wigzby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie

nastgpujacego podstawowego materiatu:

1.Przekroje konstrukcyjne i klase drewna elementow wigzby dachowej wg projektu konstrukcyjnego wiezby

2. folia wstepnego krycia,
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3. srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo i owadobojcza oraz ochrong przeciwpozarows do
granicy niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,

4. materialy pomocnicze: we¢ztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry
ciesielskie kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe,
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania drewnianej konstrukeji wigzby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obeegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez producenta, w sposob
ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
/sprzetu na i z terenu budowy. Rozladunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uszyciu
srodkow i sprzgtu zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujgce wlasciwa jakos¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, Zurawi samochodowych lub
roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych §rodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewngtrzny poziomy rgczny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zwykla wi¢zba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych phyt
pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ = lmm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez
probny montaz, a nastepnie sprawdzaé okresowo za pomocg tasmy stalowej.

3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedhug wzornikéw nie powinna réznic¢ si¢ od dlugosci

projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

4. Jesli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wicksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow elementow.

5. Polaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Polaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢é wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowaé wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac
krokwie do plaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie wiazarow pelnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

+ lem w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przykry¢ dachowych o wigkszych rozpigtosciach rozwiazywanych za pomoca wigzaréw kratowych na
pierscienie zgbate albo z wezlami na gwozdzie, wigzarow tukowych lub lukowo — kratowych, tukéw klejonych
itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-
03150.

9. Elementy wiezby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

5.2.2. Wiazary dachowe o duzej rozpigtoSci

1. Wiazary nalezy montowac¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyrownanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robdt. Deski pomostu powinny
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mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanies$¢ zarys
montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy powinny
wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpigtosci do 15 m:

+ 5 mm na dlugosci przesta,

+ 2 mm w odleglosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpigtosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dtugosci przesta,

+ 4 mm w odleglosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miar¢ mozliwosci) przechowywane w ostoni¢tych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one ulozone na podktadach w stosy i rozdzielne
przektadkami. Jezeli ze wzglgdu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzar6w na otwartym
powietrzu, stosy nalezy przykrywac papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.

4. Wigzary i elementy skladowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wyladowaniu nalezy dokonaé
przegladu tych czesci, usung¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ Sruby, Sciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzardéw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty przed
rozluzowaniem potaczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukle nalezy
przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpdrkami, uchwytami itp. Miejsca
zawieszenia wigzara za pomocg uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na
miejsce ulozenia we wszystkich pretach wystgpowaly sity o takich samych znakach, jakie beda wystepowaty w
okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywno$¢ weztow; sity w pretach nie powinny
by¢ wicksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi za pomoca podktadek.

7. Wiazary ustawione na podporach powinny by¢ niezwlocznie potaczone teznikami statymi lub stezeniami tym-
czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunigcie zawieszenia wigzara z haka dzwigu
montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzarow przed trwatym zamocowaniem wynosza:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym, 0,5%

wysokos$ci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach weztow podporowych od osi podpor.

9. Dopuszczalne odchytki wymiarow wigzar6w po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w dlugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpigtosci do 15m,

+ 30mm przy rozpigtosci ponad 15m,

b) w wysokos$ci wigzara:

+ 10mm przy rozpigtosci do 15m,

+ 20mm przy rozpigtosci ponad 15m,

¢) = Smm w odleglosci migdzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.2.3. Deskowanie polaci dachowych

1. Na deskowanie nalezy stosowac deski I1I klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy MKG lub
KS tarcicy wytrzymalo$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubo$ci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie
uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza si¢ deski o grubosei 19 lub 22mm.
Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sgkach o
$rednicy wigkszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone
prawa strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé si¢ na krokwiach. W
przypadku uzycia desek z oflisami goérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge. Odstepy
migdzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosi¢ nie wigcej niz Scm, a z blachy cynkowej nie
wiegcej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (laczenie
desek na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami powinny
by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubki0, tj. deskowania utozone ze
spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapow, latarni itp., po-
winny by¢ uktadane na styk.
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5.2.4. Lacinie polaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubo$¢ taty.

3. Styki at powinny znajdowac¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wigksze niz 2mm na Im i 30 mm na calej dlugosci dachu. Wzdhiz okapu powinna by¢ umocowana deska lub
fata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachowki. Rozstaw tat pod pokrycia dachowka powinien by¢ zgodny z
podanym w tabeli.

Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy lat

pojedyncze 20-25

Karpiowki podwajnie w koronke 25-28
w tuske 14-16

holenderka (esowka) 26-32

Inne dachéwki ceramiczne zaktadkowa ciggniona 30-32
marsylka 34-36

Dachowki cementowe karpiowka podwoijnie 29-31
zaktadkowa 32-34

5.2.5. Wlazy dachowe

1. Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm

wystajacej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.

2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm

wzmocniong od spodu listwami i pokryta blacha.

5.2.6. Lawy kominiarskie

1. Szerokos¢ fawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubo§é SOmm. Zaleca si¢ tawy z dwoch desek
ulozonych z przeswitem nie wigkszym niz 3cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm przybitymi
prostopadie do desek.

2. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podporkach ocynkowanych o dwoch nézkach wbitych w krokwie.
Rozstaw podporek powinien by¢ nie wigkszy niz 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochylych odcinkach.
Laczenia desek i taw powinny znajdowac si¢ na podporkach i by¢ wzmocnione podktadkami z desek o tej samej
grubosci. Na fawach pochylych nalezy z wierzchu przybija¢ listwy w odstepach nie wigkszych niz 40cm.

5.2.7. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek III klasy tarcicy ogblnego przeznaczenia albo KS lub
MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz 19mm.
Deski o szerokosci wigkszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy migdzy nimi nie powinna
by¢ wieksze niz 15mm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim oczyszczeniu desek.
2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos$¢ gwozdzi do przybijania
podsufitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy podsufitce obcigzonej lekka izolacja
ocieplajaca 3-3,5 razy wigksza.

3. Czolowe styki desek powinny znajdowac si¢ na belkach stropu, a taczna dugos$¢ stykéw na 1m belki nie po-
winna by¢ wigksza niz 80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy
nie nizszej niz I11 tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy

sortowanej wytrzymato$ciowo o grubo$ci nie mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie przekraczajacej 12cm.
Deski powinny by¢ taczone migdzy sobg na wrab i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét i badan

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogblne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakos$ci robdt obejmuje nastgpujace czynnosci:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

c) kontrolg gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukc;ji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcjii drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena jako$ci materialow
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
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budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji

technicznej,

- sprawdzenie wymiardw wzornikow (szablondéw) i konturdw oraz wymiardéw poszczego6lnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatka milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robot okreslone sa w kartach formularzy wyceny. Podstawa przyjecia jednostki
obmiarowej jest formularz wycen. Jednostka obmiarowg jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje¢ drewna.

b) podsufitki — [m2],

c) deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2],

d) wytazy dachowe — [szt.]

e) tawy kominiarskie — [m].

7.2.1. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1.Zasady odbioru robot

1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna oraz
materiatdéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czeSciowo w trakcie rob6t (odbiodr
migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

3. Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukcji i realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzor techniczny albo innym rownorzgdnym dowodem.

5. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakoS$ci:

- wbudowania materialow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.2.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory migdzyoperacyjne lub cze$ciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegolnych fragmentdw robot przez oddzielne brygady robotnikdw oraz w przypadku gdy nie bedzie
dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzadzony protokol, w ktorym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidlowos$¢ wykonania zlaczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotno$cia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia,

jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidlowosé

wykonania dekowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncow, spoziomowanie belek,
doktadnos¢ przybicia tat pod $lepe putapy, grubos¢ desek w slepych putapach i podsufitkach oraz sposéb

75



utozenia podsypki na §lepym pulapie, wymiary i rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj, sposob taczenia i
mocowania oraz wykonczenia desek w podlogach,

- W $cianach: uktad elementoéw sktadowych, pionowos¢ ustawien $cian i sposob ich

umocowania, grubos¢ i sposob wykonania poszczegdlnych warstw w Scianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboscig.

8.2.3.0dbiér koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatow,

- protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych roboét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzoér techniczny.

2. Odbiér koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidlowosci ksztattu i gldéwnych wymiaréw konstruke;ji,

- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy migdzy elementami konstrukeji,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i

Pionowego

8.2.4. Ocena wykonania elementéw lub konstrukeji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wlasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robot albo tylko ich
czg$¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub cze$ci robdt za wykonane niewlasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajac bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajac jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy i przedstawione do
obioru.

4. Konstrukcje nie speiniajagce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowana budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, moga
by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robdt o wielko$é ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Wiezba dachowa i olacenie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m3 konstrukeji wigzby dachowej oraz ilo§¢ m2 tacenia, ktore obejmuja:

-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, przygotowanie stanowiska

roboczego,

-zakup i transport materialow niezbednych do wykonania robo6t na miejsce wbudowania,

-przygotowanie podtoza pod izolacj¢ przeciwwilgociows z papy pod murlata,

-montaz murlaty,

-przygotowanie i odwigzanie elementoéw sktadowych konstrukcji. impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,
-zmontowanie konstrukcji,

-utozeni folii wstgpnego

-krycia, przybicie kontrtat,

-przybicie tat,

-przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych, obstuge sprzetu nie posiadajacego

etatowej obstugi,

-ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

-wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatdéw, bedacych wiasnosciag Wykonawcy

-likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych
do wykonania robot podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualna

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo
metoda maszynowsa oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
10.3 Przepisy przywolane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czgs¢ 11 Warszawa Arkady 1990.
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B.04.04.Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza konstrukcji drewnianej
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
impregnacji ognioochronnej i grzybobdjczej konstrukeji wigzby dla zadania
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Wykonywanie konstrukcji dachowych (45261100-5)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Impregnat do drewna jest produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu
zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, grzybow plesniowych
oraz owadow - technicznych szkodnikéw drewna. Nadaje drewnu ceche
niezapalnos$ci. Jednoczesnie nie obniza wytrzymato$ci drewna, nie powoduje korozji
stali. Do impregnacji stosuje si¢ roztwory wodne preparatu.
Zawarto$¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:
tetraboran disodowy - 26 g, czwartorzgdowe zwiazki amoniowe, benzylo-C12-C16-
alkilodimetylo, chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -propynylu - 1,3 g.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tag specyfikacjg muszg by¢ sprawne,
regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg
spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzgtu, ktory nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
Robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatldw, sprzetu i narzedzi muszg by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac
przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkoéw bezpieczenstwa pracy. Podczas transportu ze sktadu do
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miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Stosowac
dodatkowe opakowania materialdéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$é
transportowanych materialow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Srodki
transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymogom zawartym w organizacji robot

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady wykonywania robét

Impregnacja ognioochronna i grzybobojcza drewnianych elementéw konstrukcji winna by¢ prowadzona zgodnie
z instrukcja producenta pod wzgledem zastosowanych srodkow prawidlowosci wykonania z zachowaniem
przepisow BHP. Nalezy dokona¢ oczyszczenie powierzchni drewna Miejsca porazone przez grzyby nalezy
oczysci¢ do zdrowego drewna — lub wymieni¢. Przygotowanie preparatoéw impregnacji zgodnie z instrukcja
producenta. Smarowanie preparatami przy uzyciu pedzi i szczotek.

5.2.2. Sposéb uzycia

Preparat aplikuje si¢ zardbwno metodami powierzchniowymi (smarowanie , natrysk ,kapiel) jak rowniez
impregnacja prozniowo-ci§nieniowa. Ogniochron jest sprzedawany w postaci proszku — soli z ktdrego nalezy
wykonaé 30% roztwor wodny ( np. rozpusci¢ zawartos¢ 20 kg w 46,7 litra cieptej wody ) i w postaci gotowej do
uzycia — w plynie. Aby zabieg odnidst pozadany skutek nalezy nanie$¢ minimum: metoda powierzchniowa 200g
soli (w okoto 0,65 litra 30% roztworu ) na 1 m2 impregnowanego materiatu.

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowe;j i przekrycia zaimpregnowac srodkami grzybo- i
owadobdjczymi oraz ze wzgledow p. poz. zabezpieczy¢ do granicy NRO, technika malarska przez dwukrotne
nanoszenie pedzlem.

Przygotowanie drewna i roztworu do impregnacji Drewno przeznaczone do impregnacji nie moze by¢ uprzednio
pomalowane farbami, lakierami, woskami oraz innymi substancjami hydrofobowymi zabezpieczajacymi
strukture drewna przed penetracja aplikowanych roztworow.

W takim przypadku drewno nalezy skutecznie oczy$ci¢ metoda mechaniczng lub stosujac srodki chemiczne (
zmywacze ). Stosowany preparat powinien natomiast umozliwia¢ impregnacj¢ drewna wczesniej
zabezpieczanego innymi $rodkami lub drewna bejcowanego. Przed aplikacja $rodka impregnacyjnego,
powierzchnig elementéw drewnianych oczyscic¢ z kurzu i pytu najlepiej stosujac przecieranie wilgotna szmatka.
Wykonanie impregnacji Najlepsze efekty zabezpieczajace uzyskuje si¢ po zastosowaniu metod impregnacji
wglebnej (metoda prozniowo-ciSnieniowa, kapiel goraco-zimna). Wilgotnos¢ drewna przy zastosowaniu tych
metod nie powinna przekraczaé 28%.

Metody impregnacji wglebnej stosowana dla elementéw jeszcze nie wbudowanych w konstrukcje:

Metoda prozniowa polega na zatadunku drewna do hermetycznie zamykanego zbiornika i zabezpieczeniu za
pomoca urzadzenia dociskowego przed wyptynieciem na powierzchni¢ cieczy, uruchomieniu pompy proézniowej
polaczonej ze zbiornikiem w celu wyssania powietrza z wngtrza komorek drewna. Nastepnie zbiornik napetnia
si¢ cieczg impregnacyjng przy zachowaniu podci$nienia i wyréwnuje ciSnienie z atmosferycznym.

Metoda prozniowo- cisnieniowa polega na wytwarzaniu w specjalnym autoklawie wypetnionym drewnem
podcis$nienia i wyssaniu powietrza znajdujgcego sie we wnetrzu komorek drewna, a nastepnie wprowadzeniu
impregnatu i zwigkszeniu ci$nienia do 0,7 - 0,8 MPa. Metoda ta jest skuteczniejsza i szybsza od metody
prézniowej, jednak wymaga dodatkowego zastosowania urzadzenia spr¢zajacego powietrze.

Metoda kapieli "zimnej" jest najprostszg, ale najdtuzej trwajaca metodg impregnacji, polega na zanurzeniu w
roztworze do impregnacji.

Metoda kapieli " goraco-zimnej" jest metoda impregnacji wgtgbnej i polega na zanurzeniu drewna najpierw w
goragcym roztworze do impregnacji o temperaturze 60 - 65°C (czas okoto 2 godzin), a nastepnie szybkim
przeniesieniu drewna do roztworu o takim samym stgzeniu i temperaturze 15 - 20°C (czas ponad 5 godzin) .
Temperatur¢ impregnatu goracego nalezy utrzymywac na mozliwie statym poziomie. Metoda ta jest szybsza od
metody kapieli " zimnej". Kontrolg procesu nasycania i ilo§ci wchlonigtego roztworu nalezy przeprowadzac dla
kazdej partii zabezpieczanego materialu metoda wagowa ( wazac drewno przed i po impregnacji).

Metoda impregnacji powierzchniowej stosowana dla elementéw wbudowanych w konstrukcje:

W przypadku, gdy zastosowanie metod impregnacji wgtebnej jest niemozliwe mozna stosowac impregnacje
powierzchniowg poprzez malowanie lub natrysk. Roztwor impregnujacy nanosi si¢ na powierzchni¢ suchego
drewna przy uzyciu pgdzla tawkowca, watka lub pistoletu. Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie do catkowitego
zuzycia wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykonywac po uprzednim
wyschnigciu warstwy naniesionego $rodka. Catkowita ilo§¢ preparatu impregnujacego, naniesionego na 1 m2
powierzchni drewna powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta. Po wykonaniu impregnacji przestrzen
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poddasza intensywnie przewietrzaé. Przy sporzadzaniu roztworu oraz prowadzeniu impregnacji nalezy
przestrzega¢ zasad zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie
bezpieczenstwa przy robotach impregnacyjnych (Dz. Ustaw. Nr 5/56, poz. 25).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Odbior impregnacji powierzchni dachu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych
fazach robot:

a) przed impregnacja

b) materiatow przygotowanych do impregnacji

¢) sposobu sktadowania $rodkow oraz przygotowania ich do impregnacji

d) ocena przydatnoS$ci i sprawnosci sprzetu impregnacyjnego

e) prawidtowosci przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych

f) odbiodr robdt impregnacyjnych

Wymagana jako$¢ materialéw do robdt impregnacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta zaswiadczeniem o jakos$ci lub innym dokumentem zamieszczonym na
opakowaniu.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow ktorych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych.

Impregnat w opakowaniach 5 kg i 20 kg posiada czerwony lub zielony barwnik kontrolny .
Impregnat w postaci ptynnej posiada zielony barwnik kontrolny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanej impregnacji ognioochronnej i grzybobodjcze;j.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena wykonania jednostki obmiarowej okreslonej w przedmiarze robot jest:

-zakup materiatldw i sprzetu niezbednych do wykonania robot,

-przygotowanie podtoza do aplikacji materiatu ochronnego,

-aplikacja materiatu ochronnego,

-przeprowadzenie czynno$ci odbiorowych robdt, badan i pomiarow,

-uporzadkowanie terenu,

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych niezbednych
do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
PN-67/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

10.3 Przepisy przywolane

Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkow
wydang przez MGK, MBiPMB, ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Atesty Higieniczny

Aprobata techniczna

Certyfikat zgodno$ci
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B.04.05.Roboty murarskie
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami murarskimi
dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementow murowych zaprawg.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wlasciwos$ci materiatow wykorzystywanych
do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Roboty murarskie i murowe (45262500-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw
murowych zaprawa murarska.
Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementow murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otworoOw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedng
konstrukcyjng cato$¢ i wyréwnywania napr¢zen wystepujacych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — roéznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra producent jest
zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymalo§¢ $rednia elementéow murowych na S$ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na
$ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementow murowych na Sciskanie — wytrzymato$¢ elementow
murowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktorego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100
mm.
Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzagdkowane
osiggnigciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na whasciwosci uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wcze$niej okreslonej receptury, ktorej
wiasciwos$ci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty §wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
plaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.
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Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow murowych.
Nadproze — belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajace si¢ z dwoch lub wiecej elementow konstrukeyjnych, z ktérych kazdy
ma strefe $ciskang i rozciggang.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowana oraz uzupelniajaca, wykonywana na
miejscu wbudowania.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robdt,

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatoéci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaly
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzglednié
warunki §rodowiskowe, na dziatanie ktoérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy wykorzystywane przy wykonaniu metoda robot murarskich powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec
posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2018 r., a pézniej krajowa oceng techniczng), badZ uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, 0 ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich whasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okre§lony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostgpna w kazdej chwili do kontroli peina
dokumentacj¢ dotyczaca znajdujacych si¢ na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot
murarskich.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.2.1. Rodzaje materialéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
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europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.2. Elementy murowe

2.2.2.1. Informacje ogélne dotyczace elementow murowych

Rozroéznia si¢ nastgpujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
* ceramiczne o malej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

« silikatowe, spelniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

* z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

* z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 771-4,

* z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

* z kamienia naturalnego, spetniajagce wymagania normy PN-EN 771-6.

— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedlug
indywidualnych zasad dla:

* z betonoéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

* z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego,

* 7 gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

* stosowane sporadycznie lub na skal¢ doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
— Wielkos¢ elementow:

* drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly pelne i drazone, bloczki peine) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

* Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki petne) uktadane
oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktore sa ukladane przez
kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sa zaliczane do grupy elementow murowych.

— Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

* elementy do murowania na zwykle spoiny,

* elementy do murowania na cienkie spoiny.

— Zawartos¢ otworéw w elementach murowych:

* elementy grupy 1,

* elementy grupy 2,

* elementy grupy 3.

— Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

* elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, Zze majg one okreslong
wytrzymato§¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest
nie wigksze niz 5%,

* elementy kategorii II, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymatosé
$rednig, a pozostale wymagania kategorii I nie sg spelnione.

— Ksztalt elementow murowych:

* z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

* z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawag pionowych spoin
poprzecznych,

* z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

— Rolg pelniong w konstrukcji murowe;:

* podstawowe o ksztalcie prostopadtoécianu, spetniajgce role gtdéwnego elementu konstrukcyjnego,

* uzupetniajace o roznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

Rozréznia si¢ tez wlasciwosci elementoéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane
w dokumentacji projektowej takie jak:

— Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedlug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:

 wartoscig $rednig (roznica miedzy wartoscig srednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),

* rozpigto$cig wymiardw (réznica migdzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).

— Ksztalt i budowa

Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreSlenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp.

— Wady i uszkodzenia powierzchniowe
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W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).

— Gestosé

Gesto$¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sa
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowe;j lub izolacyjnosci cieplnej Scian.
— Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawaé §rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie elementow
murowych. Producent moze rowniez deklarowaé¢ wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest rowniez
podanie kategorii produkcji elementow murowych.

— Trwalo$¢ (mrozoodpornosc)

Doboér grup elementdéw murowych w projekcie powinien uwzglgdniaé przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. Konstrukcje
murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

* cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

* dziatanie siarczanow i chlorkow.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementdw murowych nalezy rozumieé przede wszystkim mrozoodpornos¢,
wigc kategorie odpornosci elementdéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢
skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozrdznia si¢ nastgpujace kategorie:

* kategoria FO, warunki obojetne (§ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

* kategoria F1, warunki umiarkowane (zewngtrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasaczaniem),

* kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nicotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

— Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementdw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podaé¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacje te moga
by¢ oparte na warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

— Absorpcja wody

* zewnetrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementow stosowanych do budowy zewnetrznych
$cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

» warstwy odporne na wilgo¢. W przypadku elementow murowych stosowanych w konstrukcjach
szczegblnie narazonych na silne zawilgocenie, okresla si¢ absorpcj¢ (nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w
wodzie.

» Absorpcja wody — poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbgdne, ze wzgledu na
sposob stosowania elementow, nalezy sprawdzac poczatkowa wielkos$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

— Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objgtosci) materialow organicznych,
deklarowaé mozna klas¢ A1l bez koniecznos$ci przeprowadzania badan ogniowych.

— Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢ zawartosé¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.

— Rozszerzalno$¢ pod wpltywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementow murowych.

— Przepuszczalno$¢ pary wodne;j

W przypadku elementow licowych, nalezy podac¢ tabelaryczng warto§¢ wspotczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gesto$ci materiatu.

— Wytrzymato$¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny)

W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na
$cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach
przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z badan.

2.2.2.2. Wyroby ceramiczne

Ceramika czerwona jest produkowana z niskotopliwych glin zZelazistych i wapnistych z surowcami
schudzajacymi; temperatura wypalania jest rzedu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje si¢ porowate wyroby o
zabarwieniu od kremowego do ciemnoczerwonego. Ceramika ta charakteryzuje si¢ wysokg wytrzymato$cia
mechaniczna, a ma zastosowanie w wykonywaniu muréow zwyktych i konstrukcyjnych, stupow, scianek
dziatowych, obudowach przewodow kominowych itp. Wyroby ceramiczne stosowane do rob6t murowych
musza spetnia¢é wymagania normy PN-EN 771-1, a najbardziej popularne to:
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Cegla pelna

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, klasa 10, 15 lub 20. Element pelny o wymiarach
250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1.

Masa 1 szt. okolo 3,8 kg. Zuzycie na 1 m 2 muru o grubos$ci 12 cm — 51 szt.

Cegla licowka

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, klasy 15 lub 25. Element pelny najczesciej o wymiarach
250x120x65mm. Kategoria odchytek wymiarow T1. Masa 1 szt.: 3,8 kg. Zuzycie na 1 m 2 muru — 51 szt.
Cegla kratowka K-3

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria I, najczesciej klasy 15 lub 20. Element pionowo drazony
najczesciej o wymiarach 250x120x220 mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1. Gesto$¢ brutto w stanie suchym
981 kg/m 3 . Udziat procentowy drazen — 44%.

Masa 1 szt.: 8,0 kg. Zuzycie na 1 m 2 muru o grubosci 12 cm — 17 szt.

Cegla dziurawka

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, najczesciej klasy 5, 10 lub 15. Element pionowo drazony
najczesciej o wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaré6w T1. Gesto$¢ brutto w stanie suchym
1296 kg/m 3 . Udziat procentowy drazen — 32%.

Masa 1 szt. okolo 2,4 kg. Zuzycie na 1 m 2 muru o grubosci 12 cm — 49 szt.

Pustaki ceramiczne $cienne

Elementy murowy ceramiczny, HD, kategoria I, najczesciej klasy 5, 10 lub 15. Elementy pionowo
drazone produkowane w wielu wymiarach na przyktad: 440x248x249 mm 373x250x238 mm, 325x250x235
mm, 250x120x65mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m 3.
Udziat procentowy drazen ok. 32%. Masa 1 szt. od 16 do 20 kg.

2.2.2.3. Wyroby silikatowe

Wyroby tradycyjne do wykonywania muréw na zwykta zaprawe. Sciany z nich wykonane sg odporne na
uszkodzenia mechaniczne. Wykonuje si¢ z nich $ciany konstrukcyjne, dziatowe i ostonowe. Wyroby silikatowe
stosowane do robot murowych musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 771-2, a najbardziej popularne to:
Bloczki pelne

Element murowy, HD, grupa [, klasa 10, 15, 20 i 25. Element petlny na przyktad o wymiarach 250x180x220 mm.
Bloczki drazone

Element murowy, HD, grupa I, klasa 15. Element drazony najczgsciej o wymiarach 250x120x220 mm
lub 250x120x123 mm.

Plytki drazone

Element murowy, HD, grupa I, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o wymiarach 250x120x220 mm lub
250x65x220mm.

2.2.2.4. Wyroby z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych

Wyroby z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych stosowane do rob6t murowych musza spetniaé
wymagania normy PN-EN 771-3, a najbardziej popularne to:

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe wytwarzane sa z betonu zwyktego klasy B-15 lub B-20. Zastosowanie: fawy fundamentowe,
$ciany piwnic, podmuréwki itp. Element murowy, HD, grupa I. Element pelny najczgsciej o wymiarach
38x25x12 cm lub 30x25x12 cm.

Pustaki Alfa

Pustaki dragzone wykonane z betonu na kruszywie zuzlowym (zuzlobetonowe) przeznaczone do wykonywania
$cian nos$nych zewngtrznych i wewnetrznych oraz Scian dzialowych. Elementy o wymiarach 24x49x24 cm,
18x49x24 cm i 10x49x24 cm.

2.2.2.5. Wyroby z autoklawizowanego betonu komorkowego

Wyroby z autoklawizowanego betonu komorkowego stosowane do robot murowych produkowane sa w
klasach gestosci 400, 500, 600, 700. Kazda z tych odmian charakteryzuje si¢ innymi cechami
termicznymi i wytrzymatosciowymi. Produkuje si¢ je w dwoch klasach doktadnosci do murowania na
zwykta lub cienka spoing.

Wyroby autoklawizowanego betonu komoérkowego musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 771-4, a
najbardziej popularne to

Bloczki

Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240 mm oraz szerokosci 240 mm,
300 mm lub 360 mm. Produkuje si¢ je jako prostopadto$cienne lub ze specjalnym zamkami
utatwiajacymi wykonanie $cianek dziatowych.

Plytki

Element murowy, HD, najczgéciej o dlugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240 mm oraz szeroko$ci 60 mm,
80 mm lub 120 mm. Produkuje si¢ je jako prostopadloscienne lub ze specjalnym profilowaniem i
uchwytami utatwiajacymi przenoszenie i ukladanie.
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2.2.2.6. Wyroby z kamienia naturalnego

Wyroby z kamienia naturalnego stosowane do robdt murowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-
6, a najbardziej popularne rodzaje kamienia stosowanego do robdt murowych to

— ciosy i bloczki kamienne

— kamien famany i tupany

— otoczaki.

2.2.3. Zaprawy murarskie

2.2.3.1. Informacje ogolne na temat zapraw

Rozréznia si¢ nastgpujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

— Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

* 0gblnego przeznaczenia (G),

* lekka (L),

* do cienkich spoin (T).

— Koncepcje projektowania zaprawy:

* zaprawa wg projektu,

* Zaprawa wg przepisu.

— Sposéb produke;ji:

* zaprawa wytwarzana w catosci lub czeSciowo w zaktadzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,
* zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

— Sktad materialowy zapraw og6lnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
* zaprawa cementowa (,,c”),

* zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

* zaprawa wapienna (,,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).

— Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

* odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

* odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

* odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

* odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

* odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

* odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

* odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

* odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),

* odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),

* odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).

— Wytrzymato$ci na $ciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

* klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm 2 ,

* klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm 2 ,

* klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/'mm 2 ,

* klasa M 2,5 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm 2 ,

* klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm 2 ,

* klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm 2 ,

* klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm 2 ,

* klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm 2 ,

* klasa M d przy wytrzymatos$ci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm 2 .

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymalo$¢ na Sciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowac klas¢ wytrzymatosci na Sciskanie oznaczona literg ,,M” i
nastgpujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mm 2 jest nie mniejsza od tej
liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci
od ich przeznaczenia podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

. Symbol Symbol
Przeznaczenie rodzaju odmiany Klasa
. C AB,C |odM10doM 15 Md
) konstrukcyjne
ISciany fundamentowe i Sciany zewnetrzne cw D.E M10; M 15
ponizej poziomu terenu (od B, C M10; M 15
niekonstrukcyjne
cw D E M 10; M 15
, C A B C od M 10 do M 20
konstrukcyjne
sci ; . . ) CW D,E,F od M5 doM15
ciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu
Y © powyzerp Cc B,C M10; M 15
niekonstrukcyjne
CW EF M5, M10
Cc B,C M 10; M 15
konstrukcyjne cw D,E,F,.G| odMZ25doM15
. . W H M 1
Sciany wewnetrzne
Cc C M 10
niekonstrukcyjne CwW D.E.F,.G odM25doM5
W H 1. J od M0,25do M 1

Doboér zapraw z uwagi na warunki $rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
Stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 2.

Tablica 2. Dobor zapraw z uwagi na trwatoscé

Klasa zaprawy Klasa Srodowiska
1 2 3 ) 3
1.0 + — - — -
3,0 + — — —
250 + " m vy —

" Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5
N/mm 2 ,a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz
8 N/mm 2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego
lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zardwno dla suchych mieszanek jak i
dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Whasciwosci zaprawy $wiezej istotne sg dla
murarza i przebiegu robot murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jako$ci konstrukcji murowe;.
Wtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej

A. Wladciwosci $wiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastyczno$é (rozptyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okre$la si¢ za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu glebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) §wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okre§lana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosi¢:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyklego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 610 cm.

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej
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Badania ggsto$ci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie §wiezej. Wedlug dotychczasowych norm polskich oznaczanie
polega na okre$leniu czasu, po ktoérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy si¢ 0 3 cm, a
plastyczno$¢ o 4 cm.

* Czas zachowania wlasciwos$ci roboczych

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac¢ czas nie krotszy niz
jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwos$ci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

* Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie
przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

* Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje producent. Badania
przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez
mozliwo$¢ okreslania zawarto$ci powietrza na podstawie badania gestosci objgtosciowej Swiezej zaprawy,
zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkow napowietrzajacych,
wykonywanych na miejscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

* Zawarto$¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkow,
zgodnie z PN-EN 1015-17.

B. Wlasciwosci stwardnialej zaprawy

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie gestoSci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$é
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy zapraw lekkich. Gegstos¢ zapraw
murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m 3 . Gestos¢ zapraw zwyklych wytwarzanych
na miejscu budowy, okres§lana wedlug PN-EN 1015-10, zgodnie z normga PN-B-10104 nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m 3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m 3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m 3 .

* Wytrzymalos¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymato$¢ na
$ciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10,
M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm 2 ).

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie
powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na
Sciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymato$é na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 3.
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Tablica 3. Wytrzymatosc na Sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

SheE e Syn]bl:l-l Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na sciskanie N/mm?
odmiany |M 0,25 MO,5 | M1 M25| M5 M10 | M15 | M 20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
Cementowo-wapienna E 10
F 5
G 0,25
H 1
\Wapienna | 0,5
J 0,25

Wytrzymato§¢é na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedlug PN-EN
1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢é mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Roxdza) zaprawy ;ﬂ:g; Whytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy N/mm?
MO25{ MOS| M1 | M25]| M5 | M10 | M15 | M20
A 5,0
Cementowa B 4.5
C 3.4
D 3.5
E 2.5
Cementowo-wapienna
F 1,6
G 0,8
H 0,45
Wapienna | 0.4
J 0,25

* Absorpcja wody (nasigkliwo$¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,51 M5 — 14%,

—klasy M 10 i M 15 — 12%,

C) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewngtrznych budynku i narazonych na bezpos$rednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcj¢ spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac¢, ze absorpcja wody nie jest wigksza od
deklarowanej.

* Mrozoodpornos¢ (trwalosé)

Trwato$¢ zaprawy okresla si¢ jako odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewngtrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornosc) zaprawy sprawdza si¢
wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla si¢ jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedlug PN-EN 1015-11, jest nie
wigkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sa odporne na
zamrazanie — odmrazanie.

* Promieniotworczos¢ (substancje niebezpieczne)
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Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczo$ci naturalnej materialdéw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

* Wytrzymalo$¢ spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymatos$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny. Poczatkowa
wytrzymato$¢ charakterystyczna na §cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy
moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedlug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zalaczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

— 0,15 N/mm 2 dla zapraw og6lnego stosowania i lekkich,

—0,3N/mm 2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac charakterystyczng
poczatkowa wytrzymalo$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura zapisanag w PN-EN
1052-3 Iub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zalaczniku C do normy PN-EN 998-
2.

* Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klasg reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacj¢ reakcji na ogien zapraw przeprowadza
si¢ wedtug PN-EN 13501-1 naste¢pujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialdow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ warto$¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy Al
reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialdow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos¢, ktora ma wicksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszezalnosei (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania
w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢ wedlug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wspdlczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

| Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej
Bt Il L) do wnetrza materiatu | z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspolczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

* Wspolczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢ wedtug
wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegolno$ci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie z procedura zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie
wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w
normie PN-EN 1745.
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Tablica 6. Rodzaje zapraw w zaleznosci od lokalizacji elementu konstrukcji murowanej

Lokalizacja Element konstrukcji murowej Rodzaj zaprawy

zalecany | alternatywny

Sciana nosna M5 M10 lub M20

Zewnetrzna nad poziomem gruntu Sciana nie przejmujaca obcigzen M2 M5 lub M10
attyki — mury ogniowe M5 M10

sciany fundamentowe M10 M20 lub M5

7ewnetrzna na poziomie gruntu lub poniZej Sciana oporowe M10 M20 lub M5

wiazy i kanaty Sciekowe M10 M20 lub M5

bruki, chodniki i dziedzince M10 M20 lub M5

W t Sciana nosna M5 M10 lub M20
ewnelrzna Gcianki dzialowe M2 M5

2.2.3.2. Materialy do zapraw przygotowanych na placu budowy

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, skladnik wigkszo$ci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje si¢ z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te
wypala si¢ w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyro6znia si¢ kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego
utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje si¢ m.in. zaprawy murarskie i
tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czgsto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigksza iloscia
dodatkéw; stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwasoéw humusowych.

Cement stosowany do wykonania zapraw winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN
197. Do zapraw najczesciej stosuje si¢ cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien spetniac
wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.
Wapno

Spoiwo stosowane jako material wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej
paroprzepuszczalnos$¢ oraz zwigksza odpornos$¢ na korozj¢ biologiczng. Wapno stosowane do wykonywania
zapraw winno spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 [ Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje,
wymagania i kryteria zgodnos$ci”, PN-EN 459-2 , Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan” oraz

PN-EN 459-3 | Wapno budowlane — Cz¢s¢ 3: Ocena zgodnoS$ci”.

Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si¢ w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gltéwnym
jego sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostgpne jest w postaci proszku. Znane jest rOwniez pod nazwami
wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje si¢ przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w
temperaturze powyzej 900°C. Gloéwnym skladnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w
postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé zard6wno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Orientacyjna ilo$¢ sktadnikéw na 1 m 3 zaprawy o konsystencji plastycznej podana jest w tablicach nr 7 i 8.
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Tablica 7. Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m* zaprawy wapiennej

wapno .
marka zaprawy hydratyzowane plas;ek w&}d?
el (] [dm]

M0,3 1:3 216 1,08 250
MO6 1.1 410 0,68 380

Tahlica 8. Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m® zaprawy cementowo-wapienne
cement wapno .
marka zaprawy [portlandzki CEM | hydralypzowane p'[ansle? k mf;
32,5 R [kg] (kg]
M1 1:3:12 92 130 0,94 321
M2 1:2,5:10,5 107 124 0,94 316
M5 1:2,5:6,75 165 97 0,95 304
M 10 :0,5:6,75 247 57 0,94 287

2.2.3.3. Zaprawy gotowe

Najistotniejsze wlasciwosci suchych mieszanek:

— Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji
projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W
takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i Sposobu stosowania zaprawy.

— Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

— Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gesto$ci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedlug przepisu, tzn.
w momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

— Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okre$lajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc
wiekszo$¢ producentow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

— Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan konsystencji
$wiezego zarobu.

2.2.3.4. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwiace,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze soba muréw oraz taczenia muru z innymi czgsciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetiaé jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmujace takze siatki stalowe:

— spajane,

— wiazane,

— ciggnione.

Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-
3+A1:2016-10 ,,Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych”.

2.2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i1 materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
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—sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindow przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow). Przyjecie wyrobow i materialdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia
materiatow.

2.2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢é wygrodzone, wyré6wnane i utwardzone
z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyroboéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedlug rodzajow, typow, odmian,
klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
fatwo$§¢ dostgpu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-
B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwoséci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wod¢ nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmienié¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— tate murarska,

— fate wazona,

— wgz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— fate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczego6lnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

— sznur murarski,
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— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materiatdéw budowlanych na stanowisku roboczym:

— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementow murowych:

— milotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Transport i skladowanie materialéw

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek elementdéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany rgcznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-
12030.

Transport materialdéw do roboét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
si¢ uzywac¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materialow w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegéltowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. Przed
przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.2.2. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:
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* mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podluzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

» mury nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementow murowych polowkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementdw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegtly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wiagzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta Zaprawy,

» w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.2.3. Organizacja rob6t murowych

5.2.3.1. Podstawowe zasady

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
—racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdow budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robdt systemem ruchu réwnomiernego (podzial budowy na dziatki).

5.2.3.2. Kategorie wykonania robot murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespot pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje
si¢ dozowanie sktadnikow 1 wytrzymalo$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o
odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okre$lajace kategorie¢ A nie sg spelnione a nadzér nad jako$cig robot moze
kontrolowaé odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.2.4. Rodzaje wigzan cegiel w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzgdowe (amerykanskie).

Wiazanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi
w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3
Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.2.5. Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkéw:

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,
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—z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odleglosé
elementdow o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otworéw utworzonych na styku
wyrobow,

—na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by piora jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

—elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

— potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowad, szczegdlnie w przypadku bloczkow z
betonu komérkowego,

— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadane;j
grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ j3 specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z zabkowana krawedzia,
— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
ulozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.2.6. Mury z kamienia

Z uwagi na ksztalt i rodzaj kamienia rozrdznia si¢ nastgpujace typy murow:

* nieregularne — mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztalcie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,

— mury poétdzikie z kamieni sortowanych,

—mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztalcie nieforemnego wieloboku,

* pélregularne — mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwoch powierzchniach wspornych
plaskich i jednoczesnie réwnolegtych,

— mury mozaikowe z kamieni lupanych prostokatnych o réznej wielkosci,

— mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po ich
utozeniu w rzgdzie byta zachowana jednakowa wysokos¢ catego rzgdu,

e regularne — mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementow uktadanych w wigzaniu pospolitym
lub polskim,

— mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiel ceramicznych.

5.2.7. Zasady murowania Scianek dzialowych

Scianki dzialowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm?2 . Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach no$nych na gleboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazgbionych krytych. W
budynkach o konstrukcji no$nej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatlowe oraz ostonowe sa oddylatowane od
stropoéw 1 pionowych elementéw konstrukcyjnych. Polaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje si¢ wiec za pomoca kotew stalowych.

5.2.8. Zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest §ciang konstrukcyjng, wigc stosuje si¢ do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych. Warstwa zewngtrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji
projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potagczona z warstwg wewngtrzng za pomoca kotew.

Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie.

Dopuszcza si¢ utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowej. Liczba
kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m 2 $ciany. Wzdhuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy
zewngtrznej (wokot otwordw, przy narozu budynku, wzdluz krawedzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.
Spoiny warstwy zewngtrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa Iub
mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

Zaleca sig, aby odlegtos$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byla nie wicksza niz:

— 8 m — jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

— 12 m — jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;.

Warstwa zewngtrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktora przenikngta przez nig do muru.
W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewngtrznej, w miejscu podparcia, zaleca
si¢ wykonac¢ fartuch z materialu wodochronnego na podkladzie z zaprawy cementowej, a w warstwie
zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktorymi woda moze sptywac na zewnatrz.
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Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowaé zasady podane w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych”, czesé A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:

— obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac si¢ ze soba,

— stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

— dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

— stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajaca si¢ w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych
krawedzi oScieza nalezy przeprowadzi¢ pionowa izolacj¢ przeciwwilgociowa, oddzielajaca warstwy
murowe od siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej 1 ponizej otworu. Pozioma
izolacja potozona powyzej okna powinna ,,zeslizgiwac si¢” w dot — w kierunku zewngtrznej warstwy, ktora
powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktére woda ze
szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz $ciany.

5.2.9. Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztaltek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢ ceramiczne,
silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego. Nalezy je wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta
ksztaltek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym.

Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow
zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
komorkowego minimalna dlugos$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji
projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno sigga¢ co
najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w §cianach wewngtrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujacymi
dla konstrukcji zelbetowych, a wigc przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegdlowej specyfikacji
technicznej dla konstrukcji zelbetowych. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone,
ceramiczne, silikatowe, z betonu komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji
tych wyrobow powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Mozna je montowaé bez koniecznosci stemplowania. Dlugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla
nadprozy murowych zespolonych.

5.2.9. Zasady wykonywania przewodow kominowych

5.2.9.1. Podzial przewodow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z wegglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych,
piecoéw ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

¢) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.2.9.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (murdéw) z przewodami kominowymi mozna stosowaé zwyklte cegly ceramiczne i bloczki z
betonu zwyktego bez otwordow lub pelne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe
lub betonowe.

5.2.9.3. Przekroje i wymiary kanaléw

Kanaty moga mie¢ przekroj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatlow dymowych z cegiet wynosi
Y2 x Vs cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okraglego wynosi 150 mm.
W przypadku specjalnych pustakoéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz
110 mm. Wymiary przewodow kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki
od wymiarow przewodow, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich
wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5mm.

5.2.9.4. Rozmieszczenie przewodéw w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych
wewnetrznych, np. miedzy mieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych §cianach przylegajacych do klatek
schodowych Iub w $cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe moga by¢ taczone we wspolne
bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie¢ przewodow wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu.
Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanaléw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami
grubosci minimum %> cegly.

5.2.9.5. Kierunek prowadzenia przewodow
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Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozno$ci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od
pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy
zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dhugo§¢ przewodu
biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od
pionu wynikajace z niedokladno$ci wykonania nie powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych
powierzchni muru — tablica 7 niniejszej specyfikacji technicznej.

5.2.9.6. Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworow wycierowych do wylotow komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac si¢
na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami wykonanymi z
materiatow niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktoérych
znajduje si¢ wlot, powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,3 m od podlogi. Otwory wycierowe powinny by¢
fatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami. Otwory wycierowe przewodow
prowadzonych w dwoch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z
wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

—przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukcji dachu, wyloty przewoddéw powinny znajdowac si¢ co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wglgbionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) fatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowaé si¢ na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej
od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny si¢ znajdowaé co najmniej o 0,30
m wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co
najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkod¢ (zastone), dla prawidlowego
dziatania przewodow, ich wyloty powinny znajdowac¢ si¢ ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzona pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony)
dla kominéw znajdujacych si¢ w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w odlegtosci od
1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

¢) co najmniej 0 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw usytuowanych w odlegtosci
do 1,5 m od tej przeszkody.

5.2.9.7. Zasady prowadzenia przewodo6w spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac si¢ na poziomie 0,4 m
ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodéw powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach
dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.2.9.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza si¢ wykonywanie gornych otworéw wylotowych, pod
warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.2.9.9. Laczenie przewodéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewoddéw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W budynkach
wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ taczone z innymi przewodami. Ponadto
przy laczeniu przewoddéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— przewody wentylacyjne moga by¢ taczone co drugie pigtro,

— w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecow zlokalizowanych po tej
samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podlaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).
Calkowicie niedopuszczalne jest podtgczanie piecykow dymowych lub spalinowych do przewodow
wentylacyjnych.

5.2.9.10. Zasady wykonywania murow z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnoéci przewodow kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czgs$¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r.,

przestrzegania nastepujacych zasad:
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— ksztatt, wymiary zewnetrzne, polozenie kanalow, wlotow, wylotow, zataman, trzonéw kominowych,
obrobki blacharskie, zakonczenia gorne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
—wmurowywaé nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednoczesnie okre§lone w dokumentacji projektowej,

— najnizsza klasa cegiel uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktada¢ na pelne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewiazane,

—w powierzchniach wewngtrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki
na to pozwalaja, to powinny znajdowac¢ si¢ tylko w naroznikach przewodow,

— cegly w przegrodach migdzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koncem w prostopadle do
nich polozone $cianki zewnetrzne,

— mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

—w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz % cegly,

— w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos$¢ przegrod wynosi Y4 cegly,

— minimalna odleglo$¢ przewoddéw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegle,
—przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje si¢ w taki sposob, aby spoiny poziome
poszczegolnych przewodow byly przesuniete wzgledem siebie o Y2 wysokosci pustaka; przestrzen pomiedzy
pustakami dymowymi nalezy wypelniaé zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa, jezeli jest to
zapisane w instrukcji

stosowania danych pustakow,

— powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach
spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej dlugosci oraz dawaé naturalny ciag powietrza ku gorze
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

— w celu zachowania gtadkosci przewodow z cegiel, powinny by¢ one budowane z pomocg szablonu,

— nalezy ograniczy¢ do niezbg¢dnego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— $cianki kanatléw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

— nie nalezy tynkowa¢ wngetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywaé cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji
projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest
otynkowanie komina,

—w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonaé obrobke blacharska zabezpieczajaca poddasze
przed woda opadowa,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowana warstwa papy,

5.2.9.11. Zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.
Przy wickszym wysiggu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowe;.
Gzymsy moga by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobow i materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muré6w nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych. Jezeli §ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z
odpowiednia szczegblowy specyfikacja techniczng.

6.2.1.2. Badania materialéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,

— dokumentéw dostarczonych przez dostawcg materialow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow budowlanych
do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania w mys$l Ustawy o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub
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Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyl komplet dokumentdéw potwierdzajacych, ze
parametry techniczne materialtow odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji
zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie wykonanych
robot murowych z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji
zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiarow;
pomiar dhugosci 1 wysokosci konstrukceji przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i
osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw
w trzech r6znych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewngtrznych czgsci muru ulegajacych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podiaczeniem urzadzen gazowych, trzonow
kuchennych, piecow, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.2.2.1. Wymagania jako$ciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje
murowe”’, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie
jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:

— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku +50 mm.

Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wicksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o grubosci 4, 21 1 elementu
murowego,

—+10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,

—+20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworow (w §wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

* szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,

» wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

« szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,

* wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

— w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m 2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyltki grubosci
spoin, zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz
grubos$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5
mm wigksza niz grubo§¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania,
Spoiny powinny by¢ calkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.
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W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelnia¢ spoiny poziome;j
zaprawg na glebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest
umieszczone zbrojenie zewngtrzne, na glebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wicksza niz 20 mm.
Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugo$ei pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:

—+ 10 mm dla poszczegodlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

—+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchylki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +£15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretow powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi wykonywania elementéw z betonu zbrojonego.
Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.
Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki : - - - - -
iuwlerzchma simnowane | inne ﬁmerzchma

nie wigcej niz 3 mm/m i ogotem nie wigcej [nie wigcej niz 6 mm/m i ogotem nie
niz 10 mm na catej powierzchni Sciany wiecej niz 20 mm na calej

Zwichrowania i skrzywienia

powierzchni pomieszczenia powierzchni Sciany pomieszczenia
; ; i . Inie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej niz nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz
Qdchylenie krawgdzi od linii prostej jedno na diugosci 2 m idwa na dtugosci 2 m

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 30 mm na calej diugosci
budynku

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie nie wigecej
niz 6 mm na wysokosci kondygnacji oraz
20 mm na cate] wysokosci budynku

(Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku picnowego

(Odchylenie od kierunku poziomego
gornych powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej
niz 15 mm na catej diugosci budynku

Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki . - . - . -
owierzchnie spoinowane inne ierzchnie

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdlem nie
wigcej niz 20 mm na catej diugosci

Odchylenie od kierunku poziomego

6rnej powierzchni ostatniej nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wigcej

niz 10 mm na catej diugosci budynku

warstwy pod stropem budynku
Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego |nie wigcej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

W projekcie

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnoscia do 0,5 mm,

— dhugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscia do 10 mm,

— rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow z doktadnoscia do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewngetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczyé
prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubos$ci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejsze;j
specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przewodéw kominowych:

a) sprawdzenie drozno$ci przewodow nalezy przeprowadzac za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ rownoczesnie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poroéwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11.
niniejszej specyfikacji technicznej,

¢) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacj¢ i pomiar zewngtrznych powierzchni
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkow widoczny z ich uktadu) i
poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddéw przeprowadza si¢ za pomocag tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnos$cia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja
projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew wlozonych do sgsiednich
otworow kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowa z doktadnoscia do 5 mm,
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f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkow przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z
przewodami oraz obserwacj¢ wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiardw zewngtrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodoéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez
obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki
elektrycznej. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podiaczeniem trzondéw kuchennych, piecow, komindéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelno$ci przewodow przeprowadza si¢ za pomocg tuczywa lub §wiecy dymnej przez
wsunigcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie — przez zamknigcie
wylotu i obserwacje sasiednich wylotow oraz wlotdw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia
wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpusci¢ obcigzony
na koncu bialy sznur lub tasme¢ i powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu
wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez dokladne ich
obejrzenie, probg zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotow do przewoddw przeprowadza si¢ przez dokladne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewodow przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podtaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odleglosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego
odchylenia si¢ ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciagu po podtaczeniu urzadzen
przeprowadza si¢ przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania si¢ materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miarg potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji technicznej.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5.
Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy.

6.2.2.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot. Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej

PN-68/B-10020:Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnoséci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm; pomiar
grubosci murow i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczna z pomiarow w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnos$cig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w
przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubo$¢é spoin poziomych nalezy obliczad
przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru
(o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢
identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych roznic grubos$ci poszczegdlnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadno$cia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach
muru,

102



d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokoléw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robdt (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i
zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadno$cia do 0,5 mm,

— sprawdzenia dtugos$ci zbrojenia (catkowitej i poszczegoélnych odcinkdéw), ktére powinno by¢é wykonane
tasma stalowg z doktadno$cig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno
by¢ wykonane z doktadnos$cia do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkoS$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnig lub krawedzia muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica we¢zowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomigdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadno$cia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania §cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych
— nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacja projektows i
niniejsza specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotow przewodow i prawidlowosci
ciggu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzondow kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkow, a takze w
miar¢ potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej iopisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Sciana z bloczkéw PGS, system H+H

Ilo$ci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiardéw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiel ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréow cegly 6,5 x 12 x

25 cm, zgodnie z tablicg 10.
Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci scian w cegtach Va Ve 1 1% 2 2% 3 3% 4
Grubosci Scian w cm 6.5 12 25 38 51 64 77 90 | 103

Fundamenty oblicza si¢ w metrach sze$ciennych ich objetosci.

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji
$ciany.

Sciany oblicza sie:

Wariant |

» w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant Il

* w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla §cian wyzszych kondygnacji od
wierzchu stropu do wierzchu nastgpnego stropu.

Wysokos$ci innych $cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustalad
na podstawie dokumentacji projektowej.
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Wysokos$¢ $cianki dzialowej nalezy przyjmowaé jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktérym ustawiona jest Scianka do spodu nastgpnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci. Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dtugosci
mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

Od powierzchni (wariant I) / objgtosci $cian (wariant II) nalezy odejmowac:

— powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant II) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wigcej niz potowe grubosci Sciany lub ich
objetos¢ przekracza 0,01 m 3,

— powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant IT) kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych
murowanych z pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |

— powierzchnie projektowanych otwordéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m 2 ,

Wariant 1

— objetosci otworéw i wnek wigkszych od 0,05 m 3 .

Z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) $cian nie potraca sig:

— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

— opar¢ plyt, sklepien i belek stropowych,

— czgéel konstrukeji stalowych i drewnianych,

— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

— wnek na liczniki gazowe 1 elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

— przewodow kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant I) / objgtosci (wariant IT) muru uwzglednia si¢ wymiary:
— dla otwordw bez oScieznic: w §wietle muru,

— dla otwordw, w ktorych oécieznice sg obmurowywane roOwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle
o$cieznic,

— dla otworéw cyrklastych wedlug wymiaréw wpisanych w nie trojkatow rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wedlug
projektowanych wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru. Potracane otwory w
$cianach murowanych, dla ktorych ustala si¢ odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza si¢ w sztukach.
Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objetosci wedlug projektowanych
wymiarow zewngetrznych komina. Wysokos$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od ktérego wystgpuje on jako
wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos¢ glowic kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej
potaci.

Od objetosci komina nie odlicza si¢ objetosci przewoddw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustakoéw oblicza si¢ w metrach dlugosci pojedynczego przewodu wedlug wymiaréw podanych w
projekcie. Ewentualne obmurowanie kanalow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza si¢ w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni. Sklepienia ptaskie oblicza si¢ w metrach
kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzn¢ pozioma.

Powierzchnig rzutu oblicza si¢ w §wietle murow lub podciagdéw, na ktorych opiera si¢ sklepienie. Z
powierzchni rzutu odejmuje si¢ powierzchni¢ otworéw wedtug ich projektowanych wymiarow w swietle.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewngtrzne czgsci
murow wielorzgdowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiodr zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych faz robdt murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialow oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme¢ przewiduje.

8.2.3. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajagcego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci robdt z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukeji i uzytkownika oraz trwatosci
elementow murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.2.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robot podstawowych,

Podstawa ptlatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robot murowych wykonanych zgodnie z
zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sig, Ze cena za te prace w przyjetej ofercie
Wykonawcy w przypadku umowy ryczaltowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkow wszystkie czynnosci niezbgdne do ich
zrealizowania, a w szczeg6lnoSci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzgdzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian,
stupow, komindw i §cian,

—montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostow roboczych, jesli san niezbedne do wykonania
robot murowych,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— oceng prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukeji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie 1 odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otwor6w kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworé6w komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robot instalacyjnych,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczgciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatlow w sposob podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie roboét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczace elementéw murowych
(wersja angielska).

2. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czg¢s¢ 10: OkreSlenie gestosci

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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B.05.00.Roboty izolacyjne
B.05.01.Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemnych budynkow
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami
izolacyjnymi dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czgéciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja
dotyczy wykonywania robot w budynkach nowobudowanych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatdw wykorzystywanych do robot hydroizolacyjnych, wymagan w
zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
(45260000-7)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwickszajaca przyczepnosc
powtoki ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
czgscel podziemnej 1 przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne parcie wody na powtoke.
Izolacje wodochronne czesSci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach
gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych
i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.8. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzadzenia
dokumentacji podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujagce informacje i rozwigzania:
— charakterystyke warunkéow gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,
—dobor i charakterystyke wyrobow do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
obrobek, uszczelnien przebic itp.,
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— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przej$ciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
— sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
— szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych.
2.2.1.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje si¢:
— roztwory i emulsje asfaltowe
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podaja normy:
— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja:

a) normy:

— PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

— PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

b) ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane

— masy asfaltowe

Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:

a) normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie

— PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
— masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.
— lepiki asfaltowe

Wymagania stawiane lepikom podaja normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

2.2.1.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:
— PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych — Definicje i wlasciwosci
— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci
Papa na osnowie tekturowej nie jest materialem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako
powtoka wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocia/wodg i sposobu mocowania)
2.2.1.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spelniac¢
wymagania norm:
—PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej cze$ci podziemnych — Definicje i wlasciwosci
—PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i whasciwosci
2.2.1.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych
Wymagania stawiane szlamom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajgce
cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych
2.2.1.5. Wyroby do wykonywania izolacji wglebnych
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Do izolacji wglebnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podloza i tworzace izolacj¢ w podlozu
metoda krystalizacji wglebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajacym podaje
ZUAT-15/V1.21/2005.

Wyroby do uszczelniania betondéw i zapraw cementowych krystalizacjg wglebng. Przy stosowaniu tego typu
materiatéw nalezy stosowac si¢ do wszelkich wymogow, ktdre musza by¢ spetnione przy projektowaniu i
wykonywaniu konstrukcji z betonéw wodonieprzepuszczalnych

2.2.1.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajacych si¢ na peknigciach powierzchni betonowych shuza
preparaty produkowane na bazie cementéw szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej,
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.7. Materialy pomocnicze

Odre¢bnag grupe wyrobow stanowiag materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materialéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— Kleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odthuszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spelniajace wymagania okre§lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

—sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢é) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym
zharmonizowane warunkiem wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady
89/106/EWG oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM
KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w
zakresie chemikaliow (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz.
1203, z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ koficzyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych cze$ci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo§ci warstw nie
wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyroboéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienic sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyroboéw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialow izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

4.2.1. Wymagania szczegélowe dotyczgce transportu materiatléw hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok
siebie na calej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cia przesuwania
si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode¢ nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wezeéniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac¢ si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystapienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czgéci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapic¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robdt mogacych stanowié przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie
robot izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej
poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa).

5.2.2. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje
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Podloze, na ktorym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztalcalne i przenie$¢ wszystkie
oddzialujace na nie obcigzenia, zwlaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry
wytrzymatos$ciowe (klase betonu, cegly/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na
podstawie obliczen oraz analizy.
Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;.
5.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgséci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na
podtozach:
— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,
— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkdéw
betonowych,
— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastepujace wymagania ogolne:
— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,
— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rdéwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuklosci, peknie¢ (luzne czgéci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawcza zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),
— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi (sposoéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),
— Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku
braku spelnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy skorygowaé czy tez
mozliwe jest wykonanie powtok hydroizolacyjnych na podiozu nie spetniajagcym wspomnianych wymagan.
Decyzj¢ nalezy podja¢ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przykladowe tolerancje wymiarowe podano
ponizej:
Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji Zzelbetowych wg
wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i Zelbetowe”, ITB, 2013

; Dopuszczalna

Qdchylenie odclﬁgﬂka W mm
Ptaszczyzn i krawegdzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— na wysokosci 1 m 5
— na cata wysokosé konstrukceji w fundamentach 20
— na catg wysokosé konstrukcji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow 15

odtrzymujacych stropy monolityczne

Plaszczyzn poziomych od poziomu
* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
- na cata plaszczyzne 15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2 m, z wyjgtkiem powierzchni podporowych
* powierzchni bocznych i spodnich +4
* powierzchni gérnych +8
Diugosci lub rozpietosci elementow + 20
\Wymiarow przekroju poprzecznego belek, plyt i stupdw, gdy wymiar ten wynosi:
< 15 cm +5
< 40 cm +8
> 250 cm +20
Rzednych powierzchni dla innych elementow +3
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Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg
wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé¢ A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015

Odchytka od pionu

* Na kazdej kondygnacji + 20 mm

* Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnacji + 50 mm

* Przesuniecie w pionie miedzy sasiednimi kondygnacjami + 20 mm

Odchytka od poziomu *

* Na kazdym metrze + 10 mm

- Na 10 metrach i catego budynku + 50 mm

Odchylenie powierzchni muru od plaszczyzny

e Na dwdch metrach | + 10 mm

Grubosc¢ sciany

» Warstwy Sciany » + 5 mm lub * 5% grubo$ci warstwy,
miarodajna jest wartosc wieksza

- Calej sciany szczelinowe] lub muru + 10 mm

»  Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty.»

Wytaczajac warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe|
elementow murowanych odpowiadaja tolerancii grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze¢s¢ B: Roboty
wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia si¢ nastepujace wymagania:

» tynki II kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyr6wnany od
rgki a nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ rowna ale szorstka,

« tynki III kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gladz jednolicie
zatarta. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania
packa o gtebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajacej 3 szt./10m 2,

* niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,

— podtoze powinno by¢:

Wariant 1 suche (wilgotnos¢ nieprzekraczajaca 5%),

Wariant 2 wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé dobra przyczepnos$¢ do podioza.
5.2.2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy betonowych i Zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastgpujacych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
Za minimalng klase betonu przyjmuje si¢ C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza si¢ uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy betonowych
wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.
5.2.2.3. Wymagania szczegélowe dotyczace podlozy murowanych

Mur fundamentowy nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.2.2.4. Wymagania szczegélowe dotyczgce podlozy z tynku

— na $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy II lub wyzszej
kategorii, klasy CS III lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do
murow — Czg$¢ 1:Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca si¢, aby
wytrzymatos$¢ tynku wynosita 10 MPa),

— na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokotowy)
II lub wyzszej kategorii, klasy CS III lub CS IV wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12;, aby na podtozu z
cegiel/kamieni/pustakow o wytrzymatosci na Sciskanie nieprzekraczajacej 6 MPa stosowac tynk cementwo-
wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS III wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na
$ciskanie min. 5 MPa, przy czym warto$¢ ta nie powinna by¢ znacznie przekroczona.

5.2.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i
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podtoza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C.
Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujace;
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cz¢sci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00
m, to wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dla skal zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii
gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badZ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.2.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkow

5.2.4.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” czgé¢ C — Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 5 ,lIzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢$ci podziemnych budynkow”, ITB,
2016, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetniaé nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego cze¢$¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),
— Scisle przylega¢ do izolowanego podloza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gltadka, bez lokalnych wglgbien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagty, przechodzié¢ w izolacje pionowa,

—rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikaé z dokumentacji
projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejagcych warunkéw gruntowo-
wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakoniczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest laczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyroboéw oddzialujacych na
siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.2.4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nastgpujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— lepikow asfaltowych

— roztworow i emulsji asfaltowych

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlamow uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkow”, ITB,
2016, wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czgsci
podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

—przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np.
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
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— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, roznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podloza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

5.2.4.3. Wymagania szczegélowe dotyczgce izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlamoéw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢$ci podziemnych budynkow”, ITB,
2016, wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czgéci podziemnej i
przyziemiu budynku sg nastgpujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych oraz bezspoinowych materialow bitumicznych musza by¢
wykonywane od strony parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli
takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako ostatecznosc),

— §cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach $lizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

— wysoko$¢ Scianek dociskowych powinna si¢ga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowe;j,

—powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest ulozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z
kierunkiem sptywu wody po izolacji,

—w przypadku przejscia shupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztalcen stupa przy
zachowaniu szczelnos$ci potaczenia,

— przejscia rur przez izolacj¢ wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

— szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunicte wzgledem zakladow warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — O
1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,
—izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sa
przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podloze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie¢ ogrzewania podtoza,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

— fragment wsteggi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

114



— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy
do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco
(np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowila pierwsza
(spodnig) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie
wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i taczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Spos6b mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz zaleceniami okre§lonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia
(aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sig:

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;j.
Zasady ktorych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

—zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu)
albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdhuz krawedzi doszczelniaé tzw. uptynniong folig; dopuszcza si¢
Iaczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrgbie zakladu polega na osadzeniu tacznikéw mocujacych w spodniej
czgscei zaktadu, wzdtuz linii rownoleglej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzia zewngtrzng warstwy wierzchniej i linig
tacznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujacymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zakladach metoda
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu

C. Szlamoéw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

— nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze

— przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powloki przestrzegaé zasad podanych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podaé
zasady nanoszenia kolejnych warstw).

D. Krystalicznych zapraw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

— nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej 1 wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (podac
szczegblowe wymagania dotyczace nanoszenia preparatu).

Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na podloze, moga nie tworzy¢ na
jego powierzchni powloki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wiasciwg
izolacj¢ betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wptywem znajdujacej si¢ w
nim wilgoci.

E: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materialow nalezy:

— nanosi¢ mas¢ na zagruntowane podtoze (preparat gruntujacy musi by¢ wyschnigty)

— przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podac¢
zasady nanoszenia kolejnych warstw).

—jezeli jest to wymagane zastosowac systemowa siatke¢ lub wiokning wzmacniajaca

F: Lepikow asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji asfatitowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materialow nalezy:

— nanosic¢ lepik, roztwor lub emulsje na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschnigty)

— przy nanoszeniu poszczegodlnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podaé
zasady nanoszenia kolejnych warstw).

5.2.4.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przej$¢ rurowych oraz wykonywania
obrébek blacharskich hydroizolacji
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Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z
zastosowaniem dedykowanych materiatéw, na podstawie szczegdtowych rysunkéw znajdujgcych sie w
dokumentacji technicznej.

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czeséci podziemnej i przyziemia budynku powinny byc¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

—wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 wymaganiami Szczegolowej Specyfikacji Technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robo6t hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkéw

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1.1. Kontrola jakosci materialéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyje¢cia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.1.2. Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymato$¢ i rowno$¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, dopuszczalna
wilgotnos$¢ i temperatura podioza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych,

—muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno§¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymalos¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST,
wypehienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez
producenta wyrobow

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

—gladzi i tynkdéw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i SST, w tym:
sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ itemperatura gladzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju poditoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m 2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od
faty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST.
Wypuklosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigcia na
powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢
przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. Sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza na odrywanie powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej. Wilgotno$¢ i temperature
podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw roznych plaszczyzn podlozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej SST, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i instrukcjami producentdéw wyrobow stosowanych do izolacji.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu
kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich
cigglos¢ 1 szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementow budowlanych przez izolacje,
— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatlow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5 niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegodlnych warstw itp.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnoéci z dokumentacja projektows i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi W dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

—sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét niezbedne s3 wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, cigglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okre§lonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podloza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20 m 2 powierzchni zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczgcymi na podstawie
indywidualnie dobranej metodyki.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw
kontrolnych na obiekt lub 100 m 2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek z
tzw. probek $wiadkow przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnigciu, wykonujac co
najmniej 1 pomiar na 25 m 2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych murdéw. Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordéw, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m 2 . Izolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, 0 ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza sie¢ w metrach.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
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8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegolne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejsza SST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego
etapu rob6t hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych
do usunigcia nieprawidtlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot (pkt 8.2.3.).

Celem odbioru czesSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.2.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza Szczegotowa Specyfikacje Techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. Oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgéci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnos$ci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej ST i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
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—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kofcowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.2.3.3. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
w czeséci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Kwota ryczattowa obejmujgca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i
przyziemiu budynkow uwzglgdnia koszty wykonania nastgpujacych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi
zwiazanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzgdzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
rob6t hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

— zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie podiozy,

—demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystepuje?),

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (lub w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2. PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
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4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja angielska).

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

7. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej

cze¢$ci podziemnych — Definicje i whasciwosci.

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wlasciwos$ci (wersja angielska).

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwoséci (wersja

angielska).

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (wersja angielska).

12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska (wersja
angielska).

13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

14. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do
podtoza stwardnialych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci
(wersja angielska).

18. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).

19. ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

20. ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

21. ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw cementowych krystalizacja wgtebna.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
— Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),

— Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz.1834, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

— Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.
U. 22014 Nr 0, poz. 145 z pdzniejszymi zmianami).

—Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
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— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 450).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji,
obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania
do obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. Nr 0, poz.769).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisj¢ Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M.P. z
2004 r. Nr 32, poz. 571).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogoélne Kod CPV
45000000-7,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” cze§¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,,Jzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow. ITB, 2016

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom 1, cze$é 3, wydanie Arkady —
1990r.

— Maciej Rokiel — ,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009
r.

— Maciej Rokiel — Hydroizolacje podziemnych czgsci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki
techniczne wykonania i odbioru robot. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.

— Poradnik. Ochrona przed wilgocig i korozja biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia.
Grupa Medium, 2014

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgs¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt
5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, czgs¢ A: ,,Roboty ziemne i konstrukcyjne”,
zeszyt 3:,,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz¢$§¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
1: Tynki, ITB, 2011 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.
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B.05.02.Izolacja cieplna fundamentow
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji
cieplnej fundamentéw dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot izolacyjnych
dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:
- Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych.
- Hydroizolacji $cian fundamentowych z foli PCV oraz powtoki bitumicznej grubowarstwowej,
- Izolacji termicznych $cian fundamentowych z XPS.
- Zabezpieczenia izolacji termicznej folig kubetkowa.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Folia polietylenowa kubetkowa grubosci 0.60 mm przeznaczona do wykonywania zabezpieczenia izolacji
termicznej fundamentow. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 250kN/m.
2.2.2. Ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubosci zgodnie z projektem.
2.2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, izolacyjna, odmiana 333
2.2.4. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy do stosowania na goraco.
2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
2.2.6. Materiaty dodatkowe — kleje, zaprawa cementowa.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Przy doborze narzgdzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych i izolacji
termicznej.
Nie ma dodatkowych wymagan dotyczacych sprzgtu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw
Podczas transportu materialy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okre§lony przez producenta,
oraz tak aby transport nie wptynat niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je przed
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przemarznig¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport wszelkich materiatéw budowlanych na placu rob6t nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej
izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowywanie podloza

Podtoze powinno by¢ czyste, suche badz mato-wilgotne, oczyszczone z thuszczu, powtok malarskich, naciekow
itp.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztalcalne i powinno przenosi¢ wszelkie dziatajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna bez wgniecen , wypuktosci oraz pgknigé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Powierzchni¢ spodnig $cian parteru nalezy wyrownaé zaprawa cementowa szybkowigzaca przed wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowane
pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przed wykonanie izolacji wlasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

5.2.2. Gruntowanie podkladu

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ 5%. Powloki
gruntujace nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegdtowo okreslone, powtoke
gruntujacg nanie$¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.2.3. Hydroizolacja

Powierzchni¢ spodnig $cian parteru nalezy zaizolowac za pomoca lepiku asfaltowego naktadanego na goraco.
Przewiduje si¢ dwie warstwy lepiku. Izolacje pionowa $cian nalezy wykona¢ z dwoch warstw papy asfaltowej na
lepiku. Laczenie papy moze przebiega¢ w pionie lub poziomie przy zachowaniu uktadu ,,dachowkowego”. Pasy
papy nalezy uktada¢ tak aby nie byly one nadmiernie napr¢zone, jak rowniez nie powinny wystepowac fatdy i
zaktadki. Niedopuszczalne jest ciggnigcie membrany na podtozu, z wyjatkiem sytuacji koniecznej do utworzenia
prawidtowego zaktadu migedzy ptatami. Koniecznym jest wywinigcie papy na koncach odcinkdéw zewnetrznych
etapu [ w celu umozliwienia wykonania zaktadu paséw z izolacja z etapu II. Zaktady powinny wynosic ok.
10cm. Polaczenia poszczegdlnych pasow nalezy wykonac za pomocg klejenia na goraco lub specjalistycznych
urzadzen zgrzewajacych tzw. spawanie na goraco (zalecane).

5.2.4. 1zolacja termiczna

Uktadajac izolacje ze styroduru starannie dociskamy ptyty wzajemnie do siebie, aby unikna¢ powstawania
mostkoéw termicznych na ztaczeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknigcia mostkow jest wykonanie izolacji
plytami frezowanymi. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczong
folig PCV. Plyty styropianowe powinny by¢ przyklejane metoda "pasmowo punktowa" to znaczy, ze szerokos¢
pasma masy klejacej wzdtuz obwodu plyty powinna wynosié, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni
powinny by¢ natozone placki o srednicy 8-12 cm tak, aby tgczna powierzchnia masy klejacej obejmowata, co
najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze nalezy rownolegle stosowaé
mocowanie mechaniczne, uzywajac kotkow rozpreznych. Stosujac ptyty o gltadkich krawedziach nalezy
zastosowac 6 kotkow/m2 , natomiast przy plytach frezowanych wystarcza 4 kotki/m2 . Kotki powinny by¢
zakotwione na glebokos¢ min. 9 cm (nalezy stosowac kotki rozporowe, ktore uzyskaly atest na tego rodzaju
uzycie). Talerzyki dociskowe kotkow musza doktadnie przylega¢ do powierzchni plyt styropianowych.
Uktadanie drugiego rzgdu, rozpoczynamy od polowki plyty. Przy narozniku ptyt¢ wysuwamy na jej grubos¢, aby
umozliwi¢ wigzanie rzgdow na obydwu $cianach. Uktadanie trzeciego rzgdu ptyt rozpoczynamy ponownie od
catej plyty, aby w ten sposob zapewni¢ mijanie spoin i dobre wigzanie pomigdzy poszczegdlnymi rz¢dami.
5.2.5. Folia kubelkowa

Foli¢ uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kotkami do
podioza i z polaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢ rozkladana na czystym i
gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku faczenia pasy
folii powinny by¢ uktadane z minimum 15 cm. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac ja w
potaczeniu z taSma dylatacyjna. Foli¢ kubelkowa nalezy wywina¢ na koncach odcinkow zewngtrznych etapu I
aby mozliwym bylo wykonanie zaktadow fili w etapie II.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Kontrola jakosci wykonania termoizolacji

Kontrola jakos$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen.

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig).

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania izolacji z materialow rolowych:

- stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),kontrolg wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- kontrolg poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatldw izolacyjnych, ktérych wiasciwosei nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych Nie nalezy stosowa¢ materiatdéw po okresie
gwarancyjnym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonania izolacji jest 1 m2 ( metr kwadratowy).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawe do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdéw i wyrobow,

- o$wiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych

prawidtowos$ci wykonania robot izolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych warunkow technicznych.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot izolacyjnych z projektem.

W ramach odbioru robot izolacyjnych nalezy odebraé:

1) warstwy izolacji przeciwwodnych

- po przygotowaniu podtoza pod izolacj¢

- po wykonaniu kazdej izolacji

W ramach w/w robot nalezy sprawdzi¢:

- materiaty,

- wytrzymatos$¢, rownos¢, czystosc i stan wilgotnosci podtoza Iub podktadu,

- spadki podloza jezeli dotyczy posadzek,

- cigglos¢ warstwy izolacyjnej 1 doktadnos$¢ potaczenia jej z podtozem

- szczelnos¢ izolacji

- doktadnos$¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatow do wykonania izolacji

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

- przeprowadzenie niezbednych badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegoétowo ustalone w umowie.
9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie roboét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-2760 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.
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B.05.03. Ocieplenie scian zewnetrznych
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z izolacjami cieplnymi
$cian budynkow na potrzeby:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate (45450000-6)
1.6. Terminy i definicje
* podloze — powierzchnia §ciany (przegrody) przeznaczona do ocieplania;
e izolacja — warstwa z plyt wyprodukowanych specjalnie do ocieplen $cian zewngtrznych budynkow;
» warstwa wykonczeniowa — skladajaca si¢ z warstwy zbrojonej, ewentualnej warstwy
podktadowej, warstwy tynku cienkowarstwowego i ewentualnej farby elewacyjnej. Wedlug
nomenklatury UE warstwa ta nazywana jest tynkiem;
« warstwa zbrojona — cienkowarstwowa, monolityczna warstwa grubosci 3-5mm, wykonana bezpo$rednio
na warstwie izolacyjnej, uktadana z masy klejacej lub zaprawy klejacej z wtopiong siatkg zbrojaca;
« siatka zbrojaca — techniczna tkanina najczeSciej z widkien szklanych, spetniajaca
wymagania podane w Aprobacie technicznej;
* grunt — substancja o wilasciwosciach wzmacniajacych 1 poprawiajacych przyczepnosé
do warstwy gruntowanej. Gruntowaniu podlega¢ moga powierzchnie $cian istniejacych,
warstwy zbrojone oraz tynk przed malowaniem;
* podklad — substancja blonotworcza, nakladana w pewnych okoliczno$ciach na podloze w celu
poprawienia jego przyczepno$ci, zmniejszenia nasigkliwosci, ujednolicenia kolorystyki przed natozeniem
kolejnego materiatu (np. tynku, farby);
» wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona w sposéob
ciagly i stanowigca zewngtrzng warstwe wykonczeniowa;
* laczniki mechaniczne — kotki sktadajace si¢ z korpusu z tworzywa sztucznego i elementu
rozpierajacego. Element rozpierajagcy moze by¢ wykonany z tworzywa sztucznego lub
z metalu do wkrecania lub wbijania;
« talerzyki dociskowe - specjalne, tworzywowe okraglte elementy z centrycznym otworem do
osadzania tacznikow mechanicznych. Uktad sktadajacy si¢ z talerzyka dociskowego i tgcznika
mechanicznego stosowany jest do mocowania wetny lamelowej;
* elementy uzupeliajace — m.in.: listwy startowe, listwy zabezpieczajace krawedzie, listwy dylatacyjne,
siatka pancerna, kapinosy itp. akcesoria do systemow docieplen;
* zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie technicznej,
niezb¢dne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catosc¢
uzytkowa np. systemu ocieplania $cian zewngtrznych;
* system ocieplania $cian zewnetrznych — produkt finalny powstaly z wlasciwego
zastosowania i przetworzenia w procesie wykonawczym zidentyfikowanego zestawu
wyrobow;
* SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogélne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

126



1.8. Dokumentacja robot dociepleniowych

Dokumentacje¢ rob6t dociepleniowych stanowia:

— dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jesli zostalty opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dociepleniowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamowienia. Projekt ocieplenia poza podstawowymi informacjami dotyczacymi rodzaju i grubosci warstwy
materiatu termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku zewnetrznego winem zawieraé:

— okresélenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i
warstwy zbrojonej ocieplenia,

— okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do
podtoza,

— wskazanie sposobu zapewnienia szczelnosci potaczen na przenikanie powietrza i wody,

— okres$lenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldow, bilbordéw, anten (najlepiej za pomoca
specjalnych tacznikow mechanicznych z izolacja cieplng),

— dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkéw $rodowiskowych,

— wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajacej w pasie
najnizszej kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobéw dostosowanych do wigkszego obcigzenia i
zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia $rodkiem typu ,,anty-graffiti” itp.,

— zalecenia eksploatacyjne dotyczace konserwacji warstwy ocieplajace;.

Czg$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraé¢ co najmnie;j:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinigcia poszczegolnych elewacji,
— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— niezbedne rysunki detali architektonicznych — na przyktad szczegdtow potaczen ocieplenia powierzchni §cian
ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

W przypadku stosowania systemu ocieplen na prefabrykowanych $cianach zelbetowych warstwowych, w
projekcie winna znalez¢ si¢ ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zarowno stanu metalowych
tacznikow (wieszakow, szpilek, pretow) jak i sposobu ich potaczenia i wspdlpracy z elementami $ciany.
W razie potrzeby nalezy zaprojektowaé dodatkowe potaczenia warstwy elewacyjnej z warstwg konstrukcyjng
Sciany.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANY CH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robdt dotycza systemow izolacji termicznej z
tynkami cienkowarstwowymi, jako uktadow przeznaczonych do ocieplania przegréd zewngtrznych
budynkow.

Systemy ocieplen sktadajg si¢ z fabrycznie wytworzonych materiatdw termoizolacyjnych (plyt ze
styropianu i z welny mineralnej), przyklejanych do $ciany lub mocowanych mechanicznie przy uzyciu
tacznikéw (kotkow =z trzpieniem rozporowym), wzglednie mocowanych obiema metodami razem,
wykonczonych warstwg kleju zbrojonego siatka, oraz tynkiem cienkowarstwowym zabezpieczonym
farbg elewacyjna.

Poszczegdlne elementy skladowe systemow sg polaczone ze sobg w sposdb trwaly i nierozdzielny.

System ocieplania $cian zewnetrznych powstaje w wyniku wlasciwego zastosowania zestawu
wyrobow we wzajemnym polaczeniu, stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa. Zestawy moga byc¢
stosowane na obiektach istniejacych i nowo wznoszonych. S3a przewidziane dla powierzchni
pionowych i nachylonych. Mozliwe jest ich zastosowanie réwniez na powierzchniach ptaskich, ktore nie
sa poddane dziataniu opadéow atmosferycznych.

Wszystkie elementy sktadowe zestawow (oraz ich parametry) powinny by¢é zgodne z
odpowiednimi  Aprobatami Technicznymi ITB. Po dokonaniu pozytywnej oceny zgodnosci i
wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym.

Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezg do grupy wyrobow budowlanych o deklarowanym
stopniu rozprzestrzeniania ognia i z tego powodu muszg spelnia¢ zardwno warunki stawiane przez prawo
budowlane jak i przez ustawe o ochronie przeciwpozarowej. Jako takie podlegaja obowigzkowej
certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng na dany zestaw.

2.2.1. Rodzaje materialow i elementéw systemu
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Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych, a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.1. Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.1.2. Zaprawa (masa) klejaca

Z dodatkiem wtokien polipropylenowych, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i ptyt z
welny mineralnej do podloza oraz do wykonywania na tych plytach warstwy zbrojonej pod wyprawe
tynkarska.

Dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, ktora przed uzyciem nalezy zmiesza¢ z woda w
proporcjach wagowych ok. 100:24 (w zalezno$ci od temperatury otoczenia dopuszcza si¢ niewielkie
wahania ilo$ci wody zarobowej), w workach o wadze 25kg lub w big - bagach o wadze 1t i 2t.

Zaprawe dostarczona w workach nalezy magazynowaé w pomieszczeniach suchych, przewiewnych.
Zaprawe dostarczong w big - bagach nalezy skladowa¢ w silosie zgodnie z instrukcja obstugi silosu.

Zaprawe nalezy zarabia¢ woda przy pomocy mieszadel recznych lub mieszarek
przeptywowych.

2.2.1.3. Plyty termoizolacyjne

Plyty styropianowe:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego maja zastosowanie jako izolacja termiczna
BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podloza,
wysoko$ci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca lacznikdéw mechanicznych lub
metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace
szczelno§¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub
spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych plyt. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda
rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

Plyty z welny mineralnej

— plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na caltych powierzchniach $cian budynkow
lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny
mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga
by¢, zaleznie od wlasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla plyt z welny
mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

Inne materialy termoizolacyjne — szklo piankowe, pianka mineralna itp.

2.2.1.4. Laczniki mechaniczne

W zaleznosci od grubosci izolacji i rodzaju podtoza nalezy w fazie projektowania dobra¢ rodzaje
tacznikow (kotkéw) gwarantujacych obliczeniows site potrzebng do wyrwania pojedynczego kotka, nie
mniejszg niz 0,2 kN.

Poniewaz na rynku dostepnych jest wiele rodzajow tacznikow mechanicznych, przy doborze
tacznika nalezy kierowa¢ si¢ danymi zawartymi w ich Aprobatach Technicznych (w czasie
wykonywania  probnego  wyrywania tacznikow ich  wyniki powinny  osiagna¢  wartosci
charakterystyczne, podane dla kotkow w projekcie).

Przy obliczeniach niezbednych do okreslenia rodzaju kotka nalezy pamigtaé, ze sita
odrywajaca plyty termoizolacyjne od podioza (poprzez talerzyk dociskowy korpusu lacznika) jest
uzalezniona od wytrzymatosci i grubosci zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. W obliczeniach
konstrukcyjnych nalezy przyjmowac odpowiednie wartosci zgodne z wytycznymi producenta zastosowanych
facznikow i izolacji.

Jako laczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.1.5. Zaprawa klejaco-zbrojaca

128



Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypelniacze (takze wldkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie¢ ptyt izolacyjnych. W warstwie tej
zaprawy zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.
2.2.1.6. Siatka zbrojaca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m 2, wtapiana w
zaprawe zbrojaca.

2.2.1.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje si¢:

—zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwos$ci 1 odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle
malowania farbami

elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w r6znych grubosciach i fakturach
powierzchni

— typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

—masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi.

Grubosci 1 faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

—masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

—masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.1.8. Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu lub
uzupelniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.1.9. Elementy uzupelniajace

Elementy uzupetniajace — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. o§cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztalttowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

—tasmy uszczelniajgce — rozprgzne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypehiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — material do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,
—siatka pancerna — siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m 2 ) do ksztaltowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi. Wynika z tego wymog koniecznos$ci wylacznego stosowania skladnikow systemu,
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wymienionych w odpowiedniej aprobacie technicznej (wydanej do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej), pkt 3.1. Materiaty i elementy.

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw dociepleniowych

Wyroby do systemow dociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

—s3 zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegolowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dociepleniowych wyrobéw pochodzacych z systemow
réznych producentéw lub nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokoétem lub
wpisem do dziennika budowy.

2.2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét dociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta lub odpowiednia norma, europejska oceng techniczna, aprobata techniczng (wydana do 31
grudnia 2018r., a po zakonczeniu okresu jej waznos$ci krajowa oceng techniczng).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do wykonywania BSO

Najczgsciej stosowany sprzet do robdt dociepleniowych to:

— do prowadzenia robdt na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

— do transportu i przechowywania materialdéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,,big bag”) do materialdow suchych i o konsystencji past,

— do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, Kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

—do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

—do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordw
(zagtebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

—do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do
modelowania powierzchni,

— pozostaly sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, laty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw

4.2.1. Transport materialéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdéw materiatow,
aprobaty technicznej — wydanej do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu jej wazno$ci krajowej oceny
technicznej (pkt 4.Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji §rodkéw transportowych
i przepisami ruchu drogowego.
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Wyroby do robot dociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢ sprzg¢tem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1.Informacje wstepne

Roboty dociepleniowe moga wykonywa¢ tylko firmy posiadajace niezbedna wiedze i
doswiadczenie w tej dziedzinie, dysponujace odpowiednim sprzetem w postaci rusztowan inarze¢dzi do
prowadzenia prac. W przypadku firm poczatkujacych, powinny one wykonywaé prace pod nadzorem
specjalisty poleconego przez kompletatora zestawu.

System ocieplenia istnieje wylacznie na S$cianie. Nalezy uznaé, Zze na system ocieplania §cian
zewngtrznych sktadaja si¢ dwa elementy: zidentyfikowany zestaw wyrobow i proces wykonawczy.

Aktualnie obowiagzujagce prawo wymaga certyfikowania zestawdw wyrobow tam, gdzie jest
deklarowany stopien palno$ci lub rozprzestrzeniania ognia.

Roéwnie wazny, jak certyfikowany zestaw materialow dostarczanych przez kompletatora, jest proces
wykonawczy. Powinien on podlega¢ kontroli kompletatora zestawu wyrobow w celu wyeliminowania
bledow majacych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa budynku i jego uzytkownikow. Np.: klejenie
,ha placki” = zagrozenie pozarowe i grozba odspojenia systemu; zbyt cienka warstwa zbrojona =
zagrozenie pozarowe i zmniejszona zywotnos$¢ systemu; brak siatek diagonalnych w otworach = mozliwos¢
pojawienia si¢ w tych miejscach peknigé; Zle zastosowane kotki = brak dodatkowego zabezpieczenia
przed odspojeniem systemu, itp.). Takie potraktowanie procesu tworzenia systemu dociepleniowego daje
szansg prawidtowego wykonania.

Inwestor, ktory chce mie¢ gwarancj¢ prawidlowo wykonanej inwestycji, musi braé pod uwage
fachowo$¢ i zada¢ wykazania si¢ przez potencjalnego Wykonawce posiadaniem autoryzacji producenta
systemu lub aktualnego certyfikatu wydanego przez ITB na ushugi ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw systemem bezspoinowym.

Przed ztozeniem oferty i podpisaniem umowy, Wykonaweca jest zobowigzany szczegdtowo zapoznac si¢ z
dokumentacja techniczng i kosztorysem. W razie watpliwosci zglosi¢ swoje uwagi do Zleceniodawcy. Ze
wzgledu na obowiazujace prawo, ktore pod rygorem wysokiej grzywny zabrania stosowania materialow
nie posiadajacych stosownych dopuszczen, w interesie wykonawcy lezy sprawdzenie dokumentow
dopuszczajacych do obrotu i stosowania projektowanego zestawu materiatdw, oraz dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu i stosowania wyrobow uzupetniajacych.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé si¢ zgodnie z projektem oraz niniejszymi warunkami.
Proces wykonawczy robot dociepleniowych powinien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy w formie
zapisOw $wiadczacych o wykonaniu i odbiorze poszczegélnych czynnosci wystepujacych w  trakcie
wykonywania ocieplenia ze szczegolnym uwzglgdnieniem robot zanikajacych w trakcie postgpu prac.
Poszczegdlne etapy tworzenia systemu na $cianie zostaly opisane w dalszej czg$ci opracowania.

5.2.2.Warunki ogélne.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych zestawow
dociepleniowych, w tym takze stosowanie elementéw skladowych od tego samego producenta
objetych inng aprobatg techniczng i certyfikatem zgodnosci.

Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C inie wyzszych niz
25 °C. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zblizonych do granicznych podejmowana jest przez
bezposredni nadzér na budowie, przy jej podejmowaniu nalezy uwzglednia¢ warunki biezace oraz
prognozy na najblizsze 24 godziny.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru i przy
bezposrednim nastonecznieniu bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci ostony z plandek lub siatek
ostonowych (siatki chronig nastonecznione $ciany przed ich nadmiernym nagrzewaniem).
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Na przestrzeni sezonu budowlanego nalezy stara¢ si¢ tak organizowaé prace (wykonywanie warstwy
zbrojonej, tynkowanie i malowanie), aby:
- wiosng i jesienia wykorzystywac ciepto promieni slonecznych do szybszego wysychania $cian (prace
wykonywac ,,przed stoncem”),
- latem chroni¢ wykonane $ciany przed zbytnim rozgrzewaniem (prace wykonujemy
»za stoncem” lub na $cianach na ktorych operacja promieni stonecznych bedzie ograniczona po
wykonaniu prac, czgsto wykonujemy te czynno$ci wezesnie rano lub péznym popotudniem).

Przystapienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest po:

1. Zakonczeniu robo6t dachowych,

2. Zamontowaniu okien i drzwi,

3. Zakonczeniu wewngtrznych proceséw ,mokrych” (wylewki, tynki) w stopniu zapewniajagcym
ustabilizowanie poziomu wilgotnosci §cian zewnetrznych,

4. Zakonczeniu realizacji izolacji i podtozy pod posadzki balkonéw, tarasow itp.,

5. Zakonczeniu realizacji izolacji $cian cze¢$ci podziemnej budynku,

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy sprawdzi¢:
1. Uprawnienia ekipy wykonawcze] (m.in. autoryzacja na wykonywanie robdt dociepleniowych,
uprawnienia kierownika robot, dopuszczenia pracownikow do prac na wysokosciach),
2. Kompletnos¢ zestawu narze¢dzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,
3. Wazno$¢ odbioru rusztowan roboczych,
4. Wyposazenie ekipy w srodki BHP,
5. Kompletnos¢ i przydatnos$¢ do uzycia dostarczonych na budowe materiatow.
W trakcie realizacji ocieplenia wykonawca i inspektor nadzoru powinni prowadzi¢ kontrole
miedzyoperacyjng poszczegdlnych elementdw systemu ocieplenia $cian, potwierdzajac fakt ich
wykonania, sprawdzenia i odbioru (przez inspektora nadzoru) wpisem do dziennika budowy.
W szczego6lnoscei:
- kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wygladu, rownos$ci i no$nosci powierzchni podloza, na ktéorym
montowany bedzie system dociepleniowy oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych,
- kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: prawidtowosci roztozenia kleju na ptytach,
jego ,trzymania” (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze powinno nastgpi¢ rozerwanie —w
styropianie), roéwnosci powierzchni, ukladu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych,
- kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie),
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowos$ci zatopienia siatki zbrojacej
w  masie klejacej, wielkosci zakladow siatki zbrojacej, grubos$ci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych
prac; kontroli podlega réwniez prawidlowos¢ wykonania obrobienia miejsc szczegdlnych elewacji
(narozy zewngtrznych, osciezy 1 narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow, itp.);
sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej,
- kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu jej réwnosci i jednorodnosci struktury,
- kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jednorodnosci powloki oraz zgodnosci barwy z
projektem.

5.2.3. Przygotowanie podloza.

Podtoza przeznaczone do przyklejania izolacji, takie jak: mury z cegiel pelych lub
szczelinowych, gazobetonu, betonu, powlok malarskich i innych wystgpujacych w budownictwie
musza by¢ czyste, suche 1 mnosne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje zmniejszajace
przyczepno$¢, w tym tez oleje szalunkowe na nowych obiektach, musza zosta¢ usunigte. Podloza
chtonne i stabo zwigzane powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane srodkami gleboko penetrujacymi,
nie tworzacymi na powierzchni btony. Moga by¢ stosowane m. in. $rodki gruntujace na bazie szkta wodnego.

W celu sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podioza zaleca si¢ wykonac kontrolne przyklejenie
probek styropianowych o wym. 10 cm x 10 cm warstwa kleju nie przekraczajaca grubosci lem. Przy
prawidlowym przygotowaniu podiloza, odpowiedniej jakosci kleju 1 optymalnych warunkach
pogodowych (temperatura otoczenia ok. 20° C a wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 60%) odrywanie
powinno by¢ przeprowadzone po 3 dobach.

Nalezy uznaé, ze podloze jest przygotowane prawidlowo i klej ma odpowiednig jakos¢, gdy
rozerwanie nastgpi w styropianie (z uwagi na to, ze prace s3 rozpoczynane o réoznych porach roku nalezy
pamiegtaé, ze przy nizszych temperaturach i wigkszej wilgotno$ci powietrza czas pozostawienia probek
na $cianie powinien by¢ dhuzszy).
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5.2.4. Klejenie izolacji termicznej.

Dolne krawedzie ocieplenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ dostgpnymi na rynku listwami cokotowymi. Ich
zadaniem jest wyznaczenie prostej dolnej krawedzi ocieplenia przy réwnoczesnej ochronie przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Plyty styropianowe przykleja si¢ pasami od dotu do goéry w przypadku wykonywania prac przy pomocy
stacjonarnych rusztowan fasadowych Iub Masztowych Pomostdéw Roboczych. W przypadku
wykonywania prac z linowych pomostdw roboczych nalezy plyty styropianowe przykleja¢ pasami od
gory do dotu.

Ptyty z welny mineralnej przykleja si¢ zawsze pasami od dolu do gory, nalezy przy tym
pamietac, zeby co kilka warstw powierzchnig ptyt kotkowac przy uzyciu dwoch tacznikow na ptyte. Laczniki
te w fazie klejenia nie powinny by¢ ,dobijane do konca”, zadaniem ich jest powstrzymywanie ptyt
przed obsuwaniem si¢ i odspajaniem do czasu stwardnienia kleju.

Klej na plyty izolacyjne nalezy nanosi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ jak najwicksza powierzchnie
robocza dla uzytego kleju (po kontrolnym oderwaniu $§wiezo przyklejonej plyty powierzchnia
,,zabrudzonej klejem $ciany ” powinna odpowiada¢ powierzchni roztozonego kleju na ptycie).

Plyty izolacyjne nalezy rozmieszczaé pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke
(minigcie krawedzi pionowych o minimum 15cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania oSciezy.

W przypadku klejenia recznego stosuje si¢ dwa sposoby nanoszenia kleju na ptyte:
1. ciagle nanoszenie masy klejowej na calg powierzchnic w przypadku klejenia na rownych
podtozach,
2. metodg ,,pasmowo — punktowa” (na calym obwodzie plyty ciagle pasmo szeroko$ci nie mniej niz 3 cm —
zaleca si¢ 5 cm oraz odpowiednia ilo$¢ plackéw o S$rednicy ok. 10cm) z zachowaniem min. 40%
powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt, lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez
kotkowania.

W przypadku mechanicznego nanoszenia kleju, mozna to czyni¢ poprzez:
1. nanoszenie przy pomocy specjalnego dozownika (pompa lub przystosowany do tego celu agregat
tynkarski) pasm i plackéw kleju na ptyty w sposob jak wyzej,
2. nanoszenie kleju cato powierzchniowo przy pomocy agregatu tynkarskiego ze specjalng koncowka
na $ciang o okre$lonej doswiadczalnie powierzchni, tak aby przed rozpoczgciem procesu wysychania (
jasna cienka ,,blona”) kleju zdgzy¢ przyklei¢ odpowiednig ilo$¢ ptyt.

Podczas przyklejania ptyt z welny mineralnej, niezaleznie od sposobu i metody nanoszenia kleju, nalezy
pamieta¢ o wtarciu w powierzchnig ptyty cienkiej warstwy masy klejowej w miejsca jej kontaktu z klejem.
Czynnos¢ ta zapewni przyczepno$¢ kleju do plyt o widknistej strukturze.

Mechanizacja prac winna nastgpowac¢ w miar¢ zdobywania do§wiadczen podczas ocieplenia ,,recznego”.

Podczas klejenia, zaleca si¢, plyte z naniesionym odpowiednio klejem przytozy¢ do $ciany w odleglosci
ok. 5 cm od plyt sasiednich i dobijajac ja umiej¢tnie pacg lub otwartg dionig przesuna¢é do momentu, az
znajdzie si¢ w odpowiednim miejscu (dopasowywanie plyty powinno by¢ przeprowadzone sprawnie).
Opisana czynno$¢ powoduje lepsze roztozenie kleju pod ptyta. Niedopuszczalne jest przy tym
poruszanie sasiednich ptyt — przyklejonych wczesniej. Nalezy w kazdym przypadku przy dociskaniu ptyt
zwraca¢ uwagg, aby klej nie byt wciskany w szczeliny pomiedzy sasiadujgce ze soba ptyty. Uniknie sig
tego, gdy pasma obwodowe kleju na ptytach uktadane beda w pewnej, okreslonej doswiadczalnie przez
pracownikow, odlegtosci od krawedzi, zapewniajgc miejsce dla ,,rozciskanego” kleju.

Szczeliny pomigdzy poszczegdlnymi plytami izolacji nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Szczeliny
wigksze likwiduje si¢ po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki poliuretanowej lub poprzez
wypehienie rodzimym materiatem izolacyjnym (w kazdym przypadku nalezy wystajace elementy
zeszlifowa¢ do réwnosci). Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin masg klejowa.

Po przyklejeniu izolacji 1 stwardnieniu kleju nalezy upewni€ si¢, ze jej powierzchnia jest odpowiednio
réwna. Odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie powinny by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 sztuki na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2m. Odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku (jak dla tynkow
kat. III). Wymagania odnoszace si¢ do rownosci i pionowosci §cian mogg by¢ egzekwowane przez
inwestora pod warunkiem przekazania do ocieplenia $cian bez ponadnormatywnych odchylen. W
przypadku, gdy $ciany nie odpowiadajg kryteriom, sprawa wymogow odnos$nie ich réwnos$ci po ociepleniu
powinna by¢ uzgodniona z inwestorem najp6zniej przed rozpoczeciem klejenia izolacji.

W przypadku nadmiernych nieréwno$ci powierzchni, mozna je usuna¢ poprzez dodatkowe szlifowanie
wypuktosci i wypelnianie zaglebien masa do wykonywania warstwy zbrojonej z ewentualna wktadka
z siatki zbrojacej.
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5.2.5. Laczniki mechaniczne — kolkowanie.

Montaz lacznikow powinien by¢ realizowany po stwardnieniu kleju mocujacego plyty, lecz nie
wcezesniej niz przed uptywem 24 godzin. Po tym czasie nalezy tez ,dobi¢” kotki uzyte montazowo
przy ocieplaniu welna mineralna.

Kolkowanie nie moze powodowac zmniejszenia przyczepnosci kleju do ptyt i podloza. W czasie
kotkowania plyty sa szczegdlnie narazone na poruszenie ze wzgledu na to, ze klej w tym czasie nie jest
jeszcze dostatecznie stwardniaty.

Laczniki powinny by¢ tak osadzone, aby ich talerzyki nie wystawaty ponad warstwe izolacji. Nie
dopuszczalne jest rowniez, aby zbyt mocne ich dobijanie powodowato uszkodzenia izolacji w miejscu
styku z talerzykiem.

Ilo$¢, rodzaj i rozmieszczenie lacznikdw mechanicznych powinny by¢ zgodne z projektem. Kolki z
tworzywowym elementem rozpierajacym stosowane s3 wylacznie do montazu izolacji styropianowych.
Koftki z metalowym elementem rozpierajagcym stosowane sg do montazu izolacji styropianowych i z welny
mineralnej. Do kotkowania ptyt lamelowych nalezy uzywaé kotkéw z dodatkowymi talerzykami o
zwigkszonej $rednicy (ok. 140mm).

W przypadku wystepowania réznych rodzajow podlozy moze zachodzi¢ konieczno$é stosowania
roéznych typow, rodzajow, diugosci lub rozmieszczenia kotkéw w réznych strefach $ciany.

5.2.6. Oscieza.

Ocieplenie o$ciezy okiennych nalezy realizowaé tym samym materiatem izolacyjnym co elewacje
(styropian lub wetna mineralna). Izolacja w o$ciezach jest z reguty nie kotkowana.

Grubos¢ izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 3cm. Czgsto uzalezniona jest od szerokosci o$cieznicy
okiennej. Zdarzaja si¢ przypadki, w ktorych oscieznica okienna jest tak osadzona, Zze nie mozna
wykona¢ ocieplenia o$cieza o zalecanej grubosci ze wzgledu na brak miejsca. W takim przypadku
nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ skucia tynku w osciezach istniejacych dla znalezienia miejsca do
wykonania ocieplenia lub zastosowanie materialu o zwigkszonej izolacyjnosci.

Ocieplenie o$ciezy ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej catego budynku
(likwidacja wptywu mostkow cieplnych). Brak zgody na ocieplenie osciezy musi by¢ potwierdzony
przez inwestora na pismie.

Styk wykonczonego o$cieza z oscieznicg powinien by¢ wykonany w sposob szczelny i elastyczny.
Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane sg kity, taSmy rozprezne oraz specjalne listwy uszczelniajace.
Przy wyborze materialu uszczelniajacego do tego typu potaczen nalezy bra¢ pod uwagg jego elastycznosé
w roznych temperaturach i odporno$¢ na starzenie w okresie eksploatacji.

Z doswiadczen wynika, ze nie zaleca si¢ stosowac kitow akrylowych, poniewaz czgsto nie
wytrzymuja one wielokrotnych cykli zamarzania - odmarzania i z czasem ulegaja kruszeniu. Zaleca sig
stosowac¢ dobre, trwale elastyczne silikony lub poliuretany.

W praktyce mamy do czynienia z dwoma typami oSciezy. W budynkach istniejacych, okna przewaznie
cofnigte s3 w stosunku do powierzchni elewacji i naturalne o$cieza podlegaja poszerzeniu o grubosé
wykonywanego ocieplenia. W budynkach nowych, coraz czeSciej okna osadzane sg w licu $ciany, a
oécieze powstaje na skutek ocieplenia i jego szeroko$¢ wynika z grubosci ocieplenia. W tych
przypadkach nalezy dazy¢ do osadzenia oscieznicy okiennej tak, aby wystawata z plaszczyzny Sciany
ok. 1cm.

W narozach otwordéw (okien i drzwi), w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem
45° do krawedzi otworu prostokatne paski siatki zbrojacej (zwanej réwniez diagonalng) o wymiarach
minimum  25x35cm. Czynno§¢ ta  zapobiegnie pegknigciom w  naroznikach spowodowanym
wystepujacym w tym miejscu uktadem sit wystepujacych na elewacji.

5.2.7. Miejsca szczegolne.

Styki systemow dociepleniowych z innymi systemami budowlanymi muszg by¢ wykonane w
sposOb zapewniajacy szczelno$¢ 1 nieprzenoszenie naprezen. W tych przypadkach nalezy stosowaé
wiasciwe taSmy uszczelniajace, kity trwale elastyczne lub przeznaczone do tego profile.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejgcej $Scianie musza by¢ wykonane
roOwniez w warstwie ocieplajacej (w formie przedtuzenia szczeliny). Jako wypehienie szczelin nalezy
stosowac profile dylatacyjne lub odpowiednie materialy wypelniajace (sznury poliuretanowe i kity trwale
elastyczne).
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Szczegbdlne miejsca elewacji (naroza, o$cieza, dylatacje, kapinosy itp.) powinny by¢ obrobione
siatkg zbrojaca zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami
specjalistycznymi, zgodnie z projektem.

5.2.8. Obroébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane najpozniej przed ukladaniem warstwy tynku, w sposob
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong obiektu przed zalaniem woda opadowa.

Szczegolnie istotne jest terminowe (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonanie blacharki attyk,
gzymsoOw 1 tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie musza by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami termicznymi nie przenosity si¢ na tynk i warstwe zbrojona.

Nie zalecane jest pozostawienie pod obrobkami blacharskimi nie obrobionego klejem i siatka
materiatu izolacyjnego. Jednym z rozwigzan jest zamocowanie do cze$ci konstrukcyjnej np. attyki,
poziomych paséw ze sklejki wodoodpornej o szerokosci rownej szerokosci attyki po ociepleniu. Tak
zamocowana sklejka tworzy sztywna powierzchnig, do ktérej mozna zamocowaé blache attyki. Blacharka
podokienna (parapety zewnetrzne) powinna by¢ montowana ze spadkiem zapewniajacym odplyw wody w
taki sposob, aby kapinos byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4
cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonaé warstwe zbrojona,
zachowujac zaklad niezbg¢dny do potaczenia jej z podstawowsg warstwa zbrojong na elewacji.
Rozwigzanie potaczenia ocieplonych o$ciezy z podokiennikiem musi by¢ wykonane w sposob
pozwalajacy na swobodne ruchy parapetu wynikajace z pracy termicznej blachy. Uzyskuje si¢ to przez
stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetdw, mocowanych w osciezu.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z plaszczyzny elewacji po ociepleniu, powinny
posiada¢ wilasng warstwe zbrojona i zostaé zabezpieczone np. poziomymi obrobkami blacharskimi.

Nie zaleca si¢ stosowania parapetow z tworzyw sztucznych z uwagi na mata odporno$¢ na
dzialanie wysokich i niskich temperatur, oraz profili ceramicznych z uwagi na mozliwo$¢ penetracji
wilgoci przez spoiny. Rolg obrobek blacharskich jest szybkie i sprawne odprowadzenie wod opadowych poza
elewacje¢ i niedopuszczenie do infiltracji wody pod ocieplenie.

5.2.9. Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Na plyty izolacyjne, dobrze zwigzane z podlozem (min. 2-3 dni po przyklejeniu), zakotkowane i
odpowiednio wyréwnane nanie$¢ przy pomocy pac ze stali nierdzewnej (im szersza tym lepiej — zaleca si¢
ok. 60 cm) warstwe masy szpachlowej na grubo$¢ ok. 2 mm. Czynno$¢ ta mozna takze wykonywac przy
pomocy pac zgbatych 8 mm. Nastepnie zatopi¢ w niej odpowiednig siatke zbrojacg z zakltadem ok. 10 cm. W
miejscu gdzie siatki zachodza na siebie nalezy zwr6ci¢ uwage aby nie tworzyly zgrubienia. Po doktadnym
zatopieniu siatki na szpachlowang powierzchni¢ nanie§¢ metoda ,,mokre na mokre,, dodatkowa warstwe
masy szpachlowej, do uzyskania warstwy zbrojonej ostatecznej grubosci ok. 3 mm. Patrzac od
zewnatrz, siatka powinna zosta¢ utozona co najwyzej w srodku grubo$ci warstwy.

Aby uzyskac powierzchni¢ o duzym stopniu rownosci, zaleca si¢ dodatkowe szpachlowanie wyréwnujace
przy uzyciu pac szerokosci ok. 60 cm, na calej powierzchni $ciany.

Uzywajac rusztowan stacjonarnych, mocowanych punktowo do $ciany nalezy zwracaé uwageg, ze
podczas ukladania siatki niejednokrotnie wystepuje konieczno$¢ jej przecigcia w miejscach kotwienia.
W tych miejscach nalezy bezwzglednie podlozyé pasek z siatki zbrojacej tak, aby zapewni¢ w kazdym
miejscu przecigeia zaklad na ok. 10cm. W miejscu zaktadow nalezy takze zwrdci¢ uwage, aby nie tworzyly
zgrubienia.

Pozostawienie nie zabezpieczonego dodatkowa wktadka przecigcia siatki bedzie skutkowato podobnie
jak w przypadku braku odpowiednich zakladow, pojawieniem si¢ w krotkim czasie od zakonczenia
prac ,,rysy” stanowiacej powazng usterke na elewacji.

Niedopuszczalne jest uktadanie siatki bezposrednio na izolacji, bez wczesniejszego
przeszpachlowania powierzchni masg klejowa.

W razie potrzeby zwigkszenia wytrzymatosci powierzchni elewacji na uderzenia zaleca si¢ w poziomie
parteru, do wysoko$ci zazwyczaj 2,0 m od poziomu terenu wykonanie warstwy zbrojonej podwdjna
siatkg. Wzmocnienia takie nalezy wykonywaé w sagsiedztwie wejs¢ do klatek schodowych, w strefach
wzmozonego ruchu pieszych, tam gdzie ciggi dla pieszych zblizone s3, badz stykaja si¢ ze §ciang
budynku.

5.2.10. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej.

135



Prace nalezy wykonywaé przy pomocy nierdzewnych kielni i pac tynkarskich.

W celu uzyskania pozadanego efektu, w zaleznosci od wielkosci $ciany, na ktorej bedzie uktadany tynk
nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ przeszkolonych ludzi.

Zarobiony z woda material najpierw nanosi si¢ stalowymi pacami na S$ciang, na grubos$¢ nieco
wigkszg od grubosci ziarna (w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych jeden pracownik, jednorazowo
obrabia 2 do 4 m? $ciany), a nastgpnie $cigga ta samg pacg ustawiong do S$ciany pod katem ok. 30°
nadmiar materiatu. Zebrany tak material mozna wrzuca¢ z powrotem do pojemnika z zaprawg do
dalszego wykorzystania.

Po zebraniu nadmiaru materialu wykonuje si¢ tzw. Sciagnigcie na grubo$¢ ziarna
i niezwlocznie przystepuje si¢ do ,,wyciagnigcia struktury” poprzez doktadne zatarcie paca plastikowa.
Materiatl pozostajacy w tej fazie na pacach ze wzgledu na mata zawartos¢ ziarna nie powinien wracaé
do pojemnika z tynkiem do dalszego wykorzystania.

Wszyscy pracownicy uzywaja takich samych narzedzi i zacierajg w tym samym kierunku.

Przy ukladaniu tynku nalezy przestrzega¢ zasady ukladania ,mokre na mokre”, tzn. tak kierowac
robotami, aby nie dopusci¢ do powstania widocznych stykéw pomiedzy poszczegdlnymi pracownikami
obrabiajacymi ta sama plaszczyzne Sciany, zwlaszcza w liniach podestow rusztowan.

Nalezy przestrzega¢ zasady, ze wydzielona, jednorodna powierzchnia musi by¢ rozpoczeta 1 zakonczona
bez przerw, w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym przez nadzorujgcego
roboty (dylatacja, bonia, zmiana koloru, rura deszczowa).

Gladkie wykonczenie powierzchni na systemach ocieplajacych jest niedopuszczalne ze wzgledu na
ich prace termiczng. Tynki cienkowarstwowe o uziarnienie ponizej 1,5 mm stanowia zbyt cienkg warstwe
do samodzielnego pokrywania duzych powierzchni. Gladkie wykonczenie powierzchni, o min.
uziarnieniu ok. 1 mm mozna stosowaé jako wuzupehliajace na malych powierzchniach, nie
podlegajacych naprezeniom termicznym w stopniu szkodliwym dla elewacji (np. wnetrza boni, o$cieza i
obwodki wokot nich).

5.2.11. Malowanie elewacji.

Malowanie elewacji nalezy wykonywa¢ na tynkach wyschnietych. W optymalnych warunkach
pogodowych przyjmuje si¢, ze wysychanie nastgpuje w tempie 1 mm/dobg.

Do malowania systemowych tynkéw mineralnych nalezy uzywaé farb fasadowych dopuszczonych
przez producenta/kompletatora zestawu.

W wyniku malowania tynku mineralnego farba podnosi si¢ jego odpornos¢ na wilgoé, zabrudzenie
oraz procesy starzenia.

Podczas malowania, analogicznie jak przy uktadaniu tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo$¢
przeszkolonych pracownikow i zwroci¢ szczegdlng uwage, aby malowanie odbywato si¢ w jednym
cyklu na catej ptaszczyznie §ciany.

Zaleca si¢ malowanie powierzchni elewacji silikatowa farbg elewacyjng .

5.2.12. Tarasy, balkony, loggie.

Ocieplenie tarasow, balkondéw i loggii nalezy wykonywaé zgodnie z projektem technicznym, zwracajac
szczegdlng uwage na potrzebe unikania mostkow cieplnych oraz wilasciwe usytuowanie izolacji
przeciwwilgociowych. W przypadku mozliwosci rownolegtego prowadzenia prac dociepleniowych i
remontowych przestrzegaé odpowiedniej ich kolejnosci (izolacje przeciwwilgociowe uktadaé przed
ociepleniem i wywija¢ bezposrednio na konstrukcj¢ $ciany).

Dla zabezpieczenia spodéw ptyt przed woda opadowa, zaleca si¢ stosowanie listew kapinosowych
osadzanych w dolnej krawedzi balkonu.

5.2.13. Ocieplenie Sciany w strefie cokolowej.

Ocieplenie $ciany zewnetrznej, o ile jest to mozliwe powinno by¢ wykonywane co najmniej 30 cm
ponizej stropu nieogrzewanej piwnicy.

Ocieplenie w ziemi musi by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, przy uzyciu
niskonasigkliwego materiatu izolacyjnego, np.: styropianu ekstrudowanego.

Cokoty budynkéw mogg by¢ ocieplane lub nieocieplane. W obu przypadkach
do wykonczenia ich powierzchni mozna wykorzysta¢ specjalnie do tego celu przeznaczone tynki. Wyprawy
cokotowe wystepuja np. jako tzw. tynki mozaikowe.

136



5.2.14. Ocieplenie stropu nad piwnica lub garazem.

W przypadku, gdy pod pomieszczeniami mieszkalnym umiejscowiony jest garaz, ocieplenie
powinno by¢ bezwzglednie wykonywane przy uzyciu welny mineralne;j.

5.2.15. Demontaz rusztowan — wykonczenie miejsc kotwienia rusztowan.

Prace dociepleniowe moga by¢ wykonywane z réznego rodzaju rusztowan, ktore
ze wzgledow BHP musza by¢ kotwione do S$ciany. W czasie ich demontazu nalezy zwracaé
szczegblng uwage, aby miejsca pozostale po kotwieniach zostaly ,,zarobione” w sposdb bezpieczny dla
elewacji i estetyczny.

W przypadku korzystania z Masztowych Pomostéw Roboczych po ich kotwieniach pozostaja dosé
duze powierzchnie, ktorych zarobienie odbywa si¢ podczas demontazu masztu. W tym przypadku
nalezy przyklei¢ izolacje, wyczysci¢ ja, zakotkowaé, polozy¢ siatke, tynk i pomalowaé. Opisane
czynnosci wymagaja odpowiednich przerw technologicznych i staranno$ci wykonania. Niejednokrotnie
nalezy w tym celu wokol miejsca kotwienia pozostawi¢ bez warstwy zbrojonej lub tynku wigksza
powierzchni¢ (2-3m?), co zminimalizuje ewentualne nierdéwnosci widoczne po zdjeciu rusztowan.
Stosujagc rusztowania stacjonarne, ramowe lub rurowe, mamy do czynienia z kotwieniem punktowym,
wystepujacym co kilka ramek. Takie kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchni¢ po otworze o
srednicy ok. Scm, a przy umiejetnym wykonywaniu elewacji - $rednicy tylko ok. lecm. W tym
drugim przypadku mozna zastosowac specjalne koltki maskujace, ktore nalezy pomalowa¢ w kolorze
elewacji 1 osadzi¢ najlepiej na silikon lub poliuretan. Na kotek maskujacy nie nalezy naktada¢ tynku.

W przypadku otworu o S$rednicy ok. Scm, zabezpieczamy go szybkosprawng pianka poliuretanowa
lub umiejetnie wypelniamy uzytym wczesniej materialem izolacyjnym, zabezpieczamy klejem i
miejscowo nanosimy tynk, ktory nastepnie punktowo malujemy.

Podczas odbioru $cian, gdzie konieczne bylo kotwienie rusztowan, zaleca si¢ kierowac publikacja
ITB z 2003r. pt.: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, czgs¢ B: ,,Roboty
wykonczeniowe”, Zeszyt 4: ,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”. Zgodnie z pkt. 5.4 w/w
warunkow: ,Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanck oraz farb na spoiwach mineralno —
organicznych” dopuszcza si¢ (cyt.):

- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20 cm 2 ,

- chropowato$¢é powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

- $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdét dociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1.1. Badania materialéw

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatdow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2. niniejszej ST.

6.2.1.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5 niniejszej ST.

Prawidlowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

— by¢ odpowiednio no$ne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metoda ,,pull
off” lub za pomocg testu odrywania probnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej),

—by¢ oczyszczone z pyhlu, luznych powlok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz
zagruntowane jesli jest to konieczne;

—by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza si¢ odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i — 4 mm, a ewentualne
lokalne nieréwnosci powinny by¢ usunigte przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy
wyréwnawczej;
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—by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zatluszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych
srodkow antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyl, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktore
mogg zmniejszy¢ przyczepnos¢ lub wejé¢ w reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia,
powinny by¢ usunigte mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym ci$nieniem woda (z ewentualnym
zastosowaniem odpowiednich §rodkéw chemicznych);

—by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschnig¢te po oczyszczaniu woda oraz wolne od ewentualnego
podciagania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.2.2. Badania w czasie robot

Jako$¢ i1 funkcjonalno§¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegodlnie wazna jest
biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

—kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

—kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkoéw rozporowych,
polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na potaczeniach ptyt i/lub pekniec o szerokosci wigkszej niz 0,2
mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru,
faktury, a malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robot

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
rob6t dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegdtows) wraz z wprowadzonymi w
trakcie realizacji zmianami,

— jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw
czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza
nadawaly si¢ do wykonania robot dociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.2.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania §cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ przywotane normy oraz wymagania producenta systemu
docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata

przewidzianego

Odchylenie powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzil Odchylenie powierzchni | krawedzi od kierunku
od linii prostej

Kategoria
tynku
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pionowego w dokumentacji

nie wigksze niz 2 mm na

1 m i ogotem nie wigce] nie wieksze niz 3 mm na

niz 4 mm w A S e
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie |pomieszczeniach do 3,5 ! m';g?]*_ﬁ_nmnr:i;?cej nie wieksze niz 3 mm
]} nie wigkszej niz 3 na catej m wysokosci oraz nie owierzchni mi dz! ena 1m
diugosci taty kontrolnej 2 m wiecej niz 6 mm w P nmigczy
pomleszczenlach prze_gr_odaml pionowymi
powyzej 3.5 m (sciany, belki itp.)
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkoéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staly kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhlugosci $cian
W stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawegdzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworé6w wigksze od 1 m 2 , doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ oéciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu.
Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegblowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik
budowy lub innego upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy).

8.2.2. Odbiér czeSciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg formeg
przewiduje.

8.2.3. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
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Odbioér koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg — dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji
prac, ksiazki obmiaréw, jesli byly prowadzone, protokoty odbiorow czesciowych i wyniki kontroli
przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, uzytych do robot materiatdéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu dociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot dociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty s kompletne i prawidtlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatoscii szczelnosci ocieplenia
lub jego estetyki Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét dociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystgpi¢ dopiero po ich uzupetnieniu. Z
czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protoko6t powinien zawiera¢ co najmnie;j:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.2.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3.,,0dbior koncowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach dociepleniowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robo6t podstawowych,

Podstawg ptatno$ci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m 2 powierzchni wykonanego ocieplenia.
Przyjmuje si¢, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub
stawka ceny jednostkowej w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnos$ci niezbgdne
do ich zrealizowania, a w szczegodlnoSci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiorke i prace rusztowan,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocag profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt — zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych,

— naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojacej wraz ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialdow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i
zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie roboét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja

angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie przyczepnosci migdzy
warstwa zaprawy klejacej i warstwa zbrojona a materiatem do

izolacji cieplnej.

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania

zewnetrznego 1 wewngtrznego — Czgs$¢ 1: Tynkowanie zewngtrzne (wersja angielska).

8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odporno$ci na odrywanie
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)

(badanie z blokiem piankowym).

9. PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na uderzenie
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania (ETICS).

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornoséci na
wgniatanie zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania (ETICS).
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11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania cieplno-
wilgotno$ciowego zewnetrznych zespolonych systemow

ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska).

12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Instrukcje montazu i
mocowania do badania reakcji na ogief zewngtrznych zespolonych

systemow ocieplania (ETICS) (wersja angielska).

10.3 Przepisy przywolane

Instrukcji i wytyczne producentdéw/dostawcoéOw uzytych do robot bezspoinowych systemow ocieplania
$cian zewnetrznych (BSO).
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B.05.04.Izolacje podtogowe
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z izolacjami posadzki
dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Roboty izolacyjne dotycza nastgpujacych elementéw zadania:

e  Wymiana styropianu EPS podlogi na gruncie,

e  Zabezpieczenie styropianu papa na lepiku oraz foliag PE

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Roboty izolacyjne (45320000-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST moga by¢:
2.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

. Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwasow i zasad , gestos¢ ok.1
kg/dm3, np. Eurolan-3K lub rownowazna
. Masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna,

niezawierajgca rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub rownowazna
2.2.1.2. 1zolacje z papy termozgrzewalnej

. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej, o
gramaturze osnowy min. 200 g/m2 i grubosci 5,2 mm, z posypka mineralng gruboziarnistg

. Papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny poliestrowej, o
gramaturze osnowy min. 200 g/m2, gr.4mm, dopuszczona do mocowania mechanicznego.

. Srodek do gruntowania podtozy pod pape termozgrzewalng

. Klej bitumiczny na zimno do Klejenia papy termozgrzewalnej do welny mineralnej

2.2.1.3. Izolacje z folii PE

. Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm

. Tasma do folii

. Folia PE wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalnosé: min 2000 g/m2/24h, odpornosé

na temperatury: min 950C
2.2.1.4. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejs$¢ instalacyjnych

. Profile aluminiowe uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub réwnowazny
. elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,

. Dylatacyjna masa uszczelniajaca, np. systemu Schomburg

. Tasmy, sznury
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. Kleje zywiczne

. Elementy do uszczelniania narozy

. Uszczelnienia do przej$¢ instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub réwnowazne
. Ksztaltki do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych

. Elastyczne zaprawy uszczelniajace

. Styropian XPS 2cm

2.2.2. lzolacje cieplne i akustyczne

2.2.2.1. Izolacje z plyt styropianowych

. Styropian EPS: izolacja posadzek

. Styropian XPS: izolacja posadzek

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowaé bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

a) samochod ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

b) samochod dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

Przed wykonaniem izolacji podloze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierowno$ci wypetnic
materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Podloze dwukrotnie zagruntowaé Przygotowac srodek do wykonania
izolacji. Emulsj¢ nanosi¢ szczotka na powierzchni¢ przeznaczong do izolacji.

W czasie odbioru ocenie podlega:

. powierzchnia izolacji.
. Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna,
. powinna pokrywa¢ w catosci izolowane podtoze.

5.2.1.2. lzolacje z papy termozgrzewalnej,

1) Izolacja fundamentow

Przed wykonaniem izolacji podloze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierowno$ci wypetnic
materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Zagruntowac.

Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +50C.
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Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ mniejsza niz 6%.
W czasie odbioru ocenia podlega:
*  powierzchnia izolacji,
. sposob wykonania potaczen arkuszy papy
*  wykonana izolacja powinna gladka,
*  réwna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podtoza na catej powierzchni,
*  na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykow.
*  papapowinna by¢ wywini¢ta na powierzchnie pionowe

5.2.1.3. lzolacje z folii PE.

1) Izolacje z folii PE parochronne i przeciwilgociowe

Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i ukos$ne. Arkusze
folii powinny by¢ utozone z zakladem o szerokosci 15 cm. Do taczenia zaktadow stosowac tasme dwustronnie
klejaca.

W czasie odbioru ocenie podlega:

. powierzchnia folii,
. styki i polaczenia.
. powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebié i rozdaré.

5.2.1.4. Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejsé¢ instalacyjnych.

Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujac profile — wktadki uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych oraz
wypetnienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przejs$¢ instalacyjnych wykona¢ systemowe, z uzyciem ksztaltek, kotnierzy, elastycznych mas
uszczelniajacych, taSm, np. w systemie Schomburg lub réwnowaznym, wg wskazan producenta.

5.2.2. 1zolacje cieplne i akustyczne

5.2.2.1. 1zolacje z plyt styropianowych

. Izolacja pionowa cieplna $cian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-040

Plyty styropianowe mocowac¢ do oczyszczonego podtoza za pomoca zaprawy klejowej do izolacji termicznych i
kotkow.

Styropian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi siatka na kleju. Na catej elewacji budynku
wykonaé podwojne osiatkowanie. Siatka powinna by¢ zatopiona w 1/3 warstwy klejacej. Siatke uktada¢ na
zaktad min. 60mm.

Narozniki i obramienia otworow zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi katowymi.

. Izolacje posadzek na gruncie - ze styropianu EPS 100 — 038 uktadanego na sucho,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptacji..

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okre§lonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2.2.Badania jakoSci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

. Ilos¢ robdt oblicza si¢ wedtug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyjmuje w ksigdze obmiaru.

. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i

musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiarowymi rob6t sg : m2, m,
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W m2 mierzy si¢ :

. Powierzchnie izolacji
W m mierzy si¢ :
. I1zolacje szczelin dylatacyjnych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania rob6t wszystkich robot objetych niniejsza ST obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg rob6t i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

b) zakup 1 dostarczenie materiatlow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen roboét,
d) wykonanie roboét izolacyjnych.

e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierzawa, itp.)

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
. PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z welny

mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.
. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.
. PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
. PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i
$cian. Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.
. PN (EN-PN) Iub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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B.06.00.Roboty wykonczeniowe
B.06.01. Pokrycie dachowe 7 blachodachowki oraz obrobki blacharskie
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego, orynnowania i obrébek blacharskich dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie doméw (45211100-0)
Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogblne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR.
Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych blachodachéwka powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng
badz uznano za ,;regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji.

2.2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do wykonania zadania nalezy stosowaé materiaty:

blachodachéwka o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie,

folia paroizolacyjna,

0 welna mineralna do docieplen poddaszy,

folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,

obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w projekcie,
rynny i rury spustowe systemowe z blach powlekanych w kolorze opisanym w projekcie lub PV,
farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach powlekanych,
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e systemowe akcesoria uzupehiajgce do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub
wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okres$lone przez
producenta blachodachéwki lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.
2.2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej),

o sg whasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywezych materiatow i wyrobow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ bachodachéwka
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty byty sktadowane na budowie zgodnie z
zaleceniami producenta i byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Blachodachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych
wygrodzonych, wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w
jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywezych. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu
specjalistycznych narzgdzi. Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mtotek,
poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do
wykonania pokrycia blachodachéwka.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

4.2.1 Przewozone materiaty musza by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe muszg zapewnic ich
bezpieczny przewoz na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegélowych wymagan w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
4.2.2. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tfadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.2.3. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

4.2.4. Przy zatadunku wyroboéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowacé: kliny, rozpory i bariery.

4.2.5. Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,

e usuwac z placu budowy gruz, zbgdne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé

przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

[ ]
5.2.2. Pokrycie dachu i obrébki
UWAGA: W zwiazku z planowanym dociepleniem $cian zewnetrznych warstwy docieplajacej podktad z tat przy
$cianach zewnetrznych musi by¢ wysuniety min 20mm poza planowang warstwe docieplenia. Okapy dachowe
dostosowac¢ do planowanej warstwy ocieplenia.
5.2.2.1.Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej
Kladac foli¢ dachowa paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

o foli¢ dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ réwnolegle do okapu, lekko naciggajac,
dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej,
foli¢ nalezy przybi¢ do krokwii gwozdziami,
na foli¢ nalezy przybi¢ kontriaty i taty,
nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,
powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynn¢ z dodatkowego arkusza
folii; arkusz nalezy wlozy¢ pod najblizszy od gory zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawinaé
ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkods; rynienke uformowacé ze spadkiem na zewnatrz
przeszkody,
e przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku gorze i umocowac do

wystajacego elementu

5.2.2.2.Podklad pod pokrycie z blachodachowki

Podktad pod pokrycie z blachodachowki stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod istniejacym katem.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastgpujace:

e laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomoca
uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

e odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos$¢ 1 metra i 30 mm na calej
dtugosci dachu,

o w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢
pokrywaé z wierzchem taty okapowej,

o  wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

o  wzdtuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubosé deski
powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

e 0 faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $§rodkami majacymi aprobaty
techniczne,

e plaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by prze§wit pomigdzy nig a lata kontrolna
potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

5.2.2.3.Ukladanie blachodachéwki i obrobki

e  Przed przystagpieniem do uktadania blachodachéwki nalezy zamontowaé haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrgcania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

e Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomoca wkregtow samonawiercajacych do tat
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drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wkretarki ze sprzeglem, zwracajac uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeg goérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia,
w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rz¢dzie dachowek, za$
przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej
naktadajacej si¢ krawedzi.

e Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywac¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

e Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w
celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o
pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy
i okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o
kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajg go géry dolne
czesci fali.

e  Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farba
zaprawkowsg.

5.2.2.4. Rynny i rury spustowe w kolorze okreslonym w projekcie

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta.
Zaktada si¢ blach¢ powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu
uchwytami, rozstaw w odstgpach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢
mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m. Do podstawowych
elementow systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy
laczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt pokrywczych blachodachowka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbidr (migdzyoperacyjny) facenia dachu .

6.2.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych

przyjecia materialdéw na budowg oraz dokumentéow towarzyszacych wysylce materialow przez producenta,

potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji

technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami .

6.2.1.2. Badania prawidlowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu 1at,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m

Z poziomnica.

Zamocowanie lat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania laty

od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywcezych blachodachéwka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z

dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdétowej) i instrukceji producenta

systemu pokrywczego.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robét

6.2.3.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych blachodachowkami, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegbétowa) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podktadu,
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- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt i po opadach deszczu.

6.2.4. Opis badan

6.2.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu arkuszy blachodachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki
z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu,
stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

6.2.4.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielko$ci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny, a w
przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomoca pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji.

6.2.4.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachowek i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzié
wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegodlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowacé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w spos6b umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.2.4.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.2.4.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 mi
pomiar przeswitu pomi¢dzy tatg a powierzchnig gasiorow z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly
zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.

6.2.4.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci..

6.2.4.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.2.4.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachéwka przeprowadza si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanego pokrycia dachowego ze wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi dachu.
Rynny oraz rury spustowe liczone sg w m.

Obrobki blacharskie liczone sag w m2.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu blachodachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki blacharskie.
Odbior podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i W niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek
blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN61/B-10245.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki blacharskie
zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badz obréobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg¢$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.2.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacija projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokotly
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiordéw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachéwka opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia (szczegodtowej), oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia blachodachowka z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachéwka z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawca.
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8.2.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachowka po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
blachodachéwka z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach pokrywczych blachodachéwka.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Rozliczenie robdt pokrywcezych blachodachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blachodachéwka stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachéwka lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
pokrywcze blachodachowka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narze¢dzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu blachodachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementdéw systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywcezych,

- 0CzyszcCzenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t pokrywczych blachodachowka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbe¢dnych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnoscei.
Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu
blachodachdéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe;j).

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbednych
do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

10.3 Przepisy przywolane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czg$¢ 111) Arkady,
Warszawa 1990 r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). - Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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B.06.02.0ktadzina elewacji 7 drewna
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
elewacji drewnianej dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie elewacji
drewnianych, zwiazanych z:
a) montazem rusztowan systemowych
b) wykonaniem oktadzin drewnianych
¢) montaz elewacji drewnianych
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
Roboty elewacyjne (45443000-4)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na
wysokosciach, stuzace do utrzymania osob, materiatow i sprzgtu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sig
wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokos$ci zarowno w budownictwie przemystowym jak i
miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.
Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci ludzi oraz przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania nie
shuzace do wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokos$ci. Takimi
rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania stuzaca do utrzymywania osob.
Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zardwno jako robocze i rusztowania ochronne.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. Ogoélne wymagania dotyczgce robot,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1.Deski elewacyjne
Rodzaj drewna: zgodnie z projektem architektury.
Konserwacja
Mozna je lakierowaé, bejcowac, olejowaé czy stosowac wosk. Pod wplywem promieni ultrafioletowych drewno
to moze blakng¢ i szarze¢. Dlatego zaleca si¢ stosowanie preparatow z pigmentem lub filtrami UV. Szczegdlnie
dobre efekty uzyskuje si¢ stosujac oleje i woski, ktore wspaniale podkreslajg ciepty kolor i rysunek drewna.
Opis drewna
- biel: biato-kremowy do czerwonawo-biatego, wyraznie oddzielony
- twardziel: z6ltawy, pod wptywem §wiatta przechodzi w z6tto-brazowy do brazowego
- uktad widkien: prosty, czasem lekko splecione
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- tekstura: §rednia, widoczne ustojenie

Charakterystyka techniczna:

- cigzar wlasciwy drewna mokrego: do 850 kg/m3

- cigzar wlasciwy przy 12% wilgotnosci: 440-590-460 kg/m3

- skurcz objetosciowy: 22,0%

- skurcz styczny (T): 7,8-10,4%

- skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3%

- odpornos¢ na $ciskanie: 61 N/mm?2

- odpornos¢ na zginanie: 97 N/mm?2

- modut elastycznosci: 24410 N/mm?2

- punkt nasycenia wtokien: 27%

Obrébka

Przy montazu zaleca si¢ wczesniej nawierca¢ miejsca, w ktérych beda wkrgcane wkrety montazowe - tebki
wkretow nie powinny wystawac ponad powierzchnie deski. Materiaty montazowe (wkrety) musza by¢ odporne
na korozje (najlepiej ze stali szlachetnej). Materialy niechronione przed rdza lub widry zelaza prowadza do
szybkiego przebarwienia drewna na czarno.

Konstrukcja rusztu (podkladu).

Do konstrukcji rusztu stosuje si¢ taty z tworzywa sztucznego, o przekroju ok. 40 x 60 mm.

Materialy montazowe (wkrety).

Do mocowania tat konstrukcyjnych do $ciany nalezy uzywacé tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych
kotkow oraz wkretdw (Srub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

Elementy wykonczeniowe.

Do wykonczenia naroznikow oferuje specjalne listwy wykonczeniowe. Alternatywa dla stosowania listew
wykonczeniowych jest przycinanie desek na naroznikach pod katem 45°. Okna oraz drzwi wykancza si¢ przy
uzyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie zaokraglonym kantem.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe materialow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej,

-sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

-spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

-spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.2.3. Warunki przechowywania materialow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatlow i wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Przechowywanie drewna. Je$li przed montazem deski elewacyjne bedg magazynowane, wtedy nalezy je
przechowywac¢ w oryginalnych foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata),
zadaszonym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobor sprzgtu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

-Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

-Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

-Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktoéry nie wplynie niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych
Robot.

Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprz¢tu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowanie.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Zasady prowadzenia robét
Przed przystapieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposob umozliwiajacy prowadzenie
robdt na poszczegdlnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytacznie przez osoby
legitymujace si¢ aktualnym $wiadectwem ukonczenia kursu dla monterow rusztowan. Roboty termoizolacyjne
bez proceséw mokrych mozna wykonywaé rowniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac je w sposob
zapewniajacy ochrong¢ materialow ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowej.
5.2.2. Przygotowanie podloza
Oktadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby spetnione byly nastgpujace warunki: -
zachowane podzialy i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach — mozliwo$¢ tatwej instalacji i wymiany
elementow z zewnatrz bez konieczno$ci demontazu systemu lub elementéw na stykach.
5.2.3. Wykonywanie elewacji z okladziny drewnianej
Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania z PW. Montaz elewacji:
-Konstrukcja mocowania powinna zapewnié, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkod przejaé wszystkie
ruchy powstale w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak rownie  ruchy fasady powstate w wyniku
obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzglednié tolerancje wykonania $cian.
-Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na:
-takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegaly na
catej dhugosci prostoliniowo;
-od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomigdzy oktadzina, a §ciang
-Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowac system mocowania, ktory jednoczesnie spetnia¢ nastepujace
funkcje:
- chroni¢ przeciw wodzie opadowe;j
- zapobiegaé przesuwaniu si¢ piyt
- absorbowa¢ drgania powodowane obcigzeniem wiatrem
- tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana
-Do konstrukeji rusztu, na ktorym montowane sa pdzniej deski elewacyjne stosuje si¢ taty obrzynane, o
przekroju ok. 40 x 60 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest
wiasciwa elewacja.
-Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukeji rusztu stosuje si¢ taty obrzynane, o przekroju ok. 40 x 60 mm z
tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest wtasciwa elewacja.
Laty montuje si¢ pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne montowane sg w sposob
pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest poziomo). Odstep pomiedzy tatami nie powinien by$ wickszy
niz 60 cm. Po utozeniu desek elewacyjnych pomigdzy deska a §ciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen
dla cyrkulacji powietrza— co najmniej 20 mm. Bezwzglednie nalezy w dolnej i gornej czgsci elewacji
pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzié 1 wychodzic.
- Lata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigna¢ ci¢zar desek elewacyjnych, ale rownie powstrzymywac
obcigzenia, wynikajace z sity wiatru oraz z sity pracujacego drewna (jest naturalna cecha drewna, ze pod
wplywem zmieniajacych si¢ warunkoéw atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i
zamontowanie konstrukcji rusztu.
- Odstgp pomigdzy fatami nie powinien by¢ wigkszy niz 60 cm. Juz po utozeniu desek elewacyjnych pomigdzy
deska, a Sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzefn — co najmniej 20 mm. Umozliwia ona cyrkulacje
powietrza pod deskami elewacyjnymi i wlasciwe obsychanie desek. Konsekwentnie nalezy w dolnej i gérnej
czesci elewacji pozostawic szczeliny (otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi€ i
wychodzi¢.
- Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciagnigciu z paczki i przycigciu
na odpowiednia dtugo$¢ sg gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farba. W przypadku
zakupu desek surowych nalezy je pomalowac jeszcze przed montazem olejem wykonczeniowym wg. Zalecen
producenta po konsultacji koloru wykonczenia z projektantem
-Podczas montazu szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktorych drewno narazone jest na
bezposredni kontakt z woda (np. rynny ). Miejsca, w ktorych zamierzamy wkreca¢ wkret zaleca si¢ uprzednio
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lekko nawierci¢ wiertarka, aby zapobiec peknigciu deski. Zaleca sig, aby gtowka wkretu nie wystawata ponad
powierzchnie deski, ale rowniez, aby nie wchodzita zbyt gleboko. Wkretéw nie nalezy montowaé tuz na koncu
deski — powinno si¢ zachowac¢ co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzieki temu unikamy powstawania
peknige).

Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;j firmie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania elewacji drewnianych obejmuje:

-odbidr jakosciowy materialow,

-odbior podtoza,

-odbiér montazu elementéw fasady drewniane,

-odbiér wykonania obrobek

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2 elewacji drewnianej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.2.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

-przygotowania stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzgtu,

-wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-wykonanie oktadzin drewnianych,

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbednych
do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

-PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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-PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania
-PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik
-PN-EN I1SO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje
-PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementdéw budowlanych — Izolacyjnos$¢ od dzwigkow powietrznych
-PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych - [zolacyjno$¢ od dzwigkow powietrznych
-PN-1SO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnos$ci wymiarowej - Zasady i terminologia
-PN 1SO 2444:1999 - Ztacza w budynku. Terminologia
-PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
-PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementow
o normalnym rozkladzie wymiarow
-PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania
pasowan
-PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancji
-PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji
-PN-1SO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1
-PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli
statystycznej)
-PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
B.06.03.Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
Obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.),
— wykonanie warstwy wyrownawczej,
— wykonanie tynkow jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwos$ci materiatdéw wykorzystywanych do
robdét tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbiorow tynkow zwyktych
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbg¢dne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Tynkowanie (45410000-4)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci powierzchni podtoza.
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Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktora poprawia przyczepno$¢ tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chtonno$ci
podtoza.

Narzut — druga warstwa tynkow wielowarstwowych kat. II, III lub IV.

Gladz — warstwa wykanczajaca tynkow kat. II11 IV.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktora nadaje kolor masie tynkarskie;j.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajagca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.
Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.2.1.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wigkszo$ci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje si¢ z surowcOw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te
wypala si¢ w piecu cementowym na klinkier, a nastgpnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem). Wyroznia
si¢ kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najcze$ciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego
utrzymywania odpowiedniej wilgotnoséci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje si¢ m.in. zaprawy murarskie i
tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czgsto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigksza iloscia
dodatkow; stosowany glownie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczandéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robot tynkarskich winien spelnia¢é wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN
197. Do zapraw najczesciej stosuje si¢ cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien speiniaé
wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.
Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.1.4. Wapno
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Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej
paroprzepuszczalnos¢ oraz zwicksza odpornos¢ na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 | Wapno budowlane
—Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 | Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody
badan” oraz PN-EN 459-3 ,,Wapno budowlane — Czg$¢ 3: Ocena zgodnos$ci”. Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna
stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si¢ w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtoéwnym
jego sktadnikiem jest wodorotlenck wapnia, a dostgpne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami
wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje si¢ przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w
temperaturze powyzej 900°C. Glownym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w
postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone). Do zapraw cementowo-
wapiennych mozna stosowaé zarowno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.1.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,.Spoiwa gipsowe
i tynki gipsowe — Czgé¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania
jednowarstwowych tynkéw wewnatrz pomieszczen.

2.2.1.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyklych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktore rozrabia si¢ woda,
zgodnie ze szczegdtowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podzialem
wedlug normy jest klasyfikacja wedtug wlasciwoscii sposobu zastosowania. Sa zatem zaprawy tynkarskie:
GP — ogdlnego przeznaczenia, LW — lekkie i OC — do tynkow jednowarstwowych.

2.2.1.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robdt tynkarskich winny spelnia¢ wymagania norm: PN-EN
13658-1:2009 ,,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢
1: Tynki wewnetrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 ,,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje,
wymagania i metody badan — Czgs$¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej),

—s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢¢) i oznakowane (pelna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wod¢ nalezy przechowywad
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

—do przygotowania podloza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg, naczynia i
wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

— do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

4.2.1. Transport materialéw

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych
powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, ukladanych luzem wykonuje si¢ recznie przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uplywie
4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.2. Kontrola materialéw

Przed przystapieniem do wykonania tynkoéw nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania. Nalezy
skontrolowac¢ czy spelniaja wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uplynat okres ich waznosci. W
przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.2.3. Przygotowanie podloza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-
2:2016-06 ,,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewngetrznego —
Czegs¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
1 substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo
wypalajac je opalarka elektryczng lub lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podioza nalezy
zwilzy¢ woda.
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Podtoze pod tynk musi by¢:

—rowne,

— nosne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chlonne; hydrofilijne (zwilzalne),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.3.1.Podloze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawa spoin na
glebokosci 5-10 mm od lica $ciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewnic si¢, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiel i
W razie potrzeby usuna¢ jej nadmiar oraz skontrolowa¢ osiatkowanie dolnych polek belek stalowych.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiel obficie zwilzy¢ woda.

5.2.3.2. Podloze z betonu monolitycznego

Podloze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rdwna powierzchni¢ ale nie moze by¢ zbyt gladkie. Zbyt gladkie
podtoze betonowe nalezy nacia¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowaé specjalne podklady gruntujace przeznaczone do stosowania na niechtonnych
gtadkich podlozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one
wysoka przyczepno$¢ cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni betonowych. Bezposrednio przed
tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.2.3.3. Podloze z betonu komérkowego

Mury z bloczkow i ptyt betonu komorkowego nalezy oczysSci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny poglebi¢ na
glebokosé 2-3 mm od lica $ciany. Wigksze uszkodzenia nalezy naprawié przez wyciecie uszkodzen i
uzupelnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w oproéznione miejsce zaprawa do
klejenia gazobetonu lub rzadka zaprawa cementowa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

5.2.3.4. Podloze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane beda inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotno$¢ podloza przeznaczonego
do tynkowania nie powinna by¢ wigksza niz 1%. Powierzchni¢ podioza nalezy porysowacé, najlepiej w skosna
kratke, aby zapewnié¢ odpowiednia przyczepnos¢ tynku.

Elementy metalowe stykajace si¢ z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

5.2.3.5. Podloze z drewna i materialéw drewnopochodnych

Podloze takie nalezy przygotowac do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub siatki
metalowej. Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste todygi o $rednicy 7-12 mm. Maty mocuje si¢ na
stropach prostopadle do kierunku deskowania, a na §cianach poziomo. Do mocowania mat stosuje si¢
drut stalowy migkki wyzarzony o $rednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe. Do osiatkowania elementow
drewnianych nalezy stosowaé siatke cigto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm
uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu do
podtoza pokryta zaczynem cementowym (rzadka zaprawa cementows). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac
siatki ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym.

5.2.3.6. Podloze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztalttowniki) muszg byé w pehni
osiatkowane siatkg cigto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym
zaktadem 30 mm. Podloze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po zamocowaniu
do podtoza siatka winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadka zaprawa cementowa). Dla tynkow
gipsowych zaréwno podtoze jak siatk¢ nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podloze nie moze mie¢ oczek wigkszych niz 100x100 mm i dla
zapewnienia odpowiedniej sztywnosci winna by¢ wzmocniona pr¢tami stalowymi.

5.2.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych recznie

5.2.4.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub
gipsowe. Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej.

Tynki wapienne stosuje si¢ zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich
stosunkowo duza zdolno$¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnos¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te
stwarzaja korzystny dla mieszkancoéw mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sa stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Maja takze
dobra wytrzymalo$¢ mechaniczna. Nie maja jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne.
Stosowane sa jako tynki zewnetrzne oraz wewngtrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw
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mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa si¢ ich jako narzutu
wewnetrznych tynkdéw wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na $cianach i sufitach betonowych lub ze
starej cegly. Tynki cementowe stosuje si¢ je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatosc¢ i szczelnos¢ tynku,
np. jako podktad pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze
czasem uzywana jako obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe maja staba
urabialno$¢, duzy skurcz i duza rozszerzalno$¢ cieplng.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,,Wymagania dotyczace zapraw
do muréw — Czeg$¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03
,»Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedlug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy”.

Orientacyjna ilo§¢ sktadnikow na 1 m 3 zaprawy o konsystencji plastyczne;j:
Tynki wapienne

ciasto wapienne piasek woda
warstwa tynku [m] [m] [dm]
lobrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okolo 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
igtadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100

* stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza

Tynki cemeniowo-wapienne

cement ciasto wapienne piasek woda
warstwa tynku kg] [m] [m] [dmi]
obrzutka 1:0,5:4.5 247 0,10 0,94 okoto 210*
narzut 1:1.6 189 0,16 0,96 okota 205
igtadz 1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*
* stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza
Tynki cementowe
cement piasek woda
warstwa tynku ka] [mi [dmd]
lobrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236"
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
igtadz 1:5 267 1,12 okolo 224

* dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza.

Gotowe suche mieszanki tynkow
Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy.
Wykonuje si¢ pomoca wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. 1lo§¢ dozowanej wody
zalezy od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza, wilgotnos$ci i temperatury otoczenia.
Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm 3 wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje si¢ do uzycia
bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje wlasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w
kazdym wypadku nalezy postgpowaé Scisle wedlug zalecer/instrukcji producenta mieszanki.

5.2.4.2. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkéw jednowarstwowych zwyktych zalicza sig:
— surowe rapowane,
— surowe wyrownywanie kielnia,
— surowe §ciggane paca,
— surowe pedzlowane,
— zacierane na ostro.

Sposoéb wykonania tych tynkow opisano ponize;j:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajac ja
kielnia rownomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazgbia¢ si¢ migdzy
soba, dopuszczalne sa niewielkie przeswity podtoza.
2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywaé¢ wg pkt. 1 wyréwnujac dodatkowo powierzchnig
za pomoca kielni.
3. Tynki $ciagane pacg nalezy wykonywac wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z
migkkiego drewna (najlepiej §wierkowego).
4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywaé¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadks zaprawa
rozprowadzong pedzlem.
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5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej
naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyrdwnaniem powierzchni paca i zatarciem packa. Grubo$¢ i
odchyiki grubos$ci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic :

— tynk rapowany 12 mm z tolerancja +4 -6 mm,

— tynk wyréwnany kielnia, $ciagany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

—tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancja +3 -4 mm.

5.2.4.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecigtnie
wykonczonych elewacjach, na innych zaprawach przecigtnie wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki
ceramiczne nalezy stosowa¢ w przypadku wymaganej szczelno$ci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gtadko (kat. III).
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podlozach ceramicznych, kamiennych, z betonow kruszywowych lub z betonéw komérkowych
nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 :
1:2

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podloze
drewniane obrzutke mozna nanosi¢ paca, doktadnie dociskajgc ja do podtoza. Grubo$¢ obrzutki wraz z
podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciagnigtej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strong siatki. Zaprawa
powinna mieé¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10 cm, a przy poditozu z nienasigkliwego kamienia
tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez pasoéw lub listew,
$ciagajac go paca, a nastgpnie zacierajac packa drewniang. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Narzut nalezy $cigga¢ pacg drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca
przesuwang stale w jednym kierunku.

5.2.4.4. Wykonanie tynkoéw tréjwarstwowych

Tynki trojwarstwowe zalicza si¢ do kategorii III lub IV. Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy, a tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do
odmian doborowych. Tynk trjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych. Tynki trojwarstwowe wykonuje si¢ tak jak
opisano to w pkt. 5.2.4.4 i dodaje si¢ jeszcze trzecia, cienkg warstwe gladzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z
drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej thusta, z
wigkszg iloscia spoiwa, niz do wykonania narzutu. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. W celu zapewnienia nalezytej przyczepnos$ci nalezy narzut dobrze nawilzy¢é woda. Grubosé¢ gladzi
wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi si¢ r¢cznie kielnia, a nastepnie rozprowadza paca. Gdy tylko
stezeje, zaciera si¢ ja packa styropianowa lub oblozong filcem albo stalowa — zaleznie od kategorii tynku.
GladZz zaciera si¢ ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajac go woda.
Chodzi o uniknigcie ciggnigcia si¢ zaprawy za packa, albo kruszenia si¢ jej i odpadania — jezeli jest za sucha.
5.2.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych mechanicznie

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkoéw na oczyszczonym i przygotowanym poditozu
powinna by¢ nastepujaca:

—wyznaczenie lica powierzchni tynku,

— mechaniczne wykonanie obrzutki,

— mechaniczne wykonanie narzutu,

—mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub r¢cznym zatarciem, r¢czne wykonywanie osciezy,
gzymsow, wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i
$cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewngtrzne powinny by¢ nastgpujace:
—obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg
stozka pomiarowego 11 cm,

— parzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,
— gladz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego
11-13 cm.

Doktadna recepturg zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowg nowej partii sktadnikow
lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikow.
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Wszystkie warstwy tynkdéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej. Czas 1
cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej
niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwickszenia poslizgu zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca si¢ — w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do
podtoza — stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadtowo-posuwistym, zachowujac optymalna
odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

— nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30
cm,

— nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 c¢m, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mi¢dzy pasmami
nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypelnia si¢ przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢ gladzi po
rgcznym jej wyrdwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.2.6. Wykonywanie tynkow gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjno$ci cieplnej, akustycznej oraz odporno$ci
ogniowej. Zaletg tego tynku jest rowniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchtania
nadmiar wilgoci i oddaje ja, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i
jednorodzinnym.

Doskonata gtadkos¢ i wysoka jako$¢é powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak
wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygladza¢, a wykonczy¢ ja mozna w dowolnej technologii.
Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wplywa réwniez na oszczgdnoS$ci zuzywanego ciepta.

Wada tynkéw gipsowych jest agresywnos¢ powodujaca korozje w elementach stalowych. W przypadku
uzywania gipsu takie elementy musza by¢ chronione przed korozja poprzez malowanie ochronne,
lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadaja si¢ do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki.
Tynk gipsowy nie nadaje si¢ rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.2.7. Tynki gipsowe wykonywane re¢cznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowaé podloze. Gruntowac nalezy kazde podloze, na ktérym
ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferuja zwykle takze odpowiednie preparaty do
gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego
podloza. Nalezy stosowaé wyltacznie preparaty gruntujace zalecane przez producenta tynku. Dopiero po
catkowity wyschnigciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godziny) mozna przystapi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewngtrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy
zazwyczaj od sufitu, by pozniej przejs¢ do Scian.

Sufity tynkujemy zaprawa wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawg¢ nacigga
si¢ na sufit przy uzyciu dlugiej pacy metalowej, na ktora naktadamy ja przy uzyciu kielni murarskiej. Prace
tynkarskie na suficie wykonujemy rownolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miar¢ mozliwosci
zaczynajac nakladanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchni¢ §cian zaprawe tynkarska wykonang zgodnie z zaleceniami
producenta narzuca si¢ recznie przy uzyciu kielni lub nacigga si¢ paca metalowa. Zaprawe o
konsystencji gesto-plastycznej naktada si¢ na wydzielone pola technologiczne $ciany poziomymi pasami
zachodzacymi na siebie, w kierunku od dotu do gory. Narzucong zaprawe nalezy wstgpnie wyréwnac przy
uzyciu faty. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy dokladnie wyprowadzi¢ powierzchni¢ i katy
przy uzyciu dlugiej szpachli metalowej. Lekko stwardnialy tynk nalezy zrosi¢ woda w postaci mgty i zatrzeé¢
paca gabkowa celem ,,wyciagnigcia” na powierzchni¢ mleczka, ktore po zmatowieniu nalezy rOwnomiernie
rozprowadzi¢ za pomocg diugiej szpachli. Dzigki temu uzyskuje si¢ zamknigta, rowna, ale nie pozbawiona
poréw powierzchnie.

5.2.7.1. Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowaé nalezy kazde podtoze, na ktorym
ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferuja zwykle takze odpowiednie preparaty do
gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego
podioza. Nalezy stosowac wylacznie preparaty gruntujgce zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpocza¢ po petnym wyschnigciu gruntu (czas schnigcia jest zawsze
podawany w Kkarcie technicznej gruntu).
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W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wigkszos¢ producentdéw w kartach technicznych wymaga,
zeby tynki byly aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznos$ci wykonania drugiej warstwy stosowana
jest zasada naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednig.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,,Tynki gipsowe
wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.1. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ na podstawie protokotdw dotyczacych przyjecia materialow na
budoweg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce, pod katem ich zgodnosci
z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.1.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnos$ci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— rownos$ci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

— przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probg $cierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czgsci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probg zwilzania,

— chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

— obecno$¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,

— zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nast¢pnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotaczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich
ogoblnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
sktadnikoéw zaprawy oraz parametry uzytych surowcoéw i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robo6t tynkarskich nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na grubosc i liczbe zaaplikowanych warstw
tynkow. Nalezy tez na biezaco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami
producenta oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiadaé zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie
okreslono nalezy stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkéw zwyklych minimalne
grubosci tynku jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robét

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot 1 w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia
robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkoéw zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
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Przed przystagpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkow okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub
brakéw okreslonych wymogoéw minimalne wymagania podano ponize;j:

— odchylenie powierzeniu tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz3 mm na dlugosci 1 m i
ogoétem nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wigcej niz 8§ mm w
pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz4 mm na dtugosci 1 m i
ogoélem nie wigcej niz § mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

— odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza si¢ nie wigksze
niz 4mm na dtugosci 1 m.

Prawidlowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchni¢ plaska, a krawedzie proste lub o innym
ksztalcie i przebiegu, zgodnie z ksztaltem podtoza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita na calej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza si¢ nieznaczne roznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzié¢ ogladajac
ja z odlegtosci 2 m, w $wietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych §cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych
na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiar6w w stanie
surowym. Powierzchnig tynkéw zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w rozwinigciu w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli §ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnig pilastrow, stupow i innych elementow oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Obliczenia powierzchni wykonuje si¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkow odejmuje si¢ powierzchni¢ wigkszych niz 1 m 2 (w $wietle osciezy) otwordow na drzwi
lub okna itp. Nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, okladzin, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2 . Jesli nie ustalono osobnej pozycji
przedmiarowej dla o$ciezy to przy potrgcaniu powierzchni otworow okiennych i drzwiowych do powierzchni
tynkow $cian nalezy doliczy¢ powierzchnig oSciezy w stanie surowym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza. Odbior podlozy musi byc
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podiozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i
zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
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wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupelniajacych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzié
ocen¢ przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.2.2. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy
lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa
taka forme¢ przewiduje).

8.2.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

— protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréow czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe]j i niniejszej (szczegdlowej)
specyfikacji technicznej. Nalezy dokonaé takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.
Tynki zwykle wewngtrzne izewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawié¢ je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym, a wykonawcg.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
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9.2. Sposob rozliczenia rob6t podstawowych,

Podstawg ptlatno$ci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m 2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje si¢, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy
w przypadku umowy ryczattowej

lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych
tynkow wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— 0czyszCzenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materialow,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostow roboczych niezbgdnych
do wykonania tynkow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach
nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materialdw w sposdb podany w szczegodtowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Czgsé¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesoéw produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czgé¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia — Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego 1 wewngtrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewngtrznego — Czg$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewngtrzne (wersja angielska).
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18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Cze¢$¢ 2: Tynki zewnetrzne.

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

10.3 Przepisy przywolane

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobow
stosowanych do wykonania robot.
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B.06.04.Ukladanie plytek na podiogach i scianach
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
oktadzin $cian i podiog ptytkami dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podtdg ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktore stanowia wierzchni element warstw podlogowych,
— pokrycie $cian plytkami (okladziny), ktére stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw
przygotowanych fabrycznie.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Pokrywanie podlog i Scian (45430000-0)
Kladzenie plytek (45431000-7)

1.6. Okreslenia podstawowe,

podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
mata kompensacyjna — systemowy material z tworzywa sztucznego pozwalajacy na kompensacje
naprezen pomigdzy ptytka a podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajaca — systemowy material z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztalcie, pozwalajacy,
w ograniczonym zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podloza (np. w przypadku
wykonywania wyktadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podlozach). Mata rozdzielajaca
moze pehi¢ funkcje maty kompensacyjnej.

izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort cieplny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajaca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujacego sie ponizej w
konstrukcje podtogi.

warstwa ochronna/rozdzielajaca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrong znajdujgcej sie ponizej
warstwy konstrukcji lub rozdzielajaca sgsiednie warstwy, ktorych bezposredni kontakt ze sobg jest
niedozwolony.

jastrych zespolony — zespolony z podtozem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany
na plycie konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomoca warstwy sczepnej.

warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomi¢dzy podtozem cementowym (betonem) oraz
jastrychem zespolonym, poprawiajaca przyczepno$¢ i uniemozliwiajaca powstawanie zbyt duzych napre¢zen
(i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku.

jastrych plywajacy — podktad (najczgsciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podiozem
pod ptytki, utozony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwa rozdzielajaca oraz oddylatowany od
$cian.

jastrych na warstwie rozdzielajacej — podktad (najczgsciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy)
bedacy podtozem pod ptytki, utozony na warstwie rozdzielajacej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z
podiozem oraz oddylatowany od $cian.

cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkow
organicznych, mieszana z wodg lub sktadnikiem cieklym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.
dyspersyjna zaprawa klejaca — wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji,
dodatkow i wypelniaczy. Gotowa do uzycia.

172



reaktywna zaprawa klejaca — mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wigzacych
na skutek reakcji chemicznej, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw organicznych.

grubowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do
stosowania w warstwie o grubosci od 20 mm.* )

Sredniowarstwowa zaprawa klejaca — klej do plytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do
stosowania w warstwie o grubosciach od 5 mm do 20 mm.* )

cienkowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5
mm.* )

plytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw
plytek, ktore mozna sklasyfikowaé jako wielkoformatowe. Firmy produkujace kleje i zaprawy spoinujace
za wielkoformatowe przyjmuja plytki wigksze niz 33x33 cm lub 40x40 cm

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.2.1. Podloza

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sa
najczesciej na podtozu:

— z betonu,

—z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemoéw
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— Z jastrychu cementowego,

— Z jastrychu anhydrytowego,

— z suchego jastrychu gipsowego,

— z maty kompensacyjnej/rozdzielajace;j.

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych wykonywane sa takze na podtozu:

— 2 lastryko,

— z istniejacych oktadzin ceramicznych.

Posadzki na podtozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowaé nalezy
jako rozwigzanie jednostkowe (indywidualne) i wymagaja one indywidualnego podejscia.

Oktadziny z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sa
najczesciej na podtozu:

— z betonu,

—z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemow
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

— z plyt GK, ptyt gipsowo-wtoknowych,

— plyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawg cementowa z siatkg zbrojaca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci
krajowymi ocenami technicznymi,

— z tynku gipsowego.

Rzadziej wykonuje sie oktadziny bezposrednio na podtozach murowanych (z elementéw ceramicznych,
bloczkéw betonowych, bloczkow z betonu komoérkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkow
gipsowych) oraz na istniejacej okladzinie ceramicznej jak rowniez macie kompensacyjne;.

2.2.1.1. Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klas¢ betonu okresla
dokumentacja techniczna (za minimalng klas¢ betonu przyjmuje si¢ C8/10, zalecane C12/15).

2.2.1.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢ zgodne z
PN-EN 1504-3:2006. Zaleca si¢, aby byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

2.2.1.3. Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje si¢:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

— jastrych anhydrytowy zgodny z norma z PN-EN 13813:2003,

— zapraw¢ naprawcza typu PCC lub CC, zgodna z PN-EN 1504-3:2006.
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Parametry wytrzymatosciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego muszg by¢ poréwnywalne. Za
minimalng klase¢ betonu przyjmuje si¢ C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z
plytek ceramicznych wymagaja podtoza z betonu klasy min C16/20 przy grubosci przynajmniej 50 mm.
Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-
1:1979-07 powinien cechowa¢ si¢ wytrzymatos$cia na $ciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15).

Przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (migkkie, pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wige w
pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagaja
jastrychu klasy C35 F5. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych —
czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja podloza z zaprawy cementowej o grubosci
min. 25 mm i wytrzymato$ci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa. Jastrych anhydrytowy wg
DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-1:1979-07 powinien cechowaé
si¢ wytrzymatoscia na $ciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15). Zaleca sig, aby zaprawy PCC lub CC
byty klasyfikowane przynajmniej jako R2. Minimalna (w najcienszym miejscu) grubo$¢ jastrychu zespolonego
wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej powinna wynosi¢ 3 cm.

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czysta wodg jego grubosé
powinna wynosi¢ min. 1 cm (warto$¢ zalecana) o ile producent nie méwi inacze;.

Grubo$¢ w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od
wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm). Na warstwe sczepng
pod warstwy z materiatow cementowych stosowac zaprawy z systemow napraw konstrukeji zelbetowych lub
emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej (wigzace sg wytyczne producenta materialu na jastrych).
Warstwy sczepnej nie wykonuje si¢, gdy warstwa spadkows jest zaprawa PCC lub CC o grubosci warstwy do 5
mm. Pod jastrychy anhydrytowe podloze nalezy zawsze zagruntowa¢ systemowym gruntownikiem. O
ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.1.4. Jastrych na warstwie rozdzielajacej

Parametry wytrzymalosciowe i grubos¢ jastrychow na warstwie rozdzielajacej wg DIN 18560-4:2012 dla
réznych obcigzen podano w tabeli.

Grubosc w mm przy obcigzeniu

Rodzaj jastrychu Klasa uzytkowym < 2 kN/m= lub | uzytkowym < 3 kN/m: lub
punktowym = 1 kN punktowym < 2 kN
Fa =35 =55
cementowy CT = >35 > 45
F4 = 35 (= 35) = 55 (= 45)
anhydrytowy CAY F5 = 35 (= 30) =45 (z40)
F7 =35 (= 30) =40 (= 35)

' wielkosci w nawiasach dotvcza iastrvchu samopoziomuiaceao (uplvnnioneao)

W pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m 2 ) za minimalng grubo$é
anhydrytowego jastrychu samopoziomujacego przyjmuje si¢ 40 mm.

W pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m2 ) za minimalng
grubos¢ jastrychu cementowego przyjmuje si¢ 45 mm.

Przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (migkkie, pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w
pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagaja
jastrychu klasy C35 F5. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —
czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

* podfoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa
a na zginanie 3 MPa,

* podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubo$ci min. 50 mm.

O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajacej i jego grubosci decyduje dokumentacja
projektowa.

2.2.1.5. Jastrych plywajacy

Parametry wytrzymatos$ciowe i grubos¢ jastrychow ptywajacych wg DIN 18560-2:2009, dla réznych obciazen
podano w tabelach:
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obciazenie uzytkowe <2 kN/m=

Rodzaj jastrychu Klasa Grubosé w mm
F4 z 45
cementowy CT =3 540
F4 =45 (2 35)
anhydrytowy CA" F5 =40 (= 35)
F7 235 (2 35)

obcigzenie uzytkowe £ 3 kN/m: lub obciazeni punktowe (nacisk kota) £ 2 kN:

Rodzaj jastrychu Klasa Grubosc w mm
F4 = 65
-
icementowy C =3 S55
F4 =65 (= 50)
anhydrytowy CA « F5 = 55 (=2 45)
F7 =50 (= 40)

W pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m 2 ) za minimalng
grubo$¢ jastrychu cementowego przyjmuje si¢ 45 mm.

Przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (migkkie, pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wigc w
pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagaja
jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cz¢$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z plytek ceramicznych wymagaja:

* podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 40 mm i wytrzymato$ci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa
a na zginanie 3 MPa,

* podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

Podane powyzej grubosci jastrychéw nalezy zwickszy¢, gdy projektowane jest ogrzewanie podlogowe.
Docelowa grubo§¢ warstwy powinna wynika¢ ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elektryczne,
wodne) oraz zalecen producenta stosowanego materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajacego i jego grubo$ci decyduje dokumentacja projektowa.
2.2.1.6. Mata kompensacyjna/rozdzielajaca

Wymagania stawiane tego typu materialom okresla producent systemu

2.2.1.7. Istniejace okladziny ceramiczne

Istniejace posadzki/oktadziny z ptytek musza by¢ stabilne, bez spekan, rys, wykruszonych spoin itp.
bledow. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okresli¢ ich przyczyne i jezeli to mozliwe,
naprawi¢. Przyczepno$¢ do podtoza istniejacych ptytek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MPa.

2.2.1.8. Sciany murowane

Konstrukcje $ciany (nos$na, dziatowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkow z
betonu komorkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakow, itp.) jak rowniez rodzaj i parametry
cegiel/kamieni/bloczkow/pustakdéw oraz klase i rodzaj zaprawy/kleju okres$la dokumentacja techniczna.
2.2.1.9. Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 okladziny mozna wykonywaé¢ na tynku cementowym lub cementowo-
wapiennym o grubo$ci min 10 mm i wytrzymato$ci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS III wg PN-
EN 998-1:2016-12 — z zastrzezeniem minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS II wg
PN-EN 998-1:2016-12).

Na $cianie z elementow drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych — czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek
ceramicznych wymagaja wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na
ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS 111 wg PN-EN 998-1:2016-12. W przypadku ptytek
wielkoformatowych wytyczne wymagaja podtoza z tynku klasy CS IV lub CS III wg PN-EN 998-
1:2016-12 o wytrzymalosci na $ciskanie przynajmniej 6 MPa.

2.2.1.10. Podloza gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci
krajowymi ocenami technicznymi. Plyty gipsowo-wloknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami (PN-EN 13815:2008 ,,Wyroby gipsowe z dodatkiem wtdokien — Definicje, wymagania i metody
badan”) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi. Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia
wodochronne pomieszczen mokrych, moga by¢ stosowane na powierzchni $cian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:
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* ugiecie plyty przy rozstawie podpor 500 mm i obcigzeniu sita 100 N prostopadla do wiokien kartonu,
roztozona liniowo, nie powinno by¢ wigksze niz 0,8 mm,

* obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku wtokien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.
Zdecydowanie zaleca si¢ stosowanie podwdjnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagaja stosowania
plyt GK o grubosci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cze¢$é C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spetniac nastgpujace
warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikow,

— plyty powinny by¢ o wilgotnos$ci masowej nie przekraczajacej 1%,

— zlacza plyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami.

Tynki gipsowe powinny mie¢ grubos¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza si¢ minimalne lokalne pocienienie 0
max. 2 mm) i wytrzymato$¢ na $Sciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub gladzona.
Plytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktadaé na podtozu gipsowym.

2.2.2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych). Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja
projektowa. Szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. odporno$é
na $cieranie, mrozoodporno$¢ i twardosc.

2.2.2.1. Plyty i plytki

Ptytki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.
Tabela — klasyfikacja ptytek wg PN-EN 14411:2016-09

Metoda

produkci Grupa | Grupa Il, Grupa I, Grupa Ill
Al.—E =0.5%" All,, — 3%<E= 6%" All,, — 6%<E= 10%"
A - ciagni : Alll - E>109
ClagnIone 0 5%<E< 3% _ |All.. - 3%<E< 6% YT, — 6%<E< 6%" >10%
B — prasowane Bl.— E<05%
nasuche  [Bl, - 0,5%<E= 3% Bll, — 3%<E= 6% BIl, - 6%<Es 10% Blll - E>10%

* rdznice w innych wiasciwosciach fizycznych i chemicznych.
Piytki grupy I moga by¢ stosowane wewnatrzi na zewnatrz, grupy lla wewnatrz w pomieszczeniach
mokrych, a ptytki grupy IIb i III wylacznie wewnatrz pomieszczen suchych. Za mrozoodporne mozna uznaé
ptytki o nasigkliwosci nie przekraczajacej 3% (ptytki grupy I), ptytki o nasigkliwosci do 6% (ptytki grupy Ila)
tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1SO 10545-12:1999.
Zastosowania ptytek w zalezno$ci od wytrzymatosci mechanicznej podano w tabeli.

Tabela — Zastosowania plytek w zaleznosci od wytrzymalosci mechanicznej.

Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obcigZzenia
ponizej 1500 N :;g:gg:;_:cﬂ'se mieszkaniowym, normalne (typowe) obcigzenia
1500-3000 N drobny przemyst, administracja, lobcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane
handel

lobcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe petne i
3000-5000 N przemyst pompowane —

naprezenia do 6 MPa

obcigZzenia ruchem kotowym — kota z tworzyw sztucznych i
5000-8000 N stalowe —

przemyst, supermarkety naprezenia 6-20 MPa

lobcigZzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia
powyZej 20 MPa

powyZzej 8000 N

Dobér phytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobér plytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardos¢ w skali Mohsa
pokoje, sypialnie, tazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki uzytecznosci publicznej > 60

Twardos¢ gresow wynosi zwykle 7+8°.
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Dila ptytek szkliwionych klasyfikacje Scieralnosci i przyktady zastosowan podaje w zatgczniku ,N” norma PN-EN
14411:2016-09. Szczegoty podano w tabeli.

Tabela. Dobor plytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje scieralnosci wg normy PN-EN 14411:2016-09

Klasa
Scieralnosci
0 plytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podiogi

1 pomieszczenia mieszkalne takie jak tazienki i sypialnie — bez buty o migkkiej podeszwie lub
bezposredniego wejscia z zewnatrz i o maltym natezeniu ruchu chodzenie boso

2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach, |buty z podeszwami migkkimi
jadalnie — bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i o srednim lub narmalnymi

natezeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na
dziatanie matych ilosci wnoszonych czastek scierajacych (za wyjatkiem
kuchni, wejsé | wszystkich innych pomieszczen wystawionych na duzy
ruch)

3 pomieszczenia/powierzchnie o srednim natezeniu ruchu, z buty z normalnymi podeszwam
bezposrednim dostgpem z zewnatrz , po ktorych chodzi sie w butach z
normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dziatanie wnoszonych
matych ilosci czastek scierajgcych — kuchnie, hole, korytarze, balkony,
logie i tarasy w budynkach mieszkalnych

4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z zabrudzone, twarde obuwie
bezposrednim dostepem z zewnatrz, po ktorych chodzenie odbywa sie
w zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 — wejscia,

Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia

Klasa

scieralnose Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia

kuchnie zaktadowe, hotele, salony wystawowe | handlowe
5 pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym, [zabrudzone, twarde obuwie
lgdzie wnoszone sg czgstki materialu Scierajacego — miejsca publiczne
takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejscia
publiczne dla pieszych, zastosowania przemystowe

W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca si¢ stosowanie ptytek nieszkliwionych (np. typu
gres). W przypadku wyktadzin podlogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach,
itp. nalezy zwroci¢ uwage na ich odporno$¢ na plamienie oraz odporno$¢ na srodki czyszczace. Plytki
szkliwione cechujg si¢ z reguty dobrg i bardzo dobrg odporno$cia na plamienie. W przypadku ptytek i phyt
nieszkliwionych, ktére mnoga by¢ narazone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w
przypadku ptytek szkliwionych narazonych na oddzialywanie nietypowych substancji plamigcych wykonanie
dodatkowych badan. Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje si¢ jako posadzki przemystowe.
Dodatkowe wymagania stawiane plytom i plytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty od
plaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze bgda wystarczajace. Zwykle za maksymalng dopuszczalng
krzywizne/odchytke przyjmuje si¢ +2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jaka tolerancj¢ gwarantuje producent i
okresli¢, czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja
(krzywizng ptytek moze ,,uwypukli¢” np. ich utozenie z przesunigciem o potowe dtugosci bokow).

2.2.2.2. Zaprawy klejace do plytek

2.2.2.2.a Kleje cementowe

Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.
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Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012

[Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepnosé poczatkowa [N/mm:z] =205
Przyczepnosc po zanurzeniu w wodzie [N/mm¢] 205
Przyczepnosc po starzeniu termicznym [N/mms] =05
Przyczepnosé zamraZzania-rozmrazania [N/mmg] =05
(Czas otwarty — przyczepnosc po czasie nie krotszym niz 20 min =205
\Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzace

Przyczepnosc wczesna po czasie nie diuzszym niz 6 godzin 205
(Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krotszym niz 10 min 205
[Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2

Przyczepnosc poczatkowa [N/mm?] 21
Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie [N/mme] =
Przyczepnosc po starzeniu termicznym [N/mmy]

Przyczepnosé zamrazania-rozmrazania [N/mmg] z1
[Wymagania fakultatywne — wlasciwosci specjalne

(Odksztatcalnose poprzeczna [mm]

— Klasa S2 =5
- Klasa S1 25-5
Sphyw [mm] <05
WydluZzony czas otwarty — przyczepnosé po czasie nie krotszym niz 30 min =205

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sg przede wszystkim stosowane do wykonywania oktadzin i wyktadzin
zewngtrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w miejscach narazonych na intensywne
oddzialywania termiczne (duzy gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak réwniez w
basenach ptywackich (w cz¢séci niecki pod lustrem wody) oraz na podtozach drewnianych lub z materiatdéw
drewnopochodnych (np. ptyty OSB). Kleje klasy C2 nalezy stosowa¢ przy wykonywaniu oktadzin na starej,
stabilnej glazurze (alternatywa jest klej klasy C1 z warstwa sczepna) oraz nietypowych, tzw. trudnych podtozach
(niskonasigkliwe, lastryko, itp.).

W przypadku klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach hydroizolacji

podplytkowej np. w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowaé si¢ wytycznymi
producenta systemu (klej + izolacja podptytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i §ciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie zapraw
klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika konieczno$¢ stosowania klejow odksztatcalnych.
Do wykonywania oktadzin $ciennych nalezy stosowac kleje o zmniejszonym sptywie (T), wyktadziny
zaleca si¢ uktada¢ na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom podtogowym).

2.2.2.2.b Kleje dyspersyjne

Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN 12004+A1:2012

[Wymagania podstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1

Poczatkowa wytrzymatosc na scinanie [N/mm:] =1
\Wytrzymalosc na Scinanie po starzeniu termicznym [N/mmgz] =1
Czas otwarty — przyczepnosc po czasie nie krotszym niz 20 min 20,5
[Wymagania dodatkowe — kleje dyspersyjne klasy D2

Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie [N/mmz] 20,5
Przyczepnosc w podwyzszonej temperaturze [N/mm?) =1
[Wymagania fakultatywne — wlasciwosci specjalne

Sphyw [mm] =05
Wydluzony czas otwarty — przyczepnosé po czasie nie krotszym niz 30 min 20,5

Kleje dyspersyjne nie sg odporne na dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych. Nadaja
si¢ do wykonywania lokalnych napraw wyktadzin i oktadzin wewngtrznych oraz do klejenia ptytek na
podtozach drewnianych i drewnopochodnych (nalezy zwréci¢ uwage na odpornos¢ podtoza
drewnopochodnego na wilgo¢ znajdujaca si¢ w kleju).

2.2.2.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do plytek i pltyt wielkoformatowych

Ptyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN-EN 12004+A1:2012,
zalecane S1 F. Dysproporcje migdzy wielkoscia ptytek i gruboscia moga powodowac, ze plyty takie
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moga by¢ wrazliwe na oddzialywanie wody znajdujacej si¢ w zaprawie klejacej (moze wynika¢ to takze ze
swoistych wlasciwos$ci materialow (np. konglomeratow, dlatego zawsze zalecane jest uzycie kleju
szybkowiazacego).
W takich przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztatcalno$ci ptyty i na tej podstawie dobor
odpowiedniego typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego, nalezy tu zwrdci¢ uwage na specyficzne
wymogi wytrzymato$ciowe podloza wynikajace z parametréw wytrzymatosciowych klejow epoksydowych).
Tabela. Dobér zaprawy klejacej w zaleznosci od odksztalcenia plytek wielkoformatowych
Odksztatcenie ptytki Zalecana zaprawa klejaca
=0,3 mm C2 31
>0,3mmi<0,6 mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub
= 0,6 mm R2

2.2.2.3. Zaprawa spoinujaca
Cementowa zaprawa spoinujgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

Wymagania ;
podstawowe Wymagania dodatkowe
Wiasciwosé Wymagania | Wymagania | Wymagania | Wymagania
dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG
1 2W 2ZA 2W A
Odpornosc na Scieranie, mm? < 2000
Wytrzymatosé na zginanie po przechowywaniu w warunkach
suchych, Nimm: =25 =25 225 225
Wytrzymatosé na zginanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania, N/mm: 225 223 22,5 225
Wytrzymatosé na Sciskanie po przechowywaniu w
warunkach suchych, N/mm: 215 215 215 215
Wytrzymatosé na Sciskanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania, N/mmz 215 215 215 215
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5 <5
Absaorpcja wody po 240 minutach, g =10 =10
Skurcz, mm/m =3 =3 =3 =3
\Wysoka odpornosé na scieranie, mme <1000 <1000
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2 =2
Zmnigjszona absorpcja wody po 240 minutach, g =5 <5

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na $cieranie (np. przez intensywne mycie)
nalezy stosowaé zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wod¢ zaprawy klasy
CG 2W. Na powierzchniach zewngtrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narazonych na obcigzenia
termiczne stosowaé zaprawy spoinujace o podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla ktérych
producent deklaruje takie zastosowanie. W basenach ptywackich zaleca si¢ stosowac zaprawy epoksydowe.
2.2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— masy dylatacyjne

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— §rodki ochrony ptytek i spoin,

— §rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Do wypetnien dylatacji stosuje si¢ najczgsciej masy dylatacyjne na bazie silikonow, akryli oraz MS polimeru.
Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podaja normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.
Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spelnia¢ wymagania normy PN-
EN 13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢é wymagania z normy: PN-
EN 197-1:2012.

Szczegotowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i
klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podaja odpowiednie
szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST).

Pozostaje materialy musza mie¢ wihasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiednie
dokumenty odniesienia.

2.2.2.5. Woda
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Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujacych stosowac nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.3. lzolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzglgdu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej
stosuje sig:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi,
aprobatami technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— welne¢ mineralng, zgodna z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.2.4. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét posadzkowych i okladzinowych z
plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— s3 w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,

— s3 oznakowane w sposob umozliwiajacy petna identyfikacje,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM
KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z
pozniejszymi zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektorych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.2.5. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do roboét posadzkowych i okladzinowych
Wszystkie materialy i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze,
w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezeéniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob magazynowania
musi uwzglednia¢ ochron¢ zdrowia czlowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong Srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie
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oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U.z2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz begda przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialow.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowa¢ — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia
temperatury podloza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotno$ci podloza, przyrzady do badania
wytrzymato$ci podloza, taty, poziomnice.

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narze¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 4-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sig¢
rgcznie. Regezny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu materiatow i
wyrobow workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyroboéw przed zawilgoceniem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli
nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wod¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢
sktad chemiczny wody. Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywaé si¢ po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegéltowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robot glazurniczych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i
robot mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli
podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatéw. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i
oktadzin z plytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego acznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog i
$cian,

—roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych i $ciennych),
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Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami
naprawczymi. Jastrychy, wylewki, tynki jak rowniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢
naprawione dedykowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne,
warstwy wyrdéwnawcze/wygladzajace/samopoziomujace, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gorng
temperature aplikacji przyjmuje si¢ +30°C, o ile producent zaprawy klejacej lub spoinujacej nie podaje inaczej.
5.2.2. Wykonanie posadzek i okladzin z plytek

5.2.2.1. Ogé6lne wymagania stawiane podlozu pod wykladziny

Posadzki z ptytek mozna wykonywaé na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm
na calej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. Jednocze$nie odchylenie od poziomu/zalozonego spadku
plaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz 5 mm i nie moze powodowaé powstawania katuz wody jak rowniez
zmienia¢ kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podloze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podtozy
betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca si¢ sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przypadku
podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko woda wigzace sa wytyczne
producenta (dla zapraw PCC jest to przecigtnie klika dni). Za maksymalng optymalng wilgotno$¢ podioza
przyjmuje si¢ 4% (masowo), w przypadku ptytek wielkoformatowych lub ogrzewania podiogowego 2%.
Dokumentacja projektowa moze postawi¢ ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczaé wygrzewac nie wczeSniej niz
po 3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowigzacych i fabrycznie
przygotowanych podktadow moment rozpoczgcia wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3
dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekraczaé 50% maksymalnej temperatury grzewczej,
dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokot
grzewczy.

Dla jastrychéw anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubosci i warunkoéw cieplno-
wilgotnosciowych. Wg wytycznych dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania moze si¢ waha¢ od 3
do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podlogowym mozna zaczaé wygrzewaé nie wczesniej niz po 1
tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowigzacych jastrychow moment rozpoczgcia wygrzewania okresla
producent jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekraczaé
50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowacé na
100% mocy. Bezwzglednie sporzadzié protokot grzewczy. Za maksymalng zalecang wilgotnos¢ jastrychu
anhydrytowego przyjmuje si¢ 0,5% (masowo), w przypadku ogrzewania podtogowego 0,3%.

5.2.2.2. Ogélne wymagania stawiane podlozu pod okladziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywaé na podtozach podanych w pkt. 2. Dla powierzchni pionowych, wg
wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z plytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tata kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wickszej niz 3 na dhugosci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
— odchylenie powierzchni od Kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza po
wykonaniu oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesi¢cznej przerwy
technologicznej po postawieniu $ciany. Okres ten moze by¢ skrocony, jezeli z analizy danego przypadku
wynika, ze po tym okresie nie wystapia dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-
suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia si¢ nastgpujace wymagania:

« tynki II kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od r¢ki a
nastgpnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ rowna ale szorstka,

« tynki III kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gladz
jednolicie zatarta. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gladka. Dopuszczalne sa §lady wygladzania kielnia
lub zacierania packa o glebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajacej 3 szt./10 m 2,

* niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugos¢ przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkow zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla
tynkéw o grubosci 1 cmi 1,5 cm wynosza odpowiednio 14121 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw
technologicznych nalezy zwigkszyc¢.
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Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodg, mozliwe jest skrdcenie czasow przerw
technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.

5.2.2.3. Dodatkowe wymagania pod plytki wielkoformatowe

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o powierzchni > 0,25 m 2
lub o boku dhuzszym niz 70 cm) sa niewystarczajace. Na posadzkach nalezy zawsze stosowac
samopoziomujace masy wygtadzajace lub masy szpachlowe, na §cianach nalezy wykona¢ szpachle
wygladzajaca. Ostateczng tolerancje wymiarowa podtoza ustali¢ opierajac si¢ na zaleceniach producenta ptyt,
z uwzglednieniem mozliwej do natozenia grubosci warstwy kleju oraz wielkosci i ksztattu ptytek.

Ptyty wielkoformatowe, zwlaszcza typu ,,slim” nie nadaja si¢ do klejenia na kleju grubowarstwowym.
Konsekwencja tego jest takze koniecznos¢ okreslenia minimalnych parametréw podtoza (rodzaj i parametry
termoizolacji — jezeli jest wykonywana, wytrzymatoéci na $ciskanie oraz ugiecia jastrychu). Konieczne
moze by¢ takze obliczeniowe wyznaczenie rozstawu i szerokosci dylatacji, zwlaszcza, gdy powierzchnia
plyt jest narazona na znaczng rdznice temperatur (szerokos¢ spoin nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm, jednak
ze wzgledow estetycznych nie stosuje si¢ zbyt szerokich spoin).

5.2.2.4. Przygotowanie podloza

Przeznaczone do wylozenia plytkami podloze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢
stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji
mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, thuste plamy, pozostatosci po srodkach
antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podloza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub regcznie,
np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych
srodkow. Po usunigciu mleczka cementowego powierzchni¢ oczysci¢ odkurzaczem przemystowym,
ewentualnie zdmuchnaé pyt spr¢zonym powietrzem. Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawié zaprawami
naprawczymi np. typu PCC (z systemdéw napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi
zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametrow wytrzymato$ciowych podtoza i
materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzaé zgodnie
z kartami technicznymi i szczegdtowa specyfikacja zastosowanego systemu. Sposdéb naprawy zarysowanego
podtoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilno$ci i szeroko$ci rozwarcia,
dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowe;.

Powierzchnig tynku oczyscié, odspojone i niestabilne fragmenty skué, nierownosci i/lub ubytki uzupetnié
zaprawg tynkarska, o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i
wczesniej natozonego tynku. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem
zaleca sie stosowac warstwe sczepng lub dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowe;j.
Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dzialowe starannie oczyscié, naprawic (skuc lub wypetnic)
spoiny, wypetni¢ ubytki. Szczegblnie starannie oceni¢ powierzchnig §ciany pod wzgledem réwnosci (ptaskosci)
powierzchni. Do tego celu stosowa¢ zaprawy adekwatne do rodzaju podloza. Stosujac tradycyjne zaprawy
(na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca si¢ dodanie do wody zarobowej
polimerowych modyfikatorow, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej. Materiaty chtonne i bardzo
porowate (np. beton komérkowy) wymagaja zagruntowania systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania
zamykajacego pory. Nalezy stosowac sposob zalecany przez producenta Kleju. Jastrychy anhydrytowe
wymagaja sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

* obecnos$¢ cienkiej (grubosé rzedu czgsci milimetra) warstwy powstalej ze spoiwa oraz dodatkéw do
suchej zaprawy. Sprawdzenie nastgpuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad)
oraz przez wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzgdu 10x10 mm). Nalezy ja usunac np. przez przeszlifowanie,

* nadmierng miejscowsg koncentracj¢ spoiwa, nie pozwalajaca lub znacznie utrudniajacg prawidlowe
wigzanie i twardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastgpuje przez swobodne puszczenie miotka
Slusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem 45°+60°. Stwardniate pola ulegna spekaniu i
odspojeniu. Powierzchnie takie usunaé rgcznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawié
zaprawa zalecang przez producenta jastrychu,

* obecnos¢ biatych, migkkich pol, zwlaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt duza iloscia
wody (pomocna moze by¢ proba zarysowania twardym narz¢dziem). Niestabilne fragmenty usunaé
mechanicznie, ubytki naprawic.

Powierzchni¢ jastrychow anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowaé¢ mechanicznie
papierem Sciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym. Suche jastrychy gipsowe
(ptyty) zamocowac do podtoza wkretami, uszkodzone i wylamane krawedzie naprawi¢ zaprawg zalecang przez
producenta, styki zabezpieczy¢ systemowa taSmg i zaszpachlowaé¢. Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych
lub gipsowo-widknowych przeszlifowaé w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone
krawedzie, narozniki i zlacza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢ systemowymi taSmami izaszpachlowac.
Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagaja zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki
hydroizolacyjnej.
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W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozréznia
sig:

» dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sa niezalezne od konstrukcji samej podtogi, przebiegaja zawsze
przez wszystkie warstwy konstrukcji.

* przy wickszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podlogowego nalezy wykona¢ dylatacje
posrednie (strefowe). Musza one przechodzié¢ przez catg grubos¢ jastrychu i by¢ odwzorowane w okladzinie.
Dylatacje tego typu wykonuje si¢ ponadto w przypadku znacznych réznic w temperaturze czynnika
grzewczego lub rodzaju ogrzewania podtogowego (elektryczne, wodne). Oddylatowaé od siebie nalezy
takze pola z niezaleznie regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje si¢ takze w przypadku
powierzchni o ksztalcie liter L lub U tak, aby ksztalt zdylatowanej powierzchni byt prostokatny. Szerokosc
dylatacji posrednich przy ogrzewaniu podlogowym nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm,

» dylatacje brzegowe oddzielaja podktad od elementdéw pionowych. Przecinaja one warstwe wierzchnig i
dodatkowo, w przypadku podlogi plywajacej uniemozliwiaja powstawanie tzw. mostkoéw akustycznych.
Powinny mie¢ szeroko$¢ przynajmniej 10 mm w przypadku systeméw z ogrzewaniem podiogowym, w
pozostatych przypadkach jest to

zalecana szerokos$¢ (minimalna 8 mm),

* dylatacje montazowe oddzielaja wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustow, rur instalacyjnych, itp. Ich
szeroko$¢ wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niz 5 mm).

Pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie moga by¢ wigksze niz 40 m 2 , przy czym diugos¢
niezdylatowanego boku nie moze by¢ wigksza niz 6,5 m dlugosci. Powierzchnie nieogrzewane powinny by¢
zdylatowane na pola o powierzchni nie wigkszej niz 60 m2, przy czym dhugo$¢ niezdylatowanego boku nie
moze by¢ wigksza niz 8 m dlugosci. Zdylatowana powierzchnia powinna by¢ kwadratowa lub prostokatna, o
proporcjach bokow nie przekraczajacych 1:1,5. Wedlug wytycznych pola jastrychu z ogrzewaniem
podtogowym nie powinny by¢ wigksze niz 100 m2, przy czym dlugos¢ niezdylatowanego boku nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m dlugosci. Przy kwadratowych lub prostokatnych powierzchniach (proporcje
bokéw nie wieksze niz 2:1) mozliwe jest takze wykonanie wigkszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile
wykona si¢ niezbedne obliczenia). W pomieszczeniach bez ogrzewania podlogowego dhugosé
niezdylatowanego boku nie powinna przekracza¢ 20 m, gdy stosuje si¢ jastrych uptynniony oraz 15 m w
pozostatych przypadkach.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne
powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.

W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sig:

— przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysokosci $ciany),

— przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),

— w pionowych naroznikach wewng¢trznych,

— wzdtuz styku réznego rodzaju podiozy,

— oddzielajac okladzing od przechodzacych przez nia wbudowanych w §cian¢ elementéw oraz od
elementdw o innym wspotczynniku rozszerzalnosci liniowe;.

Szeroko$¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w okladzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-10
mm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzglgdnia¢ wiasciwosci materiatu warstwy wierzchniej. Moze si¢
okazaé, ze w odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkretnego materiatu warstwy wierzchniej
podane powyzej wymogi ulegng zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szerokos$¢ dylatacji.
Uwaga: zmiana szerokos$ci szczeliny dylatacyjnej ma wptyw na dobor materiatu do jej wypelnienia —
zastosowany material musi umozliwi¢ przeniesienie (elastyczne) zmian jej szeroko$ci. Dylatacje w
podlozu musza zosta¢ powtdrzone w okladzinie ceramicznej i idealnie si¢ pokrywac.

5.2.2.5. Ukladanie plytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku jego
kontroli. Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne
materialty, narzegdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania phytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢, szeroko$¢ spoin oraz uktad dylatacji.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykltadzina zawierajgca okreSlone w dokumentacji wzory
lub sktadajgca si¢ zréznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze (pkt 2.).
Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta (ilos¢ wody, czas
mieszania itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpocza¢ spoinowanie podany jest w szczegotowej specyfikacji technicznej lub
karcie technicznej zastosowanego kleju.
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Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci zgbow pacy:

— plytki 50 x 50 mm — 3 mm,

— plytki 100 x 100 mm — 4 mm,

— plytki 150 x 150 mm — 6 mm,

— plytki 200 x 200 mm — 6 mm,

— plytki 250 x 250 mm — 8 mm,

— ptytki 300 x 300 mm — 10 mm,

— ptytki 400 x 400 mm i wigksze — 12 mm.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i rownos$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio
okoto 6-10 mm. Uwaga: grubos$¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé zalecen jego producenta. Zaleca si¢
nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm,

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uktada si¢ na pelne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej metoda pacy
zabkowanej lub metodg narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom
podlogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu
kleju do oktadzin podtogowych i Sciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod
plytka.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisna¢ i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem
gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialno$ci, czasu otwartego i
korygowalnosci. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomie¢dzy plytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie moga
by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujaca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje si¢ cokolik. Szczegdly powinna okresla¢
dokumentacja projektowa.

Powierzchnie pionowe

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie
zgbata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywac¢ cata powierzchni¢ podloza. Wielo§¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek
1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Ze
powinna znaleZ¢ si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki
na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje sig
efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek,
tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
slupodw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa
si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Spoinowanie
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Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwickszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne, po stwardnieniu, spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni¢ wiasciwe warunki pracy
masy dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowac specjalne sznury
wypetniajace lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajacej dylatacje
zaleca stosowanie preparatu gruntujgcego podioze, to nalezy najpierw zagruntowaé boki szczeliny a
nastepnie umie$ci¢ w zlaczu sznur wypetniajacy.
5.2.2.6. Wymagania dotyczace wykonania prac plytkarskich
Prawidtowo wykonana wykladzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
— cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
— cala powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj.przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gluchego odgtosu,
— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta oraz wartoscia
podang w pkt. 5,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugos$ci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
powierzchni oktadziny,
— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:
* odchylenie powierzchni od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
fata kontrolng o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na
dlugosci taty,
* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na catej dtugosci lub szerokos$ci przegrody
— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
UWAGA: Projektant moze zaproponowac inne tolerancje wymiarowe niz podano wyzej nalezy je wtedy
poda¢ w tresci sporzadzanej SST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
6.2.1.1. Kontrola jako$ci materialow
Materiaty uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2.
Niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— w protokole przyjecia materialdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania materiatow
budowlanych bedacych wyrobami w mysl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdéw budowlanych i1 uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych
materialdw uzytych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wlasciwosci okreslone w pkt. 2. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST
zastosowanych materiatow.
6.2.1.2. Badania podlozy pod plytki
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Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych cial niestabilnych fragmentéw cegiet
itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza.
Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotel, sptukanie woda, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen, srodkow
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probg zwilzenia woda, itp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunac je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub
stosujac specjalistyczne Srodki,

—stan 1 réwno$¢ podloza. Sprawdzenie réwnosci podioza, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate i/lub wykonujac pomiary. Nierowno$ci wigksze od
podanych w punkcie 5 oraz ubytki wyréwnac/wypeti¢ w sposéb podany w punkcie 5. niniejszej specyfikacji
technicznej.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki)
przeprowadza si¢ za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w
dokumentacji technicznej wykonstruowa¢ z materiatdw o wlasciwosciach podanych w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji technicznej.

Pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotno$¢ podtoza,

— poprawno$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotno$¢ i temperatur¢ podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw
(wilgotno$ciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1
m, w rozproszonym $§wietle dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomoca mtotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.),
jezeli sa wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia
(normach, SST itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpisow w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub
kartach technicznych odpowiednich materiatlow, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robot

6.2.2.1. Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robét plytkarskich
z dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidlowos$¢ dalszych prac i trwalo$¢ wykonanej wykladziny/okladziny

Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podlozy oraz wykonania poszczegélnych warstw (termoizolacja/izolacja
akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajacej). Poprawnos¢ wykonania
poszczegodlnych warstw ma wplyw na skutecznos$¢ i poprawnosc¢ robot ptytkarskich.

6.2.2.2. Badania w czasie ukladania plytek

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowa¢ nalezy:

— wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i spoinujgcych,

— poprawnos¢ przygotowania podtoza,

— ilo$¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

— dtugos¢ przerw technologicznych,

— jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi phytek,

—barwe, odcien oraz prawidtowos$¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5 niniejszej specyfikacji, z doktadnoscia do 1 mm,

— prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci —
dokonane pomiary odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

— szeroko$¢ spoin i ich wypelnienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej
powierzchni wielko$ci 1 m 2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

— grubos$¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia).

6.2.3. Badania w czasie odbioru robét

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczego6lnosci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania prac ptytkarskich,

— prawidlowosci wykonania detali konstrukeyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Przed
przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podloza nadawaty si¢ do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materialy
spelnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania rob6t temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej minimalne;j
temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materialow,

¢) czy przestrzegane byly dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami robot.

6.2.3.2. Opis badan

Sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem).

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejéciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacja
projektowa, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robét z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejsze;j
specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie przeznaczone do wylozenia ptytkami oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie
nie przeznaczone do wylozenia wigksze od 0,25m2 . W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomigdzy
dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego. Od powyzszych
powierzchni nie odlicza si¢ dylatacji. Dlugos$¢ dylatacji oblicza si¢ w mb ich dtugosci z doktadnoscia 10 cm.
Ilo$¢ przejs¢ rur instalacyjnych oblicza si¢ w sztukach.

Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajace;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy uktadaniu ptytek, robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwa stanowigca podtoze
dla kolejnej warstwy systemu.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot phytkarskich, natomiast
odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy porownac z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloze za przygotowane prawidlowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidlowo$ci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.2.3).
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokoét
odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia rob6t (jezeli umowa taka forme
przewiduje).

8.2.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.2.3.1. Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badaf oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegbOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaré6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robédt ulegajacych zakryciu,

— protokotly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6., porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty ptytkarskie powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci zakwestionowanych
prac z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
trwalo$ci i skutecznosci robdt, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonane prace, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomig¢dzy
zamawiajacym, a wykonawca.

8.2.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i oktadziny
ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach plytkarskich.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia roboét podstawowych,

9.2.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie roboét oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz¢§ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

Wariant 1

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

Wariant 2

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

UWAGA: W tre$ci SST wybra¢ wariant wlasciwy, a drugi wykreslic.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatlow, narzgdzi i sprzetu,

— obshuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrobki,

— przygotowanie materialow,

— oceng i przygotowanie podtozy,

—demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktore wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac plytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usunigcia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne”, Kod CPV45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacji,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢” (wersja angielska).
2. PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci. Cz¢$¢ 3: Naprawy

konstrukcyjne i1 niekonstrukcyjne”.

3. PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materialty do ich wykonania. Materiaty. Wlasciwosci i
wymagania”.

4. PN-EN 998-1:2016-12 ,,Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego 1 wewngtrznego” (wersja angielska).

5. PN-EN 520+A1:2012 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”

6. PN-EN 13815:2008 ,,Odlewane wyroby gipsowo-widoknowe — Definicje, wymagania i metody badan”
7. PN-EN 14411:2016-09 ,,Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja angielska).

8. PN-EN 1SO 10545-12:1999 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

9. PN-EN 12004+A1:2012 ,Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie” (wersja
angielska).

10. PN-EN 13888:2010 ,,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,

klasyfikacja i oznaczenie”.
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11. PN-EN 15651-3:2013-03 ,.Kity stosowane do polgczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Cze$¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja

angielska).

12. PN-EN 15651-4:2013-03 ,.Kity stosowane do polaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Cze$¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych” (wersja

angielska).

13. PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania iocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesoéw produkcji betonu”.

14. PN-EN 197-1:2012 ,,Cement. Czeg$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”.

15. PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zaprawy”.

16. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

17. PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja

angielska).

18. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

19. PN-EN 1SO 10545-9:2013-12 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny”
(wersja angielska).

20. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie Cieplnej rozszerzalnosci liniowej”
(wersja angielska).

21. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 ,,Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na plamienie” (wersja
angielska).

22. PN-EN 13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007 ,,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci”.

23. PN-EN 13984:2013-06 ,,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i whasciwosci”

(wersja angielska).

24. PN-EN 300:2007 ,,Plyty o wiorach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i

wymagania techniczne”.

25. PN-EN ISO 10545-5:1999 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia”.

26. PN-EN ISO 10545-13:2017-01 ,,Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej”
(wersja angielska).

10.3 Przepisy przywolane

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015
1. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 1834, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania
wyrobow.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

—Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych zawarto$ci
naturalnych izotopéw promieniotworczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach

191



przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopow (Dz. U. z 2007 r. Nr 4,
poz. 29).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz.450).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji,
obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania
do obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. Nr 0, poz.769).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisj¢ Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéow (M. P. z
2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich. Schweizerischer
Plattenverband, 2014.

2. Merkblatt SMGV, SPV, VHP, VTH, SVGG: Untergriinde fiir Wandbeldge aus Keramik, Natur- und
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009.

3. Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010.

4. Grofiformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten.
Osterreichischer Fliesenverband, 2010.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgé¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB, 2014.

6. DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

7.DIN 18157-1 : 1979-07 Ausfithrung keramischer Bekleidungen im Diinnbettverfahren; Hydraulisch
erhirtende Diinnbettmortel.

8. Zement Merkblatt B19 — Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010.

9. DIN 18560-4:2012-06 ,,Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht.

10. Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein
auf calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.

11. Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen. ZDB, VI.2007.

12. DIN 18560-2:2009-09, ,,Berichtigung 1:2012-05 Estriche im Bauwesen. Teil 2”. Estriche und
Heizestriche auf Dadmmschichten (schwimmende Estriche)”.

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych”, ITB, 2005.

14. Informationen iiber Calciumsulfat-FlieBestriche, IGE, 2000.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2011.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017.

18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Okladziny ceramiczne i
hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.

19. M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot. Grupa Medium, Warszawa 2016.

20. M. Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Grupa Medium, Warszawa 2015.
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21. M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczenn mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robot. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.

22. Budownictwo og6élne Tom 1. Materialy i wyroby budowlane, Arkady 2005.

23. Materialy firmy Renoplast.

24. Materialy firmy Agrob Buchtal.
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B.06.05.Roboty slusarskie
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami §lusarskimi
dla zadania
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montazu drobnych elementow s§lusarskich w budynku.
Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac s3:
- wykonanie i zamontowanie balustrad i pochwytow
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac $lusarskich sa:
- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan,
- przygotowanie podtozy do montazu,
- zamontowanie kotew 1 wspornikow,
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
Instalowanie wyrobéw metalowych (45421160-3)
1.6. Okreslenia podstawowe,
1.6.1. Balustrada - jest to azurowa $cianka w formie szeregu tralek lub stupkow potaczonych u géry porecza,
stosowana jako zabezpieczajgce ogrodzenie schodow i krawedzi platform. 1.6.2. Pochwyt — porecz mocowana
do $cian przylegajacych do biegow schodéw i pochylni 1.6.3. Lamacz $§wiatla — detal architektoniczny,
poziomy lub pionowy, shuzacy rozproszeniu §wiatta stonecznego padajacego na lub szklang elewacje w celu
uniknigcia przegrzewania pomieszczen, a zwlaszcza oslepienia 0séb przebywajacych w budynku.
1.6.4. Zabezpieczenie okienne - termin ten odnosi si¢ do balustrad, montowanych na zewnatrz budynkow i
obiektow uzyteczno$ci publicznej. Najczesciej znajduja zastosowanie na tzw. $lepych balkonach i oknach.
1.6.5. Krata pomostowa - podtogowy element wypetniajacy azurowe pomosty, podesty itp. 1.6.6. Wycieraczka
— system czyszczgcy umieszczany przed drzwiami wejSciowymi kazdego typu pomieszczen. Jego celem jest
zatrzymanie zanieczyszczen przenoszonych na butach i niedopuszczenie do wniesienia ich wewnatrz budynku.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. Ogoélne wymagania dotyczgce robot,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Balustrady wewnetrzne i zewne¢trzne
Balustrady na schodach i podestach w budynku oraz na schodach, pochylniach i podestach zewngtrznych
wykonane z rur i profili ze stali nierdzewnej, z pochwytem z rury fi 50mm, ze stali nierdzewnej, satynowanej,
wypehienie z rurek lub pretow poziomych i pionowych. Wykonane w warunkach warsztatowych i
przygotowane do montazu
2.2.2. Pochwyty stalowe
Pochwyty przy schodach i na podestach w budynku oraz na schodach, pochylniach zewngtrznych wykonane z
rur fi 50mm, ze stali nierdzewnej, satynowanej i przygotowane do montazu na wspornikach ze stali nierdzewnej,
osadzonych w §cianach

194



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez Producenta wyrobu,
lub Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Og6lne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

Balustrady, barierki i pochwyty

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego

- projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

- regulacja uktadu stupkow podczas montazu

- wysokos$¢ poreczy i pochwytow: min. 110cm nad posadzka

- przeswit od poziomu wykonczonej podtogi nie wigcej niz 12cm

- stupki montowane policzkowo — na kotwy systemowe

- wszystkie elementy montazowe: ze stali nierdzewnej

- elementy kotwigce, montowane policzkowo zamocowac¢ przed tynkowaniem

- shupki i pozostale elementy balustrady montowa¢ po tynkowaniu i malowaniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- ocen¢ jakosci materialow przed montazem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentow i atestow

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen - zachowanie
wymiaréw elementéw wedtug projektu oraz punktu 5. WYKONANIE ROBOT niniejszego opracowania
- zgodna z projektem rektyfikacje i wzajemne dopasowanie elementow konstrukcyjnych (odchylenia nie wigksze
niz 2mm na 1mb)

- odchylenie elementéw liniowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1mb

- odchylenie ptaszczyznowe nie wigksze niz 2mm na 1mb

- stabilnos¢ i bezpieczenstwo zmontowanych elementow

- odpowiadajace projektowi parametry wytrzymatosci konstrukeyjnej elementow

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i roznic dystansowych

- brak naruszen podczas montazu powierzchni powtok malarskich

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementow $lusarskich sa::

- balustrady, pochwyty, obramowania: 1 m

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem robdt podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem

- na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego,
zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu
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- wbudowaniu elementow
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi ostatecznemu, pogwarancyjnemu
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogoélne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska pracy,
-dostawa 1 przygotowanie elementow,
-montaz balustrad, pochwytow,
-dopasowanie i wyregulowanie konstrukcji,
-usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen,
-uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych,
W cenie roboét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robdt podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne
10.2 Normy
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)
2.PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje — Rodzaje i wymiary funkcjonalne
3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie
10.3 Przepisy przywolane
a) Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Producentow.
b) Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje.
¢) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I, 11, czgs¢ I~IV,
d) Szczegdtowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii okreslonych
materiatowo w dokumentacji technicznej
B.06.06.Stolarka okienna i drzwiowa
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wymiang stolarki
wewngtrznej i zewngtrznej dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje
wykonanie nastgpujacych czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbg¢dne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
—  warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow (45421100-5)
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1.6. Okreslenia podstawowe,

Okno — ruchomy lub staly element budowlany sluzacy do zamykania otworu w $cianie lub dachu,
ktéry zapewnia odpowiednia izolacyjno$¢ i przepuszczalno$¢ $wiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno
sktada si¢ z o$cieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet (stalych lub ruchomych) lub z samej
oszklonej o$cieznicy.

Ofcieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajacy zamocowanie ich do
struktury budynku.

Krosno — rama zastgpujaca o$cieznice lub stanowigca jej uzupelnienie od strony zewnetrznej. Grubo$é
elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydlo — ruchoma cz¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazdéwek zegara.

Skrzydlo lewe — skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obroét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajacy jednoczeénie
funkcj¢ okna i drzwi; okno o wysokosci drzwi umozliwiajace dostep lub przejscie.

Slemi¢ — poziomy ksztattownik znajdujacy si¢ miedzy dolnym a gérnym ramiakiem ocieznicy,
wystepujacy w przypadku stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy si¢ nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy §lemieniem i nadprozem drzwi
przepuszczajacy $wiatlo pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z oScieznicy i oszklonego
skrzydta lub z samej oszklonej

oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe —okno i drzwi balkonowe majace jedna warstwe skrzydet, w ktorych
zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w
ktorym skrzydto zewngtrzne i wewngtrzne potaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w
ktorym na zewngtrznej stronie oScieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet
zewngtrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe polskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w
ktorym na zewngtrznej stronie progu i nadproza sa umocowane kros$niaki, umozliwiajace otwieranie
skrzydet zewngtrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktorym skrzydta zewngtrzne otwieraja si¢ na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku migdzy stojakami
oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy
ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma
dwa, trzy lub wigcej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (stale) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone
czescei.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydla sg otwierane
przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydla otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.
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Okno obrotowe — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nieprzechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane wzgledem osi poziomej nie- przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub
pionowym w plaszczyznie rownolegtej do plaszczyzny $ciany.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowa czescia
tworzywows, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dlugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu
okien i drzwi balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w
otworze (usuwane po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nicodksztalcalne pod wplywem obcigzen lub zmian
temperatury i wilgoci) zapewniajace skuteczne przeniesienie ci¢zaru okna na o$cieze, z reguty wykonane z
tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna.

Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termicznej
(wysunigtych poza lico muru), pozwalajacy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu w o$ciezu.
Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tfadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.2.1. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

—okna i drzwi balkonowe,

— obrébki,

— materialy uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w
krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okre$li¢ material (materialy), z ktoérych okna i drzwi balkonowe sa wykonane,
tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub §rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wplyw na trwato$¢ wyrobow przy
ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 1., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen
technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich
czg$ci podlegajacych wymianie.

Wymagane wlasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami
podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 ,,Odrgbne okreslanie wiasciwosci dla
okien” i sklasyfikowane wedtug tablicy 1 ,,Klasyfikacja wtasciwosci okien” zamieszczonych w PN-EN 14351-
1+A2:2016-10.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako$ciowymi, parametry techniczne oraz
wiasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

2.2.1.2. Obraébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktérych
wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.3. Materialy uszczelniajace
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Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a §ciang mogg by¢ stosowane, w
zalezno$ci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne), materiaty
zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji.
Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin migdzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a osciezem

. Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) termiczn a}( ) (uszczelni en?e}
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa paroszczelna
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna
Tasma paroprzepuszczalna \Weina mineralna Kit trwale elastyczny
Tasma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna
paroszczelnalparoprzepuszczalna paroszczelnalparoprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny [Tasma paroszczelna

Wymienione materialty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne
z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wpltywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.1.4. Inne wyroby i materialy

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

* elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w o$ciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— $ruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe, konsole,

* elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujace powinny
by¢ dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.2.2. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyroboéw do montazu okien i drzwi balkonowych
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materialow i wyrobow budowlanych,
zgodnie z wlasciwymi przepisami, do obrotu lub udost¢pnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych, certyfikatow oswiadczenie producenta
o0 zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng
dokumentacja techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia
stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,
— spetniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i
drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjgcia materialow.

2.2.3. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych
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Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywa¢ w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostale wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentow oraz wymaganiami whasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamkni¢tych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza
si¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna
i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach ulozonych réownolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw
powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmnie;j
1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zalezno$ci od
stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby
nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 2.
Tablica 2. Sposcby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleinosci od stopnia wykoriczenia
powierzchni wyrobdw oraz rodzaju podioza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane : .
- - - - okna i drzwi balkonowe z
Rodzaj podioza w jednokrotnie malowane i ostatecznie tworzyw sztucznych
Lp. . wykonczone
magazynie g ;
gruntowane sposob pakowania
) . ) w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo S
1 2 3 4 5 6 7
1. |Podloze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na warstwie na oscieznicy; warstwie na
legarach) progu oscieznicy| okna w warstwach progu
nej i iezni
2. |Podioze utwardzone gﬂnialgzmili wysokose Ma legarach w scieznicy W dwdch lub
balk,onr:lwe W jedr‘lej idwaoch lub trzech trzech
warstwie warstwach warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.
Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowarn.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkéow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

4.2.1. Wymagania szczegélowe dotyczgce sSrodkéw transportu
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Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2.2. Zasady ladowania okien i drzwi balkonowych na $rodki transportu

4.2.2.1. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet byty
réwnolegle do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na
stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy okué¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnie
skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ skrzydta okiennego.

4.2.2.2. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzgdach tak, aby plaszczyzny skrzydel byty réwnolegle do podtuzne;j osi
wagonu (Srodka ptywajacego), z tym ze:

a) okna — na progach o$cieznic,

b) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci oécieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— o0 wysokosci oécieznicy wickszej od wysokosci bocznych Scian wagonu na stojaku o$cieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesunac¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokos$ci bocznych §cian wagonu.

4.2.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczyé w bloki. Potaczenia powinny zapewniaé
stabilno$¢ izwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.
Wyroby nalezy zabezpieczad przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypelnienie wolnych przestrzeni w rz¢dach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rzgdow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpdr a w transporcie
drogowym za pomocg elementdw mocujacych,

¢) usztywnienie blokow za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowatly drzwi.
W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu
budynku i1 zakonczeniu wigkszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest
wigc sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w
okresie jesienno-zimowym.

W S$cianach z ociepleniem zewngtrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

— zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

—czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a o$cieznica.

— przygotowa¢ otwory do montazu — usunaé wszelkie dostrzezone nieprawidlowosci i oczysci¢ z pylu,
kurzu, zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworow:
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* do 3 m z nieprzygotowanym osciezem =12 mm,

* od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem +16 mm,

* do 3 m z gotowym o$ciezem £10 mm,

* od 3 do 6 m z gotowym osciezem +12 mm.

5.2.2. Ogolne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.2.2.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu

Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace
do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewngetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szeroko$¢ nie wicksza niz polowa szerokosci ksztalttownika oscieznicy.
W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze $cianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacja
termiczng okna powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysunigte przed lico muru. W przypadku okien
mocowanych z zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy no$ne)
powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolacji termicznej.

5.2.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiarow okna / drzwi
pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalnos$ci
okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny
z impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajace z PVC, o ile
takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztaltowniki aluminiowe,
katowniki, konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania
si¢ ksztattownikow okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta stabilnie na
catej dhugosci, poprzez rozmieszczenie klockow podporowych pod szyna, z zachowaniem maksymalnych
odstepoéw do 300 mm.

Klockéw podporowych nie stosuje sie¢ w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunigtych przed lico
muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny
by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.

Minimalne wymiary szczelin migdzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztalcanie
si¢ ksztaltownikow okien lub drzwi balkonowych podane sa w tablicy 3 i 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt.
5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

Tablica 3. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy rama os$cieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*
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O4cieze bez wegarka QOscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Szerokosé/diugosé okien/drzwi balkonowych (m)
do15]do25[do35[do45]do25]do35]do45
Minimalna szerokos¢ szczelin — b, t

(mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwa PMMA™ (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczna (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczna (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

" Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztalcalnoscig 25%,
* PMMA — polimetakrylan metylu

! — glebokosé uszezelnienia, b — szeroko$é uszeczelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnienn z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, Ze glebokos$é warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadaé co najmniej potowie szerokosci szczeliny b i wynosié nie mniej niz 6 mm.

Tablica 4. Minimalna szerokos¢ szczelin migedzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

h[__

it
7

Rodzaj ksztattownikow

Szerokoscé/diugosc okien/drzwi balkonowych (m)
do 1,5 | do 2,5 | do 3,5 | do 4,5 | do 2,5 | do 3,5 | do 4,5
Minimalna szerokosc szczelin — b, t

(mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA™ 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 6 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadky termiczng (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Drewniane 6 8 ) 8 6 8 8

" Glebokosc¢ uszczelnienia £ nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci,
b — uzgodnic z producentem tasm uszczelniajgcych, * PMMA — polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica ckienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednoskladnikowych wyrmiar ten powinien wynosié maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do 3,0 m powinny
wynaosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm fgcznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mieé negatywnego wplywu na
funkcjonalnosc okien lub drzwi balkonowych.
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5.2.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w oSciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne byly przenoszone
za posrednictwem lacznikdw na konstrukcj¢ budynku, a funkcjonalnos$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch
skrzydetl okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju §ciany (monolityczna, warstwowa) i Sposobu
mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzag do mocowania okien, a wytacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi¢dzy oknem a $ciang.

Koftki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢é stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu o$ciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem
podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.
5.2.2.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru

Okna wysunigte catkowicie lub czeSciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje si¢ zgodnie z
rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j, przy uzyciu:

konsoli, wspornikow lub katownikow stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami ich
producenta, specjalnych ram nos$nych z odpowiednich materiatdéw przyklejanych i mocowanych
mechanicznie do $cian od zewnatrz (poszerzajacych wymiar o$cieza), w ktorych osadzone beda okna (okno
wstawiane jest w przygotowang rame¢, mocowane wkrgtami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie
metoda trojwarstwowa — tas$ma paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czesci
srodkowej i1 taSma paroprzepuszczalna od zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozprezng), wspornikow z
dodatkowym wykorzystaniem podpor montowanych na zewnatrz muru, w miejscach przewidzianych dla
klockow podporowych i dystansowych wraz z obudowa o$cieznicy no$na ramkg izolacyjna.

5.2.2.5. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewngetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, srodkowej i zewnetrznej. Warstwa
wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialdow paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajacych,
kitow trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczac do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a
osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢ uszczelnienia po
stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.

Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej)
lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. welny), ktore zapewniaja izolacj¢ termiczng i akustyczna
potaczenia okna ze $ciang. Szczelina migdzy oScieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona
warstwa izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe
o kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpr¢znych lub tasm warstwowych
badz folii paroprzepuszczalnych.
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Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposob, aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
5.2.3. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progoéw drzwi balkonowych

5.2.3.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji
projektowej tak, by spetnione byly nastgpujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawaé poza plaszczyzng $ciany okolo 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z o$cieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozprgznymi i
silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z oSciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac
ciaglos¢ uszczelnienia (przyklady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z oséciezem przedstawione
sa w zalgczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgsé¢
B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

—przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kohierz parapetu powinien byé wprowadzony
pod profil progowy oscieznicy (wywinigcie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia taSmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci polaczenia),

—przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementdow ceramicznych powinno by¢ poprzedzone ulozeniem na
styku oécieznicy i oScieza izolacji przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w
obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwroci¢ uwagg na:

— zmiang ich wymiaréw pod wpltywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),
— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odglosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie polaczen koncowych parapetow z o$ciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

5.2.3.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi
w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona,
aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.2.3.3. Obrébki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda nalezag do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wigc zawierac szczegdtowe rozwigzania sposobow obrobienia
tych miejsc.

Obrobki progéw balkonowych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac rdéznice poziomoéw migdzy gorna krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni
balkonu. Réznica pozioméw wykonczenia ptyty balkonu i gornej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z
materiatow rolowych, wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progdw (tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w mase
hydroizolacyjna) badZ w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio
przylegajacym do progu drzwi balkonowych.

5.2.4. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczy¢ w zestawy:

— poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewniaé szczelno$¢ na przenikanie
wody opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspolprace taczonych elementow.

5.2.4.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ wykonywane
na ,,obce pidro”, osadzone we wrebach stojakdw o$cieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem
silikonowym i skrgcone za pomoca wkretow o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi
balkonowych drewnianych mogg by¢ rowniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego
lub stupka.
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Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw aluminiowych badz z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowsa i zaleceniami producenta systemu.
5.2.4.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami
producenta systemu.

Polagczenia takie na ogdt wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy oscieznicami
stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robdét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan §cian i przygotowania
osciezy do robdt montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatdéw wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdlows specyfikacja techniczna,

— rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiardéw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomigdzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdétowych
specyfikacjach

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony, a
takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

6.2.1.2. Kontrola jakosci materialéw i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2018 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjg¢cia materiatdéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu
do powszechnego obrotu (kopie deklaracji whasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych (o§wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci
wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja
techniczng),

— stan opakowan (oryginalno$é, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatow uszczelniajacych.

6.2.1.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegblnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oécieznicy (zachowania
odstepow

mi¢dzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny mi¢dzy oknem a o$ciezem, ze szczegoélnym zwroceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewngtrznego 1 wewngtrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
— obrébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewngtrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie odbioru robot
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci oceny robodt poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace
wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot
z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych
oraz pomiaréw dlugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m
nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tgcznie,

¢) sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydel powinno
odbywa¢ si¢ plynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydlo nie powinno pod wiasnym cig¢zarem
samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnos$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji oku¢ —
zamkniete skrzydlo powinno przylega¢ réwnomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ migdzy tymi
elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztaltu i wymiardow, nie
powinny w istotny sposdb pogorszy¢ sprawnosci dzialania (funkcjonalnosci) okien/drzwi balkonowych
oraz powodowac uszkodzen ich elementéw (np. wyrwania lub uszkodzenia oku¢, uszczelek i ram,
korozji badz wypinania okuc).

Wielko$¢ odksztatcen ram nie powinna przekraczaé:

—okna z PVC 1,5 mm/1 m,

—okna drewniane 1,0 mm/1 m,

—okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztalcenia nalezy mierzy¢ na zamknigtych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji
technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Szczegdlowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi balkonowych

Powierzchnig¢ okien i drzwi balkonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

» w $wietle zakrywanych otworow.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie
oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi
balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacj¢
okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejsza
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specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow
zewnetrznych 1 wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych). Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokoét
odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje .

8.2.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru kencowego

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowsa oraz niniejszg specyfikacja techniczng. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6ot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- Szczegolowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot o ile sg
prowadzone ,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobé6w budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentdéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porownaé¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na konieczno$¢ regulacji okuc),
usuna¢ niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w
pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgloszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zaméwieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.2.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowos$ci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzgdzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i1 przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysoko$ci do 4 m, od poziomu podiogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
—ocen¢ 1 przygotowanie oSciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej 1 akustycznej potaczenia z o$ciezem,

— obsadzenie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progdéw drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydet i okué,

— obicie ¢wier¢walkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usunigcia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentdw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robdt obejmujacy montaz okien i/lub drzwi balkonowych.

Kwota ryczaltowa obejmujaca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych robdt montazowych oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac¢ rusztowan niezb¢dnych do wykonania
robot, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
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— zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
—oceng 1 przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progdw drzwi balkonowych,

—regulacje skrzydet i okué,

— obicie ¢wieré¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialdow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja

angielska).

2. PN-EN 410:2011 Szklo w budownictwie — Okreslenie §wietlnych i stonecznych

wiasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).
6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania (oryg.) (wersja angielska).

7. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i

klasyfikacja.

8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany oslonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na

wilamanie — Wymagania i klasyfikacja.

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na wltamanie —
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie

statyczne (oryg.) (wersja angielska).

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie —
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie

dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, $Sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie —
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na proby

wlamania r¢cznego (oryg.) (wersja angielska).

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wlasciwoséci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czgs$¢ 1: Postanowienia ogolne.

14. PN-EN 1SO 10077-2:2012 Cieplne wlasciwoséci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa

dla ram.

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja (wersja angielska).
16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja (oryg.) (wersja
angielska).

18. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).
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19. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,okien, zaluzji i
$cian ostonowych — Czeé¢ 1: Wymagania

eksploatacyjne i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych — Czeg$¢ 2: Metoda badania liniowej

sity $ciskajacej.

22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych — Cze¢$¢ 3: Metoda badania powrotu

poodksztalceniowego.

23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych — Cz¢é¢ 4: Metoda badania powrotu

poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

24. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie

wspoélczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$él: Kompletne okna i drzwi.

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie

wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z
plaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim — Metoda badania,

wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obcigzenia

pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czg$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czgs¢ 2:
Proba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze¢s¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2:
Proba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji
mieszkan — Czg¢$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza,

montowane w przegrodach zewnetrznych i wewngtrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie
wspoélczynnika przenikania promieniowania stonecznego i

$wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem — Obliczanie
wspoélczynnika przenikania catkowitej energii

promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegodtowa

metoda obliczania.

36. PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami —

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czgs¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czgs¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania

ognia zewngtrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska).

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w plaszczyznie

skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, whasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez witasciwosci dotyczacych odpornosci

ogniowej i/lub dymoszczelnos$ci (wersja angielska).

42. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementow
budowlanych — Cze$¢ 1: Zasady stosowania dla okre$lonych wyrobow (oryg.) (wersja angielska).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementow budowlanych — Czgs¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych (oryg.) (wersja
angielska).
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44, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka — Pomiar laboratoryjny
izolacyjno$ci akustycznej elementow budowlanych — Czg¢$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwickow
uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementow budowlanych — Czg¢$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.) (wersja angielska).

46. PN-EN 1SO 10140-5:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka — Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Cz¢$¢ 5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych
stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.) (wersja

angielska).

47. PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy
projektowania konstrukcji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czg$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru.
49. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i

poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

— Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 1203).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B.06.07.Podktady cementowe
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podtozy i podktadéw dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYM| INSTALACJAMI.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
— wykonaniem podktadow betonowych na podtozu gruntowym z betonu zgodnie z projektem budowlanym,
— wykonanie podktadu z materialow sypkich, grubos¢ i rodzaj materiatow zgodnie z projektem budowlanym,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty
w zaKresie inzynierii ladowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie podkladow (45234130-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 0
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Podloze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich.
Podklad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.
Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Do wykonania podktadéw i podtozy moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Materialy potrzebne do wykonania robét z zakresu podkladéw z materialéw sypkich oraz
podkladow betonowych
— Cement portlandzki,
— Zaprawa cementowa,
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— Beton podktadowy,
— Piasek.
Cement-wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
— dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakos$ci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:
— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany obj¢tosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-
6; 1997,
— sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetniaé
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata): — poczatek wigzania - najwczesniej
po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w
cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
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Kruszywo powinno miec¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
Beton podkladowy
Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z §wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru recepturg.
— kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg — wymagania co
do szczelnosci i mrozoodpornoéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%

— mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wickszym niz 5%,

— spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania
og6lne wg PN-EN 206-1:2003.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.
Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do robot powinien korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
— Samochdéd dostawczy do 0,9 t
— Wyciag.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport materialéw
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego. Masg betonowa
nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnos$ci masy, zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbhudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie Srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
4.2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na
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zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposo6b skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem oso6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawcee do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze od +5 0C do +35 0C najlepiej uzy¢ w ciagu 12 miesigcy od daty produkcji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN63/B-06251.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciaggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robét przygotowawczych

— Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu pozostatych
zabezpieczonym gruntem .

— Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czgsci, zathuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i thuszczace
si¢ warstwy zapraw.

— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza
niz 0,5MPa.

— Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc¢ i szczelin.

— Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robdt zasadniczych

— Zaprawg uklada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos$¢ rowna jest zadanej grubosci posadzki.
— Zaprawe zageszcza si¢ 1 $ciaga jej nadmiar za pomoca drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchni¢ packa drewniang, a nastepnie zaciera
packa stalowa, skrapiajac woda.

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od Scian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w
ostepach nie wigkszych niz 6 m).

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilo$ci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i
cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach.

W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana
w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.

Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Zageszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem mozna prowadzi¢ przy uzyciu walcow
ghadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢
natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na petng glebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét i badan

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania w czasie robot
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Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzglgdem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw
technicznych.

— Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona wyze;j.
Oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialtow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.2.2. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy
ocen¢ wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan mig¢dzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dlugosci taty i 5 mm na catej dhugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

6.2.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych sg:

— [m2 ] dla podktadéw betonowych na podtozu gruntowym,

— [m2 ] dla warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej,

— [m3 ] dla podktadéw z materialow sypkich.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

— podktady poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwiazanie, usunaé podktad i ponownie wykonac.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okre$lonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ z zanieczyszczen.
8.2.2. Odbiér podkladéw i podlozy

Odbior gotowych podktadow przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:
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— wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot — rownos$ci podktadu

— odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowe;j laty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa

— prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbidr gotowych podktadéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] podktadu betonowego obejmuje: — dostarczenie
materiatéw i sprzetu,

— wykonanie podktadow betonowych na gruncie z betonu,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] wylewki cementowej obejmuje:

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie warstwy wyrownawczej

—wylewka cementowa , jastrych cementowy,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sze$ciennego [m3 ] podktadu z materialow sypkich obejmuje:

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie podktadow z materiatlow sypkich,

— zaggszczenie warstwy podkladowe;,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie roboét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalosci objetosci. PN-EN 196-
6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.
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B.06.08.Okladziny poddasza 7 plyt G-K
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
obudowy ptytami g-k dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Zakres robot obejmuje:
-oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych na ruszcie metalowym poddasza,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
1.6. Okreslenia podstawowe,
a. CD 60 - profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszona sztywnoscia i trwatoscia w porownaniu do ksztattownikéw wykonanych
ze stali gladkiej,
b. UD 30 - profil stalowy, zimnogicty, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszong sztywnoscig i trwato$cig w poroéwnaniu do ksztattownikoéw wykonanych
ze stali gladkiej,
¢. Wkrety TN - blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa Al, klasa
ochronnosci na korozje¢ klasa 48
d. Wkrety TD - blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa
ochronnosci na korozj¢ klasa 48;
e. Tasma uszczelniajaca piankowa - uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potaczen §cian
dzialowych ze stropami oraz §cianami bocznymi
f. Masa szpachlowa - konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania potaczen migdzy ptytami
gipsowo-kartonowymi
g. Siatka spoinowa samoprzylepna - siatka spoinowa z widkna szklanego stuzaca do wzmacniania spoin
miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych:
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Tabela nr 1
GKFI
; GHKB GKF GKBI R
Lp Wymagania . woda- i agnio-
Zwykla ognioodpomna | wodoodpoma odporna
1 2 3 4 5 f
1 Powierzchnia Réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, narcznikiw i krawedzi
Karton powinien byé zigczony z rdzeniem gipsowym w Kali sposab,
2 | Przyczepnost kartonu do rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu rekg rwal sie nie powodujac odklejania sie od
rdzenia
| grubosé 9,540,5; 12,5¢0,5; 15,0£0,5; > 18,0£0,5
- . szerokost 1200 (+0; -5,0)
3 Wymiary i tolerancje [mm] duges [2000+3000] (+0; 6)
prostopadioss Riznica w diugosci przekatnych < 5
4 | B5 <95 - - -
Masa 1m piyty o grubosci: | 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11,0+13,0
[kl [ 15,0 <150 13,5+16,0 <150 13,5+16,0
| =180 =180 16,0+19,0 - -
5 Wilgotnosé [%] <10,0
B TwardosE struktury przy opalaniu [min.] =20 - > 20
7 Nasigkliwosé [%] - - <10 <10
Mapis na tylnej | Nazwa, symbal, rodza) phyty, data, grubese, PN ... :
8 Oznakowanie stronie phty . ks X —
| Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
| Barwa napisu niebieska czerwona niebieska CZErwona
Tabelanr2
PROBA ZGINANIA
Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
Grubast nominalna Odleglosé podpar Prostopadie Prosto,
phyty gipsowej [mm] [mm] do kiﬂ:mlcu Rk?: nolegle PD dao I:inlsz::::}HrLu13 Rr;lwnalagte -:'jo
wlckien karto- | 9SOV MO oo karto. | ETUKU WhO-
u kien kartonu il kien kartonu
<85 380 450 150 - -
<125 500 600 180 08 1,0
< 15,0 600 600 180 08 1,0
> 18,0 720 500 - - -
2.2.2. Woda.

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowac

mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celow

budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode

pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych

oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje czy mut.

2.2.3. Piasek.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy: PN-B-79/B-06711.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych

* mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty: 0,25+0,5mm;

piasek srednioziarnisty: 0,5+1,0mm

2.2.4. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢

catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.2.5. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnos$ci dostarczonych materiatoéw z PN.

2.2.6. Sktadowanie i przechowywanie. Warunki przechowywania materialéw powinny zapewnia¢ stalg
gotowos¢ do ich uzycia. Materialty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych i suchych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje negatywnych
skutkow dla prowadzonych robdt. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych przewidywanych do uzycia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw

4.2.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spelia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety ta§mg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do 5-ciu pakietow o jednakowej dlugos$ci, naktadanych jeden na drugi.

4.2.2. Ptyty moga by¢ przewozone rozbieranymi srodkami transportu (pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja
przewoz jednorazowy okoto 2000m2 ptyt o grubosci 12,5mm lub okoto 2400m2 o grubosci 9,5mm - W Sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen czy uszkodzen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.2.3. Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu min. 2000kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Warunki przystapienia do robét.

5.2.1.1. Przed przystgpieniem do wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, podtynkowe roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.2.1.2. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow. tj. po uptywie 4+6 miesi¢cy po zakoniczeniu stanu surowego.
5.2.1.3. Przed przystgpieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzow i
odpadéw po robotach budowlano-montazowych.

5.2.1.4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C,
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach: 60+80%.

5.2.1.5. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.

5.2.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie.

5.2.2.1. Okfadziny wykonywane na ruszcie drewnianym.

Murowane §ciany mozna oblozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty
drewniane o przekroju 50x25mm sg mocowane do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci
miedzy listwami sg uzaleznione od grubos$ci stosowanej na oktadzine plyty:

* dla ptyt o grubosci 9,5mm - 500mm

* dla ptyt o grubosci 12,5mm - 650mm

Ptyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wlasnosci cieplnych przegrody w przestrzen
migdzy tatami wktada si¢ welng mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢

wystarczajaco odsunigty od Sciany (grubo$¢ welny). Mozna to osiagnaé przy pomocy podktadek wykonanych z
krotkich odcinkdw listew drewnianych. Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym
przypadku wykorzystuje si¢ taty o przekroju 30x50mm. Mocuje si¢ je do §ciany pionowo przy uzyciu
specjalnych lacznikéw. Rozstaw migdzy listwami: 600mm. Elementami taczacymi listwy ze Sciang sa
strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu polaczenie rusztu z podtozem jest polgczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do tlumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos$¢ ta moze jeszcze zostaé
podwyzszona przez podlozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci

tlumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu
ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy welng mineralng a plyta
gipsowo-kartonowych.
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5.2.2.2. Oktadziny na ruszcie metalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mozna wykona¢ na kilka sposobow:

* przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

* z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50mm, umocowanych do podtoza uchwytami,

* przy uzyciu profili sufitowych 60/27mm, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.2.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.

5.2.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt stanowiacy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolne;j -
stanowiacej bezposrednie podloze dla ptyt (nazwane w dalszej czesci ,,warstwa no$ng”) oraz gornej (dalej
nazwanej ,,warstwa gtowna”). Niekiedy wykonywany jest ruszt 1-warstwowy, sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki metalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu nalezy bra¢ pod uwage

nastepujace czynniki:

5.2.3.2. Ksztalt pomieszczenia:

* jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji 2- warstwowej,

* w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie

1-warstwowe,

* sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

* jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt 1-
warstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania 2-warstwowe,
* rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy roéwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow.

5.2.3.3. Grubos¢ zastosowanych plyt:

* rozmieszczenia plyt,

* rozstaw elementéw bez warstwy no$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt.

5.2.3.4. Funkcje, jaka spetnia¢ ma sufit:

* jezeli sufit stanowi barier¢ ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadle do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow metalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wilasno$ciach ogniowych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.2.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt.

Chceac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac o paru
podstawowych zasadach:

* styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

* przy wyborze wzdhuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dhugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw no$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tycz elementach,

 poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiescié, by na obu koncach tego rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokos$ci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugoscei),

* styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

* jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ 2-warstwowa, to drugg warstwe plyt
nalezy mocowac ,,mijankowo” w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi
elementami rusztu.

5.2.5. Kotwienie rusztu.

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek 5-ciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi
by¢ wieksze od 5-krotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub fate.
Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zabudowanych w oparciu o belki profilowane przy
pomocy rdéznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac 3-
krotng warto$¢ normalnego obciazenia. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia, musza posiadac¢
zabezpieczenie antykorozyjne.

5.2.6. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu.
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Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe na oktadziny stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o

grubosci 12,5 lub 15,0mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow

nos$nych w dwojaki sposob:
* mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi do kierunku utozenia
elementdow nos$nych rusztu,

* mocowanie podhuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dhuzszymi

krawegdziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
do listew drewnianych: gwozdziami lub wkretami
do profili stalowych: blachowkre¢tami.
5.2.7. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Dopuszczalna rozpietosc
Grubosé plyty [mm] Kierunek mocowania miedzy elementami no-
. _ 4" W $nymi [mm]
95 poprzeczny 420
- podiuzny 320
195 poprzeczny 500
' podiuzny 420
15,0 poprzeczny 250

5.2.8. Sufity na ruszcie metalowym.

5.2.8.1. Elementy sktadowe rusztu (poza pretami) sa produkowane fabrycznie przez
poszczegolne firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

OPIS OGOLNY.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD np. 60x27x0,6 oraz przysciennych UD np.
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia,

dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu
przy pomocy wieszakow — gdy chodzi o sufit podwieszany (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzakowych (60x60) — gdy chodzi o sufit

mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie 2-warstwowe;j.
Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
1-warstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach 2-warstwowych do aczenia obu warstw ze soba uzywa si¢

tacznikéw krzyzowych (60x60).

W celu usztywnienia catej konstrukceji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢
miedzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Dopuszczalna odle- | Dopuszczalna odle- | Dopuszczalna odle-
Grubosé plyty [mm] | glos¢ migdzy wie- glos¢ w warstwie glos¢ w warstwie
szakami [mm] gtownej [mm] nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: PowyZsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych

5.2.9. Obudowa poddaszy.
Plyty gipsowo-Kartonowe sg dobrym materialem do okladania od wewnatrz
skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekkosé¢
oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegélnie przemawiaja za

ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu za-

montowaé odpowiedni ruszt. Wykonuje si¢ go zazwyczaj w formie 1-

warstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile

stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skos$nych stosowaé nalezy zasady
montazu podobne, jak dla rusztow sufitowych. Przyktadowo:

* dla rusztow z listew o przekroju 30x50mm, mocowanych do krokwi
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dachowych (w rozstawie co ok. 900m) przy pomocy acznikow typu ES, od-
legto$¢ migdzy nimi nie powinna przekraczac:
550mm dla ptyt o grubosci 15,0mm, mocowanych poprzecznie,
550mm dla ptyt o grubosci 12,5mm, mocowanych poprzecznie,
420mm dla plyt o grubo$ci 9,5mm, mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowiazuja przy zastosowaniu profili stalowych CD
60/27, mocowanych do krokwi tacznikami ES.
Wszystkie prace montazowe musza by¢ wykonane przez osoby uprawnione i
przeszkolone w zakresie montazu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢
zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczego6lnosei powinna by¢ oceniana:
* ré6wnos¢ powierzchni phyt
* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)
* wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja)
* wilgotnos¢ i nasigkliwos¢
* obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Przed przystapieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy
roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.
Kontrola techniczna obejmuje:
* sprawdzenie jako$ci materialow tj.: czy sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Obowiazuja PN i normy zwigzane.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania.

7.2.1.1. Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako

iloczyn dhugos$ci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub

warstwy wyrownawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnacji.

7.2.1.2. Powierzchni¢ pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow

(w stanie surowym).

7.2.1.3. Powierzchni¢ suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach

kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

7.2.1.4. Z powierzchni suchych tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni kratek. drzwi-

czek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,50m?2.

7.2.2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkdéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7.2.3. W przypadku robét remontowych lub dla takich, dla ktérych nie opracowano
dokumentacji projektowej, wielkoSci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robédt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do

robot oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa

si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem
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dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okre$la norma: PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzino-
we. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

b) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna

¢) rodzaj zastosowanych materiatow

d) przygotowania podtoza

e) prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach,
narozach i obrzezach

f) wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny

pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy 2§cienne, utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewngetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata

a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do
0,5mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kie-

Odchylenie przecina-

wierzchni suchego runku . ,
tynku od piaszc:gy- jacych si¢ plasz-
. . czyzn od kata prze-
zny i odchylenia i g A
e pionowego poziomego widzianego w doku-
krawedzi od linii mentacji

prostej |
nie wieksza niz 2mmi | nie wieksze niz 1,5mm | nie wieksze niz 2,0mm | nie wieksze niz 2,0mm
w liczbie nie wigkszej | na 1mbiogolem nie na 1mb i ogotem nie
niz 2 na catej diugosci | wiecej niz 3,0mm w wigcej niz 3,0mm na

taty kontrolnej o diu- pomieszczeniach o catej powierzchni
gosci 2,0mb | h=3,5m wysokosci ograniczonegj sciana-
oraz nie wiecej niz mi, belkami itp.

4 Omm w pomiesz-
| czeniach 0 h=3,5m
WySOKOSCI

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych po-
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca w umowie o wykonanie robot, jest wykona-
na i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku (oktadzin) wg ceny
jednostkowej, ktdra obejmuje:

9.2.1. dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

* przygotowanie stanowiska pracy

* obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi

* ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4,0m

* przygotowanie podtoza

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

* oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materialow

9.2.2. dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych:

* przygotowywanie zaprawy z gipsu szpachlowego

* przygotowanie kleju gipsowego
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 przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza

* przyklejenie ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza wraz z przycigeciem

i dopasowaniem

b) na rusztach z listew drewnianych:

* przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub

wkretow wraz przycigciem i dopasowaniem

c¢) dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

* przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania po-
wierzchni oktadzin

* szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami

* zabezpieczenie spoin tasma papierows

* szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie roboét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1) Ogoblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w ST-00 ,,Wymagania ogblne”.
2) PN-B-72122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze

3) PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

4) PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa

5) PN-B-32250 Woda do celow budowlanych

6) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

7) Norma ISO *Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotycza-

ce systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.

B.06.09.Roboty malarskie
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami malarskimi
dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie
narazonych na agresj¢ chemiczna i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.),
— wykonanie powlok malarskich.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty malarskie (45442100-8)
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1.6. Okreslenia podstawowe,

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pélptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np.
pigmentu — barwnika, r6znych wypetniaczy i srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powloke transparentna.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodko6w pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w spoiwie
Zywicznym, rozcieniczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zZywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w
spoiwie zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentdow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w
postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia wodg - lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodag.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogélne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych — kartach
technicznych itp.).

2.2.1.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,
« farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekltej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych,

« $rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia
2018r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:
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« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

» farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
odpowiadajace wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi i farb mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, Czg¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne”,
wydanie ITB — 2014 rok,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, odpowiadajace
wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami
modyfikujagcymi i farb mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, Cz¢$¢ B — Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 4 ,,Powltoki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”,
wydanie ITB — 2014 rok,

» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci
krajowych ocen technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktéore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia
2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odthuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasciwosci techniczne okre§lone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich
ocen technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych).

2.2.1.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajagca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejsze;j
specyfikacji technicznej,

—sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materialow i wyrobow budowlanych,
zgodnie z wlasciwymi przepisami, do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych, o§wiadczenie producenta o
zapewnieniu zgodno$ci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng
dokumentacja techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia
stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobdw, informacje o zawartos$ci substancji niebezpiecznych, itp.,
— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spetniajg wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego
2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w
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sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.3. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed
dzialaniem promieni slonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej
niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi i sprzetu, ktdre nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla $srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow. Do wykonywania robot malarskich
nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

Transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkoéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materialdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowe;j (gniazdka, wyltaczniki itp.),
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» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.2.2.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, roéwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupeknione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powloki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktdra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnosé podioza,

w % masy

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2. Farby na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych 6

mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Paowierzchnia muru powinna byé odkurzona i odttuszczona.
5.2.2.2. Beton
Nowe podioza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robot betonowych i zelbetowych.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjng. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne — do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe
oceny techniczne). Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczaé¢ wartoéci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.
5.2.2.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywaé §ladow starej farby
ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobow malarskich.
3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.2.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.2.2.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona ioczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktora wydano aprobate techniczng — do 31
grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng).
5.2.2.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt
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powinny by¢ naprawione masg szpachlows, na ktorg wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2018 ., a
po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.2.2.7. Podloza z plyt wloknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitoéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich glowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.2.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.2.3. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.2.3.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),
—w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

—w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wickszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrddetl ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrdédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i osloni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposdb przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

5.2.3.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektoéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniajag wymagania
podane w pkt. 5., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej.

Zewngtrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jako$ci
robot — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktore podczas zewngtrznych robot malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostonigte i zabezpieczone.

5.2.3.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wewngtrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej jakosci
robot — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktore podczas wewnetrznych robot malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.2.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.2.4.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,
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¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.2.4.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe prze§wity podloza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) luszczenia si¢ powlok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.2.4.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

b) nie Scieraé si¢ i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ §ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig¢ w tego rodzaju powlokach:

a)na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20cm 2,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugos$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.2.4.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych

Powloki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

¢) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastgpujacych terminach:
« dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie ze Szczegolowa Specyfikacja Techniczng roboét murowych, wypehienie spoin, wykonanie napraw
1 uzupelnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
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* podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegotowa
Specyfikacja Techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien,
wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej robot tynkowych,
czysto$¢ powierzchni,

wykonanie napraw i uzupehien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej dla robot murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
dla robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym §wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagows.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
przez inspektora nadzoru.

6.2.1.2. Kontrola jako$ci materialéw

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobow budowlanych
uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

 kozuch,

* §lady plesni,

* trwaty, niedajacy si¢ wymieszac osad,

» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

« zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania
podiozy i nakladania powtok malarskich.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robét

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6dt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
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— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace
wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz:

— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,
— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powloki wewng¢trzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach,
a takze po zainstalowaniu urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek
parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2.3.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powloke
nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata

badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w dzienniku budowy o ile
jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego
znichdo0,5m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciaggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow 1 rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow
podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Wspoélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdob .
Lp. do catej puwiemcphni sciany lub sufitu Wspdiczynnik
a b @
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z

¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w §wietle wykonczonych otwordw (osciezy),

stosujac do uzyskanych wynikoéw wspotczynniki z tablicy 3.
Tablica 3. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspdtczynnik
a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami | oscieznicami (facznie z éwieréwatkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m* 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m: 1,90
04 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m: 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m# 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwéjnymi skrzydtami

06 | bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m: 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m: 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m# 2,75
10 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m: 2,30
Drzwi z oscieznicami (lacznie éwieréwatkami) i skrzydtami

11 |- petnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0,2 m: 2,10
12 | petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 | petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 | szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m: kazdej szyby 2,50
15 | szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m: kazdej szyby 2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne
zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng powierzchni¢ prostokata, opisanego na
grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowaé potrojng powierzchnie
opisanego prostokata).

Malowanie rur o §rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugos$ci. Malowanie rur o
wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robédt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze¢$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.2.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru kencowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacj¢ techniczng. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot o ile s3
prowadzone ,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialdow i wyrobé6w budowlanych do obrotu lub
udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiordéw czgsciowych,

- instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtloki z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci
powloki malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym, a wykonawca.

8.2.3.3. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Podstawg rozliczania rob6t malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres
rob6t obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac malarskich
oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzgdzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac¢ rusztowan niezbednych do wykonania
rob6t malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

—ocen¢ 1 przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

—usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usuni¢cia pozostatosci i odpadéw), lub w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialtow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie iocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

o
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procesow produkcji betonu.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015
1. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2012 r. Nr 0, poz. 462, z
poOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz.450).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz¢é¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B.07.00.Zagospodarowanie terenu
B.07.01. Krawezniki i obrzeza granitowe
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonanie
obramowania krawe¢znikiem i obrzezem granitowym dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty odwadniajace i nawierzchniowe (45232451-8)
1.6. Okreslenia podstawowe,
1.6.1. Krawezniki kamienne - belki ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.
1.6.2. Obrzeza chodnikowe - kamienne belki rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. Ogoélne wymagania dotyczgce robot,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
- krawgzniki kamienne wg PN-EN 1343
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.
- zwir lub piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.2.2. Krawezniki - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14] jak dla kraw¢znikow betonowych.
2.2.2.1. Typy
Zastosowano nastgpujace typy kraweznikow kamiennych:
a) stojace
b) lezace
2.2.3. Krawezniki - wymagania techniczne
2.2.3.1. Ksztalt i wymiary jak dla kraweznikow kamiennych
Ksztalt kraweznikdéw kamiennych przedstawiono na rysunkach A i B, a wymiary podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow kamiennych wg normy PN-EN 1343 dla klasy 2.Wykonczenie
poszczegodlnych powierzchni kraweznikow podano w tablicy 2.
Krawezniki w luku — w dokumentacji projektowej podano zewngtrzne tuki kraweznikow w centymetrach.
Wszystkie krawezniki na tukach, ktorych promienie wynosza od 200 do 1100 cm, nalezy wykona¢ jako
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wycinane ksztattki lukowe z wigkszych blokow kamiennych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania tukéw
kraweznikéw z prostych odcinkow.
A) kraweznik stojacy (uktadany na tawie betonowej z oporem)

B) kraweznik lezacy (uktadany na warstwach podbudowy drogowej)

b

# £

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ kraweznika Wymiary kraweznikow
| (dtugos¢) b h [
Stojacy 100 15 35 2
Lezgcy 100 36 25 2

Tablica 2. Wykonczenie powierzchni kraweznikow
P Powierzchnia piaskowana
S Powierzchnia szlifowana

Powierzchnie nieoznaczone bez wymagan.

2.2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez pgknieé. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z PN-EN 1343 nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w normie.
2.2.3.3. Skladowanie

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci. Krawezniki nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$é
kraweznika.
2.2.4.0brzeza chodnikowe - wymagania techniczne

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy - zastosowano obrzeze
wysokie - Ow. W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkoséci i liczby uszkodzen oraz odchylek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na gatunki — zastosowano obrzeze - gatunek | - Gl,
2.2.4.1. Wymiary i ksztalt obrzezy chodnikowych jak dla obrzezy kamiennych

Ksztalt obrzezy kamiennych przedstawiono na rysunku A, a wymiary podano w tablicy 1,
wykonczenie powierzchni przedstawiono w tablicy 2.
Rysunek A. Ksztatt kamiennego obrzeza chodnikowego
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- 4

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm
| b h
100 8 30
Tablica 2. Wykoriczenie powierzchni kraweznikow
P Powierzchnia piaskowana
S Powierzchnia szlifowana

2.2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek |
L +8
b, h +3

2.2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekni¢é. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac

warto$ci podanych w tablicy 4.
Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i

uszkodzen

Gatunek |
Wklestost lub wypuktose powierzchni i krawedzi w mm 2

ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzania ogranic?aj%cych pozostate powierzchnie: ,
! , iczba, max

krawedzi i narozy diugosé, mm, max 20
gtebokose, mm, max 6

2.2.4.4. Skladowanie

Obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkéw. Kamienne obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].
2.2.6. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5j, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.2.7. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
A) tawy betonowej - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.2.5,
2.2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN -
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport kraweznikow
Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi. Krawezniki uktadaé
nalezy na s$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ iuszkodzeniami w czasie transportu, a goérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport obrzezy kamiennych

Obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.2.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08[12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi; materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowaé
w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem bebnow i beczek.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
5.2.2. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows.
5.2.4. Ustawienie kraweznikow
5.2.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, to jest powinno wynosi¢ 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
»wyrobienie" §cieku) moze by¢ zwigkszone do 14 cm.
Zewnegtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z
BN-64/8845-02 [16].

5.2.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej 0 grubosci 3 do 5 cm po zageszezeniu.
5.2.4.3. Wypeknianie spoin

Spoiny kraweznikoéw nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
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cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.
5.2.5. Podloze lub podsypka (lawa) dla obrzezy chodnikowych

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) z piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.2.6. Ustawienie kamiennych obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiattem 3 cm (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokos$ci | cm. Nalezy wypehic je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1 :2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peina
glebokosé.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1.1. Badania kraweznikow
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do

ustawienia kraweznikow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami P1*-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw
elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do I mm.

6.2.1.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.
6.2.2. Badania w czasie robot
6.2.2.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.
6.2.2.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny gornej
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosié =+ 1
cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
¢) Rownosc¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej laty. Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przytozong tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm
d) Zaggszczenie taw.
Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zZwiru lub piasku nie moga
wykazywaé §ladu urzadzenia zaggszczajacego. Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegolnych ziam
thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
6.2.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzacé:
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde
100m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze§wit pomiedzy gorna powierzchnig i przytozona tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
glebokose.

6.2.3. Badania w czasie rob6t dla obrzezy chodnikowych

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.

¢) ustawienia kamiennego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5 przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng glebokos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika kamiennego lub obrzeza kamiennego.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonania koryta pod tawe.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonania tawy pod krawezniki i obrzeza kamienne.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod lawg,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia rob6t podstawowych,

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- zalanie spoin masg zalewowa (w miejscach dylatacji i co 50m),

- zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne

Cena wykonania 1 m kamiennego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,
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- wypeknienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych
do wykonania robot podstawowych.

10.
10.
10.

15.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 Wymagania Ogolne

2 Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych.

Wymagania i metody badan".

16.
17.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkow miejskich. Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987.

18.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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B.07.02.Posadzka z kamienia naturalnego
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kamienia naturalnego dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych (45400000-1)
Pokrywanie podlog i $cian (45430000-0)
Kladzenie podlog (45432110-8)
Kladzenie nawierzchni (45432112-2)
1.6. Okreslenia podstawowe,
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podloga,
podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktorym wykonuje
si¢ posadzke
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.
oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1.Kamien naturalny
Kamien naturalny dobrany zgodnie z projektem i wymaganiami inwestora. Rodzaj, kolor i wzor nalezy ustali¢ z
inwestorem przed zamowieniem materiatu.
2.2.2.Fugi i kleje
Kleje do kamienia nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Sprze¢t do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zabkoéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomice
— wktadki dystansowe,
— mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
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— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

— miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

4.2.1. Pakowanie i magazynowanie

— Plytki z kamienia naturalnego pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m2 plytek.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe¢ i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

— Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.2.2. Transport materialow

— Ptytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

— Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

— Opakowania uktadacé $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymalos¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. [lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do
ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podkltadu sprawdzana dwumetrowa lata przykltadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.2. Posadzki z plytek kamiennych

Wykonanie oktadzin z plyt kamiennych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw poszczegdlnych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci robét

6.2.1. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za§wiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.
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6.2.2. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w
szczegblnoscei:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

— stan podlozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé¢ ghluchego dzwigku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na catej di. taty),
— prawidtowosci przebiegu i wypehienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do 1 mm.

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tatg di. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 3 mm na catej dlugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na dlugosci taty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

— przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnos$cia do 1 mm,

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa posadzek jest metr kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:

— oktadzing poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé oktadzineg i ponownie wykonac.

8.2.1. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbiodr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2.2. Odbior okladzin

Odbior gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego
przedmiot okres$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okltadzin stwierdza si¢ na podstawie
porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne.

Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

— prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza

— prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
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— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci usunigcia.

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdowieniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.
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B.07.03.0brzeia betonowe
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywanie

obrzezy betonowych dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych (45233124-4)
Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow i asfaltowania (45233222-1)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendow nieprzeznaczonych do komunikacji.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”
1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
-obrzeza 8x30 cm,
-zwir lub piasek do wykonania taw,
-cement,
-piasek do zapraw i na podsypke

2.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
e  obrzeze niskie - On,
e obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
e gatunek1l -G1,
e gatunek 2 - G2.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy zastosowaé obrzeze wysokie

30cmx8cm koloru szarego.

2.2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzesy, cm
obrzeza 1 b h r
i 75 [ 20 3
On 100 6 20 3
75 b 30 3
Ow 90 8 24 3
100 b 30 3

2.2.3.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiar6w obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszezalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 8 12
b, h +3 +3

2.2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by ¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszezalna wielkose
wad 1 uszkodzen
Catunek | Cratunek 2

Rodzaj wad 1 uszkodzen

Wklgstosé lub wypuktodé powierzchni i krawedzi w mm 2 k]

ograniczajgeych powierzchnie gdrne
(scieralne)

ograniczajgeyveh  pozostale
powierzchnie:

Szezerby
1 uszkodzenia
krawedzi i narozy

niedopuszczalne

liczha, max 2 2
dlugosé, mm, max 20 40
glebokosE, mm, max 6 1
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2.2.3.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé
obrzeza.
2.2.3.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace $Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét
Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i
SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie obrzezy
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.
5.2.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2.2. Podloze lub podsypka (lawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie
z polewaniem wodg. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie pod obrzeza
lawy z podsypki cementowo — piaskowej 1:3 o szerokosci 15¢cm i o grubosci warstwy 5
cm po zaggszczeniu.
Do wykonania taw betonowych pod obrzeza nalezy stosowaé - beton klasy B 15, wg PN-B-0625.Zwir
do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5].

5.2.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypemlié je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza
by¢ wypelnione catkowicie na pelna gltebokos¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona ¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje si ¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.2.2. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
-koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, tawy betonowe;j,

-ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:
-linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ [ 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ [ 11 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,

-wypehnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej

spoiny na petng gitebokosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
m3 Lawy betonowe pod obrzeza
m Obrzeza betonowe
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robdt
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonanie koryta pod tawe,

e wykonanie tawy,

e wykonanie podsypki.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogélne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materialow,
-wykonanie koryta, ew. wykonanie szalunku,
-wykonanie tawy,

-roz$cielenie i ubicie podsypki,
-ustawienie obrzeza,
-wypehienie spoin,
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-obsypanie zewng¢trznej Sciany obrzeza,
-wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9.3. Sposob rozliczenia roboét tymezasowych i prac towarzyszacych,
W cenie roboét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robot podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢

3. PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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B.07.04.0dwodnienie liniowe
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
odwodnienia liniowego dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje rowniez:
-dostawe materiatow,
-utozenie odwodnienia liniowego na fundamencie betonowym,
-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejagcych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,
-wykonanie wykopu w gruncie kat. 111-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
-utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
-zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie nawierzchni po robotach
-przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow (45232440-8)
Roboty w zakresie naprawy drog (45233142-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.
Kanaty
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatdw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
Korytko odwodnieniowe — prostokatny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu, o przekroju
poprzecznym w ksztalcie liter U, umozliwiajacy tworzenie ciagdéw linowych na wpust, na ktorym osadzony jest
ruszt §ciekowy ( stalowy lub Zeliwny)
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatlu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii §ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej.

256



Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdéw pod przeszkoda na trasie
kanatu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania
czgsei §ciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekow z poziomu nizszego na wyzszy.

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomiedzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obshugi
do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory robocze;.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom i
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Stosowane materiaty

2.2.1. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1. Cement
do zaprawy cementowe;j i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.2. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.2.3. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Piasek do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

2.2.4. Lawa betonowa

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla tawy betonowej - beton klasy C20/25, wg PN-EN 206-
1, ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom pkt. 2 ST D-05.03.04 , Nawierzchnia betonowa”.
Sktadowanie materiatow

Prefabrykowane elementy betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad
drugg. Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Roztadunku kazdej dostawy
mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od w/w certyfikatu Wykonawca ma obowigzek
badania dla kazdej dostawy: czasow wigzania, statosci objetosci 1 28-dniowej wytrzymatosci cementu wg PN-
EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Jezeli piasek do wykonania
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podsypki i zapraw nie moze by¢ uzyty bezposrednio po dostarczeniu i zachodzi potrzeba jego sktadowania, to
nalezy go zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Plac
sktadowania powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Odwodnienie liniowe

Nalezy zastosowa¢ odwodnienie liniowe o nastepujacej konstrukcji i parametrach:

- klasa obcigzenia zgodna z PN EN 1433 C 250

- korytka z polimerobetonu o wymiarach zgodnie z projektem

- fundament z betonu C 25/30 o klasie ekspozycji XF1

- krawedz korytka ze stali ocynkowanej grubosci 4mm lub z Zeliwa sferoidalnego grubosci Smm.

- ruszt kratowy zeliwny lub z tworzywa sztucznego

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakos$ci jak

i wytrzymato$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢

ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich

przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego

i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez

osoby niepowotane.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej , SST i1 wskazaniach Inspektora

Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem: betoniarek do
wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow ptytowych,
ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane

do transportu materiatow, elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania

danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialy w sposob

uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu przebudowy sieci kanalizacyjnej to:

samochod dostawczy, samochod skrzyniowy,

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy

przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub zurawia samochodowego.

Zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia

materiatow.

Transport prefabrykatow powinien odbywaé si¢ wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN88/6731-08.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegéltowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Wykop pod tawe

Wykop pod tawg dla scieku nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektows i PN-B-06050. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
Wykonanie odwodnienia liniowego

Korytka nalezy zabudowa¢ na tawie z betonu C25/30. Ustawianie korytek powinno by¢ zgodne z planem
warstwicowym. Spoiny migdzy korytkami nie powinny przekraczaé szerokosci 3 mm. Spoiny nalezy wypelnic
elastyczna masa uszczelniajaca na catej jej grubosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakos$ci prefabrykatéw

Badania prefabrykatow obejmuja sprawdzenie:

- ksztattu i wymiaru; przez pomiar bezposredni z doktadno$cig do 1 mm,
- wygladu zewng¢trznego; przez ogledziny powierzchni elementow,

- wytrzymatoS$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu),

- nasigkliwosci betonu,

- mrozoodporno$ci betonu.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocga przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021. Sprawdzeniu podlega kazdy z uktadanych prefabrykatow. Sprawdzenie ksztalttu i wymiarow
elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
taSmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cig do 1 mm. Tolerancja wymiaréw powinna odpowiadac
PN-62/B-02356.

Kontrola w czasie robot

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonania robot zgodnie z
wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Kontrola obejmowa¢ powinna
zgodno$¢ wykonywanych robot z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.

Kontrola po wykonaniu robét

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego odwodnienia liniowego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia rob6t podstawowych,

Cena jednostkowa wykonania odwodnienia liniowego obejmuje:

— roboty pomiarowe,

— zakup i dostarczenie materialtow do miejsca wbudowania,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy betonowej,

— ustawienie elementow odwodnienia liniowego wraz z rusztem i §ciankami,

— wykonanie uszczelnienia

- wykonanie podtaczenia odwodnienia liniowego wody z korytka do kanalizacji deszczowe;,

- uporzadkowanie terenu,

- pomiary i badania kontrolne.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych
do wykonania robot podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

2. PN-EN 206-1 Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

10.3 Przepisy przywolane

Uwaga: Wszelkie roboty uj¢te w ST nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy.
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B.07.05.Elementy matej architektury
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem urzadzen
matej architektury dla zadania
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMIL.

Zakresem robot jest objete:

e Dostawa i montaz tawek parkowych na fundamentach betonowych wg zalecen producenta,
e Dostawa i montaz koszy na $mieci na fundamentach betonowych wg zalecen producenta.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacj¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Wykonawca zapewni uzycie materialdow zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych roboét, niz te do ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwo$¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Wszystkie materialty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowarn, oraz ze jest on
wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiona w specyfikacji. Materiaty i produkty powinny
posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub
miedzynarodowych organizacji normujacych.
Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajagcemu peing informacj¢ na temat wszelkich materialéw lub
produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materialy lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa si¢ drobny sprz¢t pomocniczy.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace montazu sg nastepujace:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkow terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptynaé¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

: Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuka
budowlana.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych elementdéw nalezy w pierwszym kroku
roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujac nalezyte odlegtosci.

Przed rozpoczgciem instalacji nalezy upewnic¢ si¢, ze dostgpne sg wszystkie czgsci i elementy mocujace,
zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

Przygotowa¢ odpowiednia liczbe otworow w gruncie o glebokosci odpowiadajacej dtugosci elementoéw
kotw1qcych Wykonac¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

Wypeié otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentow obowiazuja dla klasy gleby 3 — 4 (gleba standardowa). W
przypadku gleby piaszczystej i mi¢ckkiej zalecamy powigkszenie rozmiaréw fundamentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnoéci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

- poprawnos$ci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wlasny koszt poprzez ponowne wykonanie wadliwego
fragmentu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1szt dostarczonego i zamontowanego obiektu matej architektury,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okre$lonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robo6t podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowaé bedzie

w szczegolnosci:

- Robocizng bezposrednig Wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk Kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
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- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych,
W cenie roboét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robot podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne
10.2 Normy
e PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji"
10.3 Przepisy przywolane
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr13zdn. 10.04.1972r.).
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
e  BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych.
e  Zalecenia producenta montowanego sprzetu,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.07.06.Plantowanie z humusowaniem i obsianiem
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z humusowanie i
obsianiem dla zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Humus — ziemia roslinna.
Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia si¢
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”
1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Materiatami stosowanymi sg:
nasiona traw,
humus.
2.2.1. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, ggstym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okre§lonych w niniejszej SST powinien wykazac sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
* wat kolczatka oraz wat gladki,
* rowniarki do wyr6wnywania skarp oraz humusowania powierzchni,
« zageszcezarki do zageszczania gruntu,
* plytowych zageszczarek wibracyjnych,
* ubijakéw mechanicznych.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Plantowanie i zageszczanie

Prace nalezy wykonac¢ recznie, za pomocg topat lub sprzetem mechanicznym wg pkt 3.2.

Ewentualny nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad lub bezposrednio na miejsce wbudowania. Miejsce
ewentualnego odktadu nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

Grunt nalezy spulchni¢ na gleboko$¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przez dodanie
wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1,00, zgodnie z PN-B04481.
5.2.2. Humusowanie

Grubos¢ warstwy humusu wynosi 5 cm. Warstwe humusu nalezy odpowiednio zaggsci¢ przez ubicie rgczne lub
mechaniczne.

5.2.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Teren powinien by¢
0Czyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyroOwnany i splantowany. Przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy
watowa¢ watem gladkim, a potem watem kolczatka lub zagrabié. Siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne. Nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1,2 kg na 100m2. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢
watowana watem lekkim w celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci §wiadectwa wysianej mieszanki nasion traw oraz grubosci warstwy humusu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni plantowania, humusowania i obsiania trawa.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,

Cena wykonania 1 m2 robot obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

* plantowanie i zaggszczenie podioza,

* ewentualne odwiezienie gruntu na odktad

» zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow (humusowanie i obsianie trawa) ,

* uporzadkowanie terenu,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbednych
do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.3 Przepisy przywolane

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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B.07.07.Nasadzenia
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MAEEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z nasadzeniami dla
zadania:
PRZEBUDOWA UTWARDZEN TERENU MALEGO PLACU TARGOWEGO W TUCHOWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.
1.2.1.Nasadzenia
- Golteria Rozestana,
- Berberys Thunberga "Aurea",
- Jukka Karolinska Jucca Filamentosa,
- Robinia Akacjowa Robinia Pseudoacacia,
- Klon Jesionolistny Acer Negundo,
- Wierzba Japonska Salix Interga.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych CPV,
Uslugi wycinania drzew (77211400-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. SPRZET DO USUNIECIA DRZEW
Do wykonania robot zwiagzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:

pity mechaniczne;

spycharki;

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego;

koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew;

urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow.
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3.2.2. SPRZET DO PRZESADZANIA DRZEW I KRZEWOW
samochod dostawczy;

drobny sprzet pomocniczy.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw

4.2.1. TRANSPORT SCIETYCH DRZEW, KARPINY, GALEZI

Pnie $cietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiat
(dhuzyca) z wycinki drzew i krzewow jest wlasnoscia Zamawiajacego. Galezie i karpiny stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia
przesuwania si¢. Sciete drzewa i grube galezie beda wywiezione przez Wykonawce na odlegtoéé do 20km na
miejsce wskazane przez Inzyniera/Inwestora.

4.2.2. TRANSPORT PRZESADZANYCH DRZEW

Przesadzane drzewa nalezy transportowaé na miejsce tymczasowe i docelowe sprzetem odpowiadajacym
wielko$ci 1 wadze drzewa.

Korong, pien oraz korzenie drzewa podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ tak by nie ulegly uszkodzeniu lub
zniszczeniu.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogodlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét
5.2.1. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIECIA
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewdw nalezy, trwale i w sposob
odrézniajacy sie¢, oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.
5.2.2. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW I GRUP PODROSTU
Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmu;ja:

Scigcie drzewa, ocigeie wierzchotka i gatezi, odciggnigcie gatezi i utozenie w stosy,
przetoczenie dtuzycy i utozenie na podktadach;

odrabanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunigcie karpiny i utozenie w stosy,
zasypanie dotu

wykarczowanie krzewdw oraz grup podrostu, odsunigcie ich, ulozenie w stosy
pociecie dtuzyc na drewno opatowe

zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usunigcie warstwy $ciotki, utozenie w stosy,
wywiezienie pozostatosci;

zrebkowanie gatezi drzew i krzewow.
wykorzystanie zrebkow do $cidtkowania nowo posadzonych drzew i krzewow;
wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora.

poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zaggszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.

dotly po wykarczowanych pniach w obrgbie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

5.2.3. SKEADOWANIE DREWNA Z WYCINEK
Drewno powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob uporzadkowany.

5.2.4. LIKWIDACJA POZOSTALO SCI PO USUNIECIU DRZEW

267



Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru Terendéw Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych do tego
urzadzeniach, a material po zmieleniu nalezy ztozy¢ na haldach do wykorzystania przy sadzeniu drzew i
krzewow.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na korg drzewng za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu.

Drobne gatezie drzew, liscie 1 krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy.

5.2.5. PRZESADZENIE DRZEW, KRZEWOW

Roboty zwigzane z przesadzaniem drzew i krzewow obejmuja:
oznaczanie drzew i krzewow do przesadzenia
wykopanie drzew i1 krzewow;
zabezpieczenie pni drzew matg jutowa;

przewiezienie wykopanych roslin na miejsce docelowe badz na miejsce tymczasowego
sktadowania;

Zabezpieczenie sktadowanych karp roslin przed wysychaniem poprzez zasypanie korzeni ziemia
wilgotna;

zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usunigcie warstwy $ciolki, utozenie w stosy,
wywiezienie pozostatosci,

doty po roslinach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone
zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.

5.3. Ochronne zabezpieczenie drzew na czas budowy
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatow budowlanych zlokalizowa¢ z dala od
istniejagcego zadrzewienia.

W taki sposob organizowa¢ roboty ziemne, by odcinki robot koficzyé w przeciagu kilku dni, nie
dopuszczajac do trwalego przesuszenia korzeni i gleby.

Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do kwietnia.
5.3.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot budowlanych, a sa
narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:

a) Zabezpieczenie drzew w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:
- owinigcie pnia drzewa matami stomianymi (4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej
co 40-60 cm:

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig
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- podlewanie drzew i krzewow wodg przez caly okres trwania roboét, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

5.3.2. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast poddaé zabiegom pielggnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni

- zmniejszy¢ korong¢ drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ zdrowy
korzen; zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran specjalistycznym preparatem impregnujacym; obsypaé urodzajng
gleba zabezpieczone korzenie;

b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykona¢ cigcia sanitarne galezi do miejsca, gdzie zaczyna si¢ zdrowa tkanka. Cigcia wykonad
trzyetapowo; zabezpieczy¢ natychmiast miejsce cigcia specjalistycznym preparatem,;

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowa¢ powierzchni¢ rany (ubytku);
- uformowac krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ cata powierzchni¢ rany specjalistycznym preparatem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot ]
6.2.1. KONTROLA USOWANIA DRZEW, KRZEWOW I GRUP PODROSTU
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunigcia roslin;
Prawidtowego oznaczenia drzew, krzewow do usunigcia;
Prawidtowego zabezpieczenie drzew nie wyznaczonych do usuni¢cia;
Zasypania doléw po wykarczowaniu pni;
Zrebkowania galezi, spryzmowania;
Pociecia dluzyc na drewno opatowe;

Wywiezienia z terenu pozostato$ci po usunigciu drzew.

6.2.2. KONTROLA PRZESADZANIA DRZEW, KRZEWOW
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do przesadzenia ro$lin;
Prawidlowego oznaczenia drzew, krzewoéw do przesadzenia;

Prawidtowego zabezpieczenie drzew;

Zasypania dotéw po usunigciu roslin;

Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunigciu drzew.

269



6.2.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzor Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to Wykonawca
powinien na wlasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) drzew i krzewow
- m?/ha krzewow, gatezi, $ciotki
- m® wody, $cidtki, bryly
- mp karpiny, gatezi
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogoélne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawece, ktdra obejmowaé bedzie W szczegodlnoscei:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujac¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbgdnych
do wykonania robot podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Przepisy przywolane
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t ITB
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).
Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegodlnych rodzajow i gatunkow drzew. Dz. U. Nr228 poz.2306

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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