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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Nazwa zadania  
 

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki 

1.2. Wspólny słownik zamówień (CPV) 
 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

o 45261215-4 Pokrywanie dachu panelami ogniw słonecznych  

o 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

o 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

o 09300000-2 Energia elektryczna cieplna, słoneczna i jądrowa  

o 09330000-1 Energia słoneczna  

o 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  

o 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

o 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

o 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

o 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

o 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.3. Nazwa zamawiającego 
 

Nazwa zamawiającego: Miasto Mińsk Mazowiecki   

1.4. Adres zamawiającego 
 

Adres zamawiającego: Miasto Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki  

1.5. Dane opracowującego  
 

Nazwa opracowującego: Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna w Bydgoszczy,  

ul. Unii Lubelskiej 4C; 85-059 Bydgoszcz 
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2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z ANALIZĄ WYKONAWCZĄ  

Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą projektu pn: „Budowa instalacji 
fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Mińska Mazowieckiego” służy do ustalenia 
planowanych kosztów dostawy i montażu, przygotowania oferty szczególnie 
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Przedmiotem projektu pn. „Budowa 
instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Mińska Mazowieckiego” jest zakup i 
instalacja urządzeń fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne w liczbie 14 kompletnych systemów 
fotowoltaicznych zostaną zamontowane na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Mińsk 
Mazowiecki. Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie objętym 
opracowaniem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej. Planowane przedsięwzięcie 
służyć będzie produkcji energii elektrycznej. Niniejszy dokument opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji.  

3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą i załącznikami stanowi podstawę 
do sporządzenia kalkulacji ofertowej na kompleksową realizację zadania, obejmującego zakup instalacji 
oraz wszelkie prace budowlano – montażowe. Zakres przedmiotu zamówienia jest zgodny z zakresem i 
formą programu funkcjonalno-użytkowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

 Realizacja postawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na poprawę warunków 
życia mieszkańców regionu oraz poprawę jego jakości energetycznej poprzez: 

o zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla kamiennego, przy produkcji, 
której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji, takich jak 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla oraz rożnego rodzaju pyły  

o zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zaznajomienie ich z nowoczesnymi 
metodami ochrony środowiska 

o przyczynienie się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania 
alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony obserwowana jest stosunkowo niska 
świadomość potrzeb ochrony środowiska, z drugiej obawa przed nadmiernymi kosztami w 
stosunku do efektu 

o przyczynienie się do wdrożenia i promocji tego typu rozwiązań, usług i produktów czystej energii 

wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu  

o przyczynienie się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej oraz 

pośrednio wpłynie dodatnio na walkę z ubóstwem 

Spodziewane prace budowlano – montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska 

i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Program funkcjonalno 

– użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna 

obejmować całość dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do momentu 

przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą dokumentacją. Wykonawca, w 

swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, 

lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych 

prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 
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4. WYTYCZNE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemów modułów 
fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na terenie nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Mińsk Mazowiecki wraz z ich przyłączeniem (wg wytycznych określonych 
przez PGE Dystrybucja S.A.) do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomieniem i uzyskaniem niezbędnej 
dokumentacji formalno-prawnej, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niezbędna do 
uruchomienia i eksploatacji przedmiotowych instalacji.  

4.1. Zakres projektu i wykonawstwa  

Zakres projektu i wykonawstwa powinien dotyczyć: 

o Opracowania przez uprawnione osoby projektów wykonawczych dla podkonstrukcji stalowej oraz 

konstrukcji nośnej wraz ze stelażami aluminiowymi pod moduły PV, inwertery i pozostałe 

elementy instalacji PV wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

o Opracowania przez uprawnione osoby projektów wykonawczych instalacji elektrycznych dla 
odbioru energii wytworzonej przez moduły PV. 

o Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej 
 

Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń i w specjalnościach: 

o konstrukcyjno-budowlanej; 
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz 

(projektowe i wykonawcze) 
o uprawnienia certyfikowanego instalatora OZE wraz z co najmniej 3 letnim doświadczeniem 

zawodowym. 

 

4.2. Lokalizacja inwestycji  
 

Przedmiotem projektu jest budowa 14 instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie Miasta 

Mińska Mazowieckiego. 
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Tabela 1. Zestawienie lokalizacji 

Lp. Nazwa obiektu Adres Moc instalacji 

[kW] 

1 Urząd Miasta ul. Konstytucji 3 maja 1,05-300 Mińsk Mazowiecki 22,8 

2 Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki 49,78 

3 Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Konstytucji 3 maja 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki 14,82 

4 Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Konstytucji 3 Maja 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 14,82 

5 
Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 17,1 

6 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Mikołaja Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki 23,56 

7 
Przedszkole Miejskie nr 1 

ul. Tadeusza Kościuszki 22, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 25,46 

8 
Szkoła Podstawowa nr 6 

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 49,78 

9 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Siennicka 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki 49,78 

10 Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Warszawska 250/81, 05-300 Mińsk Mazowiecki 26,22 

11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Dąbrówki 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki 49,78 

12 Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 49,78 

13 Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Juliana Tuwima 2,05-300 Mińsk Mazowiecki 27,74 

14 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki 49,74 

 

4.3. Zakres zamówienia 
 

Zakres zamówienia: 

1) Wykonanie niezbędnych ekspertyz: 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przestawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające, 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone 
zamówienie, otrzyma od Zamawiającego: 
‒ wykaz budynków objętych realizacją przedmiotu umowy (zamówienia); 
2) Wykonanie projektu konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczne, ekspertyzę lub opinię dot. konstrukcji 

nośnej dachu pod względem możliwości montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę 
posiadającą stosowne uprawnienia. 

3) Wykonanie projektów elektrycznych (z wymaganymi uzgodnieniami Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego). 

4) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
5) Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, polegających na montażu kompletnych systemów 

instalacji fotowoltaicznych.  
6) Sprawdzenie zamontowanych instalacji polegające na: ocenie wizualnej modułów, falownika, 

konstrukcji i stanu okablowania, pomiarach rezystancji izolacji, napięć i prądów na przewodach, 
sprawdzenie zabezpieczeń stało- i zmiennoprądowych przygotowanie protokołów zdawczo-
odbiorczych.  

7) Przeprowadzenie doradztwa w zakresie pomocy przy wypełnianiu wniosków do OSD celem 
zgłoszenia mikroinstalacji, wraz z uwzględnieniem otrzymania od Gminy upoważnienia do 
występowania w imieniu Gminy przed OSD. 
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Przedstawione w dokumencie opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym  

dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań, wchodzących  
w skład przedmiotu zamówienia. 

 
Zakres prac przed inwestycyjnych obejmuje: 

‒ wypełnienie wniosków do właściwego OSD celem zgłoszenia mikroinstalacji do przyłączenia oraz 
koordynowanie procesu aż do przyłączenia tj. konsultacja umowy dystrybucyjnej (i innych 
niezbędnych umów); 

‒ przeprowadzenie wizji lokalnych we wskazanych lokalizacjach; 
‒ przeprowadzenie szeregu spotkań w ramach zespołu zadaniowego w siedzibie Zamawiającego, 

mających na celu określenie ostatecznych właściwości oraz funkcjonalności przedsięwzięcia; 
‒ jeśli możliwe jest dokonanie optymalizacji Projektu, Wykonawca przekazuje w formie pisemnej 

proponowane rozwiązania, celem akceptacji przez Zamawiającego; 
‒ ponowną ocenę stanu technicznego pokryć dachowych; 
‒ wybór ostatecznego umiejscowienia falownika w uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego oraz 

Użytkownika budynku; 
‒ określenie ostatecznego sposobu prowadzenia tras kablowych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz 

Użytkownikiem budynku; 
‒ uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie 

przyjętych rozwiązań instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,5 kW (jeśli jest to wymagane). 
 
Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 
‒ montaż konstrukcji pod moduły PV; 
‒ montaż modułów PV na konstrukcji;, 
‒ ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do inwertera; 
‒ montaż inwerterów; 
‒ montaż układu automatyki zabezpieczeniowej i systemowej; 
‒ modernizację rozdzielni (jeśli jest wymagana); 
‒ wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury; 
‒ uruchomienie układu i regulacje po przyłączeniu; 
‒ szkolenie obsługi. 

 
Zakres prac budowlanych obejmuje: 
‒ wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń; 
‒ zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń; 
‒ wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 

tylko w przypadku konieczności. Wykonawca priorytetyzuje prowadzenie kabli w listwach 
maskujących. 

‒ uszczelnienie przepustów. 

‒ Prace odtworzeniowe np. tynkowanie, malowanie, itp. w przypadku uszkodzeń ścian, wykonywanie 

przejść w ścianach. 

 

Zakres doradztwa obejmuje: 

‒ doradztwo w celu pomocy technicznej w sprawie inwerterów, monitoringu instalacji fotowoltaicznej  

i uzgodnienia z operatorem energetycznym. 
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4.4. Uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych. 

4.5. Ogólne właściwości funkcjonalno– użytkowe  
 

Przedmiotem projektu jest uzyskanie dostępu do alternatywnego źródła energii pochodzącego 
z energii słonecznej, mogącego służyć obniżeniu kosztów zużywanej energii. Produkowana energia 
elektryczna ma wynosić 476 108,11 kWh/rok. Produkowana energią pozwoli na osiągnięcie efektu 
ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 na rocznym poziomie 333,03 MgCO2. 

Dodatkowa moc wytwórcza nowych jednostek generujących energię elektryczną to, w równowartości,  

471,56 kWp. 

 

5. ZAKRES ROBÓT MONTAŻOWYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM ORAZ WYMAGANIA 
TECHNICZNE 

5.1. Budowa instalacji fotowoltaicznej 
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 

zakresie działek na których planowana jest inwestycja. 

5.2. Szczegółowe właściwości techniczno- użytkowe  
 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zostały opracowane indywidulanie  

dla wybranych lokalizacji i stanową załączniki nr 1 – 14 do niniejszego opracowania. 

 

Na każdym dachu zostanie zamontowany system paneli fotowoltaicznych, który będzie wytwarzał 
energię elektryczną pod wpływem promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanych jednostek 
wynoszący minimalnie 14,82 kWp, a maksymalnie 49,78 kWp. W uzasadnionych przypadkach moc 
instalacji może ulec zmianie.  
 

Moduły fotowoltaiczne 

Projektowane instalacje fotowoltaiczne składać się będzie z modułów (paneli) o mocy minimalnej dla 
każdego z paneli wynoszącej 380 Wp. Zastosowane panele będą współpracować z inwerterami 
(przetwornicami) o mocy zapewniającej przeniesienie mocy z części stałoprądowej. Planowana 
inwestycja nie wymaga rozbiórek istniejących budynków. 
 

W mikroinstalacji należy zastosować wysoko wydajne panele fotowoltaiczne z monokrystalicznego 
krzemu. Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o następujących 
wartościach: 
 

Minimalne wymagania dotyczące ogniw 

Moc znamionowa Minimum 380 Wp 

Materiał Krzem monokrystaliczny 

Tolerancja mocy Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy 
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Minimalne wymagania dotyczące ogniw 

Sprawność minimum 18,5% 

Technologia busbar do podwyższania uzyskania 

wydajności 

tak 

Gwarantowana pozytywna tolerancja wydajności Od 0 do +5% 

Wolne od efektu PID, Klasa A Tak 

Powierzchnia antyrefleksyjna Tak 

Serwis gwarancyjny producenta paneli 

zapewniony na terenie Polski 

Tak 

Spełnienie norm CE, IEC61215, IEC61730, IEC 62716 

Gwarancja na produkt Minimum 10 lat 

Gwarancja na wydajność liniową- co najmniej 
96% minimalnej specyfikowanej wydajności w 
pierwszym roku, najwyżej 0,68% rocznego 
spadku wydajności w następnych 24 latach 

25 lat 

Współczynnik temp modułów Voc ≥ -0,34% 

Skrzynka przyłączeniowa IP65 lub IP67 

Wytrzymałość na obciążenie śniegiem   ≥ 5300 Pa 

Fabrycznie nowe panele fotowoltaiczne tak 

Okres od produkcji modułów do ich montażu nie przekracza 1 roku kalendarzowego 

Fabrycznie nowe 

 

Dobór ilości paneli 

W projekcie koncepcyjnym zastosowane zostały panele o mocy 380 Wp.  

Posadowienie paneli 

Panele zamontowane zostaną na systemowych dedykowanych konstrukcjach stalowo-aluminiowych, 
cynkowanych ogniowo (nie galwanicznie). Konstrukcja ma się składać z szyn nośnych oraz klem  
i uchwytów mocujących system do dachu płaskiego lub skośnego. W przypadku montażu paneli na dachu 
płaskim konieczne jest zastosowanie podkładek wykonanych z papy pod posadowieniem konstrukcji 
wsporczej. Kąt nachylenia dachu oraz jego położenie względem kierunku świata powinien decydować 
o optymalnym usytuowaniu instalacji, mając na uwadze największe możliwe osiągi instalacji. W projekcie 
zadedykowano dostępne powierzchnie dachów wraz z indywidualnym opisem rozwiązań do nich 
przypisanych. Podziału i rozmieszczenia ogniw należy dokonać zgodnie z wiedzą i sztuką 
budowlaną oraz z uwzględnieniem elementów zacieniających 

 
Okablowanie w części prądu stałego 

Okablowanie w części stałoprądowej (połączenia paneli między sobą oraz połączenie do inwerterów) 
należy zaprojektować przy użyciu przewodów specjalistycznych, przeznaczonych do instalacji 
fotowoltaicznych. Wymagane są przewody o charakterystyce wysokiej odporności na działanie UV oraz 
działania warunków atmosferycznych. Przewody muszą być dostosowane do pracy przy podwyższonej 
temperaturze (+80°C), co jest niezbędne przy instalacjach fotowoltaicznych oraz przy napięciu do 1000V 
DC. Okablowanie to należy zaprojektować z użyciem przewodów jednożyłowych o odpowiednim 
przekroju. Zakończenia przewodów od strony paneli lub inwerterów należy zaprojektować z użyciem 
standardowych dedykowanych wtyków. 
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Okablowanie w części prądu zmiennego 

Połączenie między falownikami a rozdzielnicą AC należy wykonać z użyciem kabla o parametrach  
co najmniej YKY, zgodnie z obliczeniami dla poszczególnych instalacji.  
 

Monitorowanie produkcji 

Monitorowanie pracy mikroinstalacji może być prowadzone za pomocą modułu komunikacyjnego  
do rejestracji danych zapewniających monitorowanie. W celu zapewnienia ciągłości pracy wszystkich 
instalacji monitoringiem objęte muszą być wszystkie inwertery. 
 

Falowniki 

W instalacjach należy zastosować falowniki mające na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia 
paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Należy zastosować falowniki charakteryzujące się 
wydajnością minimum 96%. Zastosowane falowniki muszą charakteryzować się stopniem ochrony 
minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysokie 
bezpieczeństwo dla użytkowników (w tym pracę na zewnątrz budynku). 

Inwertery winny zostać wyposażone w system kontroli izolacji w części DC, pozwalający eliminować 

wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli, jak również w samych panelach, dając wysokie 

bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowane inwertery mają być w pełni zautomatyzowane, posiadające 

własne zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy i fabrycznie nowe. 

 

Wymogi dotyczące falowników: 

 

Minimalne wymagania dotyczące falowników 

Maksymalna moc AC 

W zakresie tolerancji -10%/+20% mocy 

nominalnej DC 

W zakresie tolerancji -20%/+20% mocy 

nominalnej DC (w przypadku instalacji wschód-

zachód) 

Stopień ochrony IP65 

Klasa ochrony 1  

Europejski współczynnik sprawności Nie mniejszy niż 96,00 % 

Sprawność dostosowania MPP > 99,90 % 

Zintegrowany odłącznik prądu stałego  tak 

Montaż  Wewnętrzny i zewnętrzny 

Chłodzenie  Regulowana regulacja 

Pomiar izolacji prądu stałego Ostrzeżenie/ wyłącznie przy RISO<600kΩ 

Zintegrowana funkcja rejestracji danych tak 

Możliwość podłączenia do sieci Internet  Za pośrednictwem interfejsu LAN 

Gwarancja producenta Minimum 10 lat  
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Konstrukcja 

o Montaż paneli na profilach aluminiowych przytwierdzonych do konstrukcji dachu (lub elewacji, 

jeśli wskazuje na to indywidualny opis dla wybranego obiektu)  

o Montaż paneli na profilach aluminiowych przytwierdzonych do konstrukcji obciążeniowej: 

✓ obciążenie śniegiem                    DIN 1055-5 (07/1975), 

✓ obciążenie wiatrem      DIN 1055-4 (08/1986) 

✓ gwarancja         minimum 10 lat 

Okablowanie 

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami mają zostać wykonane kablami fabrycznymi za 
pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Powstały łańcuch, składający się z paneli zostanie 
włączony do inwertera. Połączenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie 
UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable układane będą w korytkach 
instalacyjnych, przymocowanych do dachu, w sposób, który nie obciąża złącz konektorowych. Układając 
kable należy zachować szczególną ostrożności by nie uszkodzić izolacji 
o ostre krawędzie konstrukcji i korytek instalacyjnych. Kable należy układać blisko siebie by 
zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. Włączenie inwerterów do sieci wewnętrznej 
budynku odbędzie się za pomocą kabli typu YKY – przekroje oraz typy wg rysunku PK-EE-S01 
‒ przewody giętkie miedziane 

‒ projektowana żywotność ponad 25 lat 

‒ zastosowanie również w ziemi 

‒ dobór przewodów w taki sposób, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze 

panel → inwerter → przyłącze nN wynosiła ≤ 1% 

‒ Zakres pracy od -400 C do +900 C, max. temp. na przewodniku +120°C 

‒ Testowany VDE i certyfikowany TUV 

‒ Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi 

‒ Nadaje się do użycia w oraz na urządzeniach i systemach podwójnie izolowanych (II klasa 

ochronności) 

‒  Odporny na UV, Ozon i Amoniak 

‒ Przekrój i typ kabli zgodny z obliczeniami 

Ochrona przed porażeniem 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić poprzez: 

o zachowanie odległości izolacyjnych, 

o izolację roboczą, 

o szybkie samoczynne wyłącznie w układzie sieciowym TN-S. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi zostanie 

zrealizowana ochrona odgromowa poprzez podłączenie konstrukcji modułów fotowoltaicznych do 

instalacji odgromowej. Należy przewidzieć montaż do instalacji odgromowej już istniejącej oraz ponowną 

kontrolę stanu technicznego instalacji odgromowej oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. 
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5.3. Przygotowanie terenu inwestycji 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój 
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót, o ile będą wymagane. Na czas wykonania robót Wykonawca ma 
obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak 
elementy zabezpieczające teren, światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. o ile będą wymagane. 
Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 
obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi 
normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków 
Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym. Montaż 
paneli będzie prowadzony przy funkcjonujących obiektach placówek oświatowych, administracji 
publicznej i kultury w związku z czym prace należy zaplanować tak, aby nie utrudniać funkcjonowania 
obiektów.  

5.4. Transport materiałów 

Transport materiałów na teren inwestycji zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

5.5. Odbiory 
 

o Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych 

robót, 

o Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz przyjętych w 

nim rozwiązań technicznych, 

o Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie 

Zamawiającemu, 

o Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w 

terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po 

zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia 

Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót. 

Warunkiem odbioru jest uruchomienie instalacji.  

o Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich 

wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja 

powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, 

instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty 

5.6. Usługi serwisowe 

Wymagany zakres świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę to okres minimum 5 lat od daty 

uruchomienia instalacji (bez dodatkowego wynagrodzenia). Serwisowanie instalacji powinno występować 

nie rzadziej niż raz w roku i polegać na: ocenie wzrokowej, konserwacji instalacji, pomiarach kontrolnych 

String-kabli oraz informacji o aktualnym stanie instalacji PV zawartym 

w protokole pomiarowym. 

Wymagany czas obowiązywania rękojmi na Wykonawcy równoległy z czasem obowiązywania 

gwarancji (bez dodatkowego wynagrodzenia). 
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W przypadku konieczności wymiany paneli fotowoltaicznych, bądź innych urządzeń związanych 

z instalacją, za utylizację zużytych elementów odpowiada Wykonawca.  

 

 

5.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej 
 

Podczas realizacji robót budowlano-instalacyjnych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 

nr 178 póz. 1745). nr 178 póz. 1745). 

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650). 

o  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401). 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263), 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 póz. 313) 

z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930), 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912). 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.  

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. 

U. 2003 nr 129 póz. 1184). 

o Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 póz. 30). 

 

Prace projektowe i budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 

przepisami BHP i Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności: 

o Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz przepisami z nią 

związanymi, 

o Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), 

o Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), 
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o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, Póz. 401), 

o Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, Póz. 719), 

o Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869), 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), 

o Polskimi Normami. 

 

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi  

na terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

 

6. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

6.1. Aktualne uwarunkowania 

 

Adresy obiektów objętego zamówieniem: 

Zgodnie z częścią załączników 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego: 

o Marcin Jakubowski – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

• Pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta 

6.2. Pozostałe ustalenia 
 

o Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, 

o Wykonawca po zawarciu umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac, 

o Materiały stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne 

atesty dopuszczające je do stosowania, 

o Kierownik robót lub jego zastępca winni przebywać na budowie lub być osiągalni na żądanie, 

o Zobowiązuje się Wykonawcę do uwzględnienia postanowień adnotacji zamieszczonych dla 

wybranych lokalizacji, które stanowią załączniki nr 1 – 14 do niniejszego opracowania, 

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i 

przestrzeganie przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo swoich 

pracowników i osób trzecich, 

o Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia niepotrzebnych materiałów, 

odpadów i pustych opakowań z terenu zamawiającego.  
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I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

[1] Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Budynku Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[2] Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Miejskiej Szkole 
Artystycznej ul. Jana Pawła II 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[3] Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Przedszkolu 
Miejskim Nr 3, ul. Konstytucji 3 maja 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[4] Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Przedszkolu 
Miejskim Nr 5, ul. Konstytucji 3 maja 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[5] Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[6] Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Szkole 
Podstawowej nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[7] Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Przedszkolu 
Miejskim nr 1, ul. Kościuszki 22, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[8] Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej Szkole 
Podstawowej nr 6, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[9] Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Szkole 
Podstawowej nr 4, ul. Siennicka 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[10]  Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Przedszkolu 
Miejskim nr 6, ul. Warszawska 250, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[11]  Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1, ul. Dąbrówki 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[12]  Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Zarządzie 
Gospodarki Komunalnej, ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[13]  Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Przedszkolu 
Miejskim nr 4, ul. Juliana Tuwima 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

[14]  Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej Szkole 
Podstawowej nr 3, ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
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Załącznik nr 1- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Budynku 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Urząd miasta Mińsk Mazowiecki 

Adres ul. Konstytucji 3 maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 1867/1 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

Zużycie energii elektrycznej 93 787 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  70 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku urzędu miasta 

Rodzaj dachu Dach płaski 

Nachylenie dachu Do 5° 

Pokrycie dachowe Papa 

Zakładana moc instalacji 22,80 kWp 

Prognozowana produkcja energii  23 446,19 kWh 

Redukcja emisji CO2* 16,37 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 11,93 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 12,24 kg 

Redukcja emisji CO* 4,76 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
0,61 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu budynku w kierunku południowym. Panele należy rozmieścić 

w odpowiednich odstępach w celu uniknięcia zacienienia. Zakłada się zmianę miejsca usadowienia anteny 

znajdującej się w centralnym miejscu dachu. Do montażu należy wykorzystać balastową konstrukcję 

wsporczą przeznaczoną na dach płaski pozwalającą osiągnąć kąt nachylenia wynoszący minimum 20°. Na 

rozpatrywanej połaci zakłada się możliwość montażu 60 paneli, każdy o mocy minimalnej 380 Wp. Z uwagi 

na potencjalne zacienienie powodowane przez odciągi antenowe konieczne jest zastosowanie 

mikroinwenterów z niezależnymi wejściami MPPT bądź optymizatorów mocy. Na poniższych zdjęciach 

przedstawiona została rozpatrywana połać dachowa oraz koncepcyjne zakładane miejsce montażu. 
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Rysunek 1. Koncepcyjne rozmieszczenie paneli PV 

 

Rysunek 2. Rzut dachu 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Rysunek 3. Rozpatrywana połać dachowa 

 

Rysunek 4. Rozpatrywana połać dachowa 
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Rysunek 5. Produkcja energii elektrycznej z podziałem na poszczególne miesiące 

 

Planowana roczna produkcja:  

 

23 446,19 kWh 

 

 

Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  
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o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskać dokumentację formalnoprawną konieczną do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV 
wymaganą przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentację rysunkową 

o dokumentację zdjęciową 

o protokół z uruchomienia instalacji 

o dokumentację związaną z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik nr 2- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Budynku 
Szkoły Artystycznej ul. Jana Pawła II 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Szkoła Artystyczna 

Adres ul. Jana Pawła II 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 3940/1 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 90 412,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  70 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Szkoły Artystycznej 

Rodzaj dachu Dach jednospadowy 

Pokrycie dachowe blachodachówka 

Zakładana moc instalacji 49,78 kWp 

Prognozowana produkcja energii  50 286,78 kWh 

Redukcja emisji CO2* 35,10 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 25,60 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 26,25 kg 

Redukcja emisji CO* 10,21 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
1,31 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu budynku zgodnie z bryłą połaci dachowej. W przypadku braku 

minimalnego pochyłu paneli wynoszącego 20° konieczne będzie zastosowanie konstrukcji korygującej. Na 

rozpatrywanej połaci zakłada się montaż 131 paneli PV, każdy o mocy minimalnej 380Wp. Na poniższych 

zdjęciach przedstawiona została rozpatrywana połać dachowa oraz koncepcyjne zakładane miejsce 

montażu. 
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Rysunek 6. Koncepcyjne rozmieszczenie paneli PV 

 

Rysunek 7 Rzut dachu 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Rysunek 8. Rozpatrywana Połać dachowa Miejskiej Szkoły Artystycznej 

 

Rysunek 9.Rozpatrywana Połać dachowa Miejskiej Szkoły Artystycznej 
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Rysunek 10.Rozpatrywana Połać dachowa Miejskiej Szkoły Artystycznej 

 

Rysunek 11. Szacowana produkcja energii w poszczególnych miesiącach 
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Planowana roczna produkcja:  

50 286,78 kWh 

Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 
o dokumentacji zdjęciowej 
o protokołu z uruchomienia instalacji 
o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik nr 3- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Konstytucji 3 maja 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Przedszkole Miejskie nr 3 

Adres ul. Konstytucji 3 maja 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 1890 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 16 832 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  15 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 

Rodzaj dachu Dach płaski 

Pokrycie dachowe papa 

Zakładana moc instalacji 14,82 kWp 

Prognozowana produkcja energii  15 069,52 kWh 

Redukcja emisji CO2* 10,43 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 7,61 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 7,80 kg 

Redukcja emisji CO* 3,03 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
0,39 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu budynku w kierunku południowym. Panele należy rozmieścić w 

odpowiednich odstępach w celu uniknięcia zacienienia. Do montażu należy wykorzystać balastową 

konstrukcję wsporczą przeznaczoną na dach płaski pozwalającą osiągnąć kąt nachylenia wynoszący 

minimum 20°. Na rozpatrywanej połaci zakłada się możliwość montażu 39 paneli, każdy o mocy minimalnej 

380 Wp. Na poniższych zdjęciach przedstawiona została rozpatrywana połać dachowa oraz koncepcyjne 

zakładane miejsce montażu. 
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Rysunek 12. Koncepcyjne rozmieszczenie paneli PV 

 

Rysunek 13. Rzut rozpatrywanej połaci dachowej 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Rysunek 14. Połać dachowa Przedszkola Miejskiego nr 3 

 

Rysunek 15. Połać dachowa Przedszkola Miejskiego nr 3 
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Rysunek 16. Zakładana produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 

 
Planowana roczna produkcja:  

 

15 069,52 kWh 

 

 

Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  
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o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik nr 4- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Konstytucji 3 maja 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Przedszkole Miejskie nr 5 

Adres ul. Konstytucji 3 maja 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 1955/5; 1956/3 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 85 929,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  40 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 

Rodzaj dachu Dach płaski 

Pokrycie dachowe papa 

Zakładana moc instalacji 14,82 kWp 

Prognozowana produkcja energii  14 948,81 kWh 

Redukcja emisji CO2* 10,43 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 7,61 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 7,80 kg 

Redukcja emisji CO* 3,03 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
0,39 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu zgodnie z bryłą budynku. Panele należy rozmieścić w 

odpowiednich odstępach w celu uniknięcia zacienienia. Do montażu należy wykorzystać balastową 

konstrukcję wsporczą przeznaczoną na dach płaski pozwalającą osiągnąć kąt nachylenia wynoszący 

minimum 20°. Na rozpatrywanej połaci zakłada się możliwość montażu 39 paneli, każdy o mocy minimalnej 
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380 Wp. Na poniższych zdjęciach przedstawiona została rozpatrywana połać dachowa oraz koncepcyjne 

zakładane miejsce montażu. 

 

 

Rysunek 17. Koncepcyjne rozmieszczenie paneli PV 
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Rysunek 18. Rzut rozpatrywanej połaci dachowej 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Rysunek 19. Dach Przedszkola Miejskiego nr 5 

 

 

 

Rysunek 20. Dach Przedszkola Miejskiego nr 5 



 

Strona 36 z 90 
 

 
 

Planowana roczna produkcja:  

 

14 948,81 kWh 

 

Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości montażu i 
rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  
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o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik nr 5- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Miejska Biblioteka Publiczna 

Adres ul. Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 2047/4 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 111 406,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  129 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Rodzaj dachu Dach płaski 

Pokrycie dachowe papa 

Zakładana moc instalacji 17,1 kWp 

Prognozowana produkcja energii  16 952,69 kWh 

Redukcja emisji CO2* 11,83 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 8,63 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 8,85 kg 

Redukcja emisji CO* 3,44 kg 

Redukcja emisji pyłów 
całkowitych* 

 
0,44 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu budynku w kierunku południowym. Panele należy rozmieścić 

w odpowiednich odstępach w celu uniknięcia zacienienia. Do montażu należy wykorzystać balastową 

konstrukcję wsporczą przeznaczoną na dach płaski pozwalającą osiągnąć kąt nachylenia wynoszący 

minimum 20°. Na rozpatrywanej połaci zakłada się możliwość montażu 45 paneli, każdy o mocy minimalnej 

380 Wp. Na poniższych zdjęciach przedstawiona została rozpatrywana połać dachowa oraz koncepcyjne 
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zakładane miejsce montażu. Kolorem czerwonym zaznaczone zostały rozpatrywane miejsca montażu 

instalacji PV. Kolorem zielonym natomiast miejsca newralgiczne związane z możliwością wystąpienia 

zacienień. 

 
Rysunek 21. Uproszczone koncepcyjne rozmieszczenie paneli PV 

 
Rysunek 22. Rzut dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
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Rysunek 23. Połać dachowa Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 

Rysunek 24. Połać dachowa Miejskiej Biblioteki Publicznej 
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Planowana roczna produkcja:  

 

16 952,69 kWh 

 

Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  
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o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik nr 6- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Szkoła Podstawowa nr 1 

Adres ul. Mikołaja Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 1674/7 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 109 466,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  80 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Szkoły Podstawowej nr 1 

Rodzaj dachu Dach płaski 

Pokrycie dachowe papa 

Zakładana moc instalacji 23,56 kWp 

Prognozowana produkcja energii  23 527,28 kWh 

Redukcja emisji CO2* 16,42 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 11,98 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 12,28 kg 

Redukcja emisji CO* 4,78 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
0,61 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu budynku w kierunku południowym. Panele należy rozmieścić 
w odpowiednich odstępach w celu uniknięcia zacienienia. Do montażu należy wykorzystać balastową 
konstrukcję wsporczą przeznaczoną na dach płaski pozwalającą osiągnąć kąt nachylenia wynoszący 
minimum 20°. Na rozpatrywanej połaci zakłada się możliwość montażu 62 paneli, każdy 
o mocy minimalnej 380 Wp. Na poniższych zdjęciach przedstawiona została rozpatrywana połać, 
a także uproszczona koncepcja rozmieszczenia paneli PV. Kolorem czerwonym zaznaczone zostały 
rozpatrywane miejsca montażu instalacji PV. Kolorem zielonym natomiast miejsca newralgiczne 
związane z możliwością wystąpienia zacienień. 
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Rysunek 25. Uproszczona koncepcja rozmieszczenia paneli PV 

 

 

Rysunek 26. Rzut połaci dachowej 
Źródło: Urząd Miasta Mińska Mazowiecki 



 

Strona 45 z 90 
 

 

Rysunek 27. Rozpatrywana połać dachowa 

 

 

Rysunek 28. Rozpatrywana połać dachowa 
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Rysunek 29. Planowana produkcja energii elektrycznej 

 

Planowana roczna produkcja:  

 

23 527,28 kWh 

 

Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  
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o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik nr 7- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Kościuszki 22, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 

Adres ul. Kościuszki 22, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 1850/2 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 45 805,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C11 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  38 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 

Rodzaj dachu Dach dwuspadowy , pochył 20°/25° 

Pokrycie dachowe blachodachówka 

Zakładana moc instalacji 25,46 kWp 

Prognozowana produkcja energii  24 950,30 kWh 

Redukcja emisji CO2* 17,42 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 12,70 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 13,02 kg 

Redukcja emisji CO* 5,06 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
0,65 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dwóch połaciach dachowych budynku zgodnie z bryłą budynku. 
Zakłada się możliwość zamontowania 67 paneli, każdy o mocy minimalnej 380Wp. Na poniższych 
zdjęciach przedstawione zostały rozpatrywane połacie dachowe. Kolorem czerwonym zaznaczone 
zostały rozpatrywane miejsca montażu instalacji PV. Kolorem zielonym natomiast miejsca newralgiczne 
związane z możliwością wystąpienia zacienień. 
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Rysunek 30.Uproszczona koncepcja rozmieszczenia paneli PV 

 
Rysunek 31. Rzut dachu Przedszkole miejskie nr1 
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Rysunek 32. Połać dachowa Przedszkola Miejskiego nr 1 

 
 

 
Rysunek 33. Połać dachowa przedszkola miejskiego nr 1 
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Rysunek 34. Zakładana produkcja 

 
 

 
Rysunek 35. Zakładana produkcja 
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Planowana roczna produkcja:  

 

24 950,30kWh 

 

 

Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik nr 8- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Szkoła Podstawowa nr 6 

Adres ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 4004/156;4004/29 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 113 848,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  80 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Szkoły Podstawowej nr 6 

Rodzaj dachu Dach płaski 

Pokrycie dachowe papa 

Zakładana moc instalacji 49,78 kWp 

Prognozowana produkcja energii  51 184,16 kWh 

Redukcja emisji CO2* 35,73 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 26,05 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 26,72 kg 

Redukcja emisji CO* 10,39 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
1,33 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu budynku w kierunku południowym. Panele należy rozmieścić 
w odpowiednich odstępach w celu uniknięcia zacienienia. Do montażu należy wykorzystać balastową 
konstrukcję wsporczą przeznaczoną na dach płaski pozwalającą osiągnąć kąt nachylenia wynoszący 
minimum 25°. Na rozpatrywanej połaci zakłada się możliwość montażu 131 paneli, każdy 
o mocy minimalnej 380 Wp. Na poniższych zdjęciach przedstawiona została rozpatrywana połać. Kolorem 
czerwonym zaznaczone zostały rozpatrywane miejsca montażu instalacji PV. Kolorem zielonym 
natomiast miejsca newralgiczne związane z możliwością wystąpienia zacienień. 
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Rysunek 36. Uproszczona koncepcja montażu paneli PV 
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Rysunek 37. Rzut dachu szkoły podstawowej nr 6 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Rysunek 38.Rzut dachu szkoły podstawowej nr 6 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Rysunek 39. Rzut dachu szkoły podstawowej nr 6 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Rysunek 40. Rzut dachu szkoły podstawowej nr 6 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 



 

Strona 59 z 90 
 

 

Rysunek 41. Rzut dachu szkoły podstawowej nr 6 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Rysunek 42. Rzut dachu szkoły podstawowej nr 6 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Rysunek 43. Zdjęcie połaci dachowej 

 

 

Rysunek 44. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej z podziałem na poszczególne miesiące 
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Planowana roczna produkcja:  

 

51 184,16 kWh 

 

Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik nr 9- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Siennicka 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Szkoła Podstawowa nr 4 

Adres ul. Siennicka 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 2535 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 119 638,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  129 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 

Rodzaj dachu Dach dwuspadowy 

Pokrycie dachowe blachodachówka 

Zakładana moc instalacji 49,78 kWp 

Prognozowana produkcja energii  49 633,31 kWh 

Redukcja emisji CO2* 34,64 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 25,26 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 25,91 kg 

Redukcja emisji CO* 10,08 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
1,29 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakładany jest montaż mikroinstalacji o mocy 49,78 kWp. Zakładana roczna produkcja wynosi 49 633,31 

kWh z niestałością roczną na poziomie 2 630,58 kWh. Konieczne będzie zastosowanie konstrukcji 

korygującej w celu osiągnięcia optymalnego pochyłu paneli. 
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Rysunek 45. Uproszczona koncepcja rozmieszczenia paneli PV 

 

Rysunek 46. Rzut dachu hali sportowej 
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Rysunek 47. Dach budynku hali sportowej 

 

Rysunek 48. Dach budynku hali sportowej 
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Rysunek 49. Planowana produkcja energii elektrycznej 

Planowana roczna produkcja:  

 

49 633,31 kWh 

 

Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  
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o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik nr 10- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 6, ul. Warszawska 250, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 

Adres ul. Warszawska 250 

Działka geodezyjna 2416/10 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 31 668,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  38 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 

Rodzaj dachu Dach dwuspadowy , pochył 20°/25° 

Pokrycie dachowe blachodachówka 

Zakładana moc instalacji 26,22 kWp 

Prognozowana produkcja energii  26 378,55 kWh 

Redukcja emisji CO2* 18,41 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 13,43 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 13,77 kg 

Redukcja emisji CO* 5,35 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
0,69 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu budynku w kierunku południowym. Panele należy rozmieścić 
w odpowiednich odstępach w celu uniknięcia zacienienia. Do montażu należy wykorzystać balastową 
konstrukcję wsporczą przeznaczoną na dach płaski pozwalającą osiągnąć kąt nachylenia wynoszący 
minimum 25°. Na rozpatrywanej połaci zakłada się możliwość montażu 69 paneli, każdy 
o mocy minimalnej 380 Wp. Kolorem czerwonym zaznaczone zostały rozpatrywane miejsca montażu 
instalacji PV. Kolorem zielonym natomiast miejsca newralgiczne związane z możliwością wystąpienia 
zacienień. 
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Rysunek 50. Koncepcja Rozmieszczenia Modułów 

 

Rysunek 51. Rzut dachu Przedszkola Miejskiego nr 6 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Rysunek 52. Rzut dachu Przedszkola Miejskiego nr 6 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 

 

Rysunek 53. Planowana produkcja energii elektrycznej 
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Planowana roczna produkcja:  

 

26 378,55 kWh 

 

 
Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 



 

Strona 72 z 90 
 

Załącznik nr 11- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 6, ul. Warszawska 250, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

Adres ul. Dąbrówki 10 

Działka geodezyjna 2475/3 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 117 159,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  70 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Zespołu Szkół 

Rodzaj dachu Dach płaski 

Pokrycie dachowe papa 

Zakładana moc instalacji 49,78  kWp 

Prognozowana produkcja energii  50 288,44 kWh 

Redukcja emisji CO2* 35,10 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 25,60 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 26,25 kg 

Redukcja emisji CO* 10,21 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
1,31 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu budynku w kierunku południowym. Panele należy rozmieścić 
w odpowiednich odstępach w celu uniknięcia zacienienia. Do montażu należy wykorzystać balastową 
konstrukcję wsporczą przeznaczoną na dach płaski pozwalającą osiągnąć kąt nachylenia wynoszący 
minimum 25°. Na rozpatrywanej połaci zakłada się możliwość montażu 69 paneli, każdy 
o mocy minimalnej 380 Wp. . Kolorem czerwonym zaznaczone zostały rozpatrywane miejsca montażu 
instalacji PV. Kolorem zielonym natomiast miejsca newralgiczne związane z możliwością wystąpienia 
zacienień. 
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Rysunek 54. Uproszczona koncepcja Rozmieszczenia Modułów 
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Rysunek 55. Rzut połaci dachowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
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Rysunek 56. Połać dachowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 

Rysunek 57. Połać dachowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
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Rysunek 58. Planowana produkcja energii elektrycznej 

 

Planowana roczna produkcja:  

 

50 288,44 kWh 

 
Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  
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o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik nr 12- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynku 
Zarząd Gospodarki Komunalnej, ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Zarząd Gospodarki Komunalnej 

Adres ul. Dąbrówki 10 

Działka geodezyjna 2475/3 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 81 959,00,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C11 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku  

Rodzaj dachu Dach dwuspadowy 

Pokrycie dachowe Blachodachówka 

Zakładana moc instalacji 49,78  kWp 

Prognozowana produkcja energii  50 493,75 kWh 

Redukcja emisji CO2* 35,24 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 25,70 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 26,36 kg 

Redukcja emisji CO* 10,25 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
1,31 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu przedstawionego poniżej budynku. Na rozpatrywanej połaci 

rozpatrywana jest instalacja składająca się z 131 paneli, każdy o mocy minimalnej 380 Wp. W przypadku nie 

osiągnięcia zakładanego konta pochyłu wynoszącego 20° wymagane będzie zastosowanie konstrukcji 

korygującej. Kolorem czerwonym zaznaczone zostały rozpatrywane miejsca montażu instalacji PV. 
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Rysunek 59. Koncepcja Rozmieszczenia Modułów 

 

Rysunek 60. Planowana produkcja energii elektrycznej 
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Planowana roczna produkcja:  

 

 

50 493,75 kWh 

 
Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik 13- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Juliana Tuwima 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Przedszkole Miejskie nr 4 

Adres ul. Juliana Tuwima 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 869/21;872/1 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 31 279,00 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  79 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Zespołu Szkół 

Rodzaj dachu Dach płaski 

Pokrycie dachowe papa 

Zakładana moc instalacji 27,74  kWp 

Prognozowana produkcja energii  28 415,33 kWh 

Redukcja emisji CO2* 19,83 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 14,46 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 14,83 kg 

Redukcja emisji CO* 5,77 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
0,74 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu budynku w kierunku południowym. Panele należy rozmieścić 
w odpowiednich odstępach w celu uniknięcia zacienienia. Do montażu należy wykorzystać balastową 
konstrukcję wsporczą przeznaczoną na dach płaski pozwalającą osiągnąć kąt nachylenia wynoszący 
minimum 25°. Na rozpatrywanej połaci zakłada się możliwość montażu 73 paneli, każdy 
o mocy minimalnej 380 Wp.  
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Rysunek 61. Uproszczona koncepcja rozmieszczenia paneli PV 

 
Rysunek 62. Rzut Dachu Przedszkola Miejskiego nr 4 
Źródło: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 

 
Rysunek 63. Rozpatrywana połać dachowa 
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Rysunek 64. Rozpatrywana połać dachowa 

 

 

Rysunek 65. Planowana produkcja energii elektrycznej 
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Planowana roczna produkcja:  

 

28 415,33 kWh 

 
Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik 14- Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rodzaj budynku Szkoła Podstawowa nr 3 

Adres ul. Juliana Tuwima 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Działka geodezyjna 869/21;872/1 

Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zużycie energii elektrycznej 110 356,40 kWh / rok   
Grupa taryfowa C21 

Rodzaj instalacji 3-fazowa 

Moc umowna  79 [kW] 

Miejsce montażu instalacji Dach budynku Szkoły Podstawowej nr 3 

Rodzaj dachu Dach płaski 

Pokrycie dachowe papa 

Zakładana moc instalacji 49,78  kWp 

Prognozowana produkcja energii  50 533,00 kWh 

Redukcja emisji CO2* 35,27 MgCO2 

Redukcja emisji SOx/SO2* 25,72 kg 

Redukcja emisji NOx/NO2* 26,38 kg 

Redukcja emisji CO* 10,26 kg 

Redukcja emisji pyłów całkowitych*  
1,31 kg 

 

*Redukcja emisji CO2 określona na podstawie prognozowanej produkcji energii elektrycznej 

Dodatkowe uwagi: 

Zakłada się rozmieszczenie paneli na dachu budynku i skierowanie ich w kierunku południowym. Panele 
należy rozmieścić w odpowiednich odstępach w celu uniknięcia zacienienia. Do montażu należy 
wykorzystać balastową konstrukcję wsporczą przeznaczoną na dach płaski pozwalającą osiągnąć kąt 
nachylenia wynoszący minimum 25°. Na rozpatrywanych połaciach rozważa się montaż 131 paneli każdy 
o mocy minimalnej 380 Wp. Na poniższym zdjęciu przedstawiono kolorem czerwonym zakładane miejsce 
montażu instalacji PV. 
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Rysunek 66. Koncepcja Rozmieszczenia Modułów 

 

Rysunek 67. Zdjęcie rozpatrywanej połaci dachowej 
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Rysunek 68. Rzut dachu Szkoły Podstawowej nr 3 
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Rysunek 69. Zdjęcie rozpatrywanej połaci dachowej 

 

Rysunek 70. Planowana produkcja energii elektrycznej 
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Planowana roczna produkcja:  

 

50 533,00 kWh 

 

Zakres prac: 

o Wykonanie projektu instalacji PV oraz uzgodnienie wykonanego projekt z odpowiednimi 
organami (z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). Projekt winien być wykonany przez osobę/osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

o Wykonanie ekspertyzy bądź opinii dot. konstrukcji nośnej dachu pod względem możliwości 
montażu i rozmieszczenia instalacji PV przez osobę posiadającą stosowne 

o Przygotowanie terenu do montażu instalacji  

o Zakup komponentów instalacji  

o Dostawę na miejsce montażu  

o Montaż konstrukcji stelaża  

o Montaż paneli fotowoltaicznych  

o Montaż inwertera  

o Montaż okablowania AC i DC  

o Montaż zabezpieczeń  

o Podłączenie i uruchomienie instalacji  

o Konfigurację falownika  

o Wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji sieci wewnętrznej budynku i zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej 

o Uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej koniecznej do uruchomienia i eksploatacji instalacji 
PV wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym zgłoszenie do Operatora Systemu 
Dystrybucji) 

o Instruktaż obsługi instalacji  

o Uruchomienie instalacji po zainstalowaniu przez OSD stosownej aparatury pomiarowej  

o Przeprowadzenie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia z Zamawiającym na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

o dokumentacji rysunkowej 

o dokumentacji zdjęciowej 

o protokołu z uruchomienia instalacji 

o dokumentacji związanej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 

 



Załącznik 15- Podsumowanie 

Podstawowe informacje o planowanych instalacjach OZE Zakładana redukcja emisji 

Lp. Obiekt 
Moc [kW] 

 

Zakładana roczna 
produkcja [kWh] 

 
CO2 [Mg CO2] 

Tlenek siarki 
[SOx/SO2] 

Tlenek azotu 
[NOx/NO2] 

Tlenek węgla 
[CO] 

Pył całkowity 

1 Urząd Miasta 22,8 23 446,19 16,37 11,93 12,24 4,76 0,61 

2 Miejska Szkoła Artystyczna 49,78 50 286,78 35,10 25,60 26,25 10,21 1,31 

3 Przedszkole Miejskie nr 3 14,82 15 069,52 10,52 7,67 7,87 3,06 0,39 

4 przedszkole Miejskie nr 5 14,82 14 948,81 10,43 7,61 7,80 3,03 0,39 

5 Miejska Biblioteka Publiczna 17,1 16 952,69 11,83 8,63 8,85 3,44 0,44 

6 Szkoła Podstawowa nr 1 23,56 23 527,28 16,42 11,98 12,28 4,78 0,61 

7 Przedszkole Miejskie nr 1 25,46 24 950,30 17,42 12,70 13,02 5,06 0,65 

8 Szkoła Podstawowa nr 6 49,78 51 184,16 35,73 26,05 26,72 10,39 1,33 

9 Szkoła Podstawowa nr 4 49,78 49 633,31 34,64 25,26 25,91 10,08 1,29 

10 przedszkole Miejskie nr 6 26,22 26 378,55 18,41 13,43 13,77 5,35 0,69 

11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 49,78 50 288,44 35,10 25,60 26,25 10,21 1,31 

12 Zakład Gospodarki Komunalnej 49,78 50 493,75 35,24 25,70 26,36 10,25 1,31 

13 Przedszkole Miejskie nr 4 27,74 28 415,33 19,83 14,46 14,83 5,77 0,74 

14 Szkoła Podstawowa nr 3 49,78 50 533,00 35,27 25,72 26,38 10,26 1,31 

SUMA 471,2 476 108,11 332,32 242,34 248,53 96,65 12,38 

 


