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1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH NR 3309E i 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ
MIEJSCOWOSC RYDZYNY, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLOWKU, GM. DLUTOW

2. Adres obiekiu budowlanego:

MIASTO PABIANICE, DZIALKA NR EW. 128, OBREB P-21 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIALKA
NR EW. 2, OBREB P-22 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAtKA NR EW. 37, 153, 79/1, OBREB P-
23 PABIANICE, MIEJSCOWOSC RYDZYNY, DZIALKA NR EW. 1, 8, 18, 30/2, 30/3, 61/25, 94,134/3,
135/3,162/27,167/2, 168, 213/2, 262, 300, 304/3, 396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574,
673/1,0BREB 20 RYDZYNY, GMINA PABIANICE

3. Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV, XXVI

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

MIASTO PABIANICE, DZIALKA NR EW. 128, OBREB P-21 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIALKA
NR EW. 2, OBREB P-22 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIALKA NR EW. 37, 153, 79/1, OBREB P-
23 PABIANICE, MIEJSCOWOSC RYDZYNY, DZIALKA NR EW. 1, 8, 18, 30/2, 30/3, 61/25, 94,134/3,
135/3,162/27,167/2, 168, 213/2, 262, 300, 304/3, 396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574,
673/1,0BREB 20 RYDZYNY, GMINA PABIANICE

5. Nazwa i adres Inwestora:

POWIAT PABIANICKI, UL. PILSUDSKIEGO 2, 95-200 PABIANICE

6. Imie, nazwisko, specjalnos¢, numer posiadanych uprawnien
budowlanych, podpis projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

Sierpien 2023

Opracowanie zgodne z art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (aktualny
tekst jednolity) i zgodne z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)

Przedmiot zamowienia sklasyfikowany zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem

Zamoéwien Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

lgdowej i wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;

wyrownywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowanh drég
45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
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l. CZESC OPISOWA
1. Opis stanu istniejgcego

Obszar przeznaczony pod inwestycje obejmuje pas drogowy drég powiatowych nr
3309E oraz 3310E w miejscowosci Pabianice i Rydzyny, na terenie powiatu
pabianickiego, w wojewoOdztwie t6dzkim. Dilugos¢ odcinkow objetych
opracowaniem wynosi tgcznie ok. 5690mb — wyzej wymieniong trase na potrzeby
realizacji niniejszego opracowania podzielono na 3 odcinki (odcinek 1 — ok.
1478mb, odcinek 2 — ok. 977mb, odcinek 3 — ok. 3235mb). Drogi posiadajg jezdnie
o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 — 5,5m. Istniejgce zjazdy do posesiji
majg nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej o nieregularnych ksztattach lub
nieutwardzong o nawierzchni gruntowej. Przedmiotowe odcinki drogi przebiegajg
czeSciowo przez obszar zabudowany i przez obszar niezabudowany (pola
uprawne, lasy). Obszar wzdluz drég ma zréznicowany charakter
zagospodarowania i uzytkowania. W najblizszym otoczeniu inwestycji dominujg
tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa rolnicza i jednorodzinna. Natezenie ruchu
kotowego na w/w drogach jest duze, spowodowane silnym zurbanizowaniem
terendw przylegajgcych do drég oraz tym, ze stanowig one gtéwne drogi dojazdowe
do urzeddw, do pracy i szkot w Pabianicach, Lodzi, Diutowie i Betchatowie. Odcinki
drég powiatowych 3309E oraz 3310E w miejscowosci Pabianice i Rydzyny
objetych opracowaniem w chwili obecnej nie spetniajg wymagan warunkow
technicznych dla drég, posiadajg jezdnie w bardzo ztym stanie uzytkowym,
widoczne sg liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz liczne $Slady napraw
remontami czgstkowymi. Drogi przebiegajg przez teren ptaski. Nie ma ograniczen
widocznos$ci w ciggu jezdni gtébwnej oraz skrzyzowan. W ciggu wyzej wymienionych

drog usytuowane sg istniejgce sieci uzbrojenia takie jak:
- sieC elektroenergetyczna

- sie€ kanalizacyjna

- sieC teletechniczna

- sie€ wodociggowa

- sieC gazowa
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- sie¢ cieptociggowa

Przedmiotowe drogi w zakresie niniejszego opracowania tj. teren na ktérych sie
one znajdujg jest w catosci objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Szczegotowe informacje na temat aktualnych zakresow i rodzajow przeznaczenia

terendw przeznaczonych pod inwestycje wg MPZP s3g dostepne pod adresem:

https://www.geoportal.qov.pl/

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie:

https://geoserwis.gdos.gov.pl

Teren inwestyciji nie jest objety zadnymi szczegotowymi formami ochrony przyrody.

Przed dokonaniem wyceny prac projektowych i robét budowlanych nalezy sie
zapoznac z obecnymi uwarunkowaniami wynikajgcymi z powszechnie dostepnych
dokumentow i aktdow prawa lokalnego takich jak miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, dokumenty dotyczace ochrony

konserwatorskiej i archeologicznej, dokumenty srodowiskowe itp.
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4 A

Zrodto: www.geoportal.gov.pl

2. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na dziatkach nr ewidencyjny 128,
obreb P-21 Pabianice; dziatkach nr ewidencyjny 2, obreb P-22 Pabianice; dziatkach
nr ewidencyjny 37, 153, 79/1, obreb P-23 Pabianice, dziatkach nr ewidencyjny 1,
8, 18, 30/2, 30/3, 61/25, 94, 134/3, 135/3, 162/27, 167/2, 168, 213/2, 262, 300,
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304/3, 396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574, 673/1, obreb 20 Rydzyny, Gmina i

Miasto Pabianice, powiat pabianicki, woj. tddzkie.

Uwaga: wskazane powyzej i w dalszej czesci niniejszego PFU numery dziatek
maja charakter orientacyjny — nalezy wzigé¢ pod uwage, ze w czasie procesu
projektowania przedmiotowej drogi zakres dzialek moze ulec zmianie
(zwiekszy¢ sie, lub zmniejszy¢) wskutek np. biezacych uzgodnien
z Zamawiajacym, uzgodnien z innymi Zarzadcami drég, przeprowadzenia
procedur geodezyjnych (ustalenia, podzialy dzialek ewidencyjnych),
ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych

tym podobnych okolicznosci.

Wykaz dziatek ewidencyjnych na ktérych realizowana zostanie inwestycja

wraz z ich przeznaczeniem:

Nr
Obreb Uzytek Uwagi
dziatki ¢ y J
128 P-21 Pabianice Dr -
2 P-22 Pabianice Dr -
37 P-23 Pabianice Dr -
153 P-23 Pabianice Dr -
Wp - dziatka
79/1 P-23 Pabianice | niebedgca pasem -
drogowym
Wp - dziatka
1 20 Rydzyny niebedgca pasem -
drogowym
30/2 20 Rydzyny Dr -
8 20 Rydzyny Dr -
18 20 Rydzyny Dr -
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61/25 20 Rydzyny Dr -
30/3 20 Rydzyny Dr -
dziatka sporzadzono projekt podziatu,
262 20 Rydzyny niebedgca pasem trwajg prace nad przejeciem
drogowym gruntu w niezbednym zakresie
213/2 20 Rydzyny Dr -
94 20 Rydzyny Dr -
574 20 Rydzyny Dr -
sporzgdzono projekt podziatu,
529/3 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem
gruntu w niezbednym zakresie
sporzgdzono projekt podziatu,
673/1 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem
gruntu w niezbednym zakresie
sporzgdzono projekt podziatu,
399 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem
gruntu w niezbednym zakresie
sporzgdzono projekt podziatu,
398 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem
gruntu w niezbednym zakresie
sporzgdzono projekt podziatu,
397 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem
gruntu w niezbednym zakresie
sporzgdzono projekt podziatu,
396/4 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem
gruntu w niezbednym zakresie
sporzgdzono projekt podziatu,
383/1 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem
gruntu w niezbednym zakresie
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sporzgdzono projekt podziatu,
168 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem

gruntu w niezbednym zakresie

sporzadzono projekt podziatu,
167/2 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem

gruntu w niezbednym zakresie

sporzadzono projekt podziatu,
134/3 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem

gruntu w niezbednym zakresie

sporzgdzono projekt podziatu,
135/3 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem

gruntu w niezbednym zakresie

sporzgdzono projekt podziatu,
300 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem

gruntu w niezbednym zakresie

sporzgdzono projekt podziatu,
162/27 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem

gruntu w niezbednym zakresie

sporzgdzono projekt podziatu,
304/3 20 Rydzyny - trwajg prace nad przejeciem

gruntu w niezbednym zakresie

3. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia, ktérego dotyczy niniejsze PFU jest zaprojektowanie i
wykonanie przebudowy drog powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w
Pabianicach przez miejscowo$¢ Rydzyny, gm. Pabianice (zgodnie z zatgcznikiem
graficznym) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drég powiatowych
nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowos¢ Rydzyny, Gm.
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Pabianice do DW 485 w Pawtéwku, Gm. Dtutow” — odcinek przebudowy drogi
powiatowej nr 3310E od granicy gm. Pabianice do DW 485 objety jest odrebnym
opracowaniem, niewchodzgcym w zakres niniejszego PFU — przedmiotowe drogi
powiatowe zlokalizowane sg na dziatkach nr ewidencyjny 128, obreb P-21
Pabianice; dziatkach nr ewidencyjny 2, obreb P-22 Pabianice; dziatkach nr
ewidencyjny 37, 153, 79/1, obreb P-23 Pabianice, dziatkach nr ewidencyjny 1, 8,
18, 30/2, 30/3, 61/25, 94, 134/3, 135/3, 162/27, 167/2, 168, 213/2, 262, 300, 304/3,
396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574, 673/1, obreb 20 Rydzyny, Gmina i Miasto

Pabianice, powiat pabianicki, woj. tédzkie.

Przebudowa drég powiatowych nr 3309E i 3310E w zakresie robét budowlanych,

bedzie obejmowata:

» przebudowe DP 3309E — ul. Rydzynska w Pabianicach od skrzyzowania z ul.
20 Stycznia do mc. Rydzyny (ok. 1478mb) — odcinek 1

e roboty przygotowawcze, w tym tymczasowa organizacja ruchu, wycinka
drzew i zakrzaczen, pielegnacja istniejgcego w pasie drogowym

drzewostanu tj. ciecia korygujgce, sanitarne i pielegnacyjne,

e roboty ziemne w tym odhumusowanie, korytowanie, wykopy, nasypy,

profilowanie i zageszczanie podtoza i wykonanych warstw nasypu/wykopu

e budowe, remont i przebudowe przepustéw pod zjazdami i korong drogi —
przepusty nalezy wyposazy¢ w betonowe $cianki czotowe dostosowane do

Srednicy przepustu — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

e wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i
ewentualnym wzmocnieniem podfoza o no$nosci dostosowanej dla kategorii
ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Podfsztywnych opracowanego na
zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudow i
Remontow Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013. Przy
projektowaniu nowej nawierzchni nalezy przewidzie¢ jej dostosowanie do

istniejgcego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach
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podtuznych nie wigkszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia

nawierzchni

e wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni bitumicznej i szer. min.
1,5m (na jedng strone) wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem
podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z
wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKIA
— wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebuddéw i Remontow
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu
nowej nawierzchni nalezy przewidzieC jej dostosowanie do istniejgcego
zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach podtuznych

nie wigkszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni

¢ wbudowanie siatki wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych,
tam gdzie to konieczne, w szczegolnosci na potgczeniach konstrukciji

elementow drogi o roznych parametrach nosnosci i sztywnosci

e wykonanie pobocza gruntowego w formie terenu zielonego bezposrednio za
zewnetrznymi krawedziami pobocza bitumicznego o minimalnej szerokosci

30cm — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

e odtworzenie i wykonanie rowow przydroznych — lokalizacja rowow zgodnie

z planem sytuacyjnym PFU

e wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowow poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementow betonowych takich jak $cianki
oporowe, ptyty azurowe w miejscach gdzie to bedzie konieczne z uwagi na

geometrie docelowego uktadu drogowego

e przebudowe i budowe zjazdéw — lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdéw

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU
e oznakowanie pionowe i poziome,

e elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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usuniecie kolizji istniejgcych sieci z projektowanym uktadem drogowym wraz
z ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur

ostonowych, przegtebieniem itp.

wykonanie docelowych terendw zielonych poprzez humusowanie, obsianie
trawg i plantowanie, wykonanie nasadzen zastepczych/kompensacyjnych
sadzonkami drzew gatunkow rodzimych o minimalnym obwodzie pnia na
wysokosci 100 cm — 14cm przy zatozeniu koniecznosci nasadzenia 3 szt.
drzew za kazde usuniete drzewo — lokalizacja terenéw zielonych zgodnie z

planem sytuacyjnym PFU

» przebudowe DP 3309E w mc. Rydzyny, gm. Pabianice (ok. 977mb) — odcinek

2

roboty przygotowawcze, w tym tymczasowa organizacja ruchu, wycinka
drzew i zakrzaczen pielegnacja istniejgcego w pasie drogowym

drzewostanu tj. ciecia korygujgce, sanitarne i pielegnacyjne,

roboty ziemne w tym odhumusowanie, korytowanie, wykopy, nasypy,

profilowanie i zageszczanie podtoza i wykonanych warstw nasypu/wykopu

budowe, remont i przebudowe przepustow pod zjazdami i korong drogi —
przepusty nalezy wyposazy¢ w betonowe $cianki czotowe dostosowane do

Srednicy przepustu — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i
ewentualnym wzmocnieniem podfoza o no$nosci dostosowanej dla kategorii
ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Podfsztywnych opracowanego na
Zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudow i
Remontow Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013. Przy
projektowaniu nowej nawierzchni nalezy przewidzieC jej dostosowanie do
istniejgcego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach
podtuznych nie wiekszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia

nawierzchni
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¢ wbudowanie siatki wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych,
tam gdzie to konieczne, w szczegolnosci na potgczeniach konstrukciji

elementow drogi o roznych parametrach nosnosci i sztywnosci

e budowa drogi dla pieszych o szerokosci 1,5m - lokalizacja zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU — dopuszcza sie uzasadnione, miejscowe przewezenia za

zgoda Inwestora/Zamawiajgcego

e budowa drogi dla rowerow o szerokosci 2,0m - lokalizacja zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU — dopuszcza sie uzasadnione, miejscowe przewezenia za

zgodg Inwestora/Zamawiajgcego

e wykonanie terenu zielonego bezposrednio za zewnetrznymi krawedziami
drogi dla pieszych/drogi dla roweréw o minimalnej szerokosci 30cm -
lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU — dopuszcza sie

uzasadnione, miejscowe przewezenia za zgodg Inwestora/Zamawiajgcego

e przebudowa/budowa zjazddéw — lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdéw

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

e odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie/odmulenie rowdéw

przydroznych — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

e wykonanie wpustow kraweznikowych wraz z przykanalikami — rozstaw nie

wiekszy niz 50m na strone

e wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowow poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych takich jak $cianki
oporowe, ptyty azurowe w miejscach gdzie to bedzie konieczne z uwagi na

geometrie docelowego uktadu drogowego
e oznakowanie pionowe i poziome,
e elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e usuniecie kolizji istniejgcych sieci z projektowanym uktadem drogowym wraz
z ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur

ostonowych, przegtebieniem itp.

e wykonanie docelowych terendw zielonych poprzez humusowanie, obsianie

trawg i plantowanie wykonanie docelowych terendéw zielonych poprzez
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humusowanie, obsianie trawg i plantowanie, wykonanie nasadzen
zastepczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew gatunkow rodzimych o
minimalnym obwodzie pnia na wysokosci 100 cm — 14cm przy zatozeniu
koniecznosci nasadzenia 3 szt. drzew za kazde usuniete drzewo -

lokalizacja terenow zielonych zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

» przebudowe DP 3310E w mc. Rydzyny, gm. Pabianice do mc. Pawtowek, gm.
Dtutow (3235mb) — odcinek 3

roboty przygotowawcze, w tym tymczasowa organizacja ruchu, wycinka
drzew i zakrzaczen, pielegnacja istniejgcego w pasie drogowym

drzewostanu tj. ciecia korygujgce, sanitarne i pielegnacyjne

roboty ziemne w tym odhumusowanie, korytowanie, wykopy, nasypy,

profilowanie i zageszczanie podtoza i wykonanych warstw nasypu/wykopu

budowe, remont i przebudowe przepustéw pod zjazdami i korong drogi —
przepusty nalezy wyposazy¢ w betonowe scianki czotowe dostosowane do

Srednicy przepustu — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i
ewentualnym wzmocnieniem podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii
ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Podisztywnych opracowanego na
Zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudow i
Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KPRNPP-2013. Przy
projektowaniu nowej nawierzchni nalezy przewidzieC jej dostosowanie do
istniejgcego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach
podtuznych nie wigkszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia

nawierzchni

wbudowanie siatki wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych,
tam gdzie to konieczne, w szczegdlnosci na potgczeniach konstrukcji

elementow drogi o roznych parametrach nosnosci i sztywnosci

budowa drogi dla pieszych o szerokosci 2,0m - lokalizacja zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU — dopuszcza sie uzasadnione, miejscowe przewezenia za

zgodg Inwestora/Zamawiajgcego
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e wykonanie poboczy utwardzonych mieszankg niezwigzang z kruszywem
C90/3 0/31,5mm, nasigkliwos¢ min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odpornos¢
na rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2), o szerokosci 0,75-1,0m —

grubos¢ po zageszczeniu min. 10cm

e przebudowa/budowa zjazddéw — lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdéw

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

e odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie/odmulenie rowow

przydroznych — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

e wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowow poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementow betonowych takich jak $cianki
oporowe, ptyty azurowe w miejscach gdzie to bedzie konieczne z uwagi na

geometrie docelowego uktadu drogowego

e wykonanie wpustéw kraweznikowych wraz z przykanalikami oraz sciekow
przykraweznikowych, sciekow podchodnikowych — lokalizacja zgodnie z

planem sytuacyjnym PFU
e oznakowanie pionowe i poziome,
e eclementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e usuniecie kolizji istniejgcych sieci z projektowanym uktadem drogowym wraz
z ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur

ostonowych, przegtebieniem itp.

¢ wykonanie docelowych terenéw zielonych poprzez humusowanie, obsianie
trawg i plantowanie wykonanie docelowych terendéw zielonych poprzez
humusowanie, obsianie trawg i plantowanie, wykonanie nasadzenh
zastepczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew gatunkéw rodzimych o
minimalnym obwodzie pnia na wysokosci 100 cm — 14cm przy zatozeniu
koniecznoséci nasadzenia 3 szt. drzew za kazde usuniete drzewo -—

lokalizacja terenéw zielonych zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

e Celem przebudowy drég 3309E i 3310E jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu, w tym niechronionych, rozwdj regionalnej komunikacji transportowej,

podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej i konkurencyjnosci terenéw przylegtych.
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Przedmiotowe drogi powiatowe stanowig — matg obwodnice Pabianic od pd. -wsch.

strony powiatu, prowadzg ruch w kierunku Pabianic — droga wojewddzka nr 485 —

Betchatow.

Przedmiot zaméwienia sklasyfikowany zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem

Zamoéwien Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ichczesci oraz roboty w zakresie inzynierii

lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnychi elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;

wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchniautostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég
45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
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Nie ograniczajgc sie do wyzej wymienionych robaot, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach
kwoty zamowienia nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w szczegolnosci nastepujgcy

zakres robot, ktory obejmuje m.in.:
Wymagania w zakresie projektowania:

1) Wykonanie i opracowanie badan geologicznych podtoza gruntowego/badan
nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi celem uzyskania informacji niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania warstw konstrukcyjnych elementow drogi -
w przypadku koniecznosci doszczegotowienia badan wykonanych na etapie realizacji
niniejszego PFU.

2) Wstepna analiza mozliwych rozwigzan technicznych i zawarcie ich w koncepcji

projektowej przedstawionej do akceptacji Zamawiajgcemu.

3) Sporzadzenie wniosku i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
przedsiewziecia dla catosci przedsiewziecia oraz innych decyzji zwigzanych z ochrong

srodowiska — w przypadku koniecznosci ich uzyskania.

4) Uzyskanie wypisow i wyryséw z miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowe;.

5) Sporzadzenie i ztozenie wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami
pozwalajgcymi na uzyskanie zgody wodnoprawnej — w przypadku koniecznosci jej

uzyskania.
6) Wykonanie map do celdéw projektowych.

7) Sporzadzenie map z projektem podziatu nieruchomosci - w przypadku

koniecznosci.

8) Wykonanie inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki — w przypadku

koniecznosci wycinki, uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew.

9) opracowanie planu/projektu wykonania nasadzen zastepczych w pasie drogowym
odcinkéw drég objetych przedsiewzieciem, przy zatozeniu koniecznosci nasadzenia 3

szt. drzew za kazde usuniete drzewo.

10) Sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego wszystkich

koniecznych branz (tj. branzy drogowej i wg niezbednych potrzeb projektow
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branzowych np. w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami czy istniejgcymi
urzadzeniami) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opracowanego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
i spetniajgcego  wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (aktualny tekst jednolity) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity) —
wilosci 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie
elektronicznej (format:*.doc., *.pdf, z mozliwoscig wyszukiwania oraz *.DWG pliki o
maks. objetosci do 15 MB),

11)  Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt. Specyfikacie muszg
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format:*. pdf z mozliwoscig wyszukiwania

oraz *.doc. pliki o maks. objetosci do 15 MB).

12)  Sporzadzenie przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumieC opracowania
zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem, miejscem wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem podstaw
do ustalania cen jednostkowych roboét lub jednostkowych naktaddéw rzeczowych.
Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 2 egzemplarzy
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w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: *.pdf

z mozliwoscig wyszukiwania oraz *.ATH pliki o maks. objetosci do 15 MB).

13) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie
z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (aktualny tekst jednolity) — w ilosci
2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej
(format: *.pdf z mozliwoscig wyszukiwania oraz *. ATH pliki o maks. objetosci do 15
MB).

14)  Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu —
wilosci po 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie
elektronicznej w formacie PDF wraz z opracowaniem i uzyskaniem zatwierdzenia w
zakresie koniecznych zmian na etapie rob6t budowlanych zaistniatych w toku robat,

lub na wniosek Inwestora/Zamawiajgcego.

15)  Sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wraz z niezbednymi zatgcznikami, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (aktualny tekst jednolity) lub wniosku o pozwolenie na budowe lub
zgtoszenia wykonania robét, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(aktualny tekst jednolity) wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora wyzej wymienionych.

decyzji/postanowien.

16) Uzyskanie wszelkich wymaganych odstepstw i zwolnien od obecnie
obowigzujgcych przepiséw prawa w postepowaniach prowadzonych przed wtasciwymi

Organami (wg zakresu kompetenciji) — w przypadku koniecznosci ich uzyskania

17)  Inne opracowania i dokumenty niezbedne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na

budowe lub skutecznego zgtoszenia wykonania robot.

Wszystkie wyzej wymienione opracowania przed wystaniem do uzgodnien do
wymaganych organdéw/zatwierdzeniem w ramach umowy na wykonanie niniejszego

zamoOwienia publicznego bedg podlegaty wczesniejszemu sprawdzeniu i akceptacii
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przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania uwag
i zmian w przedtozonych przez Wykonawce opracowaniach, wyniktych w czasie

realizacji umowy na wykonanie niniejszego zamowienia publicznego.

Nalezy uzyskaC wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
w szczegolnosci zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej tzw. ZRID/pozwolenie
na budowe/zgtoszenie budowy. W tym celu nalezy podjg¢ dziatania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu
ostatecznos$ci. Wnioski o wydanie wyzej wymienionych decyzji/postanowien, w tym
zatgczniki do wnioskow powinny by¢ kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na
kazde wezwanie organéw administracji publicznej prowadzgcych postepowanie
administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z trescig wezwania, uzupetnienia

brakéow w zatgcznikach do wniosku.

W ramach zamowienia nalezy uzyska¢ wszystkie warunki techniczne i uzgodnienia
m.in. z gestorami istniejgcych sieci oraz pozwolenia uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z obowigzujgcym prawem. Projekty oraz budowa, przebudowa lub
likwidacja urzgdzen istniejgcej infrastruktury technicznej wskazanej w p. 1 niniejszego

PFU powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Zamawiajacy wymaga, aby istniejagca droga (tj. w istniejacym, stwierdzonym
w terenie sladzie) wraz z jej elementami (jezdnia, pobocza, zjazdy, elementy
odwodnienia) po przeprowadzeniu procedur geodezyjnego ustalenia granic
zwigzanego z podziatem dziatek w trybie tzw. ,,specustawy drogowej” tj. ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (aktualny tekst jednolity) — w przypadku
koniecznosci wdrozenia tego trybu - znalazla sie¢ w obrebie docelowego pasa

drogowego.

Zamawiajgcy nie zezwala na to, by w dokumentacjach projektowych stosowane byty
znaki towarowe, patenty etc. W przypadku zastosowania nazwami wiasnymi,
projektant ma obowigzek podania kryteriow stosowanych w celu oceny

rownowaznosci.
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Przedstawiciel Wykonawcy w osobie/osobach projektanta zobowigzany jest do
bezptatnego wykonywania nadzoru autorskiego w ramach niniejszego zadania
inwestycyjnego objetego przedmiotowym PFU zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)

Wymagania i zakres realizacji rob6t budowlanych — odcinek 1 :

1) Roboty pomiarowe: w tym geodezyjne wytyczenie jezdni oraz pozostatych

elementow drogi

2) Roboty przygotowawcze: w tym karczowanie istniejgcych zakrzaczen
w odlegtosci sr. 2,0m od krawedzi projektowanej jezdni (wraz z usunieciem karpin),
wycinka drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym wraz z
uwzglednieniem wymaganej skrajni (wraz z usunieciem karpin), pielegnacja
istniejgcego w pasie drogowym drzewostanu tj. ciecia korygujgce, sanitarne i

pielegnacyjne,
3) Wdrozenie i ustawienie oznakowania w ramach tymczasowej organizacji ruchu,

4) Budowe, remont i przebudowe przepustow pod zjazdami i korong drogi —
przepusty nalezy wyposazy¢ w betonowe Scianki czotowe dostosowane do

Srednicy przepustu — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

5) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i
ewentualnym wzmocnieniem podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii
ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na zlecenie
GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudow i Remontow
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu
nowej nawierzchni nalezy przewidzie¢ jej dostosowanie do istniejgcego
zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach podtuznych nie
wiekszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni. W
zakresie nowej nawierzchni jezdni zaktada sie réwniez wbudowanie siatki
wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to
konieczne, w szczegolnosci na potgczeniach konstrukcji elementéw drogi o

réznych parametrach nosnosci i sztywnosci
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6)

7

8)

9)
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Wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni bitumicznej i szer. min. 1,5m
(na jedng strone) wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem podtoza
0 nosnosci dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen
zawartych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r
oraz Katalogiem Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ jej dostosowanie do istniejgcego zagospodarowania terenu t.
zjazdy i skrzyzowania o spadkach podtuznych nie wiekszych niz 5%,
zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni. W zakresie nowej
nawierzchni poboczy bitumicznych zaktada sie rowniez wbudowanie siatki
wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to
konieczne, w szczegolnosci na potgczeniach konstrukcji elementéw drogi o

réznych parametrach nosnosci i sztywnosci

Wykonanie terenu zielonego bezposrednio za zewnetrznymi krawedziami
pobocza bitumicznego o minimalnej szerokosci 30cm — lokalizacja zgodnie z

planem sytuacyjnym PFU

Odtworzenie i wykonanie rowow przydroznych — lokalizacja rowéw zgodnie z

planem sytuacyjnym PFU

Wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowéw poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych takich jak sScianki
oporowe, ptyty azurowe w miejscach gdzie to bedzie konieczne z uwagi na

geometrie docelowego uktadu drogowego

10) Przebudowe i budowe zjazdéw — lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdéw

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

11) Oznakowanie pionowe i poziome, w tym wprowadzenie statej organizacji ruchu

12) Wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego

13) Usuniecie kolizji istniejgcych sieci z projektowanym uktadem drogowym wraz z

ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur ostonowych,

przegtebieniem itp.
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14) Wykonanie docelowych terendéw zielonych poprzez humusowanie, obsianie
trawg i plantowanie — lokalizacja terenow zielonych zgodnie z planem

sytuacyjnym PFU

15) wykonanie nasadzen zastepczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew
gatunkow rodzimych o minimalnym obwodzie pnia na wysokosci 100 cm —
14cm przy zatozeniu koniecznosci nasadzenia 3 szt. drzew za kazde usuniete

drzewo,
16) Inwentaryzacja geodezyjna przebudowanego obiektu budowlanego.
17) Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac

18) Wykonanie warunkéw wskazanych w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i
postanowieniach dotyczgcych realizacji inwestycji, w tym w szczegolnosci

wskazanych m.in. w decyzji sSrodowiskowej

W ramach zamdwienia przewiduje sie rowniez zlokalizowanie i
regulacje/przebudowe wszelkich urzgdzen i elementéw sieci znajdujgcych sie w
pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne,
stupy itp.) w razie takiej koniecznosci np. kolizji z projektowanym uktadem
drogowym — ewentualnie, w przypadku braku bezposredniej kolizji nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie istniejgcych siecCi wodociggowych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych, kanalizacyjnych,
cieptociggowych wraz z ich ewentualng korektg sytuacyjno — wysokosciowg

zgodnie z dokumentacjami i uzgodnieniami branzowymi.

Wymagania i zakres realizacji rob6t budowlanych — odcinek 2 :

1) Roboty pomiarowe: w tym geodezyjne wytyczenie jezdni oraz pozostatych

elementow drogi

2) Roboty przygotowawcze: w tym karczowanie istniejgcych zakrzaczen
w odlegtosci sr. 2,0m od krawedzi projektowanej jezdni (wraz z usunieciem karpin),
wycinka drzew Kkolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym wraz z

uwzglednieniem wymaganej skrajni (wraz z usunieciem karpin),

3) Wdrozenie i ustawienie oznakowania w ramach tymczasowej organizacji ruchu,
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4)

5)

6)

7

8)

9)
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Budowe, remont i przebudowe przepustow pod zjazdami i korong drogi —
przepusty nalezy wyposazy¢ w betonowe Scianki czotowe dostosowane do

Srednicy przepustu — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i
ewentualnym wzmocnieniem podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii
ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na zlecenie
GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudéw i Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu
nowej nawierzchni nalezy przewidzie¢ jej dostosowanie do istniejgcego
zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach podtuznych nie
wiekszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni. W
zakresie nowej nawierzchni jezdni zaktada sie réwniez wbudowanie siatki
wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to
konieczne, w szczegolnosci na potgczeniach konstrukcji elementéw drogi o

réznych parametrach nosnosci i sztywnosci

Budowa drogi dla pieszych o szerokosci 1,5m - lokalizacja zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU — dopuszcza sie uzasadnione, miejscowe przewezenia za

zgoda Inwestora/Zamawiajgcego

Budowa drogi dla rowerow o szerokosci 2,0m - lokalizacja zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU — dopuszcza sie uzasadnione, miejscowe przewezenia za

zgodg Inwestora/Zamawiajgcego

Wykonanie terenu zielonego bezposrednio za zewnetrznymi krawedziami drogi
dla pieszych/drogi dla roweréw o minimalnej szerokosci 30cm — lokalizacja
zgodnie z planem sytuacyjnym PFU — dopuszcza sie uzasadnione, miejscowe

przewezenia za zgodg Inwestora/Zamawiajgcego

Przebudowa/budowa zjazdéw — lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdow

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

10) Odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie/odmulenie rowdéw

przydroznych — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU
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11) Wykonanie wpustow kraweznikowych wraz z przykanalikami — rozstaw nie

wiekszy niz 50m na strone

12) Wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowdw poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych takich jak sScianki
oporowe, ptyty azurowe w miejscach gdzie to bedzie konieczne z uwagi na

geometrie docelowego uktadu drogowego
13) Oznakowanie pionowe i poziome, w tym wprowadzenie statej organizacji ruchu
14) Wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

15) Usuniecie kolizji istniejgcych sieci z projektowanym ukfadem drogowym wraz z
ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur ostonowych,

przegtebieniem itp.

16) Wykonanie docelowych terendéw zielonych poprzez humusowanie, obsianie
trawg i plantowanie — lokalizacja terenow zielonych zgodnie z planem

sytuacyjnym PFU

17)wykonanie nasadzen zastepczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew
gatunkéw rodzimych o minimalnym obwodzie pnia na wysokosci 100 cm —
14cm przy zatozeniu koniecznosci nasadzenia 3 szt. drzew za kazde usuniete

drzewo,
18) Inwentaryzacja geodezyjna przebudowanego obiektu budowlanego.
19) Uporzgdkowanie terenu po wykonaniu prac

20) Wykonanie warunkow wskazanych w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i
postanowieniach dotyczgcych realizacji inwestycji, w tym w szczegolnosci

wskazanych w decyzji Srodowiskowej

W ramach zamoéwienia przewiduje sie zlokalizowanie i regulacje/przebudowe
wszelkich urzgdzen i elementow sieci znajdujgcych sie w pasie drogowym (m.in.
zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, stupy itp.) w razie takiej
koniecznoéci np. kolizji z projektowanym uktadem drogowym — ewentualnie, w
przypadku braku bezposredniej kolizji nalezy przewidzie¢C zabezpieczenie
istniejgcych sieci wodociggowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,

gazowych, kanalizacyjnych, cieptociggowych wraz z ich ewentualng korektg
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sytuacyjno — wysokos$ciowg zgodnie z dokumentacjami i uzgodnieniami

branzowymi.

Wymagania i zakres realizacji rob6t budowlanych — odcinek 3 :

1)

Roboty pomiarowe: w tym geodezyjne wytyczenie jezdni oraz pozostatych

elementow drogi

2)

Roboty przygotowawcze: w tym karczowanie istniejgcych zakrzaczen

w odlegtosci sr. 2,0m od krawedzi projektowanej jezdni (wraz z usunieciem karpin),

wycinka drzew kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym wraz z

uwzglednieniem wymaganej skrajni (wraz z usunieciem karpin)

3)

4)

5)

6)

Budowe, remont i przebudowe przepustéw pod zjazdami i korong drogi —
przepusty nalezy wyposazy¢ w betonowe $cianki czotowe dostosowane do

Srednicy przepustu — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i
ewentualnym wzmocnieniem podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii
ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na zlecenie
GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudow i Remontow
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu
nowej nawierzchni nalezy przewidzie¢ jej dostosowanie do istniejgcego
zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach podtuznych nie
wiekszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni. W
zakresie nowej nawierzchni jezdni zaktada sie réwniez wbudowanie siatki
wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to
konieczne, w szczegolnosci na potgczeniach konstrukcji elementéw drogi o

réznych parametrach nosnosci i sztywnosci

Budowa drogi dla pieszych o szerokosci 2,0 m - lokalizacja zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU — dopuszcza sie uzasadnione, miejscowe przewezenia za

zgodg Inwestora/Zamawiajgcego

Wykonanie poboczy utwardzonych mieszankg niezwigzang z kruszywem C90/3
0/31,5mm, nasigkliwo$¢ min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odpornos¢ na
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rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2), o szerokosci 0,75 - 1,0m —

grubosé¢ po zageszczeniu min. 10cm

7) Przebudowa/budowa zjazdow - lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdow

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

8) Odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie/odmulenie rowow

przydroznych — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

9) Wpykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowdw poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementow betonowych takich jak Scianki
oporowe, ptyty azurowe w miejscach gdzie to bedzie konieczne z uwagi na

geometrie docelowego uktadu drogowego
10) Wykonanie wpustow kraweznikowych wraz z przykanalikami oraz sSciekéw
przykraweznikowych, sSciekow podchodnikowych - lokalizacja zgodnie z

planem sytuacyjnym PFU
11) Oznakowanie pionowe i poziome, w tym wprowadzenie statej organizacji ruchu
12) Wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

13) Usuniecie kolizji istniejgcych sieci z projektowanym ukfadem drogowym wraz z
ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur ostonowych,

przegtebieniem itp.

14) Wykonanie docelowych terenéw zielonych poprzez humusowanie, obsianie
trawg i plantowanie — lokalizacja terenow zielonych zgodnie z planem

sytuacyjnym PFU,

15)wykonanie nasadzen zastepczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew
gatunkoéw rodzimych o minimalnym obwodzie pnia na wysokosci 100 cm —
14cm przy zatozeniu konieczno$ci nasadzenia 3 szt. drzew za kazde usuniete

drzewo,
16) Inwentaryzacja geodezyjna przebudowanego obiektu budowlanego.
17) Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac

18) Wykonanie warunkéw wskazanych w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i
postanowieniach dotyczgcych realizacji inwestycji, w tym w szczegolnosci

wskazanych w decyzji Srodowiskowej
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W ramach zamowienia przewiduje sie zlokalizowanie i regulacje/przebudowe
wszelkich urzadzen i elementow sieci znajdujgcych sie w pasie drogowym (m.in.
zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, stupy itp.) w razie takiej
koniecznosci np. kolizji z projektowanym uktadem drogowym — ewentualnie, w
przypadku braku bezposredniej kolizji nalezy przewidzieC zabezpieczenie
istniejgcych sieci wodociggowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
gazowych, kanalizacyjnych, cieptociggowych wraz z ich ewentualng korektg
sytuacyjno — wysokosciowg zgodnie z dokumentacjami i uzgodnieniami

branzowymi.

Wymagany zakres prac (dla wszystkich odcinkéw) obejmuje réwniez:

1) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamowienia tj. realizacja wszelkich
niewymienionych w niniejszym PFU czynnosci niezbednych do prawidtowego
zakonczenia przebudowy przedmiotowych drog zgodnie ze sztukg budowlang
i obecnie obowigzujgcymi przepisami prawa, uzyskanymi decyzjami,

uzgodnieniami i postanowieniami

2) Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z
koniecznymi zmianami w zakresie niezbednym do prowadzenia robét objetych

umowa, wyniktymi w toku robot lub na zlecenie Inwestora
3) Obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu trasy przebiegu drog i jej
elementow,

4) Uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do

granicy dziatek stanowigcych droge,

5) Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robot niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy przeprowadzi wizje lokalng miejsca robot oraz dokona

analizy istniejgcego stanu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego.

Nie wykluczajgc innych czynnos$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania
Placu Budowy, w ramach kwoty umownej nalezy uwzgledni¢ potencjalne koszty

zwigzane miedzy innymi z:

1) Urzadzeniem placu budowy, zapewnieniem wymaganego ubezpieczenia

budowy
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8)

GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLOWKU, GM. DLUTOW
Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drog
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajec i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem witascicieli oraz
spisanie protokotdw zarébwno o rozpoczeciu czasowych zajeC jak i ich

zakonczeniu,

Zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: rozbiérki obiektow budowlanych, koniecznosci urzgdzenia
tymczasowych objazdéw oraz pozyskania innych terenéw niezbednych

Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie

Placu Budowy,

Dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach —
sposéb postepowania z drewnem pozyskanym z wycinki w ramach
przedmiotowego zadania zgodnie z uchwatami Zarzadu Powiatu nr 158/19 z
dn. 3-09-2018 oraz 81/19 z dn. 10-06-2019 stanowigcymi zatgcznik do

niniejszego PFU

Wykonaniem (w razie uzasadnionej koniecznosci) inwentaryzaciji fotograficznej
i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz dokonaniem
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, gestorow i zarzgdcow,
inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia

robot budowlanych,

Usunieciem, wybudowaniem |ub przebudowaniem sieci i urzgdzen

infrastruktury technicznej kolidujgcych z realizowang inwestycj3.

Inne koszty wynikajgce m.in. z projektu umowy stanowigcego zatgcznik do SWZ
na etapie postepowania przetargowego zwigzane z zaprojektowaniem i
wykonaniem robét objetych PFU oraz oddaniem do uzytku w sposob zgodny ze

sztukg budowlang, aktualnymi przepisami prawa itd.
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4. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét
budowlanych

4.1 Roboty pomiarowe:

W ramach zamowienia przewiduje sie wytyczenie projektowanych elementow drogi
zgodnie z wtasciwg STWIORB dotyczgcg robot pomiarowych opracowang wg

obecnie obowigzujgcych przepisdéw prawa i norm.

4.2 Roboty przygotowawcze:

Roboty przygotowawcze: w tym karczowanie istniejgcych zakrzaczen w odlegtosci
sr. 2,0m od krawedzi projektowanej jezdni, wycinka drzew znajdujgcych sie w Kkolizji
z projektowanym uktadem drogowym wraz z uwzglednieniem skrajni (wraz z
usunieciem karpin), profilowanie izageszczanie istniejgcej nawierzchni
jezdni/koryta, wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas

robot.

4.3 Roboty ziemne

W ramach zamdéwienia przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych takich jak
profilowanie i zageszczanie podtoza, warstw podbudowy, korytowanie, wykopy,
nasypy, sciecie istniejacych poboczy na szerokosci srednio 2m od projektowanej
jezdni do rzednych projektowanej jezdni, ze spadkami 6-8% w kierunku granic pasa
drogowego. W zakres robét ziemnych wchodzi rowniez wyrdwnanie i plantowanie
lokalnych nierébwnosci wystepujgcych w terenach zielonych pasa drogowego.
Wszelkie urobki ziemne pozyskane z wykopdw nienadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy oraz zutylizowa¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

4.4 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe: ewentualna rozbiorka istniejgcych elementow drogi takich jak

jezdnia, pobocza, zjazdy, elementy odwodnienia, infrastruktury towarzyszacej —
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zakres i rodzaj rozbiorek zostanie ustalony na podstawie ostatecznej dokumentac;ji

projektowej dla przedmiotowego zadania.

O ewentualnej przydatnosci do ponownego wbudowania poszczegolnych

materiatdw z rozbidérek decydowaC bedzie Zamawiajgcy w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania winne by¢ wywiezione poza

teren budowy z uwzglednieniem przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (aktualny tekst jednolity).

Zamawiajgcy zastrzega, ze rozbiorke istniejgcej jezdni bitumicznej nalezy wykonac¢

poprzez frezowanie mechaniczng frezarka, za$ pozyskany w ten sposob destrukt

odwiez¢ na odlegtos¢ do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze:

¢ \Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia pobrania i przeprowadzenia badania
prébek destruktu asfaltowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia szczegétowych
warunkow utraty statusu odpaddéw dla odpadow destruktu asfaltowego (tj. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2468), przed przystgpieniem do prac w zakresie frezowania
nawierzchni asfaltowej, w celu potwierdzenia, czy odpad destruktu asfaltowego
utracit status odpadu destruktu asfaltowego.

e Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach badan prébek odpadu
destruktu asfaltowego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych, w przypadku gdy
niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadoéw, o ktérych mowa w §2
ust. 1 w/w Rozporzgdzenia.

e Odpady destruktu asfaltowego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
utracity status odpadu destruktu asfaltowego, Wykonawca przewiezie w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego (odlegto$¢ na jakg zostanie przewieziony
materiat nie przekroczy 16 km) wraz z kompletem wynikéw badan
laboratoryjnych, protokotem i oswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci utraty
statusu odpadow destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w

zatgcznikach do w/w Rozporzadzenia.
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e W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadow, o
ktérych mowa w § 2 ust.1 w/w Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany
bedzie do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow

potwierdzajgcych jego utylizacje.

4.5 Podbudowa jezdni drogi

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
jezdni wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem podtoza o0 nosnosci
dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen zawartych w
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
opracowanego na zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem
Przebudow i Remontow Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013. W
zakresie nowej nawierzchni jezdni zaktada sie rowniez wbudowanie siatki
wzmachniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to konieczne,
W szczegolnosci na potgczeniach konstrukcji elementéw drogi o roznych
parametrach nosnosci i sztywnosci. Przedstawiona propozycja zawiera minimalne
wymagania Zamawiajgcego odnosnie podbudowy i wzmocnienia podtoza — przed
opracowaniem projektu budowlanego/technicznego nalezy wykonac i opracowac
badania geologiczne podtoza gruntowego/badania nosnosci istniejgcej nawierzchni
drogi celem uzyskania informacji niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
warstw konstrukcyjnych elementéw drogi. Kategorie ruchu dla projektowanego
uktadu drogowego przyjeto jako KR1. Ewentualne dodatkowe warstwy konstrukciji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza nalezy zaprojektowaé zgodnie
z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Podatnych i Potsztywnych
(Zatacznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z 16.06.2014r.) oraz w oparciu o dokumentacje badan podtoza gruntowego/ badan

nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi.

4.6 Nawierzchnia jezdni drogi
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W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
jezdni wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem podtoza o0 nosSnosci
dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen zawartych w
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Podtsztywnych
opracowanego na zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem
Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013.
Przy projektowaniu nowej nawierzchni nalezy przewidzieC jej dostosowanie do
istniejgcego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach
podtuznych nie wiekszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia
nawierzchni. W zakresie nowej nawierzchni jezdni zaktada sie réwniez wbudowanie
siatki wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to
konieczne, w szczegolnosci na potgczeniach konstrukcji elementdéw drogi o réznych
parametrach nosnosci i sztywno$ci. Przedstawiona propozycja zawiera minimalne
wymagania Zamawiajgcego odnosnie nawierzchni jezdni — przed opracowaniem
projektu budowlanego/technicznego nalezy wykona¢ i opracowa¢ badania
geologiczne podioza gruntowego/badania nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi
celem uzyskania informacji niezbednych do prawidtowego zaprojektowania warstw
konstrukcyjnych elementéw drogi. Kategorie ruchu dla projektowanego uktadu
drogowego przyjeto jako KR1. Ewentualne dodatkowe warstwy konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego poditoza nalezy zaprojektowaé zgodnie
z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych
(Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z 16.06.2014r.) oraz Katalogiem Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych  KPRNPP-2013 i w oparciu o dokumentacje badan podtoza

gruntowego/ badan nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi

4.7 Pobocza

W ramach zamoéwienia przewiduje sie wykonanie ponizszych rodzajow poboczy:

- odcinek 1 — wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni bitumicznej i szer.
min. 1,5m (na jedng strone) wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem
podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z wykorzystaniem

zatozen zawartych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
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Potsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz
Katalogiem Przebudow i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Podtsztywnych
KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej nawierzchni nalezy przewidzie¢ jej
dostosowanie do istniejgcego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o
spadkach podtuznych nie wiekszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia
nawierzchni. Dodatkowo w zakresie poboczy przewiduje sie wbudowanie siatki
wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to konieczne,
W szczegolnosci na potgczeniach konstrukcji elementéw drogi o roznych
parametrach nosnosci i sztywnosci. Ewentualne dodatkowe warstwy konstrukciji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza nalezy zaprojektowa¢ zgodnie
z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z 16.06.2014r.) oraz Katalogiem Przebuddéw i Remontow Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych  KPRNPP-2013 i w oparciu o dokumentacje badan podtoza
gruntowego/ badan nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi

- odcinek 2 — pobocza gruntowe jako tereny zielone o szerokosci min. 30cm
zlokalizowane po zewnetrznej stronie drogi dla pieszych/drogi dla roweréw —
szczegotowa lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

- odcinek 3 — pobocza utwardzone mieszankg niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm, nasigkliwos¢ min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odpornos¢ na
rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2) — gr. min. po zageszczeniu 10cm o
szerokosci 100cm zlokalizowane po przeciwlegtej stronie jezdni wzgledem
projektowanych drég dla pieszych — szczegdtowa lokalizacja zgodnie z planem

sytuacyjnym PFU

4.8 Zjazdy

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie nawierzchni i podbudéw dla
zjazdow z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej i z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie — parametry geometrycznie zjazdéw dostosowane
do istniejgcych bram, furtek, jezdni drég z uwzglednieniem najazdéw w postaci
skoséw 1m:1m lub tukéw. Dla zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego nalezy

przyja¢ minimalng grubos¢ nawierzchni 10cm. Zjazdy publiczne projektuje sie z
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uwzglednieniem tukoéw na przecieciu z krawedzig jezdni o R = 5m - 6m. Jako
podbudowe zjazddw z kostki betonowej i kruszywa tamanego nalezy zastosowac
warstwe kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 20cm. Dla zjazdéw
o nawierzchni bitumicznej nalezy zastosowac warstwe podbudowy pomocniczej z
kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 20cm, warstwe podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego o gr. min. 10cm, warstwe wigzacg z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11W min. gr. 5cm i warstwe Scieralng z mieszanki AC11S
min. gr. 4cm. Zjazdy z kostki betonowej nalezy obramowac opornikami betonowymi
12x25x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15. Proponowana lokalizacja i
parametry zjazdow zgodnie z planem sytuacyjnym PFU. Z uwagi na mozliwo$¢
powstania zmian granic ewidencyjnych dziatek oraz innych czynnikow w okresie od
ogtoszenia postepowania przetargowego do realizacji dokumentacji projektowej
nalezy przewidzie¢ zwiekszenie powierzchni zjazdow o 10% od ilosci zaktadanych

w ramach niniejszego PFU.

4.9 Oznakowanie pionowe/poziome

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie projektu docelowej organizaciji
ruchu wraz z jego wdrozeniem i wbudowaniem znakow w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw drogowych pionowych,
poziomych i warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity).
Nalezy réwniez przewidzie¢ i skalkulowac projekt tymczasowej organizacji ruchu
wraz z jego wdrozeniem w terenie budowy na czas prowadzenia robot wraz z
wdrozeniem ewentualnych korekt i zmian zaistniatych wskutek konieczno$ci
etapowania robot, zalecen Inwestora/Zamawiajgcego itp.

Dodatkowo w ramach inwestycji zaktada sie wykonanie niezbednych wynikajgcych
z przepiséw prawa urzgdzen bezpieczenstwa ruchu takich jak bariery drogowe,

barierki, stupki, tablice, lustra, progi zwalniajgce itp.

4.10 Sieci istniejgce
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W ramach zamoéwienia przewiduje sie zlokalizowanie i regulacje/przebudowe
wszelkich urzadzen i elementow sieci znajdujgcych sie w pasie drogowym (m.in.
zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, stupy itp.) w razie takiej
koniecznosci np. kolizji z projektowanym uktadem drogowym — ewentualnie, w
przypadku braku bezposredniej kolizji nalezy przewidzieC zabezpieczenie
istniejgcych sieci wodociggowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
gazowych, kanalizacyjnych, cieptociggowych wraz z ich ewentualng korektg
sytuacyjno — wysokosciowg zgodnie z dokumentacjami i uzgodnieniami

branzowymi.

4.11 Tereny zielone

W ramach zamowienia przewiduje sie oczyszczenie z Smieci, odrostéw i innych
zanieczyszczen terendw zielonych znajdujgcych sie w pasie drogowym wraz ich
humusowaniem, zageszczeniem, plantowaniem, obsianiem trawg i
dostosowaniem wysokosciowym do projektowanego uktadu drogowego. W terenie
zielonym nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze/kompensacyjne sadzonkami
drzew gatunkéw rodzimych o minimalnym obwodzie pnia na wysokosci 100 cm —
14cm przy zatozeniu koniecznosci nasadzenia 3 szt. drzew za kazde usuniete

drzewo.

4.12 Kanat technologiczny

W ramach zamdwienia nie przewiduje sie realizacji kanatu technologicznego —
zgodnie z oswiadczeniem zatgczonym do niniejszego opracowania. W przypadku
zaistnienia okolicznosci wskazujgcych na konieczno$¢ jego wykonania
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ i uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego
prawomocng decyzje zwalniajgcg z koniecznosci budowy kanatu technologicznego
od Wiasciwego Organu z wykorzystaniem ustawowych przestanek np. braku
ekonomicznej zasadnosci budowy kanatu technologicznego w ramach

przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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4.13 Oswietlenie

W ramach zamdéwienia nie przewiduje sie realizacji oswietlenia przedmiotowej
drogi. W wycenie nalezy ujgC przestawienie istniejgcych stupow oswietleniowych,
ktére znajdg sie w bezposredniej kolizji z projektowanym uktadem drogowym po
przebudowie.

4.14 Komunikacja pieszych i rowerzystéow

W ramach zamdéwienia komunikacja pieszych i rowerzystow zapewniona bedzie

poprzez:

- na odcinku 1 — poprzez wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni
bitumicznej i szer. min. 1,5m (na jedng strone) wraz z podbudowami i ewentualnym
wzmochieniem podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z
wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca
2014r oraz Katalogiem Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ jej dostosowanie do istniejgcego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i
skrzyzowania o spadkach podtuznych nie wiekszych niz 5%, zapewnienie
sprawnego odwodnienia nawierzchni. Dodatkowo w zakresie poboczy przewiduje
sie wbudowanie siatki wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam
gdzie to konieczne, w szczegdlnosci na potgczeniach konstrukcji elementéw drogi
o réznych parametrach no$nosci i sztywnosci. Ewentualne dodatkowe warstwy
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza nalezy zaprojektowac
zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z 16.06.2014r.) oraz Katalogiem Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych  KPRNPP-2013 i w oparciu o dokumentacje badan podtoza
gruntowego/ badan nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi

- na odcinku 2 — poprzez wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych o szerokosci
1,5m z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm oraz
podbudowie zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 min. gr.
15cm. Droga dla pieszych obramowana od strony jezdni kraweznikiem

15x30x100cm na fawie betonowej z betonu C12/15, zas od strony pobocza
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gruntowego obrzezem 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15.
Dodatkowo przewiduje sie wykonanie jednostronnej drogi dla rowerdw o szerokosci
2,0m z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm oraz
podbudowie zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 min. gr.
20cm. Droga dla roweréw obramowana od strony jezdni kraweznikiem
15x30x100cm na fawie betonowej z betonu C12/15, zas od strony pobocza
gruntowego obrzezem 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15.
Lokalizacja wyzej wymienionych elementow zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

- na odcinku 3 — poprzez wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych o szeroko$ci
2,0m z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm oraz
podbudowie zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 min. gr.
15cm. Droga dla pieszych obramowana od strony jezdni kraweznikiem
15x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15, zas od strony pobocza
gruntowego obrzezem 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15 —

szczegotowa lokalizacja drogi dla pieszych zgodnie z planem sytuacyjnym PFU.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego mieszankg
niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - nasigkliwos¢ min. WA242 (wg PN-
EN 1097-6), odpornosc na rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2) — gr. min.
po zageszczeniu 10cm o szerokosci 100cm zlokalizowanego po przeciwlegtej
stronie jezdni wzgledem projektowanych drog dla pieszych — szczegdtowa
lokalizacja pobocza utwardzonego mieszankg niezwigzanej z kruszywem C90/3

0/31,5mm zgodnie z planem sytuacyjnym PFU.

4.15 Skrzyzowania

W ramach zamowienia przewiduje sie realizacje przebudowy istniejgcych
skrzyzowan/zjazdéw z drogami publicznymi/wewnetrznymi przecinajgcymi droge
objetg niniejszym opracowaniem. Na skrzyzowaniach nalezy przewidzie¢
nawierzchnie bitumiczng o geometrii zgodnej z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych (aktualny tekst jednolity).

39|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH NR 3309E i 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOSC RYDZYNY,
GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLOWKU, GM. DLUTOW

4.16 Odwodnienie

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie ponizszych sposobdéw
odwodnienia pasa drogowego:

- na odcinku 1 — poprzez wykonanie/odmulenie rowdéw przydroznych wraz z
wymiang/budowg przepustow pod zjazdami — szczegdtowa lokalizacja rowdw
zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

- na odcinku 2 - poprzez wykonanie/odmulenie rowéw przydroznych — z uwagi na
zastosowanie przekroju ulicznego (obramowanie kraweznikiem) nalezy
przewidzie¢ zastosowanie wpustow deszczowych (w rozstawie nie wiecej niz 50m)
wraz z przykanalikami celem odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
utwardzonych do rowéw przydroznych — szczegétowa lokalizacja rowéw zgodnie z
planem sytuacyjnym PFU — lokalizacja i docelowa ilos¢ wpustow do ustalenia na
etapie wykonywania projektu budowlanego

- na odcinku 3 — poprzez wykonanie/odmulenie rowow przydroznych wraz z
wymiang/budowg przepustéw pod zjazdami — z uwagi na lokalne zastosowanie
przekroju ulicznego (obramowanie kraweznikiem) nalezy przewidzie¢
zastosowanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami oraz ciekdw
podchodnikowych celem odprowadzenia wod opadowych 2z nawierzchni
utwardzonych do rowow przydroznych — szczegoétowa lokalizacja rowdw, wpustow

i ciekow zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji i docelowej ilosci wpustéw i przepustow za zgodg

Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach wyniktych na etapie projektowania.

W ramach zadania przewiduje sie rowniez prace zwigzane Zz
budowa/przebudowa/remontem istniejgcych przepustéw drogowych pod korong
drogi:

- przepust nr 1, odcinek 1, km 0+655 do przebudowy — nalezy wykonac
przebudowe przepustu polegajgcg na jego wydluzeniu do parametrow
pozwalajgcych na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o
szerokosci 5,5m, obustronnych poboczy bitumicznych o tgcznej szerokosci 3m,

obustronnych poboczy gruntowych o tgcznej szerokosci 0,6m oraz przestrzeni
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wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp. Zamawiajgcy przewiduje
catkowite wyburzenie istniejgcego przepustu i wykonanie nowej konstrukcji w
systemie prefabrykacji betonowej, o parametrach geometrycznych mozliwie
zblizonych do obecnie istniejgcego przepustu (z zaznaczeniem, ze to docelowo
bedzie wynika¢ z operatu wodnoprawnego przygotowanego przez Wykonawce). W
ofercie nalezy przewidzie¢ koszty tymczasowego odwodnienia terenu na czas
budowy przepustu, istniejgce uwarunkowania gruntowe, montaz barier, docelowe
oznakowanie oraz umocnienie skarp przepustu i sgsiednich rowow w odlegtosci
3m od wilotu i wylotu przepustu.

W stanie istniejgcym jest to przepust betonowy/murowany z cegiet o dtugosci ok.
7,5 — 8m i wymiarach w swietle ok. 1,5m x 1,5m (brak mozliwosci precyzyjnego
pomiaru z uwagi na wysoki poziom woéd)

- przepust nr 2, odcinek 1, km 1+277 do budowy — nalezy wykona¢ budowe
przepustu z uwzglednieniem dostosowania do parametrow pozwalajgcych na
swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o szerokosci 5,5m,
obustronnych poboczy bitumicznych o tgcznej szerokosci 3m, obustronnych
poboczy gruntowych o tgcznej szerokosci 0,6m oraz przestrzeni wymaganej na
skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp. Zamawiajgcy przewiduje wykonanie nowej
konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej, o parametrach geometrycznych
wynikajgcych z operatu wodnoprawnego przygotowanego przez Wykonawce. W
ofercie nalezy przewidzie¢ koszty tymczasowego odwodnienia terenu na czas
budowy przepustu, istniejace uwarunkowania gruntowe, montaz barier, docelowe
oznakowanie oraz umocnienie skarp przepustu i sgsiednich rowow w odlegtosci
3m od wlotu i wylotu przepustu.

- przepust nr 3, odcinek 2, km 0+490 do przebudowy — nalezy wykonac
przebudowe przepustu z uwzglednieniem dostosowania do parametrow
pozwalajgcych na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o
szerokosci 5,5m, drogi dla pieszych o szerokosci 1,5m, drogi dla roweréw o
szerokosci 2m oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie
skarp. W ofercie nalezy przewidzie¢ koszty tymczasowego odwodnienia terenu na
czas budowy przepustu, istniejgce uwarunkowania gruntowe, montaz barier,
docelowe oznakowanie oraz umocnienie skarp przepustu i sgsiednich rowow w

odlegtosci 3m od wlotu i wylotu przepustu.
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W stanie istniejgcym jest to przepust z rur PCV g ok. 600 mm

- przepust nr 4, odcinek 3, km 0+255 do budowy — nalezy wykona¢ budowe
przepustu z uwzglednieniem dostosowania do parametrow pozwalajgcych na
swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o szerokosci 5,5m, drogi dla
pieszych o szerokosci 2m, pobocza o szerokos$ci 1m oraz przestrzeni wymaganej
na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp. Zamawiajgcy przewiduje wykonanie
nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej, o parametrach
geometrycznych wynikajgcych z operatu wodnoprawnego przygotowanego przez
Wykonawce. W ofercie nalezy przewidzieC¢ koszty tymczasowego odwodnienia
terenu na czas budowy przepustu, istniejgce uwarunkowania gruntowe, montaz
barier, docelowe oznakowanie oraz umocnienie skarp przepustu i sgsiednich
rowow w odlegtosci 3m od wlotu i wylotu przepustu.

- przepust nr 5, odcinek 3, km 0+675 do przebudowy — nalezy wykonac
przebudowe przepustu z uwzglednieniem dostosowania do parametrow
pozwalajgcych na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o
szerokosci 5,5m, drogi dla pieszych o szerokosci 2m, pobocza o szerokosci 1m
oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp.
Zamawiajgcy przewiduje catkowite wyburzenie istniejgcego przepustu i wykonanie
wykonanie nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej, o parametrach
geometrycznych wynikajgcych z operatu wodnoprawnego przygotowanego przez
Wykonawce. W ofercie nalezy przewidzie¢ koszty tymczasowego odwodnienia
terenu na czas budowy przepustu, istniejgce uwarunkowania gruntowe, montaz
barier, docelowe oznakowanie oraz umocnienie skarp przepustu i sgsiednich
rowow w odlegtosci 3m od wlotu i wylotu przepustu.

W stanie istniejacym jest to przepust z rur stalowych @ ok. 600 mm

- przepust nr 6, odcinek 3, km 0+878 do przebudowy — nalezy wykonac
przebudowe przepustu z uwzglednieniem dostosowania do parametrow
pozwalajgcych na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o
szerokosci 5,5m, drogi dla pieszych o szerokosci 2m, pobocza o szerokosci 1m
oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp.
Zamawiajgcy przewiduje catkowite wyburzenie istniejgcego przepustu i wykonanie
wykonanie nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej, o parametrach
geometrycznych wynikajgcych z operatu wodnoprawnego przygotowanego przez
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Wykonawce. W ofercie nalezy przewidzieC¢ koszty tymczasowego odwodnienia
terenu na czas budowy przepustu, istniejgce uwarunkowania gruntowe, montaz
barier, docelowe oznakowanie oraz umocnienie skarp przepustu i sgsiednich
rowow w odlegtosci 3m od wlotu i wylotu przepustu.

W stanie istniejgcym jest to przepust z rur betonowych @ ok. 600 mm

- przepust nr 7, odcinek 3, km 1+103 do przebudowy — nalezy wykonac
przebudowe przepustu z uwzglednieniem dostosowania do parametrow
pozwalajgcych na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o
szerokosci 5,5m, drogi dla pieszych o szerokosci 2m, pobocza o szerokosci 1m
oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp. W ofercie
nalezy przewidzie¢ koszty tymczasowego odwodnienia terenu na czas budowy
przepustu, istniejgce uwarunkowania gruntowe, montaz barier, docelowe
oznakowanie oraz umocnienie skarp przepustu i sgsiednich rowow w odlegtoSci
3m od wilotu i wylotu przepustu.

W stanie istniejgcym jest to przepust z rur betonowych @ ok. 500 mm

- przepust nr 8, odcinek 3, km 1+752 do przebudowy — nalezy wykonac
przebudowe przepustu z uwzglednieniem dostosowania do parametrow
pozwalajgcych na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o
szerokosci 5,5m, drogi dla pieszych o szerokosci 2m, pobocza o szerokosci 1m
oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp.
Zamawiajgcy przewiduje catkowite wyburzenie istniejgcego przepustu i wykonanie
wykonanie nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej, o parametrach
geometrycznych wynikajgcych z operatu wodnoprawnego przygotowanego przez
Wykonawce. W ofercie nalezy przewidzie¢ koszty tymczasowego odwodnienia
terenu na czas budowy przepustu, istniejgce uwarunkowania gruntowe, montaz
barier, docelowe oznakowanie oraz umocnienie skarp przepustu i sgsiednich
rowow w odlegtosci 3m od wlotu i wylotu przepustu.

W stanie istniejgcym jest to przepust z rur betonowych @ ok. 800 mm

- przepust nr 9, odcinek 3, km 2+937 do przebudowy — nalezy wykonac
przebudowe przepustu z uwzglednieniem dostosowania do parametrow
pozwalajgcych na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o
szerokosci 5,5m, drogi dla pieszych o szerokosci 2m, pobocza o szerokosci 1m

oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp.
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Zamawiajacy przewiduje catkowite wyburzenie istniejgcego przepustu i wykonanie
wykonanie nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej, o parametrach
geometrycznych wynikajgcych z operatu wodnoprawnego przygotowanego przez
Wykonawce. W ofercie nalezy przewidzie¢ koszty tymczasowego odwodnienia
terenu na czas budowy przepustu, istniejgce uwarunkowania gruntowe, montaz
barier, docelowe oznakowanie oraz umocnienie skarp przepustu i sgsiednich
rowow w odlegtosci 3m od wlotu i wylotu przepustu.

W stanie istniejgcym jest to przepust catkowicie zamulony, brak dostepu do

pomiaru istniejgcych parametrow.

4.17 Inwentaryzacja powykonawcza

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie tyczenia i inwentaryzaciji
geodezyjnej wybudowanego/przebudowywanego obiektu budowlanego tj. mapy
powykonawczej poswiadczonej przez wtasciwy miejscowo Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

5. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy drog powiatowych w miejscowosci Pabianice i Rydzyny
poprawi bezpieczenstwo i komfort uzytkowania wyzej wymienionego obiektu
budowlanego przez uczestnikbw ruchu kotowego, pieszego i rowerowego

w obrebie powyzszej drogi.

6. Ogélne wymagania w stosunku do realizacji zadania

W czasie realizacji zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac
zorganami administracyjnymi  w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegolnosci udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedkfadaé wnioski

i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych terminéw.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte

w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych
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w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU. W szczegdlnosci nalezy uwzglednic
w pracach projektowych terminy zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy
na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy

uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i wykonania robét Wykonawca
bedzie wspétpracowat z Zamawiajgcym, zarzadcami drég (ulic) oraz gestorami

istniejgcych sieci.

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadaé wymagane atesty, aprobaty
techniczne oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia na etapie postepowania przetargowego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot
nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy obowigzujgce

i zwigzane, w tym rowniez te ktore ulegty zmianie bgdz aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, certyfikatéw, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentaciji projektowej, a obecnie
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci

i postanowien.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru korncowego robét. Wykonawca
dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,

bezpieczenstwa pracownikéw i os6b postronnych.
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W okresie trwania przebudowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Ssrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itd. oraz uzyska w razie uzasadnionych
watpliwosci od odpowiednich gestorow sieci bedgcych ich wiascicielami
potwierdzenie informacji dotyczgcych przebiegu przedmiotowych sieci.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie tez odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni terenu i urzgdzen

podziemnych wykazanych na planie sytuacyjnym.

Wykonawca bedzie realizowaC roboty w sposdéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej i ustugowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego

dziatalnoscia.

Dodatkowo, w cenie ofertowej nalezy uwzglednic¢ wszelkie koszty nadzoréw, badan
i innych czynnosci wynikajgcych m.in. z przedstawionych w dokumentacji
projektowej rozwigzan i uzgodnien, dostepnych dokumentéw dotyczgcych
zagospodarowania przestrzennego oraz innych powszechnie dostepnych
dokumentow i przepisow prawa, a w szczegoélnosci dotyczy to kwestii zwigzanych
z ochrong zabytkéw, pomnikéw przyrody, nadzorem wynikajgcym z przepisoéw
dotyczacych ochrony s$rodowiska, nadzorem wynikajgcym z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, nadzorem nad zabezpieczeniem i przeniesieniem
elementow matej architektury, nadzorem saperskim, geologicznym, nadzorem i

dodatkowymi uzgodnieniami pozyskanymi od gestoréw sieci nad prowadzonymi
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pracami. Zamawiajgcy zastrzega, ze zapewnienie nadzoru archeologicznego (lub
badan) i zwigzane z tym koszty lezg po stronie Zamawiajgcego i nie wchodzg w

zakres wyceny prac objetych niniejszym PFU po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w ofercie winien uwzglednic¢ wszelkie koszty i uwarunkowania zawarte
w pozyskanych uzgodnieniach oraz powszechnie dostepnych dokumentéw
i przepisdbw prawa dla poszczegolnych zadan, w tym koszty nadzorow
przyrodniczych, ornitologicznych, herpetologicznych, dendrologicznych i innych wg
specjalnosci. W przypadku ograniczehn czasowych spowodowanych np.
wystgpieniem okreséw legowych, wystepowaniem w sgsiedztwie budowy
gatunkéw chronionych i innych tego typu przypadkéw, Wykonawca na swoj koszt
dokona wszelkich mozliwych prawnie czynnosci, zgtoszeh i uzgodnien
umozliwiajgcych terminowg realizacje robot (w formie np. zgtoszenia stosownych

odstepstw, wnioskéw, zapewnienia dodatkowych nadzorow itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w cenie oferty kosztow tymczasowego
odwodnienia terenu budowy w czasie prowadzenia prac, w szczegolnosci przy
realizacji rob6ot wymagajgcych wykonania wykopow o gt. powyzej 1m. Przyjete
przez Wykonawce technologie tymczasowego odwodnienia terenu budowy nie

moga naruszac stosunkow wodnych na dziatkach sgsiednich.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca wraz z zakonczeniem realizacji rob6t budowlanych zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa we wiasciwych
przepisach odrebnych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
wykonanych robot wraz z ewentualnym zatgcznikiem do zmiany uzytkow
w ewidencji gruntéw. Dodatkowo Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajgcego
mozliwos¢ uzytkowania wykonanych (przebudowanych) obiektéw budowlanych
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w formie zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych do wtasciwych organéw lub

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w terminie realizacji umowy.

Roboty nalezy prowadzic w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach objetych niniejszym opracowaniem oraz
dostepu do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej
z projektowang inwestycjg. Zamkniecie ruchu na drogach samorzgdowych moze
nastgpi¢ wytacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzgdcy drogi na

ich czasowe zamkniecie.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

8. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw, a Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce, ze zostalty one wprowadzone do obrotu legalnie,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw, jak rowniez
odpowiednie deklaracje zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia oraz S$wiadectwa

badan oraz w razie koniecznosci probki materiatow.
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
zostang wbudowane, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowaty

swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli.

9. Kontrola jakosci robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robot i1 jakosé
wbudowywanych materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
przeprowadzajgc pomiary i badania materiatdbw i robdt, w zakresie
i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone

zostang w dokumentacji projektowej na podstawie stosownych norm i wytycznych.

10. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kotowego i pieszego
w obrebie przedmiotowych drég bedagcych przedmiotem opracowania.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbior koncowy

- odbiér gwarancyjny (1 raz/rok), odbiér pogwarancyjny

Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentac;ji
projektowej

- jako$¢ wykonania robot

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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0golnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inwestor. Gotowos¢ danych czesci do
odbioru zgtasza Wykonawca.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity) i postanowienn umowy.

Odbiory robét bedg przeprowadzane z czestotliwoscig i w zakresie ustalonym
z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uwarunkowaniami
zawartymi w stosownych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych.

11. Obmiar roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie/przedmiarze robdét. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o0 zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego/Kierownika projektu na pismie.

3) CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania obowigzujgcego prawa. Dodatkowo przed wykonaniem wyceny prac
zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obejmujgcej m.in.
inwentaryzacje, badania i sprawdzenia niezbedne do prawidlowego oszacowania
wartosci oferty, uwzgledniajgcego wymagania Zamawiajgcego okreslone
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz obecnie obowigzujgcych

przepisach prawa.
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Zamawiajgcy wymaga, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego i szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan, zapisow i wyda
zalecenia do uwzglednienia w ponownie przedtozonych opracowaniach przez
Wykonawce.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w oparciu o aktualng mape do celéw
projektowych, ktorg wykonawca zobligowany jest pozyskaC na swoj koszt. Na
etapie realizacji mapy do celéw projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego
i w przypadku koniecznosci przeprowadzenia ustalenia geodezyjnego ich
przebiegu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie geodezji na swoj koszt.
Catos¢ wykonanej dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Przedmiotowe drogi w zakresie niniejszego opracowania tj. teren na ktorych sie
one znajdujg jest w catosci objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Szczegotowe informacje na temat aktualnych zakresow i rodzajow przeznaczenia

terendw przeznaczonych pod inwestycje wg MPZP sg dostepne pod adresem:

https://www.geoportal.gov.pl/

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie:

https://geoserwis.gdos.qgov.pl

Teren inwestyciji nie jest objety zadnymi szczegétowymi formami ochrony przyrody.

Przed dokonaniem wyceny prac projektowych i robét budowlanych nalezy sie
zapoznaé z obecnymi uwarunkowaniami wynikajgcymi z powszechnie dostepnych
dokumentow i aktéw prawa lokalnego takich jak miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, dokumenty dotyczgce ochrony

konserwatorskiej i archeologicznej, dokumenty srodowiskowe itp.
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Obecne i przewidywane po przebudowie natezenie ruchu na przedmiotowej drodze

spetnia wymagania dla kategorii nosnosci KR1.

Zamawiajgcy na etapie sporzgdzenia niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego nie posiada:

- wynikow badan gruntowo-wodnych na terenie dziatki dla potrzeb posadowienia
obiektow/badan nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi — do przeprowadzenia wyzej
wymienionych badan zobowigzany jest Wykonawca w ilosci i zakresie niezbednym
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego — przeprowadzone na etapie realizacji PFU i w nim zawarte wyniki
badan majg jedynie charakter poglgdowy, majgcy na celu umozliwienie
Wykonawcy prawidtowej wyceny prac objetych zamowieniem.

- inwentaryzacji zieleni i ewentualnych wytycznych konserwatora przyrody - do
przeprowadzenia wyzej wymienionej inwentaryzacji i uzyskania niezbednych
wytycznych zobowigzany jest Wykonawca w ilosci i zakresie niezbednym do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego — przeprowadzona na etapie realizacji PFU inwentaryzacja zieleni
majg jedynie charakter pogladowy, majgcy na celu umozliwienie Wykonawcy
szacunkowej wyceny prac objetych zamowieniem.

- danych dotyczacych zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska —
przedmiotowa inwestycja na podstawie obowigzujgcych przepiséw nie jest
inwestycjg zawsze znaczgco oddziatywujgcg na Srodowisko lub potencjalnie
znaczgco oddziatujgcg na srodowisko — w razie koniecznosci do pozyskania wyzej
wymienionych danych i wytycznych zobowigzany jest Wykonawca w iloSci
i zakresie niezbednym do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia

zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego

W ramach realizacji zamowienia zobowigzany jest wykonac:
a) 5 egz. Projekt budowlany/wykonawczy
b) po 2 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét

oraz projektu docelowej organizacji ruchu — wyzej wymienione opracowania
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powinny by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem na drodze objetej
niniejszym opracowaniem.

c) 2 egz. Przedmiaru robét sporzgdzonego w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgadzenia kosztorysow inwestorskich
(aktualny tekst jednolity) wraz z jego wersjg w formie elektronicznej, umozliwiajgce;j
odczyt w programie kompatybilnym z Microsoft EXCEL

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, przez ktorg
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt. Specyfikacje muszag
uwzglednia¢é wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 2 egzemplarzy
w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej

e) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: *.pdf z mozliwoscig

wyszukiwania oraz *. ATH pliki o maks. objetosci do 15 MB).

Na catos¢ opracowania wykona¢ wersje elektroniczng w formatach

ogolnodostepnych (pdf) na ptycie CD lub DVD.
Szczegotowe uwarunkowania odnosnie terminu realizacji zadania zgodnie
z wtasciwg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia opublikowang przez

Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego.

Wynagrodzenie i rozliczanie zadania
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Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu okreslonego w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym bedzie miato charakter ryczattowy. Rozliczenie za
wykonane roboty odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami wg wiasciwej
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do
SWZ, opublikowanych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
przetargowego. Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe zadanie inwestycyjne
jest dofinansowane ze srodkéw pochodzgcych z programu: Rzadowy Fundusz

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonywaniem zamierzenia

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej

wymienionych przepisow prawa i norm:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzadzenie Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych dla
znakoéw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczenia na drogach (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
(aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ssrodowiska (aktualny tekst
jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (aktualny tekst

jednolity)
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(aktualny tekst jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (aktualny tekst
jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych
ocen technicznych (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (aktualny
tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst
jednolity)

o Obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne techniczne, bezposrednie

uzgodnienia branzowe wymagane przy realizacji poszczegdlnych etapdw umowy

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢
aktualnos¢ aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzgdzenia projektu.
W przypadku zmiany lub wydania nowych aktéw prawnych nalezy sprawdzi¢

czy opracowanie nie wymaga aktualizacji
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Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki:

GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLOWKU, GM. DLUTOW

Przeprowadzona na etapie realizacji PFU inwentaryzacja zieleni ma jedynie charakter

poglgdowy, majgcy na celu umozliwienie Wykonawcy szacunkowej wyceny prac

objetych zamowieniem — szczegofowg

inwentaryzacje drzew i krzewow

przeznaczonych do wycinki Wykonawca ma obowigzek wykonac na etapie realizacji

projektu budowlanego, po precyzyjnym usytuowaniu uktadu drogowego w pasie

drogowym.
Obwdd na Oznaczenie na
L.p. Nazwa gatunku wysokosci planie
130cm sytuacyjnym
1 Dab 82cm 1
2 Olsza czarna 120cm 2
3 Olsza czarna 62cm 3
4 Dab 105cm 4
5 Dab 130cm 5
6 Dab 55cm 6
7 Lipa drobnolistna 280cm 7
8 Wierzba biata 143cm 8
9 Wierzba biata 135cm 9
10 Lipa drobnolistna 244cm 10
11 Lipa drobnolistna 128cm 1"
12 Grusza pospolita 105¢cm 12
13 Grusza pospolita 83cm 13
14 Brzoza biata 169cm 14
15 Olsza czarna 75cm 15
16 Olsza czarna 80cm 16
17 Olsza czarna 129cm 17
18 Olsza czarna 83cm 18
19 Olsza czarna 90cm 19
20 Olsza czarna 130cm 20
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21 Olsza czarna 134cm 21
22 Olsza czarna 170cm 22
23 Olsza czarna 188cm 23
24 Lipa drobnolistna 127cm 24
25 Lipa drobnolistna 126cm 25
26 Lipa drobnolistna 122cm 26
27 Lipa drobnolistna 135cm 27
28 Lipa drobnolistna 93cm 28
29 Lipa drobnolistna 115cm 29
30 Lipa drobnolistna 113cm 30
31 Lipa drobnolistna 110cm 31
32 Lipa drobnolistna 148cm 32
33 Lipa drobnolistna 113cm 33
34 Lipa drobnolistna 95cm 34
35 Lipa drobnolistna 116cm 35
36 Lipa drobnolistna 120cm 36
37 Lipa drobnolistna 112cm 37
38 Lipa drobnolistna 128cm 38
39 Lipa drobnolistna 138cm 39
40 Dab 82cm 40
41 Lipa drobnolistna 134cm 41
42 Lipa drobnolistna 100cm 42
43 Dab 113cm 43
44 Lipa drobnolistna 120cm 44
45 Sosna zwyczajna 53cm 45
46 Lipa drobnolistna 127cm 46
47 Sosna zwyczajna 75cm 47
48 Sosna zwyczajna 80cm 48
49 Sosna zwyczajna 94cm 49
50 Sosna zwyczajna 56cm 50
51 Sosna zwyczajna 66cm 51
52 Brzoza biata 90cm 52
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53 Brzoza biata 93cm 53
54 Swierk pospolity 79cm 54
55 Klon zwyczajny 225cm 55
56 Klon zwyczajny 290cm 56
57 Klon zwyczajny 150cm 57

OSWIADCZENIE
Inwestor:
Zarzad Powiatu Pabianickiego,
ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Projektant: Mariusz Mréz
Kwiatkowice ul. t6dzka 20
98-105 Wodzierady

Dotyczy: Braku koniecznosci sytuowania kanatu technologicznego w pasie drogowym
w zwigzku z przebudowg drogi publicznej

Na podstawie zapiséow art. 39 ust. 6 ba pkt 1 ustawy z dn. 5-08-2022 o zmianie ustawy o
drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783)

Oswiadczam

ze w przypadku zadania inwestycyjnego pn. ,PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH NR
3309E i 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOSC RYDZYNY, GM.
PABIANICE DO DW 485 W PAWLOWKU, GM. DLUTOW” dla odcinkéw drég objetych
programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) w ich istniejgcych i docelowych granicach pasa
drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z
przepisami techniczno — budowlanymi.

Uzasadnienie:

Powyzsze oswiadczenie wynika z faktu, ze w istniejgcym pasie drogowym odcinkéw drog
powiatowych nr 3310E oraz 3309E (wskazanych w PFU) zlokalizowane sg juz sieci takie
jak:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ teletechniczna

- sieC wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sieC cieptociggowa

Istnienie wyzej wymienionych sieci w pasie drogowym drég powiatowych nr 3310E oraz
3309E potwierdza zawartos¢ mapy zasadniczej, na podstawie ktorej zostat opracowany
program funkcjonalno-uzytkowy dla przedmiotowej inwestycji. Biorgc pod uwage przepisy
techniczno — budowlane takie jak:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
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telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

e Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

e Wewnetrzne instrukcje i zalecenia gestoréw sieci elektroenergetycznej (PGE),
teletechnicznej (ORANGE) i wod-kan (Gmina Pabianice), gazowej (PSG) odnos$nie
wymaganych odlegtosci pomiedzy wyzej wymienionymi sieciami, a kanatem
technologicznym.

stwierdzam, ze w przypadku zadania inwestycyjnego pn. ,PRZEBUDOWA DROG
POWIATOWYCH NR 3309E i 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ
MIEJSCOWOSC RYDZYNY, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLOWKU, GM.
DLUTOW” dla odcinkéw drég objetych programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) w
istniejgcych i docelowych granicach pasa drogowego powyzszych drog brak jest miejsca
na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi.
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4) CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
% . N
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2. Mapa zasadnicza z zaznaczonym zakresem przebiegu drogi
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