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I. OPIS ARCHITEKTONICZNY 

 

 
Do projektu architektoniczno-budowlanego remontu tarasu i elewacji 

wraz z odnowieniem pomieszczeń budynku Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej  
 w Bisztynku 

1. Inwestor 
 

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  
ul. Ogrodowa 2,  
11-230 Bisztynek,  

2. Adres inwestycji 
 

ul. Ogrodowa 2,  
11-230 Bisztynek,  
dz. nr 1-55/9 

3. Podstawa opracowania 
 

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektu ( wizja lokalna i wykonanie 

inwentaryzacji na podstawie rysunków dostarczonych przez Inwestora) 

- Wytyczne Inwestora 

- Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500 

- Obowiązujące normy i przepisy 

4. Przedmiot opracowania 
 

Projekt budowlany remontu tarasu i elewacji z odnowieniem pomieszczeń 

budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. 

5. Stan istniejący 
 

Budynek OKiAL w Bisztynku został poddany przebudowie połączonej z 

rozbudową na podstawie projektu z  06.2013 roku. W ramach tego 

przedsięwzięcia wykonano m.in. dobudowę części parterowej, zawierającej 

toalety, magazyny, wiatrołap z szatnią oraz kotłownie. Wymieniono także 

stropodach nad częścią parterową przeznaczając go na taras rekreacyjny, 

zamontowano daszek nad wejściem i wykonano termo-renowacje ścian i 

stropodachu. 
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5.1  Opis stanu  istniejącego z uzasadnieniem potrzeby dokonania remontu 
 

5.1.1 Elementy zewnętrzne 

W wyniku działania warunków atmosferycznych jak również z racji użytkowania  

zniszczeniu uległy warstwy tarasu – płytki ceramiczne  przy attyce tarasu popękały i 

odspoiły się.  

Daszek nad wejściem nie ma odprowadzenia wody, konstrukcja wsporcza pod 

wpływem wody zaczęła korodować. 

Elewacje bezpośrednio stykające się z miejscami najbardziej poddanymi działaniu 

wody wymagają remontu warstw izolacji termicznej. Wszystkie elewacje, obróbki 

blacharskie , parapety w  związku z działaniem warunków atmosferycznych i upływu 

czasu wymagają renowacji.  

 

5.1.2 Elementy wewnętrzne 

Zniszczeniu uległy tynki w pomieszczeniach bezpośrednio usytuowanych pod 

tarasem użytkowym –w pomieszczeniu wiatrołapu, szatni, przedsionku toalet, 

pomieszczeniu komunikacji w części biurowej wraz klatką schodową (ściana 

szczytowa sąsiadująca z tarasem użytkowym). W pomieszczeniach, w których 

występują kominy wentylacyjne ( pomieszczenie garderoby wraz z toaletą, pokój 

instruktorski, pracownia plastyczna, sala konferencyjno-wystawowa ) powstały 

zacieki i  zawilgocenia ścian przyległych do kominów wentylacyjnych. 

Ściany pomieszczenia garncarni na styku z posadzką są zawilgocone i mają 

wybrzuszenia i spękania . 

 

 

6.Opis projektowanych rozwiązań: 
 
Projekt zakłada wykonanie remontu budynku z podziałem na: 

I. Remont tarasu   

II. Remont pokrycia dachowego nad częścią biurową i salą wielofunkcyjną 

III. Remont pomieszczeń wewnętrznych w tym remont pomieszczenia piwnicy  

IV. Remont elewacji 
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I. Remont tarasu   

 
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 
 

Zabezpieczenie terenu robót, zabezpieczenie stolarki. 

Rozbiórka i usunięcie centrali wentylacyjnej oraz pozostałych elementów   

wentylacji mechanicznej. Usunięcie wszystkich warstw TARASU (wraz z 

obróbkami blacharskimi ) aż  do nośnej płyty żelbetowej tarasu wraz z  :  

 
A.1. Demontażem  balustrady wysokiej 

A.2. Demontażem  balustrady  niskiej  

A.3. Demontażem  obróbek blacharskich wraz z płytkami ceramicznymi boków  

tarasu, jak również demontażem obróbek blacharskich nad belką łączącą słupki 

na  tarasie, i poza tarasem  

 
2. Roboty powiązane z remontem tarasu: 
 
A.4. Wymurowanie attyki  

 
Attykę ( wg rysunku – rzut piętra – rys. numer A.04 , i  wg przekroju B-B  rys. numer 

A.11) wymurować z bloczków np. SILKA E 18  ( 33x18x20) i zakończyć wieńcem 

żelbetowym  ( 20x20) , ocieplić  zewnątrz styropianem ( 15cm + 10cm ), od środka 

tarasu styropianem 5cm, otynkować  i zakończyć obróbką blacharską. 

 
A.5. Wykonanie otworu ᴓ25 pod wpust dachowy podgrzewany np. SITA  - wg 

rysunku rzutu piętra  A.04, i rys. szczegółowego A.15 

Wpust dachowy  podgrzewany (  np. SITA SITA TRENDY DN100 + ELEMENT 
PRZEDŁUŻAJĄCY+KRATKA TARASOWA – wg. rysunku szczegółowego  ) 
przeprowadzić przez istniejący strop, rurę deszczową  ᴓ110 mm ( ocieplić 

styropianem w miejscu przejścia ) poprowadzić w przestrzeni pod stropem i sufitem 

podwieszonym ( lokalnie obniżonym w korytarzu, obniżenie całego sufitu w 

przedsionku toalet, zaś w samej toalecie zamontowanie nowego sufitu 

podwieszonego) do pomieszczenia toalet. Włączyć się do istniejącego pionu  

kanalizacji deszczowej  za pomocą trójnika.  
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Wpust należy osadzić w zagłębieniu wyprofilowanym w taki sposób aby góra kratki 

po osadzeniu znalazła się w poziomie izolacji HADALAN DS91. Przestrzeń wokół 

kratki wypełniamy zaprawą żywiczną z żywicy HARZ EP 10 i piasku kwarcowego w 

proporcjach 1:5. Wzdłuż pionowego elementu kratki pozostawić przestrzeń szer. ok. 

1 cm na wypełnienie kitem poliuretanowym HARZ PU K25. Wokół kratki wklejamy za 

pomocą kleju epoksydowego HARZ EP 68 K Flex docięte profile kątowe z perforacją, 

element poziomy profilu pokrywany jest izolacją HADALAN DS91. Woda z 

nawierzchni drenażowej (kamiennego dywanu) spływać musi po izolacji DS91 do 

kratki (sama kratka pozostaje zagłębiona o grubość kamiennego dywanu). Montaż 

należy wykonać w taki sposób by sama pokrywa kratki była demontowalna 

(czyszczenie). Kołnierz wpustu wklejamy klejem epoksydowym HARZ EP 68 K Flex, 

od góry połączeniu kołnierza i jastrychu laminujemy żywicą poliuretanową IMBERAL 

DAB zatapiając w niej włókninę Dakorit DV. 

 

 

 
A.6. Wykonanie otworu przelewowego przez ścianę attyki   ( pod nową rurę 
spustową  RS ᴓ12 ) 
 
Wpust boczny np NP.SITA EASY DN100 Z KOŁNIERZEM Z PCV 
DO HYDROIZOLACJI ŻYWICZNEJ wraz z koszykiem zabezpieczającym 
przeprowadzić przez bok attyki i połączyć z rurą deszczową  ᴓ110 mm 
 
Uszczelnienie styku blachy wpustu bocznego a izolacją poziomą pod „kamiennym 

dywanem” należy wykonać tworzywem silanowym trwale elastycznym SILFLEX MS 

(nakładany pędzlem lub wałkiem). Zgruntowanie blachy: HADALAN HV UNI.  

 

Dodatkowo zamontowany będzie przelew awaryjny – rurka stalowa 10x10 cm  

przechodząca przez attykę tarasu i pomalowana na kolor elewacji. 

Projektuję się również ułożenie około 9 rurek miedzianych ᴓ16 mm wzdłuż krańców 

tarasu zamontowanych na hydroizolacji- służących do odprowadzenia pary. 
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A.7  Zamontowanie systemu  obróbek krawędziowych   RENOPLAST – K20R z 
rynną  S 50  
 
A.8. Montaż nowej balustrady –montaż do attyki, montaż od góry do płyty stropowej, 
montaż balustrad pomiędzy słupkami  na tarasie - wg rys rzutu piętra A.04 i detalu 
balustrady A.14 
 
A.21   Montaż słupków pod systemową ściankę lamelową, wg rysunku piętra –A.04 

3. Przygotowanie podłoża , wykonanie wylewki spadkowej. 
 

Powierzchnię stropu betonowego oczyścić z brudu, kurzu, olejów, mleczka 

cementowego oraz innych elementów utrudniających przyczepność. Pylące podłoże 

zagruntować preparatem VESTEROL TG 10D .Należy wykonać naprawę istniejącej 

płyty żelbetowej poprzez wypełnienie ubytków, szczelin ,spękań i.t.p. za pomocą 

zapraw PCC np. MONOBET FM (ubytki od 1 do 5 cm lub MONOBET OF (ubytki do 1 

cm) Na tak przygotowanym podkładzie po zastosowaniu warstwy szczepnej 

MONOBET ZH wykonać jastrych spadkowy ( o pochyleniu 1,5%  - wg zaznaczonych 

spadków – rzut dachu – rys. numer ) szybkowiążący Monolith ZE 04 (MONOLITH BP 

RAPID) modyfikowany włóknami  kopolimerowymi Ruredil RFX 19 w ilości 1kg/m3. 

Zastosowanie włókien poza pełnieniem funkcji siatki zbrojeniowej w wylewce, 

podnoszą sprężystość stwardniałej, związanej wylewki oraz eliminują nadmierny 

skurcz. Piłami diamentowymi należy wykonać nacięcia dylatacyjne szer 5mm na 

głębokość połowy grubości jastrychu. Boki szczeliny dylatacyjnej gruntujemy 

preparatem HADALAN HV UNI,na dnie szczeliny umieszczamy sznur PE,a 

następnie szczelinę wypełniamy masą poliuretanową trwale plastyczną HARZ PU K 

25.  Wzdłuż dylatacji, pasem o szerokości po 10cm na każdą stronę wykonujemy 

powłokę gruntującą z żywicy epoksydowej o niskiej lepkości HADALAN EG 145,po 

wstępnym związaniu (przed upływem 24 godzin) nakładamy tworzywo poliuretanowe 

(klej) IMBERAL DAB, w świeżą warstwę żywicy wklejamy taśmę dylatacyjną TDS 

180 lub  FLEXTEX 120/70  boki taśmy ponownie pokrywamy poliuretanem.  

 
 
3. Gruntowanie płyty preparatem PRIMER COPERNIT 
 
Gruntowanie  powierzchni przygotowanej płyty wykonać gruntem PRIMER 
COPERNIT  
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4. Izolacja płyty żelbetowej tarasu. Przeciwwodna, paroszczelna.  

Powierzchniową izolację przeciwwodną(paroizolacyjną) wykonać z podwójnej 

powłoki z papy termozgrzewalnej podkładowej MFT EVO HP 4,0kg z wkładką 

poliestrową, dwukomponentowej na modyfikatorze SBS (dolna warstwa) oraz na 

modyfikatorze APP(górna warstwa).  

W pachwinie styku części poziomej z częścią pionową wkleić (na zagruntowanym 

podłożu) pasek papy szerokości 25 cm. 

Powłokę hydroizolacyjną wywinąć na elementy pionowe (ściany, attyki,słupy i.t.p.) na 

wysokość 30cm ponad powierzchnię poziomą. 

Wywinięcie pionowe powłoki hydroizolacyjnej zakończyć dodatkowo listwą 

dociskową mocowaną mechanicznie. Dla wyrównania powierzchni pionowej, listwę 

dociskową zamontować w uprzednio wykonanej bruździe.  

Wyrównanie powierzchni  w obszarze 10cm pod i nad listwą wykonać z powłoki 

hydroizolacyjnej z masy reaktywnej elastycznej wodoszczelnej np.: IMBERAL RSB o 

grubości min 2mm. 

W ścianach wokół płyty tarasu w odległości co ~2,0m-2,5m nawiercić otwory fi 15mm 

w nich umieścić rurki mosiężne fi 12mm w spadku w stronę elewacji w celu 

odprowadzenia ewentualnych skroplin. 

 
 
5.  Warstwa ślizgowa. 
 
Jako warstwę ślizgową należy zastosować folię budowlaną położoną w jednej 

warstwie na izolacji. Na folię układamy geowłókninę polipropylenową np.:  

Delta 300 jako ochronę izolacji, geowłóknina pełni dodatkowo rolę mikro-drenażu , 

zapobiega zjawisku „pocenia” na spodniej stronie termoizolacji. 

 

6. Termoizolacja  płyty stropu z płyt PIR lub PUR. 
 
Na  geowłókninie należy ułożyć  płyty z pianki PIR lub PUR o łącznej grubości 15cm 

(10cm+5cm) układanych w dwóch warstwach z przesunięciem o pół modułu.  
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7. Wylewka  dociskowa 
 

Na izolacji cieplnej należy wykonać wylewkę dociskową grubości 4,5cm. Wylewka z 

zaprawy MONOLITH BP  zbrojona strukturalnie włóknami kopolimerowymi Ruredil 

RFX 19 w ilości 1 kg/m3. 

Dylatacje wylewki cięte w polach ~3,0x3,0m. w/g opisu w punkcie:3 

 

 

 

8. Osadzenie systemowych obróbek krawędziowych RENOPLAST – K20R z 
rynną  S 50 _ wzdłuż tarasu od pkt. E-H ( rys. RZUT PIĘTRA ) – ( A.7 ) 
 

Obróbki blacharskie muszą być czyste, ich powierzchnia musi być odtłuszczona. 

Najlepiej przemyć je rozpuszczalnikiem . Obróbki osadzić na klej epoksydowy HARZ  

EP 68 K Flex, docisnąć i zamocować do podłoża po czym pokryć wierzchnią 

powierzchnię ponownie klejem HARZ EP68 K Flex. Jeszcze świeżą powierzchnię  

EP 68 K Flex posypać piaskiem kwarcowym. Nadmiar piasku zmieść na drugi dzień. 

Dzięki temu otrzymujemy stale elastyczną, bardzo przyczepną powłokę pod warstwę 

hydroizolacyjną . 

 
9. Połączenie ściana-wylewka/dylatacje.  
 

Połączenie ściana płyta/dylatacje uszczelnić taśmą TDS 180 lub  FLEXTEX 120/70  

z perforacją wklejoną żywicą  poliuretanową IMBERAL DAB  

 

9. Wykonanie nawierzchni tarasu z nawierzchni żywicznej    drenażowej   
„kamienny dywan” 
 
Projekt przewiduje ułożenie ozdobnej  drenażowej nawierzchni tarasu z mieszaniny 

żywicy alifatycznej HADALAN BM1K i kruszywa HADALAN MST   

 
9.1. Gruntowanie podłoża. 
 
Gruntowanie suchego lub matowo-wilgotnego podłoża cementowego wykonać 

epoksydem HADALAN  EG 145.  

 

9.2. Hydroizolacja. 
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Na zagruntowanym podłożu hydroizolację wykonać powłokę hydroizolacyjną 

poliuretanową materiałem HADALAN DS. 91.  

Materiał nanosić raklą do żywic, następnie świeżą powłokę odpowietrzyć wałkami 

kolczastymi do żywic.  

 
9.3. Uszczelnienie narożników wewnętrznych, poziomych dylatacji. 
 
Uszczelnienie styków w strefie cokołowej (ściana-posadzka) należy wykonać 

stosując taśmy elastyczne TDS180 lub FLEXTEX 120/70. 

Klejenie taśm wykonać przy użyciu materiału IMBERAL DAB w trakcie wykonywania 

izolacji. 

 
 
 
 
9.4. Wykonanie dekoracyjnej nawierzchni tarasu. 
 
Po pełnym związaniu powłoki hydroizolacyjnej wykonanej materiałem HADALAN DS. 

91, układamy warstwę dekoracyjną powstałą z wymieszania barwnego kruszywa 

naturalnego  

HADALAN- MST: 

- dla płaszczyzn poziomych - z 1-komponentową żywicą poliuretanową HADALAN 

BM1K; 

- dla płaszczyzn pionowych - z tiksotropowym dodatkiem do BM1K  HADALAN TX. 

Na powierzchniach pionowych (cokoły), przed nałożeniem mieszanki kruszywa ze 

środkiem wiążącym, należy pokryć je cienką warstwą klejącą z materiału HADALAN 

BM1K + TX i następnie na jeszcze świeżą warstwę nałożyć dekoracyjną mieszankę.  

 
9.5. Uszczelnienie narożników wewnętrznych w strefie cokołowej, góry cokołu, 
styku ze szprosem drzwiowym, dylatacji. 
 
Po zastosowaniem w pierwszej kolejności barwnej mieszanki na powierzchni 

poziomej tarasu, a przed warstwą mieszanki przeznaczonej na cokoły, należy ułożyć 

poziomo paski płyt styropianowych grubości 10 mm. Po pełnym związaniu barwnych 

warstw poziomych i cokołowych, należy usunąć styropian, a w powstałą w tym 

miejscu szczelinę zaaplikować trwale elastyczną, uszczelniającą masę poliuretanową 

HARZ PU K 25.  
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II. Remont pokrycia dachowego nad częścią biurową i salą wielofunkcyjną  

Remont obejmuję  

A.9   -demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych i montaż nowych 

A.10 -położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu części biurowej i 

nad salą wielofunkcyjną , po uprzednim naprawieniu starej warstwy, dogrzaniu i 

przetopieniu. 

 

III. Remont pomieszczeń wewnętrznych  

A.11. 

Pomieszczenia, które wymagają  gruntowego remontu ścian i sufitów: 

Poziom 0 –nr. 1, 2, 4, 6   

Poziom +1 –nr. 1 

- skucie zawilgoconego tynku z całej powierzchni ścian 

- demontaż sufitu podwieszanego  

- wysuszenie ścian  

- nałożenie nowego tynku 

- zagruntowanie  

- pomalowanie całego pomieszczenia  

 

A.12. 

Pomieszczenia, w których występują kominy wentylacyjne i które wymagają 

gruntownego remontu ścian zawilgoconych w polu około 1m 

Poziom 0 – nr. 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16   

Poziom +1 – nr.1 

- skucie tynku w polu około 1m od komina 

- demontaż sufitu podwieszanego w polu około 1m , lub wg układu płyt 

kasetonowych 

- wysuszenie ścian  

- nałożenie nowego tynku 

- zagruntowanie  

- usunięcie zanieczyszczeń ze starego tynku, przeprowadzenie ewentualnych 

napraw rys i pęknięć, wykonanie zaprawek na pozostałych ścianach 

- pomalowanie całego pomieszczenia  
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A.13. 

Pozostałe pomieszczenia  do przemalowania – uzupełnienie ubytków i nałożenia 

zaprawki 

Poziom 0 – nr. 5,9, 14,15,17,18,19,21,22,23,24 

Poziom +1 – nr. 2,3,4,5,6,7,8, 9 

 

A.14. 

Remont pomieszczenia piwnicy 

W celu zapewnienia prawidłowych warunków wilgotnościowych ścian i posadzki 

pomieszczenia piwnicznego projekt przewiduje wykonanie następującego zakresu 

prac: 

 
1.HYDROIZOLACJA ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PIWNICY 
Ze względu na możliwość odsłonięcia ścian piwnic zasypanych gruntem projekt 

przewiduje  wykonanie polimerobitumicznej powłoki hydroizolacyjnej typu PMBC 

(KMB). 

 
 
Przygotowanie podłoża. 
Wykonanie izolacji rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Podłoże, po odkryciu 

musi być nośne, wolne od luźnych cząstek, rozwartych rys oraz 

szkodliwych zanieczyszczeń. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 

przyczepność części należy usunąć. 

 

Gruntowanie. 
Jako powłokę gruntującą nanosi się za pomocą pędzli lub natryskiem preparat 

IMBERAL AQUAROL  

 
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych. 
Powłokę hydroizolacyjną z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami Okoplast 2K 

układamy na zagruntowanym i przeschniętym podłożu, poprzez naniesienie  

wysokoelastycznej, dwuskładnikowej masy uszczelniającej . Okoplast 

2K,niezawierający rozpuszczalników, przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na 

starzenie się i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne. 

Nakładany w 2-procesach roboczych z wklejoną siatką z polipropylenu. Grubość 

przeschniętej warstwy powinna wynosić min 4mm.  
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Szczeliny dylatacyjne (opcja). 
Szczeliny dylatacyjne uszczelnić taśmami TDS 240(400). Taśmy te należy wkleić za 

pomocą płynnego tworzywa poliuretanowego IMBERAL DAB. Boki taśm pokrywamy 

masa bitumiczną.  

 
Przejścia rurowe (opcja). 
Uszczelnienie przejść rurowych wykonać materiałem Okoplast 2K w formie 

wyoblenia o promieniu około 2 cm.  

 
Ochrona izolacji. 
Do ochrony izolacji z materiału Okoplast 2K należy zastosować płyty XPS w 

połączeniu z matą drenującą kubełkową.  

 
 
2.HYDROIZOLACJA  ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PIWNICY (bez możliwości 

odkopania) 

W tej strefie projekt przewiduje wykonanie  tzw. izolacji wtórnej. 

W zakres robót wchodzi: 

 
Przygotowanie podłoża 
Usunięcie  tynków, oczyszczenie muru z pyłu, luźnych części i.t.p.  
 
Gruntowanie podłoża 
Pokrycie muru  preparatem gruntującym INTRASIT VK 
 
Naniesienie systemu hydroizolacji 
Na świeżo zagruntowane podłoże nakładamy pierwszą warstwę mikrozaprawy 

uszczelniającej odpornej na siarczany INTRASIT DS1, operację grunt Intrasit VK + 

mikrozaprawa INTRASIT DS1 wykonujemy 2 x. Powłokę izolacyjną nakładamy od 

poziomu chudego betonu pod posadzką aż          do poziomu stropu. 

Tynki w części piwnicznej wykonujemy jako system tynków renowacyjnych: 

Przygotowaną ścianę (po oczyszczeniu i położeniu hydroizolacji wtórnej),   

pokrywamy preparatem gruntującym Intrasit Aquarol, następnie połowę ściany 

obrzucamy tynkiem szczepnym  Intrasit VS . Dla  wyrównania ścian i związania 

zasolenia ścian należy zastosować tynk podkładowy Intrasit GP grubości około 1 do 

2 cm.  Po związaniu układamy zasadniczy tynk renowacyjny Intrasit SAP lub Intrasit 

SanUno grubości około 1,5 cm. 
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Są to tynki hydrofobowe szeroko porowe, pozwalające na gromadzenie kryształów 

soli oraz na odprowadzanie wilgoci w postaci pary. Dzięki tym właściwościom na 

powierzchni ściany nie są widoczne zawilgocenia ani skutki destrukcyjnego działania 

krystalizujących soli.  

Zalecana minimalna grubość warstwy tynku  wynosi około 3,0cm - 3,5 cm łącznie.  

 
 
3.HYDROIZOLACJA POZIOMA POD POSADZKĄ, USZCZELNIENIE STYKU 
ŚCIANA/POSADZKA 
W pomieszczeniu piwnic przewiduje się usunięcie wszystkich warstw posadzkowych. 

Wykonanie warstwy chudego betonu. Na styku chudy beton posadzki/ściana piwnicy 

wykonać fasetę uszczelniającą w formie wyoblenia lub klina z zaprawy 

wodoszczelnej MONOLITH HKS. 

 
 
Hydroizolacja: 
Po oczyszczeniu powierzchni, beton zagruntować gruntem bitumicznym, a następnie 

wgrzać podwójną warstwę papy termozgrzewalnej podkładowej zbrojonej włóknami 

poliestrowymi z wywinięciem na ściany do wysokości góry przyszłej posadzki. 

Na tak przygotowanej izolacji układamy warstwy posadzki (folię PE + ocieplenie z 

płyt XPS 300 gr: 5cm + jastrych cementowy 5 cm+ warstwa wierzchnia z płytek 

gresowych układanych na kleju elastycznym. 

 
 
Projekt przewiduje wykonanie izolacji zapobiegającej podsiąkaniu kapilarnemu 

tzw. chemiczna przepona iniekcyjna, wykonana metodą iniekcji kremami 

iniekcyjnymi: 

w ścianach izolowanych od poziomu posadzki 

 
CHEMICZNA PRZEPONA INIEKCYJNA 
Materiał: INTRASIT IC – materiał iniekcyjny w postaci kremu do wykonywania 

chemicznych blokad przed podsiąkaniem kapilarnym opartym na bazie silanów i 

siloksanów (zaw. substancji czynnej 80 %) 

 
Chemiczną przeponę poziomą przeciwko podsiąkaniu kapilarnemu wilgoci 

wykonujemy jako iniekcję bezciśnieniową poprzez wtłaczanie odpowiednim 

urządzeniem kremu iniekcyjnego w przygotowane otwory. 
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Otwory o średnicy 14 mm wiercimy poziomo w linii muru na poziomie przyszłej 

izolacji podposadzkowej z tolerancją 4 cm w górę lub w dół. Ze względu na strukturę 

muru zalecamy zagęszczenie otworów do rozstawu co 10 cm. Otwory wiercimy na 

głębokość mniejszą o 5 cm od grubości muru.  

Otwory po wywierceniu przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Po oczyszczeniu otworów sprężonym powietrzem, aplikujemy krem iniekcyjny 

INTRASIT IC poprzez wtłaczanie za pomocą praski do kremów IZOPRES 

Krem po nabraniu bezpośrednio z pojemnika wtłaczamy w otwór do jego ukazania 

się wysuwając powoli lancę – aż do całkowitego wypełnienia otworu. 

 
Uwagi końcowe: 
Zużycie kremu iniekcyjnego dla murów o grubości 60 cm powinno wynosić ok. 0,7 do 

0,9 L/mb. Po wykonaniu pierwszego, testowego odcinka iniekcji należy sprawdzić 

zużycie. Jeśli nie odbiega ono od podanych wartości więcej niż 10 % kontynuować  

prace. W innym przypadku należy wykonać odwierty kontrolne, sprawdzając 

strukturę muru. Gdy w murze zlokalizujemy pustki wskazane jest wstępne 

wypełnienie za pomocą suspencji mineralnej INTRASIT BLS i ponowne nawiercenie 

otworów. 

W karcie iniekcji notować bieżące zużycie preparatu iniekcyjnego dla 

poszczególnych odcinków muru. Szczegółowe uwagi i właściwości produktu zawarte 

są w Karcie Technicznej 9.2014 

 
IV. Remont elewacji 

Remont obejmuje wszystkie elewacje  

Zakres: 

A.15   Część cokołowa 

A.16  Obróbki blacharskie – parapety, rury spustowe 

A.17   Daszek nad wejściem głównym  

A.18   Daszek  przy wejściu do garncarni  

A.19 Demontaż izolacji termicznej i montaż nowych warstw w  elewacji 

wewnętrznej 

A.20   Odmalowanie elewacji na kolor wg projektu kolorystyki 

A.21   Systemowa ścianka lamelowa 

A.22   Nazwa obiektu  
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A.15 Część cokołowa  

Wzdłuż całego budynku zakłada się demontaż części cokołowej ( płytki ceramiczne, 

polistyren ekstrudowany, izolacja pionowa) i projektuje się położenie nowych warstw 

izolacji pionowej wraz z warstwą tynku mozaikowego zamiast płytek ceramicznych.  

A.15- A  

Na słupkach  przed strefą wejściową ( elewacja północno-zachodnia ), jak również 

przy wejściu do garncarni projektuje się zamianę płytek ceramicznych na tynk 

mozaikowy. 

A.15- B 

Na elewacjach wewnętrznych i tam gdzie nie występuje cokół z płytek ceramicznych 

projektuje się odcięcie izolacji termicznej pionowej do wysokości cokołu wg rysunków 

( wynikającej z elewacji sąsiadujących ) i utworzenie nowych warstw izolacji strefy 

cokołowej wraz z zastosowaniem tynku mozaikowego.  

 

IZOLACJA STREFY COKOŁOWEJ 

Po odkryciu części cokołowej ścian fundamentowych , jego oczyszczeniu 

wykonujemy powłokę hydroizolacyjną z masy reaktywnej IMBERAL RSB wraz  z 

powłoką gruntującą IMBERAL AQUAROL. Powłokę wykonujemy w pasie szerokości 

ok. 0,6 m, ok. 30 cm ponad grunt.  

Poniżej ,ławy fundamentowe izolujemy masa bitumiczną OKOPLAST 2K (grubość 

powłoki min. 3,00 mm) – powłoka gruntująca IMBERAL AQUAROL.  

Połączenie ławy fundamentowej i muru izolujemy dodatkowo (pasem o szerokości 20 

cm) za pomocą laminatu z płynnego tworzywa silanowego SILFLEX MS i włókniny 

DAKORIT DV: 

Na zagruntowane podłoże nakładamy warstwę płynnego preparatu SILFLEX MS, a 

następnie zatapiamy włókninę Dakorit DV, ponownie pokrywając ją płynnym 

tworzywem SILFLEX MS 

Ocieplenie strefy cokołowej wykonać z płyt XPS ( grubości 10 cm), płyty przykryć 

klejem z zatopioną siatką. Jako warstwę tynku cokołowego zastosować tynk 

mozaikowy np. BOLIX TM- 39E 
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A.16 Obróbki blacharskie – parapety, rury spustowe  

Demontaż parapetów i wymiana na nowe  wg rysunku elewacji. W dwóch miejscach 

obróbka blacharska zostaje przeciągnięta we wnęce z oknami, dodatkowo remont 

zakłada wymianę wszystkich rur spustowych na nowe wg. kolorystyki elewacji. 

Dodatkowo zostają dodane dwie rury spustowe – przy tarasie od strony elewacji 

wewnętrznej i od strony elewacji bocznej. 

 
A.17.  Daszek nad wejściem głównym 

Demontaż daszku nad wejściem głównym i montaż nowego daszku 

Zakłada się rozebranie istniejącego daszku i wykorzystanie istniejącej konstrukcji 

wsporczej pod daszek ( do usunięcia istniejąca powłoka malarska i pomalowanie na 

nowo farbą antykorozyjną ) –wraz z zamianą zniszczonych płyt poliwęglanowych na 

sklejkę wodoodporną ułożoną  ze spadkiem i wykończoną od góry  blachą wraz z 

rynienką  odprowadzającą wodę do istniejącej rury spustowej. Od spodu daszek 

zostanie przykryty siatką  ciętociągnioną na podkonstrukcji np. Barwa system  

wraz z wpuszczeniem oświetlenia.  

 

A.18 . Daszek  przy wejściu do garncarni  

Zakłada się wymianę płyt poliwęglanowych w daszku przy wejściu do garncarni na 

nowe. 

 

A.19. Demontaż izolacji termicznej i montaż nowych warstw w  elewacji 

wewnętrznej 

W części wewnętrznej – wejściowej (elewacja wewnętrzna południowo-zachodnia, 

elewacja wewnętrzna południowo-wschodnia - ściany od pkt. A-D wg rys. rzutu 

parteru ) remont elewacji obejmuje demontaż izolacji termicznej i montaż nowych 

warstw ( grubość warstw wg. istniejących założeń – 15cm +10 cm ( gzyms ))  wraz z 

opierzeniem pod rynną   ( odtworzenie stanu istniejącego ) i zamontowanie 

dodatkowej rury spustowej. 

 

A.20  Odmalowanie elewacji 

Ściany elewacje – wg projektu kolorystyki   

 

A.21  Systemowa ścianka lamelowa  
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Ukrycie systemu wentylacji poprzez zastosowanie systemu ścianki lamelowej np. 

firmy MORAD _SOLIS ML-119  ( rozstaw słupków konstrukcyjnych wg. rysunku rzutu 

piętra –A.05 ) 

 

A.22   Nazwa obiektu  
 
Nazwa obiektu zamocowana do lica ściany na dwóch elewacjach  
- do demontażu, wyczyszczenia  i montażu na nowo 
 

 

7.Kolorystyka elewacji 
- Cokół  -tynk mozaikowy np. BOLIX TM – 39E 

- Ściany elewacji :  

Kolor farby  wg palety NCS S 3010-Y40R 
              NCS S 2005-Y40R 

 
                 -    Obróbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe,  
                      system obróbek krawędziowych   

np. RENOPLAST – K20R z rynną  S 50  
  -kolor RAL 7024 

- Ścianka lamelowa  -kolor: RAL  7035 

 
UWAGA: 

PODANE NA PROJEKCIE  NAZWY MATRIAŁÓW I SYSTEMÓW 
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE .  
MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW  
RÓWNOWAŻNYCH. 
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8.Zagospodarowanie terenu 
 
Projekt ogranicza się do prac remontowych związanych z budynkiem i nie zakłada 

ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu. Fragmenty trawników zniszczone 

w związku z koniecznością ustawienia rusztowań, zostaną następnie odtworzone. 

Nie przewiduje się konieczności dokonywania wycinki drzew ani krzewów. 

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania 

chronionych gatunków zwierząt. Zakłada się wykonywanie projektowanych robót 

poza okresem lęgowym ptactwa.  

Projektowane przedsięwzięcie ogranicza  się wyłącznie do robót remontowych i nie 

wywiera negatywnego wpływu na środowisko. 

Zakres oddziaływania projektowanych prac ogranicza się do działki, na której 

usytuowany jest przedmiotowy budynek. 

 

 

 

 
.……………………………… 

         Projektant                                                           
mgr inż. arch. Piotr Lew   
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FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul. Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz. geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OKiAL w BiSZTYNKU
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

PLAN SYTUACYJNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.011-500



-1

H

I

H

I
1 2

wpust piwniczny 

LEGENDA

A.15.
ZDJĘCIE WARSTW COKOŁU AZ DO MURU
NAŁOZENIE NOWYCH WARSTW WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ 
I TYNKIEM MOZAIKOWYM

ROBOTY WEWNĘTRZNE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

A.14
REMONT POMIESZCZENIA PIWNICY-1
SKUCIE TYNKU ZE ŚCIANY
( ŚCIANA ZAWILGOCONA)

A.15-A
ZDJĘCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
NAŁOŻENIE TYNKU MOZAIKOWEGO

SKUCIE I MONATAŻ NOWYCH 
PŁYTEK CERAMICZNYCH

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I W RAZIE STWIERDZENIA 
ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW 
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ. 
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, ELEWACYJNE 
POWINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I POSIADAĆ STOSOWNE 
ATESTY.
WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI MUSZĄ BYĆ
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.
PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIAŁÓW I SYSTEMÓW
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE . 
MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW 
RÓWNOWAŻNYCH.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul. Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz. geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

RZUT PIWNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.021-50
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7
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5b
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15
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9

3

11617

18
19

19a

19b 18a

A.5.
RURA DESZCZOWA PCV Ø 110  Z ODWODNIENIA TARASU 
- POPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM 
I NAD SUFITEM PODWIESZONYM, PODŁĄCZENIE 
DO ISTNIEJĄCEGO PIONU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

A

BC

D

NOWA RURA SPUSTOWA

NOWA RURA 
SPUSTOWA

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO
PIONU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZA POMOCĄ TRÓJNIKA

ISTNIEJĄCY PION 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OBNIŻENIE SUFITU PODWIESZONEGO

NOWY  SUFIT PODWIESZONY

OTWÓR Ø 250 POD  RURĘ DESZCZOWĄ  Ø 110  

LOKALNE OBNIŻENIE SUFITU PODWIESZONEGO

A.11.
POMIESZCZENIE DO GRUNTOWNEGO REMONTU
SCIANY I SUFIT 

LEGENDA

A.12.
GRUNTOWNY REMONT PRZY KOMINIE 
W POLU ~ 1MX1M ( ŚCIANY I SUFIT )

WZMOCNIENIE NAROŻNIKÓW

A.19.
ZDJĘCIE WSZYSTKICH WARTW TERMOIZOLACJI
SCIANY A-D- ZAMONTOWANIE NOWYCH WARSTW

A.15.
ZDJĘCIE WARSTW COKOŁU ( PŁYTKI CERAMICZNE )
NAŁOZENIE NOWYCH WARSTW WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ 
I TYNKIEM MOZAIKOWYM

ROBOTY WEWNĘTRZNE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

SKUCIE TYNKU ZE ŚCIANY
( ŚCIANA ZAWILGOCONA)

A.13
POMIESZCZENIA DO ODMALOWANIA

A.15-A
ZDJĘCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
NAŁOŻENIE TYNKU MOZAIKOWEGO

7

2

A.14
REMONT POMIESZCZENIA PIWNICY-1

A.15-B NOWY COKÓŁ
ZDJĘCIE WARSTW 
NAŁOZENIE NOWYCH WARSTW WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ 
I TYNKIEM MOZAIKOWYM

OBNIŻENIE  ISTNIEJĄCEGO SUFITU 
PODWIESZONEGO

NOWY SUFIT PODWIESZONY

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I W RAZIE STWIERDZENIA 
ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW 
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ. 
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, ELEWACYJNE 
POWINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I POSIADAĆ STOSOWNE 
ATESTY.
WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI MUSZĄ BYĆ
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.
PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIAŁÓW I SYSTEMÓW
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE . 
MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW 
RÓWNOWAŻNYCH.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul. Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz. geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

RZUT PARTERU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.031-50



1

2

3

4

5

6 7

8

9

Ł

UKŁAD WARSTW TARASU
DO ROZBIÓRKI

LEGENDA

A.2.BALUSTRADA NISKA
DO ROZBIÓRKI

A.13.
DASZEK WEJŚCIOWY
DO ROZBIÓRKI

A.1. BALUSTRADA WYSOKA
DO ROZBIÓRKI

A.3.
OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY
OPIERZENIA ATTYK, KOMINÓW, 
DO ROZBIÓRKI

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU,  ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

RZUT PIĘTRA - STAN ISTNIEJĄCY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.041-100
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Ł
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LEGENDA
ROBOTY WEWNĘTRZNE

SKUCIE TYNKU ZE ŚCIANY
( ŚCIANA ZAWILGOCONA)

POMIESZCZENIA DO ODMALOWANIA3

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

A.2.  BALUSTRADA NISKA -ODNOWIENIE I MONTAŻ

A.4. ATTYKA

A.6. OTWÓR PRZELEWOWY  IRS
A.5. WPUST DACHOWY

A.8.  BALUSTRADA - MONTAZ 

A.17 DASZEK 

A.7 RENOPLAST K20R +S50 E-H

A.3. OPIERZENIA

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I W RAZIE STWIERDZENIA 
ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW 
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ. 
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, ELEWACYJNE 
POWINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I POSIADAĆ STOSOWNE 
ATESTY.
WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI MUSZĄ 
BYĆ  ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.
PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIAŁÓW I SYSTEMÓW
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE . 
MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW 
RÓWNOWAŻNYCH.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU,  ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

RZUT PIĘTRA - PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.051-50



A.9  
OBRÓBKI BLACHARSKIE
OPIERZENIA ATTYK, KOMINÓW, 
DO ROZBIÓRKI

LEGENDA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

RZUT DACHU-STAN ISTNIEJĄCY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.061-100



A.10
NOWA WARSTWA PAPY

A.9
NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE
OPIERZENIA ATTYK, KOMINÓW, 
BELEK,RYNNY I RURY SPUSTOWE
BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA 
MALOWANA W KOLORZE RAL 7024

LEGENDA

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I W RAZIE STWIERDZENIA 
ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW 
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ. 
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, ELEWACYJNE 
POWINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I POSIADAĆ STOSOWNE 
ATESTY.
WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI MUSZĄ 
BYĆ  ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.
PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIAŁÓW I SYSTEMÓW
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE . 
MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW 
RÓWNOWAŻNYCH.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

RZUT DACHU_PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.071-100



II.STROPODACH NAD SALĄ KONCERTOWĄ
- NOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA 
PO UPRZEDNIM NAPRAWIENIU, DOGRZANIU I PRZETOPIENIU 
STAREJ WARSTWY PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

A.7
PROFIL OKAPOWY RENOPLAST K20R 
Z RYNNĄ RENOPLAST R50
OBRÓBKA BLACHARSKA 
NAD GZYMSEM 

A.15. COKÓŁ
-USUNIĘCIE WSZYSTKICH WARSTW
MONTAŻ:
-LISTWA WIEŃCZĄCA /KAPINOS ( NA STYKU COKOŁU I CZĘŚCI PONAD NIM )
-TYNK MOZAIKOWY 
-PŁYTY XPS
-NA SZEROKOŚCI 0,6M - OK 30 CM PONAD GRUNT:
   - POWŁOKA HYDROIZOALCYJNA Z MASY REAKTYWNEJ IMBERAL RSB
     WRAZ Z POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ IMBERAL AQUAROL
 PONIŻEJ :
   - MASA BITUMICZNA OKOPLAST 2K ( GR MIN 3MM) WRAZ 
     Z POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ IMBERAL AQUAROL

POŁĄCZENIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ I MURU  ( PAS O SZEROKOŚCI 20 CM )
- IZOLACJA ZA POMOCĄ LAMINATU Z PLYNNEGO TWORZYWA SILANOWEGO 
  SILFLEX MS  I WŁÓKNINY DKORIT DV

I. STROPODACH
USUNIĘCIE WSZYSTKICH WARSTW AŻ DO NOŚNEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ TARASU

STROPODACH (PROJEKTOWANY)

- DRENAŻOWA NAWIERZCHNIA ŻYWICZNA NP.:' KAMIENNY DYWAN' GR.5MM
MIESZANKA ŻYWICY HADALAN BM1K I KRUSZYWA HADALAN MST
- POLIURETANOWA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA NP.:HADALAN DS 91 
NA ZAGRUNTOWANYM EPOKSYDEM HADALAN EG 145 PODKŁADZIE
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA  ( JASTRYCH CEMENTOWY ) GR. 4,5 CM
NP. MONOLITH BP,  Z DODATKIEM WŁÓKIEN KOPOLIMEROWYCH 
NP.: RUREDIL RFX19
- PŁYTY TERMOIZOLACYJNE PIR/PUR UKŁADANA DWUWARSTWOWO
'NA MIJANKĘ', GRUBOŚĆ ŁĄCZNA 15 CM
- GEOWŁÓKNINA OCHRONNA NP.: DELTA 300 -1,5 MM
- FOLIA PE 0,2 MM
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUKOMPONENTOWA 
MFT EVO HP 4,0 KG , NA ZAGRUNTOWANYM PODKŁADZIE _1 CM
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA SPADKOWA 1,5%
NP. MONOLITH BP, NA WARSTWIE SZCZEPNEJ OD 
1,0 CM DO 12 CM Z DODATKIEM WŁÓKIEN KOPOLIMEROWYCH 
NP.: RUREDIL RFX19
- ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA 
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

DEMONTAŻ PŁYTEK CERAMICZNYCH
-WYKOCZENIE BOKÓW TARASU 
'KAMIENNYM DYWANEM'

A.19./ A.20. ELEWACJA 
-ZDJĘCIE STARYCH WARSTW IZOLACYJNYCH
-NAŁOŻENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
-OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.3.OBRÓBKA BLACHARSKA
-DO ZDEMONTOWANIA
-NOWY MONTAŻ

A.1/ A.8. BALUSTRADY
-DO ZDEMONTOWANIA
-MONTAŻ NOWYCH

A.21.
SYSTEMOWA ŚCIANKA LAMELOWAA.2/A.8. BALUSTRADY

-DO ZDEMONTOWANIA
- MONTAŻ NOWYCH

A.15. COKÓŁ

RURA DESZCZOWA PCV Ø110 Z ODWODNIENIA TARASU 
- POPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM 
I NAD SUFITEM PODWIESZANYM, PODŁĄCZENIE 
DO ISTNIEJĄCEGO PIONU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZA POMOCĄ TRÓJNIKA
-MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO

W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ RURY 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ MONTAŻ NOWEJ 
RS Ø 110

RURKA MIEDZIANA Ø16 
(WYGIĘTA )
ODPROWADZAJĄCA PARĘ
ZAMONTOWANA NA HYDROIZOLACJI

A.9.
OBRÓBKI BLACHARSKIE
Z BLACHY ALUMINIOWEJ

A.3.OBRÓBKA BLACHARSKA
SŁUPÓW NA TARASIE

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I W RAZIE STWIERDZENIA 
ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW 
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ. 
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, ELEWACYJNE 
POWINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I POSIADAĆ STOSOWNE 
ATESTY.
WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI MUSZĄ BYĆ
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.

PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIAŁÓW I SYSTEMÓW
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE . 
MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW 
RÓWNOWAŻNYCH.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

PRZEKRÓJ A-A

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.081-50
PRZEKRÓJ A-A 



A.2./ A.8.  BALUSTRADY
-DO ZDEMONTOWANIA
-MONTAŻ NOWYCH

A.15. COKÓŁ
-USUNIĘCIE WSZYSTKICH WARSTW
MONTAŻ:
-LISTWA WIEŃCZĄCA /KAPINOS ( NA STYKU COKOŁU I CZĘŚCI PONAD NIM )
-TYNK MOZAIKOWY 
-PŁYTY XPS
-NA SZEROKOŚCI 0,6M - OK 30 CM PONAD GRUNT:
   - POWŁOKA HYDROIZOALCYJNA Z MASY REAKTYWNEJ IMBERAL RSB
     WRAZ Z POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ IMBERAL AQUAROL
 PONIŻEJ :
   - MASA BITUMICZNA OKOPLAST 2K ( GR MIN 3MM) WRAZ 
     Z POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ IMBERAL AQUAROL

POŁĄCZENIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ I MURU  ( PAS O SZEROKOŚCI 20 CM )
- IZOLACJA ZA POMOCĄ LAMINATU Z PLYNNEGO TWORZYWA SILANOWEGO SILFLEX MS 
 I WŁÓKNINY DKORIT DV

USUNIĘCIE DONIC 
DEMONTAŻ PŁYTEK CERAMICZNYCH
ZAMONTOWANIE OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
NA SCIANIE A,B 
NA ŚCIANIE C - KAMIENNY DYWAN

A.17. DASZEK NAD WEJŚCIEM
- WARSTWA  BLACHY Z WYWINIĘCIEM NA ATTYKĘ
- 1 X PAPA
- SKLEJKA WODOODPORNA GR.18mm
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DASZKU: DO USUNIĘCIA ISTNIEJĄCA POWŁOKA 
  I POMALOWANIE NA NOWO FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ 
-SIATKA CIĘTOCIĄGNIONA NA PODKOSTRUKCJI NP.BARWA SYSTEM 
 Z WBUDOWANYM OŚWIETLENIEM

A
B

C

A.4. ATTYKA
- WIENIEC ŻELBETOWY  (20X20)
- BLOCZKI SILKA E 18 ( 33X18X20 )
- IZOLACJA TERMICZNA (15+10)
- TYNK

A.8.BALUSTRADA
- MONTAŻ NOWEJ- OD CZOŁA I DO BOKU ATTYKI WG .RZUTU PIĘTRA

 ISTNIEJĄCA 
 RURA SPUSTOWA  Ø110 
 DO WYMIANY

 NOWA 
 RURA SPUSTOWA  Ø110

A.19 ELEWACJA
- DEMONTAŻ ZAWILGOCONEJ IZOLACJI TERMICZNEJ NA  DLUGOŚCI CAŁEJ ŚCIANY WRAZ Z  COKOŁEM ( A-D - WG.RZUTU  )
- MONTAŻ NOWEJ TERMOIZOLACJI WRAZ Z  TYNKIEM I MALOWANIEM
- NOWA RURA SPUSTOWA Ø12

A.20. ELEWACJA
-POMALOWANIE ELEWACJI 
WG. PROJEKTU KOLORYSTYKI 

REMONT WNĘTRZA:
POMIESZCZENIE  NR.1
- DO GRUNTOWNEGO REMONTU

A.21.
SYSTEMOWA ŚCIANKA LAMELOWA

RURA DESZCZOWA PCV Ø110 Z ODWODNIENIA TARASU 
- POPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM 
I NAD SUFITEM PODWIESZANYM, PODŁĄCZENIE 
DO ISTNIEJĄCEGO PIONU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZA POMOCĄ TRÓJNIKA
-LOKALNE OBNIŻENIE SUFITU PODWIESZONEGO W KORYTARZU
-OBNIZENIE CALEGO SUFITU POWIESZONEGO W PRZEDSIONKU TOALETY
-NOWY SUFIT PODWIESZONY W ŁAZIENCE

I. STROPODACH
USUNIĘCIE WSZYSTKICH WARSTW AŻ DO NOŚNEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ TARASU

STROPODACH (PROJEKTOWANY)

- DRENAŻOWA NAWIERZCHNIA ŻYWICZNA NP.:' KAMIENNY DYWAN' GR.5MM
MIESZANKA ŻYWICY HADALAN BM1K I KRUSZYWA HADALAN MST
- POLIURETANOWA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA NP.:HADALAN DS 91 
NA ZAGRUNTOWANYM EPOKSYDEM HADALAN EG 145 PODKŁADZIE
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA  ( JASTRYCH CEMENTOWY ) GR. 4,5 CM
NP. MONOLITH BP,  Z DODATKIEM WŁÓKIEN KOPOLIMEROWYCH 
NP.: RUREDIL RFX19
- PŁYTY TERMOIZOLACYJNE PIR/PUR UKŁADANA DWUWARSTWOWO
'NA MIJANKĘ', GRUBOŚĆ ŁĄCZNA 15 CM
- GEOWŁÓKNINA OCHRONNA NP.: DELTA 300 -1,5 MM
- FOLIA PE 0,2 MM
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUKOMPONENTOWA 
MFT EVO HP 4,0 KG , NA ZAGRUNTOWANYM PODKŁADZIE _1 CM
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA SPADKOWA 1,5%
NP. MONOLITH BP, NA WARSTWIE SZCZEPNEJ OD 
1,0 CM DO 12 CM Z DODATKIEM WŁÓKIEN KOPOLIMEROWYCH 
NP.: RUREDIL RFX19
- ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA 
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

RURKA MIEDZIANA Ø16
ODPROWADZAJĄCA PARĘ
ZAMONTOWANA NA HYDROIZOLACJI

A.5. PODGRZEWANY
WPUST TARASOWY
NP.SITA

A.3.OBRÓBKA BLACHARSKA
SŁUPÓW NA TARASIE

RURKA MIEDZIANA Ø16
ODPROWADZAJĄCA PARĘ
NA HYDROIZOLACJI

A.21.
SYSTEMOWA ŚCIANKA LAMELOWA

A.21.
SYSTEMOWA ŚCIANKA LAMELOWA

A.3.OBRÓBKA BLACHARSKA
-DO ZDEMONTOWANIA
-NOWY MONTAŻ

A.3.OBRÓBKA BLACHARSKA
-DO ZDEMONTOWANIA
-NOWY MONTAŻ

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I W RAZIE STWIERDZENIA 
ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW 
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ. 
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, ELEWACYJNE 
POWINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I POSIADAĆ STOSOWNE 
ATESTY.
WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI MUSZĄ BYĆ
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.

PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIAŁÓW I SYSTEMÓW
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE . 
MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW 
RÓWNOWAŻNYCH.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

PRZEKRÓJ B-B

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.091-50

PRZEKRÓJ B-B 



A.15. COKÓŁ
-USUNIĘCIE WSZYSTKICH WARSTW
MONTAŻ:
-LISTWA WIEŃCZĄCA /KAPINOS ( NA STYKU COKOŁU I CZĘŚCI PONAD NIM )
-TYNK MOZAIKOWY 
-PŁYTY XPS
-NA SZEROKOŚCI 0,6M - OK 30 CM PONAD GRUNT:
   - POWŁOKA HYDROIZOALCYJNA Z MASY REAKTYWNEJ IMBERAL RSB
     WRAZ Z POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ IMBERAL AQUAROL
 PONIŻEJ :
   - MASA BITUMICZNA OKOPLAST 2K ( GR MIN 3MM) WRAZ 
     Z POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ IMBERAL AQUAROL

POŁĄCZENIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ I MURU  ( PAS O SZEROKOŚCI 20 CM )
- IZOLACJA ZA POMOCĄ LAMINATU Z PLYNNEGO TWORZYWA SILANOWEGO SILFLEX MS 
 I WŁÓKNINY DKORIT DV

A.15. COKÓŁ
-USUNIĘCIE WSZYSTKICH WARSTW
MONTAŻ:
-LISTWA WIEŃCZĄCA /KAPINOS ( NA STYKU COKOŁU I CZĘŚCI PONAD NIM )
-TYNK MOZAIKOWY 
-PŁYTY XPS
-NA SZEROKOŚCI 0,6M - OK 30 CM PONAD GRUNT:
   - POWŁOKA HYDROIZOALCYJNA Z MASY REAKTYWNEJ IMBERAL RSB
     WRAZ Z POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ IMBERAL AQUAROL
 PONIŻEJ :
   - MASA BITUMICZNA OKOPLAST 2K ( GR MIN 3MM) WRAZ 
     Z POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ IMBERAL AQUAROL

POŁĄCZENIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ I MURU  
( PAS O SZEROKOŚCI 20 CM )
- IZOLACJA ZA POMOCĄ LAMINATU Z PLYNNEGO 
TWORZYWA SILANOWEGO SILFLEX MS 
 I WŁÓKNINY DKORIT DV

A.7.
PROFIL OKAPOWY RENOPLAST K20R 
Z RYNNĄ RENOPLAST R50
OBRÓBKA BLACHARSKA
NAD GZYMSEM 

I. STROPODACH
USUNIĘCIE WSZYSTKICH WARSTW AŻ DO NOŚNEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ TARASU

STROPODACH (PROJEKTOWANY)

- DRENAŻOWA NAWIERZCHNIA ŻYWICZNA NP.:' KAMIENNY DYWAN' GR.5MM
MIESZANKA ŻYWICY HADALAN BM1K I KRUSZYWA HADALAN MST
- POLIURETANOWA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA NP.:HADALAN DS 91 
NA ZAGRUNTOWANYM EPOKSYDEM HADALAN EG 145 PODKŁADZIE
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA  ( JASTRYCH CEMENTOWY ) GR. 4,5 CM
NP. MONOLITH BP,  Z DODATKIEM WŁÓKIEN KOPOLIMEROWYCH 
NP.: RUREDIL RFX19
- PŁYTY TERMOIZOLACYJNE PIR/PUR UKŁADANA DWUWARSTWOWO
'NA MIJANKĘ', GRUBOŚĆ ŁĄCZNA 15 CM
- GEOWŁÓKNINA OCHRONNA NP.: DELTA 300 -1,5 MM
- FOLIA PE 0,2 MM
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUKOMPONENTOWA 
MFT EVO HP 4,0 KG , NA ZAGRUNTOWANYM PODKŁADZIE _1 CM
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA SPADKOWA 1,5%
NP. MONOLITH BP, NA WARSTWIE SZCZEPNEJ OD 
1,0 CM DO 12 CM Z DODATKIEM WŁÓKIEN KOPOLIMEROWYCH 
NP.: RUREDIL RFX19
- ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA 
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

REMONT WNĘTRZA:
KLATKA SCHODOWA 
- ŚCIANA DO GRUNTOWNEGO REMONTU
- ODMALOWANIE CAŁEJ KLATKI SCHODOWEJ

REMONT WNĘTRZA:
POMIESZCZENIE NR.6
- ŚCIANA DO GRUNTOWNEGO REMONTU
- ODMALOWANIE CAŁEGO POMIESZCZENIA

RURKA MIEDZIANA Ø16
(WYGIĘTA )
ODPROWADZAJĄCA PARĘ
ZAMONTOWANA NA HYDROIZOLACJI

A.9.
OBRÓBKI BLACHARSKIE,
RYNNA, RURA SPUSTOWA
Z BLACHY ALUMINIOWEJ

II.STROPODACH NAD SALĄ KONCERTOWĄ
- NOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA 
PO UPRZEDNIM NAPRAWIENIU, DOGRZANIU I PRZETOPIENIU 
STAREJ WARSTWY PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

A.9.
OBRÓBKI BLACHARSKIE,
Z BLACHY ALUMINIOWEJ

A.9.
OBRÓBKI BLACHARSKIE,
Z BLACHY ALUMINIOWEJ

II.STROPODACH NAD SALĄ KONCERTOWĄ
- NOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA 
PO UPRZEDNIM NAPRAWIENIU, DOGRZANIU 
I PRZETOPIENIU STAREJ WARSTWY 
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

A.15. COKÓŁ

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I W RAZIE STWIERDZENIA 
ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW 
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ. 
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, ELEWACYJNE 
POWINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I POSIADAĆ STOSOWNE 
ATESTY.
WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI MUSZĄ BYĆ
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.

PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIAŁÓW I SYSTEMÓW
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE . 
MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW 
RÓWNOWAŻNYCH.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

PRZEKRÓJ C-C, D-D

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.101-50

PRZEKRÓJ D-DPRZEKRÓJ C-C



A.16/A.20 ELEWACJA
-POŁOŻENIE NOWEJ FARBY
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.19. ELEWACJA ( wewnętrzna wejściowa)
-ZDJĘCIE STARYCH WARSTW IZOLACYJNYCH
-NAŁOŻENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ

-OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 

 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.7. SYSTEM OKAPOWY

A.9/A.10   STROPODACH 
POŁOŻENIE PAPY  TERMOZGRZEWALNEJ
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.15-A  COKÓŁ
DEMONTAZ PŁYTEK CERAMICZNYCH
ZASTOSOWANIE TYNKU MOZAIKOWEGO

A.15 -B  NOWY COKÓŁ
-DEMONTAŻ STARYCH WARSTW 
IZOLACJI TERMICZNEJ
-NOWY UKŁAD WARSTW
WG .OPISU

A.15.COKÓŁ
DEMONTAZ STARYCH WARSTW 
NOWY UKŁAD WARSTW
WG .OPISU

A.21.SYSTEMOWA ŚCIANKA LAMELOWA

A.22. LITERY MOCOWANE DO LICA ŚCIANY 
- DO DEMONTAŻU, WYCZYSZCZENIA
I MONTAŻU NA NOWO

NOWA RURA DESZCZOWA

A.15 COKÓŁ
DEMONTAZ STARYCH WARSTW 
NOWY UKŁAD WARSTW
WG .OPISU

A.2./ A.8. BALUSTARDA
-DO DEMONTAŻU 
-MONTAŻ NOWEJI

-PRZECIĄGNIĘCIE OBRÓBKI
 BLACHARSKIEJ WE WNĘKACH 
 POMIĘDZY OKNAMI

A16/ A.20 ELEWACJA
-POŁOŻENIE NOWEJ FARBY
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETYA.18.  DASZEK PRZY 

WEJŚCIU DO GARNCARNI

A.15-A  COKÓŁ
DEMONTAZ PŁYTEK 
CERAMICZNYCH
ZASTOSOWANIE TYNKU MOZAIKOWEGO A.22. LITERY MOCOWANE DO LICA ŚCIANY 

- DO DEMONTAŻU  WYCZYSZCZENIA
I MONTAŻU NA NOWO

NCS S 2005-Y40R

NCS S 3010-Y40R

TYNK MOZAIKOWY
BOLIX TM- 39E

OBRÓBKI BLACHARSKIE
RAL 7024

KOLORYSTYKA

A.15.
ZDJĘCIE WARSTW COKOŁU ( W TYM PŁYTKI 
CERAMICZNE )NAŁOZENIE NOWYCH WARSTW 
WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ I TYNKIEM MOZAIKOWYM

A.15-A
ZDJĘCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
NAŁOŻENIE TYNKU MOZAIKOWEGO

A.15-B  NOWY COKÓŁ
ZDJĘCIE WARSTW 
NAŁOZENIE NOWYCH WARSTW WRAZ 
Z TERMOIZOLACJĄ 
I TYNKIEM MOZAIKOWYM

A.19. 
DEMONTAŻ  STARYCH WARSTW 
IZOLACJI TERMICZNEJ
NAŁOŻENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

 ELEWACJE PN-ZACH, PD-WSCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.111-100

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 



-PRZECIĄGNIĘCIE OBRÓBKI
 BLACHARSKIEJ WE WNĘKACH 
 POMIĘDZY OKNAMI

A.15.COKÓŁ
DEMONTAZ STARYCH WARSTW 
NOWY UKŁAD WARSTW
WG .OPISU

A.16/A.20.ELEWACJA
-POŁOŻENIE NOWEJ FARBY
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

 A.2 / A.8.  BALUSTRADA
 -DO DEMONTAŻU 
- MONTAŻ NOWEJ A.1./A.8. BALUSTARDA 

-DO DEMONTAZU 
-ZAMONTOWANIE NOWEJ

NOWA RURA SPUSTOWA
A.15-A  COKÓŁ
DEMONTAZ PŁYTEK CERAMICZNYCH
ZASTOSOWANIE TYNKU MOZAIKOWEGO

A.21
SYSTEMOWA ŚCIANKA LAMELOWA

A.21
SYSTEMOWA ŚCIANKA LAMELOWA

A.15.COKÓŁ
DEMONTAŻ STARYCH WARSTW 
NOWY UKŁAD WARSTW
WG .OPISU

A.16/A.20  ELEWACJA
-POŁOŻENIE NOWEJ FARBY
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.9/A.10   STROPODACH 
POŁOŻENIE PAPY  TERMOZGRZEWALNEJ
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.21
SYSTEMOWA ŚCIANKA LAMELOWA

A.7. SYSTEM OKAPOWY

A.18.  DASZEK PRZY WEJŚCIU 
DO GARNCARNI

A.15-A  COKÓŁ
DEMONTAZ PŁYTEK CERAMICZNYCH
ZASTOSOWANIE TYNKU MOZAIKOWEGO

A.15.COKÓŁ
DEMONTAŻ STARYCH WARSTW 
NOWY UKŁAD WARSTW
WG .OPISU

A.15 -B NOWY COKÓŁ
-DEMONTAŻ STARYCH WARSTW 
IZOLACJI TERMICZNEJ
-NOWY UKŁAD WARSTW
WG .OPISU

NCS S 2005-Y40R

NCS S 3010-Y40R

TYNK MOZAIKOWY
BOLIX TM- 39E

OBRÓBKI BLACHARSKIE
RAL 7024

KOLORYSTYKA

A.15.
ZDJĘCIE WARSTW COKOŁU ( W TYM PŁYTKI 
CERAMICZNE )NAŁOZENIE NOWYCH WARSTW 
WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ I TYNKIEM MOZAIKOWYM

A.15-A
ZDJĘCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
NAŁOŻENIE TYNKU MOZAIKOWEGO

A.15-B  NOWY COKÓŁ
ZDJĘCIE WARSTW 
NAŁOZENIE NOWYCH WARSTW WRAZ 
Z TERMOIZOLACJĄ 
I TYNKIEM MOZAIKOWYM

A.19. 
DEMONTAŻ  STARYCH WARSTW 
IZOLACJI TERMICZNEJ
NAŁOŻENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

 ELEWACJE PN-WSCH, PD-ZACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.121-100

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 



A.15 -B   NOWY COKÓŁ
-DEMONTAŻ STARYCH WARSTW 
IZOLACJI TERMICZNEJ
-NOWY UKŁAD WARSTW
WG .OPISU

A.16/A.20    ELEWACJA
-POŁOŻENIE NOWEJ FARBY
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.19. ELEWACJA ( pas około 150cm)
-DEMONTAŻ  STARYCH WARSTW 
 IZOLACJI TERMICZNEJ
-NAŁOŻENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
-OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.17.DASZEK
-DEMONTAŻ STAREGO DASZKU
-OCZYSZCZENIE KONSTRUKCJI
-MONTAŻ NOWEGO ZADASZENIA

A.9/A.10   STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ BIUROWĄ
POŁOŻENIE PAPY  TERMOZGRZEWALNEJ
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.4. ATTYKA

A.19. ELEWACJA ( wewnętrzna wejściowa)
-DEMONTAŻ  STARYCH WARSTW 

 IZOLACJI TERMICZNEJ
-NAŁOŻENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ

-OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 

 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.15 -B  NOWY COKÓŁ
-DEMONTAŻ STARYCH WARSTW 
IZOLACJI TERMICZNEJ
-NOWY UKŁAD WARSTW
WG .OPISU

A.15-B  NOWY COKÓŁ
-DEMONTAŻ STARYCH WARSTW 
IZOLACJI TERMICZNEJ
-NOWY UKŁAD WARSTW
WG .OPISU

A.19. ELEWACJA
-DEMONTAŻ  STARYCH WARSTW 
 IZOLACJI TERMICZNEJ
-NAŁOŻENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
-OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.17. DASZEK
-DEMONTAZ STAREGO DASZKU
-OCZYSZCZENIE KONSTRUKCJI
-MONTAŻ ZADASZEDNIA
WG.OPISU

A.1/ A.8 . BALUSTRADA
-DEMONTAŻ STAREJ
-MONTAŻ NOWEJ-
WG RZUTU PIĘTRA
A.4. ATTYKA

NOWA RURA DESZCZOWA

A.7. SYSTEM OKAPOWY

A.21
SYSTEMOWA ŚCIANKA LAMELOWA

NCS S 2005-Y40R

NCS S 3010-Y40R

TYNK MOZAIKOWY
BOLIX TM- 39E

OBRÓBKI BLACHARSKIE
RAL 7024

KOLORYSTYKA

A.15.
ZDJĘCIE WARSTW COKOŁU ( W TYM PŁYTKI 
CERAMICZNE )NAŁOZENIE NOWYCH WARSTW 
WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ I TYNKIEM MOZAIKOWYM

A.15-A
ZDJĘCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
NAŁOŻENIE TYNKU MOZAIKOWEGO

A.15-B  NOWY COKÓŁ
ZDJĘCIE WARSTW 
NAŁOZENIE NOWYCH WARSTW WRAZ 
Z TERMOIZOLACJĄ 
I TYNKIEM MOZAIKOWYM

A.19. 
DEMONTAŻ  STARYCH WARSTW 
IZOLACJI TERMICZNEJ
NAŁOŻENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

 ELEWACJA WEWNĘTRZNE- WSCH, ZACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.131-100

ELEWACJAWEWNĘTRZNA-ZACHODNIA 

ELEWACJA WEWNĘTRZNA-WSCHODNIA 



BALUSTRADA MOCOWANA OD GÓRY

PORĘCZ : RURA KWADRATOWA 50X50 MM
DOSPAWANA DO SŁUPKÓW

WYPEŁNIENIE: SIATKA Z PRĘTÓW Ø2O MM 
W ODSTĘPACH PIONOWYCH 10CM
DOSPAWANA DO SŁUPKÓW

SŁUPEK Z PODSTAWKĄ

MONTAŻ DO STROPU NA KOTWY

MONTAŻ  NA ŚRUBY

SŁUPEK 50X50MM

PRZĘSŁO X 4 SZT.

BALUSTRADA MOCOWANA DO BOKU ATTYKI

2%

PORĘCZ : RURA KWADRATOWA 50X50 MM
DOSPAWANA DO SŁUPKÓW

WYPEŁNIENIE: SIATKA Z PRĘTÓW Ø2O MM 
W ODSTĘPACH PIONOWYCH 10CM
DOSPAWANA DO SŁUPKÓW

MONTAŻ  NA ŚRUBY

SŁUPEK 50X50MM

PRZĘSŁO X 9 SZT.

SŁUPEK Z PODSTAWKĄ

MONTAŻ DO WIEŃCA NA KOTWY

BALUSTRADA ANALOGICZNA  DO 
ROZWIĄZAŃ JUŻ ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY
 -  Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH 
OCYNKOWANYCH OGNIOWO
I MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024

-SŁUPKI : RURY KWADRATOWE 50X50 MM, 

-WYPEŁNIENIE: SIATKA Z PRĘTÓW Ø2O MM 
W ODSTĘPACH PIONOWYCH 10CM
DOSPAWANA DO SŁUPKÓW

-PORĘCZ : RURA KWADRATOWA 50X50 MM
DOSPAWANA DO SŁUPKÓW

MONTAŻ SŁUPKÓW :
- DO BOKU ATTYKI
- OD GÓRY STROPODACHU
POPRZEZ  SŁUPKI Z PODSTAWKĄ OD GÓRY / DOŁU

BALUSTRADA MOCOWANA OD GÓRY
PRZĘSŁO X 3 SZT.

BALUSTRADA MOCOWANA DO BOKÓW SŁUPÓW
Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH MAREK 

Ł

WIDOKPRZEKRÓJ

MONTAŻ DO BOKÓW SLUPKA 

OBRÓBKA BLACHARSKA SŁUPKA

OBRÓBKA BLACHARSKA
 ATTYKI
KAMIENNY DYWAN WYWINIĘTY 
NA BOK ATTYKI

SŁUPEK ODMALOWANY WG KOLORYSTKI

2%

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I W RAZIE STWIERDZENIA 
ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW 
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ. 
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, ELEWACYJNE 
POWINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I POSIADAĆ STOSOWNE 
ATESTY.
WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI MUSZĄ BYĆ
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.

PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIAŁÓW I SYSTEMÓW
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE . 
MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW 
RÓWNOWAŻNYCH.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

DETAL BALUSTRADY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.141-20



'KAMIENNY DYWAN'

KĄTOWNIK PERFOROWANY ZATOPIONY W ŻYWICY
ZA POMOCĄ KLEJU EPOKSYDOWEGO

HYDROIZOLACJA HADALAN DS91

PRZESTRZEŃ POMIĘDZY KRATKĄ TARASOWĄ A KĄTOWNIKIEM
WYPEŁNIONA KITEM POLIURETANOWYM HARZ PU K25. 

ZAPRAWA  ŻYWICZNA Z ŻYWICY HARZ EP10 
I  PIASKU KWARCOWEGO (1:5)
PRZY KRATCE TARASOWEJ

KRATKA TARASOWA DO SITA TRENDY 
SITA TRENDY 
ELEMENT PRZEDŁUŻAJĄCY Z KOŁNIERZEM 
PCV DO HYDROIZOLACJI ŻYWICZNEJ

SITA TRENDY PROSTY DN100
Z KOŁNIERZEM 
DO PAP TERMOZGRZEWALNYCH

SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA

ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA

ZANIŻENIE W WYLEWCEKOŁNIERZ KLEJONY DO 
PODŁOŻA KLEJEM 
EPOKSYDOWYM HARZ EP 68 K FLEX

POŁĄCZENIE KOŁNIERZ / WYLEWKA
LAMINOWANE ŻYWICA POLIURETANOWĄ IMBERAL DAB 
Z ZATOPIONA WŁÓKNINĄ DAKORIT DV

I. STROPODACH (PROJEKTOWANY)

- DRENAŻOWA NAWIERZCHNIA ŻYWICZNA NP.:' KAMIENNY DYWAN' GR.5MM
MIESZANKA ŻYWICY HADALAN BM1K I KRUSZYWA HADALAN MST
- POLIURETANOWA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA NP.:HADALAN DS 91 
NA ZAGRUNTOWANYM EPOKSYDEM HADALAN EG 145 PODKŁADZIE
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA  ( JASTRYCH CEMENTOWY ) GR. 4,5 CM
NP. MONOLITH BP,  Z DODATKIEM WŁÓKIEN KOPOLIMEROWYCH 
NP.: RUREDIL RFX19
- PŁYTY TERMOIZOLACYJNE PIR/PUR UKŁADANA DWUWARSTWOWO
'NA MIJANKĘ', GRUBOŚĆ ŁĄCZNA 15 CM
- GEOWŁÓKNINA OCHRONNA NP.: DELTA 300 -1,5 MM
- FOLIA PE 0,2 MM
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUKOMPONENTOWA 
MFT EVO HP 4,0 KG , NA ZAGRUNTOWANYM PODKŁADZIE _1 CM
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA SPADKOWA 1,5%
NP. MONOLITH BP, NA WARSTWIE SZCZEPNEJ OD 
1,0 CM DO 12 CM Z DODATKIEM WŁÓKIEN KOPOLIMEROWYCH 
NP.: RUREDIL RFX19
- ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA 
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

ZANIŻENIE W IZOLACJI TERMICZNEJ

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I W RAZIE STWIERDZENIA 
ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW 
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ. 
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, ELEWACYJNE 
POWINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I POSIADAĆ STOSOWNE 
ATESTY.
WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI MUSZĄ BYĆ
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.

PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIAŁÓW I SYSTEMÓW
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE . 
MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW 
RÓWNOWAŻNYCH.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

W: WWW.APB.COM.PL T:  +48 58 762 29 00            E: BIURO@APB.COM.PL

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

NAZWA RYSUNKU 

BRANŻA

FAZA 

REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU, 
ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK
dz.geod. nr 1-55/9

mgr inż. arch. Anna Polańska

mgr inż. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

DETAL WPUSTU TARASOWEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

LUTY 2022 A.151-5
DETAL WPUSTU TARASOWEGO


