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CISY 13-22-1-01-383   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,81

CISY 13-22-1-01-489   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,38

CISY 13-22-1-01-494   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,66

CISY 13-22-1-01-536   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 3,70

CISY 13-22-1-01-387   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,23

CISY 13-22-1-01-491   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,09

CISY 13-22-1-01-387   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 21,51

CISY 13-22-1-01-491   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 13,92

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,80

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 1,00

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 5,80

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,80

CISY 13-22-1-01-442   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,83

CISY 13-22-1-01-493   -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,42

CISY 13-22-1-01-495   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 4,90

CISY 13-22-1-01-543   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,55

CISY 13-22-1-01-544   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,70

CISY 13-22-1-01-590   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,81
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CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,00

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,02

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 7,20

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

CISY 13-22-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGNI CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

CISY 13-22-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 22,00

CISY 13-22-1-01-485   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

CISY 13-22-1-01-485   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,74

CISY 13-22-1-01-590   -o   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

CISY 13-22-1-01-590   -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,32

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

CISY 13-22-1-01-383   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 380,00

CISY 13-22-1-01-383   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 380,00

CISY 13-22-1-01-486   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 923,00

CISY 13-22-1-01-486   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-486   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 923,00

CISY 13-22-1-01-486   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00
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CISY 13-22-1-01-488   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 241,00

CISY 13-22-1-01-488   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-488   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 241,00

CISY 13-22-1-01-488   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-489   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 431,00

CISY 13-22-1-01-489   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

CISY 13-22-1-01-489   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 431,00

CISY 13-22-1-01-489   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

CISY 13-22-1-01-539   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 593,00

CISY 13-22-1-01-539   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 593,00

CISY 13-22-1-01-442   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 535,00

CISY 13-22-1-01-442   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 168,00

CISY 13-22-1-01-442   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 535,00

CISY 13-22-1-01-442   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 168,00

CISY 13-22-1-01-493   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 496,00

CISY 13-22-1-01-493   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 186,00

CISY 13-22-1-01-493   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 496,00

CISY 13-22-1-01-493   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 186,00

CISY 13-22-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 465,00

CISY 13-22-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 465,00

CISY 13-22-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 550,00

CISY 13-22-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 550,00

CISY 13-22-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00
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CISY 13-22-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00

CISY 13-22-1-01-384   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 137,00

CISY 13-22-1-01-384   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

CISY 13-22-1-01-384   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 137,00

CISY 13-22-1-01-384   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

CISY 13-22-1-01-386   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00

CISY 13-22-1-01-386   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00

CISY 13-22-1-01-388   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00

CISY 13-22-1-01-388   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00

CISY 13-22-1-01-439   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-439   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-485   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00

CISY 13-22-1-01-485   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00

CISY 13-22-1-01-486   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00

CISY 13-22-1-01-486   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-486   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00

CISY 13-22-1-01-486   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-486   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-486   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

CISY 13-22-1-01-486   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-486   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

CISY 13-22-1-01-487   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 215,00

CISY 13-22-1-01-487   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-487   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 215,00
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CISY 13-22-1-01-487   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-489   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00

CISY 13-22-1-01-489   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

CISY 13-22-1-01-494   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 125,00

CISY 13-22-1-01-494   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-494   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00

CISY 13-22-1-01-494   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-540   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00

CISY 13-22-1-01-540   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00

CISY 13-22-1-01-540   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 305,00

CISY 13-22-1-01-540   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

CISY 13-22-1-01-540   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00

CISY 13-22-1-01-540   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

CISY 13-22-1-01-543   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-543   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-544   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 145,00

CISY 13-22-1-01-544   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 145,00

CISY 13-22-1-01-545   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

CISY 13-22-1-01-545   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

CISY 13-22-1-01-545   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

CISY 13-22-1-01-545   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

CISY 13-22-1-01-590   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00

CISY 13-22-1-01-590   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00

CISY 13-22-1-01-590   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00
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CISY 13-22-1-01-590   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

CISY 13-22-1-01-590   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

CISY 13-22-1-01-590   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

CISY 13-22-1-01-592   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00

CISY 13-22-1-01-592   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00

CISY 13-22-1-01-596   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

CISY 13-22-1-01-596   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

CISY 13-22-1-01-611   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-611   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-615   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

CISY 13-22-1-01-615   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

CISY 13-22-1-01-616   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 947,00

CISY 13-22-1-01-616   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-616   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 947,00

CISY 13-22-1-01-616   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-384   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00

CISY 13-22-1-01-384   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-384   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00

CISY 13-22-1-01-384   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-440   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00

CISY 13-22-1-01-440   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00

CISY 13-22-1-01-442   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 43,00

CISY 13-22-1-01-442   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

CISY 13-22-1-01-442   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 43,00
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CISY 13-22-1-01-442   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-391   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,90

JAGODZIN 13-22-1-02-391   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,09

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 1,65

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70

MA-PORZ JAGODZIN 13-22-1-02-619   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,41

ODN-GLEB JAGODZIN 13-22-1-02-619   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 9,40

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,12

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,12

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,12

JAGODZIN 13-22-1-02-554   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,48

JAGODZIN 13-22-1-02-554   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 16,48

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,50

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,52

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,50

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,52

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

JAGODZIN 13-22-1-02-393   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-443   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,28
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JAGODZIN 13-22-1-02-443   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,50

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,29

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,42

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,81

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,52

JAGODZIN 13-22-1-02-446   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 2,33

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,62

JAGODZIN 13-22-1-02-550   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,39

JAGODZIN 13-22-1-02-550   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA 1,36

JAGODZIN 13-22-1-02-554   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,06

JAGODZIN 13-22-1-02-601   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 0,53

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 4,39

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,69

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 8,00

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 11,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,00

HOD
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JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGND JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

O-PROGNI JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 105,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 30,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,89

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,81

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,03

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 3,66

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 5,41

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 3,86

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,85

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,96

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,28

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,16
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JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,16

JAGODZIN 13-22-1-02-557   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-557   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 8,32

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 5,45

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,45

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,29

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,24

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,42

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 670,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 670,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-547   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 189,00

JAGODZIN 13-22-1-02-547   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 189,00

JAGODZIN 13-22-1-02-601   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 345,00

JAGODZIN 13-22-1-02-601   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-601   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 345,00

JAGODZIN 13-22-1-02-601   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 134,00

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 134,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 275,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 275,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 505,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 505,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 280,00

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 280,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 475,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 475,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 175,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-500   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 175,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-502A  -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00

JAGODZIN 13-22-1-02-502A  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 275,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 275,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 195,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 35,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 65,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-547   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 65,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-547   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00

JAGODZIN 13-22-1-02-547   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00

JAGODZIN 13-22-1-02-547   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 185,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 185,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 225,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 225,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-557   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 365,00

JAGODZIN 13-22-1-02-557   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 365,00

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 210,00

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 210,00

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-603   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

JAGODZIN 13-22-1-02-603   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

JAGODZIN 13-22-1-02-620   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 250,00

JAGODZIN 13-22-1-02-620   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00

JAGODZIN 13-22-1-02-621   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

JAGODZIN 13-22-1-02-621   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-623   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

JAGODZIN 13-22-1-02-623   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 175,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 175,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

JAGODZIN 13-22-1-02-627   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00

JAGODZIN 13-22-1-02-627   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-628   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 190,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-129   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,55

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-129   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,01

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-215   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,93

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,68

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,84

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-93    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,73

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-217   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,71

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-217   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA 1,72

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,28

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA 2,55

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-323   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,32

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-323   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA 2,83

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-382   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA 0,29

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-382   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA 2,61

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-92    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA 1,55

Pakiet: PAKIET 03

POZ

HOD

TPP
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-92    -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA 0,79

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,42

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,28

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-378   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,23

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-382   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,35

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-57    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,48

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 2,80

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 15,27

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-378   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 14,94

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-382   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 15,74

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-57    -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 15,53

PIEL POŚWIĘTNE 13-22-1-03-436   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,72

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGNI POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 36,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,31

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,52

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,41

HOD

OCHRL

O-ROZKPNI
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,88

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,09

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-374   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-374   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 8,72

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-125   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 683,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-125   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-125   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 683,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-125   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 656,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 84,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 656,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 84,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-129   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 736,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-129   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 736,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-129   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 255,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-129   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 255,00

OCHRL

POZ

O-ROZKPNI
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-215   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 525,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-215   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-215   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 525,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-215   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 655,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 655,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-93    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 182,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-93    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 182,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-125   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 409,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-125   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-125   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 409,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-125   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1690,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1690,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-126   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 53,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 53,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-126   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 370,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-126   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-126   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 370,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-126   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-169   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 440,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 180,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-169   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 440,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 180,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-171   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 70,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-171   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-171   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 98,00
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-171   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-171   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 98,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-171   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-172   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-172   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 107,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 107,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 48,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 48,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-214   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 151,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-214   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 151,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-219   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 110,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-219   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-219   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-219   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-220   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 300,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-220   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-220   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 65,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-220   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-263   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-263   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-263   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-263   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-263   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 45,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-263   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 136,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 136,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 215,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 215,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 25,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 25,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-320   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 134,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-320   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-320   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 134,00
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-320   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 301,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 301,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 186,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 186,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 75,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 75,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 45,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 215,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 215,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-326   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-326   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-326   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-326   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 77,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 77,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 128,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 128,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 220,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 220,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 40,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 40,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 209,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 209,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-327   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 259,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 259,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 331,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 331,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-374   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 229,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-374   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 229,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-56    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-56    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-57    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-57    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-93    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 124,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-93    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 124,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-94    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 122,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 122,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-218   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 143,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-218   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 143,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-320   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 160,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-320   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 160,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-378   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-378   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

AGROT ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,58

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 1,33

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,74

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -d   -00 CZ>30S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,12

ZIĘBINA 13-22-1-04-331   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,38

ZIĘBINA 13-22-1-04-331   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 3,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-135   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 4,05

ZIĘBINA 13-22-1-04-136   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,83

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,96

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,58

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,25

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -t   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,32

Pakiet: PAKIET 04
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ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,37

ZIĘBINA 13-22-1-04-275   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,90

ZIĘBINA 13-22-1-04-334   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,91

ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,28

ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,62

ZIĘBINA 13-22-1-04-135   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 25,11

ZIĘBINA 13-22-1-04-136   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 11,34

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,07

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 12,15

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 9,79

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 7,75

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -t   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 8,18

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 20,89

ZIĘBINA 13-22-1-04-275   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 17,98

ZIĘBINA 13-22-1-04-334   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 5,64

ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 1,73

ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 10,04

ZIĘBINA 13-22-1-04-270   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 32,80

ZIĘBINA 13-22-1-04-270   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 32,80

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,82

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,82

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,82

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,42

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,42

HOD
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ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -d   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR 10,35

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,42

ZIĘBINA 13-22-1-04-329   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,97

ZIĘBINA 13-22-1-04-329   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,97

ZIĘBINA 13-22-1-04-329   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,97

ZIĘBINA 13-22-1-04-330   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,85

ZIĘBINA 13-22-1-04-330   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-330   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,85

ZIĘBINA 13-22-1-04-330   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,85

ZIĘBINA 13-22-1-04-331   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,49

ZIĘBINA 13-22-1-04-331   -d   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-331   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,49

ZIĘBINA 13-22-1-04-331   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,49

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,28

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -d   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,28

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,28

ZIĘBINA 13-22-1-04-178   -f   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA 3,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 3,46

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,70

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-225   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 2,80

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,06

HOD

ODN-ZRB

PIEL



ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,27

ZIĘBINA 13-22-1-04-270   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 4,29

ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,10

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-278   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,83

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,60

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,60

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGNI ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 25,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-136   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 362,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-136   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 362,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 250,00

HOD
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ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 330,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 330,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 322,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 322,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 310,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 310,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 285,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 285,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-132   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 330,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-132   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 330,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-132   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 390,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-132   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 390,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 240,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 240,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00
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ZIĘBINA 13-22-1-04-133   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-175   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 290,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-175   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 290,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-176   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 220,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-176   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 220,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-177   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 410,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-177   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 410,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 245,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 245,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 45,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

POZ

TPP



ZIĘBINA 13-22-1-04-277   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 250,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-277   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-277   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-277   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-31    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-31    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-32    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-32    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 197,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 197,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-62    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-62    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-62    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 360,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-62    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 360,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

POZ

TPP



ZIĘBINA 13-22-1-04-65    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-65    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-98    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 610,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-98    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 610,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-101   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-136   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-136   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-337   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-337   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

TWP
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

DĘBÓWEK 13-22-2-05-155   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,33

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,66

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,27

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,24

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,98

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,71

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,30

DĘBÓWEK 13-22-2-05-47    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,16

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,96

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,48

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,66

DĘBÓWEK 13-22-2-05-197   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,90

DĘBÓWEK 13-22-2-05-49    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,86

DĘBÓWEK 13-22-2-05-55    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,64

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,27

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,24

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,60

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,94

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,98

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las 3 KMTR 2,07

DĘBÓWEK 13-22-2-05-115   -b   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las 3 KMTR 27,60

DĘBÓWEK 13-22-2-05-116   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 2,40

AGROT
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DĘBÓWEK 13-22-2-05-116   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 0,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 2,50

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,50

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 1,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT 1,60

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT 1,60

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT 2,80

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,80

DĘBÓWEK 13-22-2-05-86    -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT 6,80

DĘBÓWEK 13-22-2-05-86    -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,80

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,31

DĘBÓWEK 13-22-2-05-116   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,46

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -i   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,60

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,99

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,78

DĘBÓWEK 13-22-2-05-192   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,26

DĘBÓWEK 13-22-2-05-192   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,85

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

PIEL

HOD



DĘBÓWEK 13-22-2-05-197   -l   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA 2,06

DĘBÓWEK 13-22-2-05-47    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,46

DĘBÓWEK 13-22-2-05-48    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,13

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,43

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,94

DĘBÓWEK 13-22-2-05-80    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,84

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,46

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,08

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,48

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,19

DĘBÓWEK 13-22-2-05-86    -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,85

DĘBÓWEK 13-22-2-05-88    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,18

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -f   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG 300,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG 200,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,25

DĘBÓWEK 13-22-2-05-116   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,00

PIEL

N-ZNDN

HOD

NAS

OCHRL

O-BOBRY

O-GRODZN



DĘBÓWEK 13-22-2-05-116   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,30

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 3,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,10

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

O-PROGNI DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 17,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 90,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-155   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 630,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-155   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 630,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 847,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 847,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 194,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 194,00

OCHRL

POZ

O-GRODZN
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DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 158,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 158,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 206,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 206,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 265,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 265,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 400,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 400,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

POZ

IIIB
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DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 110,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 580,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 580,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 73,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

POZ

TPP



DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 240,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 240,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 245,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 245,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 720,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 720,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 155,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 155,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-154   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-154   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

POZ

TPP



DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 150,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 150,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 195,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-52    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-52    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-52    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-52    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 225,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 225,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

POZ

TPP



DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 123,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 123,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-54    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-54    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 240,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 240,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-85    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-85    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 96,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 96,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 180,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 180,00

POZ

TPP

TWP



DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-120   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 58,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 58,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-197   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-197   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

AGROT DZIKÓW 13-22-2-06-563   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,64

DZIKÓW 13-22-2-06-460   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,91

POZ

HOD

Pakiet: PAKIET 06

TWP

CP



DZIKÓW 13-22-2-06-504   -fx  -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,42

DZIKÓW 13-22-2-06-504   -fx  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,67

DZIKÓW 13-22-2-06-505   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,09

DZIKÓW 13-22-2-06-510   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,32

DZIKÓW 13-22-2-06-510   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,52

DZIKÓW 13-22-2-06-513   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,22

DZIKÓW 13-22-2-06-513   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,98

DZIKÓW 13-22-2-06-558   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,59

DZIKÓW 13-22-2-06-558   -r   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,30

DZIKÓW 13-22-2-06-558   -r   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 2,65

DZIKÓW 13-22-2-06-560   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,22

DZIKÓW 13-22-2-06-566   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,92

DZIKÓW 13-22-2-06-566   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,97

DZIKÓW 13-22-2-06-571   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,44

DZIKÓW 13-22-2-06-453   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,45

DZIKÓW 13-22-2-06-458   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,45

DZIKÓW 13-22-2-06-516   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,40

DZIKÓW 13-22-2-06-519   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,70

DZIKÓW 13-22-2-06-560   -o   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,59

DZIKÓW 13-22-2-06-562   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,70

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,01

DZIKÓW 13-22-2-06-572   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,50

DZIKÓW 13-22-2-06-453   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 17,50

DZIKÓW 13-22-2-06-458   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 17,50

DZIKÓW 13-22-2-06-560   -o   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 3,90

DZIKÓW 13-22-2-06-562   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 4,66

HOD

NAT-WPG

CP

MA-PORZ



DZIKÓW 13-22-2-06-563   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 13,40

DZIKÓW 13-22-2-06-459   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,00

DZIKÓW 13-22-2-06-459   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

DZIKÓW 13-22-2-06-459   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,00

DZIKÓW 13-22-2-06-459   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

PIEL DZIKÓW 13-22-2-06-563   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,19

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGNI DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 25,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 191,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 191,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 247,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 247,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 300,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 300,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

HOD
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DZIKÓW 13-22-2-06-453   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

DZIKÓW 13-22-2-06-453   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

DZIKÓW 13-22-2-06-454   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

DZIKÓW 13-22-2-06-454   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

DZIKÓW 13-22-2-06-455   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DZIKÓW 13-22-2-06-455   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 19,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 19,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 513,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 513,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

DZIKÓW 13-22-2-06-467   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 121,00

DZIKÓW 13-22-2-06-467   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 121,00

DZIKÓW 13-22-2-06-467   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 443,00

DZIKÓW 13-22-2-06-467   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 443,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 500,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 500,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 185,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 185,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00

DZIKÓW 13-22-2-06-512   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00

POZ

TPP



DZIKÓW 13-22-2-06-512   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 474,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 474,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 25,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 25,00

DZIKÓW 13-22-2-06-520   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00

DZIKÓW 13-22-2-06-520   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 77,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 77,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 57,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 57,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 213,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 213,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

POZ
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DZIKÓW 13-22-2-06-565   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

DZIKÓW 13-22-2-06-575   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00

DZIKÓW 13-22-2-06-575   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

DZIKÓW 13-22-2-06-575   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00

DZIKÓW 13-22-2-06-575   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 65,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

DZIKÓW 13-22-2-06-515   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

DZIKÓW 13-22-2-06-515   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

DZIKÓW 13-22-2-06-559   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00

DZIKÓW 13-22-2-06-559   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00

DZIKÓW 13-22-2-06-562   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00

DZIKÓW 13-22-2-06-562   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 74,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 74,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00
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GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,13

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,64

GŁUSZEC 13-22-2-07-290   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,88

GŁUSZEC 13-22-2-07-398   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,60

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,78

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,08

GŁUSZEC 13-22-2-07-401   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,90

GŁUSZEC 13-22-2-07-401   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,74

GŁUSZEC 13-22-2-07-243   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,39

GŁUSZEC 13-22-2-07-243   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA 3,13

GŁUSZEC 13-22-2-07-350   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,72

GŁUSZEC 13-22-2-07-350   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 1,69

GŁUSZEC 13-22-2-07-353   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,28

GŁUSZEC 13-22-2-07-353   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,17

GŁUSZEC 13-22-2-07-407   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 1,54

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-243   -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,97

GŁUSZEC 13-22-2-07-246   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,47

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,52

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,13

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,64

GŁUSZEC 13-22-2-07-398   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,60

HOD
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GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,78

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,08

GŁUSZEC 13-22-2-07-401   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,90

GŁUSZEC 13-22-2-07-401   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,74

GŁUSZEC 13-22-2-07-243   -d   -01 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 19,90

GŁUSZEC 13-22-2-07-246   -f   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 9,85

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 10,18

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 14,27

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 17,69

GŁUSZEC 13-22-2-07-398   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 24,12

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 11,93

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 7,24

GŁUSZEC 13-22-2-07-401   -a   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 12,73

GŁUSZEC 13-22-2-07-401   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 0,74

GŁUSZEC 13-22-2-07-234   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,50

GŁUSZEC 13-22-2-07-234   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 2,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-234   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,50

GŁUSZEC 13-22-2-07-234   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,50

GŁUSZEC 13-22-2-07-234   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 2,50

GŁUSZEC 13-22-2-07-234   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,50

GŁUSZEC 13-22-2-07-349   -c   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 1,40

GŁUSZEC 13-22-2-07-349   -c   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,40

GŁUSZEC 13-22-2-07-340   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,20

GŁUSZEC 13-22-2-07-340   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 2,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-340   -a   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,30

GŁUSZEC 13-22-2-07-340   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,20

HOD
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GŁUSZEC 13-22-2-07-340   -a   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,30

GŁUSZEC 13-22-2-07-340   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20

GŁUSZEC 13-22-2-07-233   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,28

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,57

GŁUSZEC 13-22-2-07-286   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,30

GŁUSZEC 13-22-2-07-286   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 4,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-287   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,66

GŁUSZEC 13-22-2-07-287   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 3,50

GŁUSZEC 13-22-2-07-296   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,30

GŁUSZEC 13-22-2-07-340   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,50

GŁUSZEC 13-22-2-07-348   -i   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,53

GŁUSZEC 13-22-2-07-348   -j   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,51

GŁUSZEC 13-22-2-07-348   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,35

GŁUSZEC 13-22-2-07-352   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,20

GŁUSZEC 13-22-2-07-402   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,95

GŁUSZEC 13-22-2-07-410   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,90

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

HOD
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GŁUSZEC 13-22-2-07-340   -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-340   -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,40

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 15,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

O-PROGND GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

O-PROGNI GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 30,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,50

GŁUSZEC 13-22-2-07-395   -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA 0,75

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 422,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 422,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 562,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 562,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 663,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 663,00
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GŁUSZEC 13-22-2-07-290   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 402,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-290   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 402,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-398   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 795,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-398   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 795,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 380,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 380,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 280,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 280,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-401   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 400,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-401   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 400,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-401   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 171,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-401   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 171,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 635,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 635,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-240   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 467,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-240   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 467,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00
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GŁUSZEC 13-22-2-07-240   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 74,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-240   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 74,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-241   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 430,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-241   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 430,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-242   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-242   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-242   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 30,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-242   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-242   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-242   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-242   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 410,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-242   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 410,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-243   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-243   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-244   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-244   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-283   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 330,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-283   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-283   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 330,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-283   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00
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GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-289   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 415,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-289   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-289   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 415,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-293   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 184,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-293   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 184,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-294   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 193,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-294   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 193,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-294   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 41,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-294   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 41,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-344   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00
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GŁUSZEC 13-22-2-07-344   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-345   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-345   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 129,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 129,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-290   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 157,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-290   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 157,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-291   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 111,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 111,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-293   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-293   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-293   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 93,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-293   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 93,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-342   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 210,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-342   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 210,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-402   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-402   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

POZ

Pakiet: PAKIET 08

TPP

TWP



TOPORÓW 13-22-2-08-425   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,80

TOPORÓW 13-22-2-08-482   -f   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,44

TOPORÓW 13-22-2-08-585   -b   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,60

TOPORÓW 13-22-2-08-586   -h   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,54

TOPORÓW 13-22-2-08-315   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,31

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,45

TOPORÓW 13-22-2-08-534   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,19

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,97

TOPORÓW 13-22-2-08-588   -a   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,46

NAT-WPG TOPORÓW 13-22-2-08-315   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,04

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 9,66

TOPORÓW 13-22-2-08-534   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 14,59

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 13,12

TOPORÓW 13-22-2-08-588   -a   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 23,04

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,40

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,60

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,40

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,60

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

TOPORÓW 13-22-2-08-307   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,56

TOPORÓW 13-22-2-08-363   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,57

TOPORÓW 13-22-2-08-363   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 3,18

TOPORÓW 13-22-2-08-577   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,97

HOD

AGROT

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-ZRB

PIEL



TOPORÓW 13-22-2-08-577   -b   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,38

TOPORÓW 13-22-2-08-579   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 2,99

TOPORÓW 13-22-2-08-588   -a   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 2,13

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -g   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -g   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG 500,00

O-GRODZN TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 5,25

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

O-PROGNI TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 35,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

TOPORÓW 13-22-2-08-425   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 535,00

TOPORÓW 13-22-2-08-425   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 535,00

TOPORÓW 13-22-2-08-482   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 715,00

TOPORÓW 13-22-2-08-482   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 715,00

TOPORÓW 13-22-2-08-585   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 310,00

TOPORÓW 13-22-2-08-585   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 310,00

HOD

NAS

OCHRL

POZ

PIEL
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O-GRODZS

O-PROGNŚ
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TOPORÓW 13-22-2-08-586   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 515,00

TOPORÓW 13-22-2-08-586   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 515,00

TOPORÓW 13-22-2-08-306   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 184,00

TOPORÓW 13-22-2-08-306   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 184,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 275,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 275,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 870,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 870,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 400,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 400,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 295,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 295,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

TOPORÓW 13-22-2-08-311   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-311   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-314   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-314   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-315   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

TOPORÓW 13-22-2-08-315   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

TOPORÓW 13-22-2-08-315   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

POZ
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TOPORÓW 13-22-2-08-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

TOPORÓW 13-22-2-08-365   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 145,00

TOPORÓW 13-22-2-08-365   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 145,00

TOPORÓW 13-22-2-08-369   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

TOPORÓW 13-22-2-08-369   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

TOPORÓW 13-22-2-08-372   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 275,00

TOPORÓW 13-22-2-08-372   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 275,00

TOPORÓW 13-22-2-08-420   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1005,00

TOPORÓW 13-22-2-08-420   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

TOPORÓW 13-22-2-08-420   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1005,00

TOPORÓW 13-22-2-08-420   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

TOPORÓW 13-22-2-08-476   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 320,00

TOPORÓW 13-22-2-08-476   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

TOPORÓW 13-22-2-08-476   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 320,00

TOPORÓW 13-22-2-08-476   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

TOPORÓW 13-22-2-08-477   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

TOPORÓW 13-22-2-08-477   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

TOPORÓW 13-22-2-08-481   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

TOPORÓW 13-22-2-08-481   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

TOPORÓW 13-22-2-08-525   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 190,00

TOPORÓW 13-22-2-08-525   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00

TOPORÓW 13-22-2-08-525   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 330,00

POZ

TPP



TOPORÓW 13-22-2-08-525   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 330,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 380,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 380,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 260,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 260,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 300,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00

TOPORÓW 13-22-2-08-366   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00

TOPORÓW 13-22-2-08-366   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00

TOPORÓW 13-22-2-08-368   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

TOPORÓW 13-22-2-08-368   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

TOPORÓW 13-22-2-08-368   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00

TOPORÓW 13-22-2-08-368   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

TOPORÓW 13-22-2-08-368   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00

POZ

TPP

TWP



TOPORÓW 13-22-2-08-368   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

TOPORÓW 13-22-2-08-426   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-426   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-533   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

TOPORÓW 13-22-2-08-533   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

AGROT MODRZEW 13-22-2-09-166   -g   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,40

MODRZEW 13-22-2-09-157   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,27

MODRZEW 13-22-2-09-158   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,26

MODRZEW 13-22-2-09-204   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,47

MODRZEW 13-22-2-09-303   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,55

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGNI MODRZEW 13-22-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 30,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

MODRZEW 13-22-2-09-166   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 411,00

MODRZEW 13-22-2-09-166   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 411,00

HOD
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MODRZEW 13-22-2-09-258   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 664,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 664,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

MODRZEW 13-22-2-09-361   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 778,00

MODRZEW 13-22-2-09-361   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

MODRZEW 13-22-2-09-361   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 778,00

MODRZEW 13-22-2-09-361   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

MODRZEW 13-22-2-09-250   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 341,00

MODRZEW 13-22-2-09-250   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

MODRZEW 13-22-2-09-250   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 341,00

MODRZEW 13-22-2-09-250   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

MODRZEW 13-22-2-09-254   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 355,00

MODRZEW 13-22-2-09-254   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 355,00

MODRZEW 13-22-2-09-248   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 187,00

MODRZEW 13-22-2-09-248   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 187,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 485,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 485,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00

MODRZEW 13-22-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00

MODRZEW 13-22-2-09-161   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 185,00
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MODRZEW 13-22-2-09-161   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 185,00

MODRZEW 13-22-2-09-164   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 235,00

MODRZEW 13-22-2-09-164   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 235,00

MODRZEW 13-22-2-09-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

MODRZEW 13-22-2-09-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

MODRZEW 13-22-2-09-200   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00

MODRZEW 13-22-2-09-200   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00

MODRZEW 13-22-2-09-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

MODRZEW 13-22-2-09-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

MODRZEW 13-22-2-09-206   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 300,00

MODRZEW 13-22-2-09-206   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00

MODRZEW 13-22-2-09-207   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 205,00

MODRZEW 13-22-2-09-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

MODRZEW 13-22-2-09-207   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 205,00

MODRZEW 13-22-2-09-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

MODRZEW 13-22-2-09-209   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 285,00

MODRZEW 13-22-2-09-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

MODRZEW 13-22-2-09-209   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 285,00

MODRZEW 13-22-2-09-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

MODRZEW 13-22-2-09-209   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 145,00

MODRZEW 13-22-2-09-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

MODRZEW 13-22-2-09-209   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 145,00

MODRZEW 13-22-2-09-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

POZ

TPP



MODRZEW 13-22-2-09-210   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 195,00

MODRZEW 13-22-2-09-210   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00

MODRZEW 13-22-2-09-247   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 299,00

MODRZEW 13-22-2-09-247   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 299,00

MODRZEW 13-22-2-09-247   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00

MODRZEW 13-22-2-09-247   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00

MODRZEW 13-22-2-09-249   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 54,00

MODRZEW 13-22-2-09-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 54,00

MODRZEW 13-22-2-09-251   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 419,00

MODRZEW 13-22-2-09-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

MODRZEW 13-22-2-09-251   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 419,00

MODRZEW 13-22-2-09-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00

MODRZEW 13-22-2-09-260   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 310,00

MODRZEW 13-22-2-09-260   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 310,00

MODRZEW 13-22-2-09-297   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 70,00

MODRZEW 13-22-2-09-297   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00

MODRZEW 13-22-2-09-297   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00

MODRZEW 13-22-2-09-297   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00

MODRZEW 13-22-2-09-299   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

MODRZEW 13-22-2-09-299   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

POZ

TPP



MODRZEW 13-22-2-09-302   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 162,00

MODRZEW 13-22-2-09-302   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

MODRZEW 13-22-2-09-302   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 162,00

MODRZEW 13-22-2-09-302   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

MODRZEW 13-22-2-09-304   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

MODRZEW 13-22-2-09-304   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

MODRZEW 13-22-2-09-304   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

MODRZEW 13-22-2-09-304   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

MODRZEW 13-22-2-09-354   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 480,00

MODRZEW 13-22-2-09-354   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

MODRZEW 13-22-2-09-354   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 480,00

MODRZEW 13-22-2-09-354   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

MODRZEW 13-22-2-09-357   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 520,00

MODRZEW 13-22-2-09-357   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

MODRZEW 13-22-2-09-357   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 520,00

MODRZEW 13-22-2-09-357   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

MODRZEW 13-22-2-09-358   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 110,00

MODRZEW 13-22-2-09-358   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

MODRZEW 13-22-2-09-358   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00

MODRZEW 13-22-2-09-358   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

MODRZEW 13-22-2-09-359   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 105,00

MODRZEW 13-22-2-09-359   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

MODRZEW 13-22-2-09-359   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 105,00

POZ

TPP



MODRZEW 13-22-2-09-359   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

MODRZEW 13-22-2-09-413   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

MODRZEW 13-22-2-09-413   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

MODRZEW 13-22-2-09-413   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 585,00

MODRZEW 13-22-2-09-413   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 585,00

MODRZEW 13-22-2-09-418   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 245,00

MODRZEW 13-22-2-09-418   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

MODRZEW 13-22-2-09-418   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 245,00

MODRZEW 13-22-2-09-418   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

MODRZEW 13-22-2-09-419   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00

MODRZEW 13-22-2-09-419   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 95,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 95,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 121,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 121,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 112,00

MODRZEW 13-22-2-09-258   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 112,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

OKRĄGLICA 13-22-2-10-19    -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,28

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -c   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,17

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,91

POZ

HOD

TPP

TWP

AGROT

Pakiet: PAKIET 10



OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,02

OKRĄGLICA 13-22-2-10-12    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA 0,65

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,47

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,09

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,73

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,48

OKRĄGLICA 13-22-2-10-70    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,88

OKRĄGLICA 13-22-2-10-104   -n   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,71

OKRĄGLICA 13-22-2-10-108   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,83

OKRĄGLICA 13-22-2-10-108   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,94

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-143   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-23    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,58

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,51

OKRĄGLICA 13-22-2-10-69    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,29

OKRĄGLICA 13-22-2-10-104   -n   -01 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 23,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-108   -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 24,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-108   -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 6,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 9,60

OKRĄGLICA 13-22-2-10-143   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 6,40

OKRĄGLICA 13-22-2-10-23    -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 16,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 22,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-69    -k   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 14,70

OKRĄGLICA 13-22-2-10-27    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 30,60

OKRĄGLICA 13-22-2-10-27    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 30,60

HOD

AGROT

CP

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,40

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,20

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,20

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-107   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,12

OKRĄGLICA 13-22-2-10-108   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 1,44

HOD

ODN-ZRB

PIEL



OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,92

OKRĄGLICA 13-22-2-10-13    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,48

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,03

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,97

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,53

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,79

OKRĄGLICA 13-22-2-10-25    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,07

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-27    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 4,01

OKRĄGLICA 13-22-2-10-42    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,57

OKRĄGLICA 13-22-2-10-43    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 0,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,83

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 2,56

OKRĄGLICA 13-22-2-10-76    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 2,28

OKRĄGLICA 13-22-2-10-78    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,39

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

HOD

OCHRL

PIEL

O-BOBRY

O-GRODZN



OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,36

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,90

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,75

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGNI OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 22,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,92

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 6,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 14,67

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,38

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,87

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,40

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,29
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OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,46

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,45

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,90

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,08

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,89

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,96

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,60

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,45

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,19

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,94

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 7,04

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,34

OCHRL

O-ROZKPNI



OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,69

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,43

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,33

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 3,13

OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,44

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-3     -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA 0,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-3     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA 0,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-70    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA 0,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-19    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 865,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-19    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-19    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 865,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 678,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 678,00
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OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 740,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 740,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 612,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 612,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 88,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 88,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 142,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 142,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-10    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 307,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-10    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 307,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-10    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-10    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 236,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 236,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00
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OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 63,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 63,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 432,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 432,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-18    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 260,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 260,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 73,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 198,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 198,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 214,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00
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OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 214,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 205,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 205,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-25    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 214,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-25    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-25    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 214,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00
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OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 305,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 128,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 128,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-42    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 84,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 84,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 42,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 42,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 35,00
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OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 57,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 57,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 74,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 74,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 226,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 226,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-72    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-72    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 119,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 119,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 208,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 208,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

POZ TPP



OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 71,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 71,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 204,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 204,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 51,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 51,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 136,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 136,00

POZ TPP



OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 187,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 187,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-15    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 108,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-15    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 108,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 94,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 94,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 156,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 156,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 111,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 111,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 97,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 97,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

POZ TPP

TWP


