
      -
      -

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w m. Sokolniki, gm. Gorzyce
INWESTOR   :     Gmina Gorzyce
ADRES INWESTORA   :     ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

  :          -
  :          -

BRANŻA   :     Budowlana

  :          -
  :          -

DATA OPRACOWANIA   :     20-12-2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys - cena brutto z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania inspekcji terenu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną od
powiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpi
sania kontraktu i realizacji zamówienia. Wizyta na terenie budowy nie będzie organizawana przez Zamawiającego. Jakiekolwiek koszty
związane z wizytą i inspekcją terenu budowy ponosi Wykonawca. 
Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.
Kosztorys obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych wszystkich budynków i docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją budynku szko
ły i przedszkola z wymianą obróbek blacharskich ścian i z wymianą rynien i rur spustowych, z dociepleniem kominów oraz z wymianą ist
niejącej instalacji odgromowej. Powierzchnie niedocieplane (murki porowe, filary i schody od spodu) - wyprawa z tynku mozaikowego. Za
kłada się, oprócz odtworzenia po rob.ziemnych istniejącej opaski odbojowej i chodników, także uzupełnienie brakującejpaski. Opracowa
nie obejmuje wymianę całkowitą stolarki drzwiowej na aluminiową i stolarki okiennnej na PCV z naprawą szpalet wewn., bez wymiany pa
rapetów wewn.W kosztorysie przyjęto rusztowanie tradycyjne - pozycję te należy wymienić zgodnie z przewidywanym systemem ruszto
wań oraz uwzględnić koszty pracy rusztowania. Elementy z rozbiórki należy wywieść z terenu robót i utylizować je zgodnie z przepisami -
koszty po stronie Wykonawcy. 
Docieplenie fundamentów przewidziano do poz. -1,2m poniżej poziomu terenu a w części podpiwniczonej na całą wysokość piwnic. Za
kłada się wymianę oraz uzupełnienie zadaszeń przy wszystkich wejściach. Opracowanie obejmuje uzupełnienie balustrad/pochwytów
schodków zewn. i podjazdu. W zakres wchodzi też wymianę obłożenia schodów zewn. betonowych na płytki antypoślizgowe i mrozood
porne. Wszelkie demontaże prowadzić w taki sposób aby uszkodzenia istniejących elementów budynku ograniczyć do niezbędnego mini
mum.
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze na elewacji
1

d.1
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru  - analogia - demontaz tablic informacyjnych - do ponownego
montażu

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2
d.1

KNNR-W 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych - demontaż opraw oświetlenio-
wych zewn.  mocowanych do ściany lub sufitu - do ponownego montażu

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNNR-W 9
0401-08

Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego -
łączników zewn. przy drzwiach - do ponownego montażu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - demontaż kratek  wentyla-
cyjnych - do ponownego montażu

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

KNR 4-01
0354-06
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - anal. -
demontaż wyrzutni/czerpni wentylacyjnych - do ponownego montażu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNNR 9
0202-07

Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg  - demontaż skrzynek
gazowych i elektrycznych - do ponownego montażu

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demon-
taż uchwytów do flag i innych uchwytów, do ponownego montażu

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNNR 9
0702-06
analogia

Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub
podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego
- przyłącze elektryczne i anal. teletechniczne

przył.

2 przył. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNNR 9
0703-09
analogia

Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy na ścianie z 4 izolatorami -
przyłącze elektryczne - do ponownego montażu

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNNR 9
0203-05
analogia

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - analogia - demontaż
czujek, urzadzeń alarmowych, kamer, dzwonków, itp. - do ponownego montażu

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

11
d.1

KNR 4-01
0535-05
analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - rozebranie ele-
mentów komina  z blachy nierdzewnej, niezbędnego do wykonania docieplenia
- do ponownego montazu

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1

KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie z muru  - analogia - demontaz anten na kominach - do ponownego
montażu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

353.59 m 353.590
RAZEM 353.590

14
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

295.50 m 295.500
RAZEM 295.500

15
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów, gzymsów, pasów nad i podrynno-
wych itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

274.87 m2 274.870
RAZEM 274.870

16
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapetów okiennych zewn.

m2

115.7 m2 115.700
RAZEM 115.700

17
d.1

KNR-W 4-03
1107-08

Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej m

11.50 m 11.500
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.500

18
d.1 analiza indy-

widualna

Przesunięcie garażu w konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy fałdowej na
czas prac elewacyjnych i z powrotem - analiza indywidualna
Krotność = 2

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Stolarka okienna i drzwiowa
19

d.2
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych - krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - demontaż okien PCV -
1,05*0,85m - 1szt

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż okien z
PCV 0,75x1,35- 1szt; 1,76x0,85 - 18szt; 1,45x1,25 - 1szt; 1,5x1,25 - 1szt; 1,
77x0,88 - 4szt;

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

22
d.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż okien z
PCV 2,37x2,07- 40szt; 2,37x1,1 - 4szt; 1,46x2,07 - 1szt; 2,37x0,87 - 1szt; 1,
1x2,0 - 2szt; 1,5x2,35 - 34szt; 1,45x1,4 - 1szt; 2,38x0,88 - 7szt; 2,38x1,78 -
21szt; 1,77x1,77 - 5szt;

m2

457.31 m2 457.310
RAZEM 457.310

23
d.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż okien z
PCV - zespoły okien sali gimnastycznej 2,65x4,5- 8szt;

m2

95.40 m2 95.400
RAZEM 95.400

24
d.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - de-
montaz drzwi stalowych z ościeżnicą  0,9x2,05 - 1szt;

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - demon-
taz drzwi stalowych z ościeżnicą 1,13x2,05 - 1szt; 1,25x2,0 - 1szt

m2

4.82 m2 4.820
RAZEM 4.820

26
d.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz drzwi
PCV z ościeżnicą 0,95x2,1 - 1szt; 1,70x2,0 - 2szt; 1,77x2,0 - 2szt; 2,4x2,95 -
1szt;  1,95x3,0 - 1szt;  1,5x2,75 - 1szt;  0,9x3,1 - 1szt

m2

35.73 m2 35.730
RAZEM 35.730

27
d.2

KNNR 7
0701-02

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - okna rozwieralno-uchylne
szklone szklem zespolonym  zestawem trzyszybowym - wpółczynnik 0,9 W/
m2K - kolorystyka, podział i funkcje wg zest.w dok.projektowej 1,05x0,85 - 1szt

m2

0.89 m2 0.890
RAZEM 0.890

28
d.2

KNNR 7
0701-03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - okna rozwieralno-uchyl-
ne szklone szklem zespolonym  zestawem trzyszybowym - wpółczynnik 0,9 W/
m2K - kolorystyka, podział i funkcje wg zest.w dok.projektowej 1,76x0,85 -
18szt; 0,75x1,35 - 1szt

m2

27.94 m2 27.940
RAZEM 27.940

29
d.2

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - okna rozwieralno-uchylne
szklone szklem zespolonym  zestawem trzyszybowym - wpółczynnik 0,9 W/
m2K - kolorystyka, podział i funkcje wg zest.w dok.projektowej 1,45x1,25 - 1szt;
1,50x1,25 - 1szt; 1,77x0,88 - 4szt

m2

9.92 m2 9.920
RAZEM 9.920

30
d.2

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - okna rozwieralno-
uchylne szklone szklem zespolonym  zestawem trzyszybowym - wpółczynnik 0,
9 W/m2K - kolorystyka, podział i funkcje wg zest.w dok.projektowej 2,37x2,07 -
40szt; 2,37x1,10 - 4szt; 1,46x2,07- 1szt; 2,37x0,87- 1szt; 1,10x2,00- 2szt; 1,
50x2,35- 34szt; 1,45x1,40- 1szt; 2,38x0,88 - 7szt; 2,38x1,78 - 21szt; 1,77x1,77
- 5szt;

m2

457.31 m2 457.310
RAZEM 457.310

31
d.2

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - okna rozwieralno-
uchylne szklone szklem zespolonym  zestawem trzyszybowym bezpiecznym -
wpółczynnik 0,9 W/m2K - kolorystyka, podział i funkcje wg zest.w dok.projekto-
wej - zestawy okienne sali gimnastycznej 2,65x4,50 - 8szt;

m2

95.40 m2 95.400
RAZEM 95.400
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.2 wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych EMM - w istniejącej stolarce
okiennej oraz dodatek do nowych okien PCV i aluminiowych

szt

158 szt 158.000
RAZEM 158.000

33
d.2

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe pełne
ocieplone - wpółczynnik 1,3 W/m2K -kolorystyka, podział i funkcje wg zest.w
dok.projektowej  -  1,13x2,05 - 1szt; 0,90x2,05 - 1szt; 1,25x2,0 - 1szt

m2

6.67 m2 6.670
RAZEM 6.670

34
d.2

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe szklone
szkłem zespolonym bezpiecznym z dolnymi kwaterami nieprzeziernymi, ociep-
lone - wpółczynnik 1,3 W/m2K - kolorystyka, podział i funkcje wg zest.w
dok.projektowej  - 0,95x2,1 - 1szt; 1,70x2,0 - 2szt; 1,77x2,0  - 2szt; 2,40x2,95 -
1szt; 1,50x2,75 - 1szt; 0,90x3,10 - 1szt

m2

29.88 m2 29.880
RAZEM 29.880

35
d.2

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświet-
lem, szklone szkłem zespolonym bezpiecznym, ocieplone - wpółczynnik 1,3 W/
m2K - kolorystyka, podział i funkcje wg zest.w dok.projektowej  - 1,95x3,0 -
1szt;

m2

5.85 m2 5.850
RAZEM 5.850

3 Naprawa szpalet wewn.
36

d.3
KNNR 2
0901-08

Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na podciągach wykonane na mokro
ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - analogia naprawa szpalet
okiennych i drzwiowych wewnętrznych

m2

209.88 m2 209.880
RAZEM 209.880

37
d.3

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania - malowanie szpalet okiennych i drzwiowych - kolorystyka dopaso-
wana do istniejącej

m2

209.88 m2 209.880
RAZEM 209.880

38
d.3

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony okien folia polietylenowa - analogia - osłona istniejących parapetów m2

231.4 m2 231.400
RAZEM 231.400

4 Roboty ziemne pod dociepenie fundamentów
39

d.4
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

98.91 m3 98.910
RAZEM 98.910

40
d.4

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

148.37 m3 148.370
RAZEM 148.370

41
d.4

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m

m3

98.91 m3 98.910
RAZEM 98.910

42
d.4

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III - zasypywanie wykopów wzdłuż ścian

m3

110.41 m3 110.410
RAZEM 110.410

43
d.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

110.41 m3 110.410
RAZEM 110.410

44
d.4

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km - załadunek i wywóz nadmiaru ziemi z wykopów

m3

37.96 m3 37.960
RAZEM 37.960

45
d.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - wywóz
nadmiaru ziemi z wykopów
Krotność = 18

m3

37.96 m3 37.960
RAZEM 37.960

46
d.4

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

418.96 m2 418.960
RAZEM 418.960

5 Docieplenie ścian budynku, elewacje
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47

d.5
KNR 4-01
0722-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach,
loggiach i balkonach i ościeżach - naprawa spękań istn.tynków

m2

3058.70 m2 3058.700
RAZEM 3058.700

48
d.5

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

372.3 m2 372.300
RAZEM 372.300

49
d.5

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

372.3 m2 372.300
RAZEM 372.300

50
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - płyty z polistyrenu ekstru-
dowanego XPS 0,035 gr 15cm - przyklejenie płyt styrodurowych do ścian fun-
damentowych na gł. 1,2m poniżej poziomu terenu i w części podpiwniczonej od
poz. terenu do poz. ław fundamentowych - bud. szkoły

m2

294.94 m2 294.940
RAZEM 294.940

51
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - płyty z polistyrenu ekstru-
dowanego XPS 0,035 gr 10cm - przyklejenie płyt styrodurowych do ścian fun-
damentowych na gł. 1,2m poniżej poziomu terenu i w części podpiwniczonej od
poz. terenu do poz. ław fundamentowych - bud. przedszkola

m2

201.04 m2 201.040
RAZEM 201.040

52
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - płyty z polistyrenu ekstru-
dowanego XPS 0,035 gr 5cm - przyklejenie płyt styrodurowych do ścian funda-
mentowych na gł. 1,2m poniżej poziomu terenu - bud. sali gimnastycznej i łącz-
ników

m2

201.31 m2 201.310
RAZEM 201.310

53
d.5

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - płyty z polistyrenu ekstru-
dowanego XPS 0,035 gr 2cm - przyklejenie płyt styrodurowych do ościeży w
zakresie ościeży piwnic

m2

27.61 m2 27.610
RAZEM 27.610

54
d.5

KNR 2-02
0616-04
analogia

Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa - analogia - izolacja
drenująca z folii kubełkowej

m2

372.3 m2 372.300
RAZEM 372.300

55
d.5

KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą,  do-
płata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi

m

88.00 m 88.000
RAZEM 88.000

56
d.5

KNNR 2
1902-13

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (cokoły): dodatkowa
warstwa z włókna szklanego

m

352.60 m 352.600
RAZEM 352.600

57
d.5

KNNR 2
1004-02
analogia

Tynki mozaikowe cokołowe dekoracyjne typu cienkowarstwowe nakładane
ręczne - faktura rustykalna -tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej z dodat-
kiem barwionego kruszywa kwarcowego, z gotowej suchej mieszanki odpornej
na zmywanie - wyprawa cokołu - ściany i ościeża - kolorystyka wg projektu

m2

352.6 m2 352.600
RAZEM 352.600

58
d.5

KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych  -  listwy cokołowe
PCW

m

340.22 m 340.220
RAZEM 340.220

59
d.5

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - metodą lekką mokrą - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego  faktura baranka nakładana ręcznie o grubości 1,5 mm - płyty styropiano-
we  EPS 0,031 o grubości 13cm - od poz. powyżej cokołu - kolorystyka wg pro-
jektu - budynek szkoły

m2

622.00 m2 622.000
RAZEM 622.000

60
d.5

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - metodą lekką mokrą - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego  faktura baranka nakładana ręcznie o grubości 1,5 mm - płyty styropiano-
we  EPS 0,031 o grubości 15cm - od poz. powyżej cokołu - kolorystyka wg pro-
jektu - budynek przedszkola

m2

742.71 m2 742.710
RAZEM 742.710
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61

d.5
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - metodą lekką mokrą - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego  faktura baranka nakładana ręcznie o grubości 1,5 mm - płyty styropiano-
we  EPS 0,031 o grubości 5cm - od poz. powyżej cokołu - kolorystyka wg pro-
jektu - budynek sali gimnastycznej i łączników

m2

662.08 m2 662.080
RAZEM 662.080

62
d.5

KNNR 2
1902-06

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką mokrą, z wyprawą z
tynku cienkowarstwowego silikonowego, faktura baranka nakładana ręcznie o
grubości 1,5 mm - płyty styropianowe  EPS 0,031 o grubości 2cm - kolorystyka
wg projektu

m2

157.18 m2 157.180
RAZEM 157.180

63
d.5

KNNR 2
1004-02
analogia

Tynki mozaikowe cokołowe dekoracyjne typu cienkowarstwowe nakładane
ręczne - faktura rustykalna -tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej z dodat-
kiem barwionego kruszywa kwarcowego, z gotowej suchej mieszanki odpornej
na zmywanie - wyprawa na powierzchniach niedocieplonych - słupy i spód
schodów wejścia głównego, murki zejść do piwnicy, mur oporowy podjazdu dla
niepełnosprawnych - kolorystyka wg projektu

m2

87.50 m2 87.500
RAZEM 87.500

64
d.5

KNNR 2
1004-02

Cienkowarstwowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne -  wyprawa z tynku cien-
kowarstwowego silikonowego, faktura baranka nakładana ręcznie o grubości 1,
5 mm  - powierzchnia gzymsów podrynnowych - kolorystyka wg projektu

m2

61.78 m2 61.780
RAZEM 61.780

65
d.5

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

97.87 m2 97.870
RAZEM 97.870

66
d.5

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm gr 0,55mm - parapety zewn.

m2

157.36 m2 157.360
RAZEM 157.360

67
d.5

KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe fi 150mm łączone na
uszczelki

m

353.59 m 353.590
RAZEM 353.590

68
d.5

KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 125mm, kolor wg pro-
jektu

m

295.5 m 295.500
RAZEM 295.500

69
d.5

KNNR 4
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 125 mm o połączeniach wciskowych szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

70
d.5

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC - anal- o śr. 125 mm o po-
łączeniach wciskowych - podłączenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

71
d.5

KNR 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na
sucho - analogia płyty OSB pod obróbki z blachy na attyce

m2

5.47 m2 5.470
RAZEM 5.470

72
d.5

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm gr 0,55mm - attyka, pasy nad i podrynnowe

m2

276.37 m2 276.370
RAZEM 276.370

73
d.5

KNNR 2
0505-07
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy  - rury spustowe okrągłe fi 150mm - analogia - montaż komina z rur nie-
rdzewnych z demontażu z dostosowaniem go do sytuacji po dociepleniu przez
dodatkowe kształtki i kolanka

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

74
d.5

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - analogia -
montaż kratki wentylacyjnej ściennej stalowej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

75
d.5

KNR 4-01
1301-01
analogia

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - naprawa i osadzenie krat okiennych z
odzysku - 1 szt

m2

1.67 m2 1.670
RAZEM 1.670
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76

d.5
KNR 2-02
1215-05

Czerpnie i wywiewy,osadzone w ścianach o pow.elem.do 1 m2 - czerpnie z de-
montażu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

77
d.5

KNR 2-02
1215-04

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 1 m2 - osadzenie drzwi-
czek skrzynek gazowych w licu ścian po dociepleniu - z demontażu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.5

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie - montaż skrzynek elektrycznych po do-
ciepleniu - z demontażu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.5

KNNR 5
0802-03

Montaż na ścianie konstrukcji wsporczych dla przyłączy o 2 izolatorach - po-
nowny montaż istniejących przyłączy po dociepleniu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.5

KNNR 5
0803-04

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze-
kroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - ponowny montaż
istniejących przyłączy po dociepleniu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.5

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag i inne uchwyty - ponowny montaz uchwytów w demontazu po
dociepleniu

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

82
d.5

KNR 5-08
0806-01

Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 20mm  - do
mocowania tablic informacyjnych i opraw oświetleniowych, aparatów naścien-
nych, anten, itp

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

83
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach -  mocowanie zdemontowanych tabliczek informacyjnych - tablice z
demontazu - 9szt

szt.

9*4 szt. 36.000
RAZEM 36.000

84
d.5

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych - montaż opraw z demontażu

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

85
d.5

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - montaż łącz-
ników i przycisków zewnętrznych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.5

KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

11.5 m 11.500
RAZEM 11.500

87
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach -  mocowanie zdemontowanych anten na kominach - anteny z de-
montażu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

88
d.5

KNNR 5
0406-01
analogia

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż kamer, dzwonków, czujników,
urządzeń alarmowych, itp. - z demontażu

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

89
d.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych obustronnie m2

3.34 m2 3.340
RAZEM 3.340

90
d.5

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych
jednokrotnie - malowanie drzwiczek skrzynek gazowych, elektrycznych, itp

m2

25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000

6 Instalacja odgromowa 
91

d.6
KNR-W 4-03
1140-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na
dachu stromym

m

189.22 m 189.220
RAZEM 189.220

92
d.6

KNR-W 4-03
1138-07

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym
na blasze

szt.

189.22/2.5 szt. 75.688
RAZEM 75.688
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93

d.6
KNR-W 4-03
1139-10

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do
200 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

84.45 m 84.450
RAZEM 84.450

94
d.6

KNR-W 4-03
1139-07

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika o prze-
kroju do 200 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

95
d.6

KNR-W 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze
ściany nie betonowej

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

96
d.6

KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie z muru  - analogia - demontaz sztycy odgrom. na kominie - do ponow-
nego montażu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.6

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

84.45 m 84.450
RAZEM 84.450

98
d.6

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wsporni-
kach wstrzeliwanych

m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

99
d.6

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wsporni-
kach obsadzanych

m

189.22 m 189.220
RAZEM 189.220

100
d.6

KNNR 5
0609-01

Iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych - montaż na kominie -
z demontażu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 Docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją
101
d.7

KNR 4-01
1216-02
analogia

Analogia - usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie istniejącej powierzchni
stropu pod docieplenie

m2

888.88 m2 888.880
RAZEM 888.880

102
d.7

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - demontaż kratek  wentyla-
cyjnych

szt.

170 szt. 170.000
RAZEM 170.000

103
d.7

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izolacja
z foli paroizolacyjnej

m2

888.88 m2 888.880
RAZEM 888.880

104
d.7

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jed-
nowarstwowo - płyty z mat z wełny mineralnej Unimata 0,039 do izolacji podda-
sza nieużytowego gr.15cm - docieplenie na istniejącej izolacji termicznej - bu-
dynek szkoły

m2

516.97 m2 516.970
RAZEM 516.970

105
d.7

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izolacja
z foli wiatroizolacyjnej

m2

516.97 m2 516.970
RAZEM 516.970

106
d.7 wycena in-

dywidualna

Dostawa materiałów i wykonanie docieplenia stropów/stropodachów wentylo-
wanych metodą natrysku pianką PUR 45kg/m3 na gr. 20 cm - wykonanie przez
firmę specjalistyczną - wg oferty -  budynek przedszkola

m2

371.91 m2 371.910
RAZEM 371.910

107
d.7

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - metodą lekką mokrą - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego  faktura baranka nakładana ręcznie o grubości 1,5 mm - płyty styropiano-
we  EPS 0,031 o grubości 13cm - docieplenie kominów - kolorystyka wg projek-
tu - budynek szkoły

m2

184.86 m2 184.860
RAZEM 184.860
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108
d.7

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - metodą lekką mokrą - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego  faktura baranka nakładana ręcznie o grubości 1,5 mm - płyty styropiano-
we  EPS 0,031 o grubości 15cm - docieplenie kominów - kolorystyka wg projek-
tu - budynek przedszkola

m2

92.83 m2 92.830
RAZEM 92.830

109
d.7

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - metodą lekką mokrą - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego  faktura baranka nakładana ręcznie o grubości 1,5 mm - płyty styropiano-
we  EPS 0,031 o grubości 5cm - docieplenie kominów - kolorystyka wg projektu
- budynek sali gimnastycznej i łączników

m2

165.62 m2 165.620
RAZEM 165.620

110
d.7

KNR 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na
sucho - analogia płyty OSB-3 gr 22mm pod obróbki z blachy na attyce

m2

31.84 m2 31.840
RAZEM 31.840

111
d.7

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm gr 0,55mm - obróbki kominów i czapek kominowych po do-
ciepleniu

m2

122.97 m2 122.970
RAZEM 122.970

112
d.7

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - analogia -
montaż stalowych kratek wentylacyjnych na kominach przeciw ptactwu

szt.

268 szt. 268.000
RAZEM 268.000

113
d.7

KNR 2-16
0501-07

Izolacja o grub.50 mm otulinami styropianowymi EPS 0,031 gr 5cm rurociągów
o śr.zew.300 mm (jedna warstwa) - izolacja istniejących wentylatorów dacho-
wych ponad poz.ostatniej kondygnacji - budynek sali gimnastycznej

m2

38.74 m2 38.740
RAZEM 38.740

114
d.7

KNR 2-16
0601-03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powlekanej o grub.0.55 mm na izola-
cji rurociągów o śr.zew.ponad 191 mm - izolacji wentylatorów dachowych

m2

38.74 m2 38.740
RAZEM 38.740

115
d.7

KNNR 2
1205-03
analogia

Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - analogia -
ciąg komunikacyjny szer 80cm obsługi  kominów z płyt OSB-3 gr 22mm na le-
garach 8x15cm - ok 2m/m2 podłogi

m2

139.22 m2 139.220
RAZEM 139.220

8 Daszki zewnętrzne i wymiana pokrycie daszków wejść głównych
116
d.8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rury spusto-
we zadaszeń nad wejściami

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

117
d.8

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - rynny zadaszeń nad
wejściami

m

9.9 m 9.900
RAZEM 9.900

118
d.8

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - pokry-
cia zadaszeń nad wejściami - bud. szkoły i przedszkola

m2

56.71 m2 56.710
RAZEM 56.710

119
d.8

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

56.71 m2 56.710
RAZEM 56.710

120
d.8

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami -zadaszenie boczne wraz
ze słupami drewnianymi - bud przedszkola

m2

7.11 m2 7.110
RAZEM 7.110

121
d.8

KNR 4-04
0404-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - analogia - rozbiórka poręczy drew-
nianej wejścia bocznego - bud. przedszkola

m2

1.2*1.1 m2 1.320
RAZEM 1.320

122
d.8

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejącej konstrukcji daszków nad wejścia-
mi głównymi z profili walcowanych i rur - bud. szkoły i przedszkola

m2

35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123
d.8

KNR 2-02
0410-03

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. m2

38.95 m2 38.950
RAZEM 38.950

124
d.8

KNNR 2
0508-01

Pokrycie dachu blachą trapezową T40, gr 0,7mm ocynkowaną i powlekaną -
płyty dachowe - kolr wg projektu

m2

38.95 m2 38.950
RAZEM 38.950

125
d.8

KNR 0-18
2611-07
cena zakła-
dowa

Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnia-
nej na ścianach

m2

35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000

126
d.8

KNR 0-18
2613-01
analogia

Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" wraz z dociepleniem na
gotowym ruszcie na ścianach - obudowa powierzchni spodu i pow. bocznych
zadaszeń

m2

35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000

127
d.8

KNNR 2
1301-06

Konstrukcje daszków pokrytych płytami poliwęglanowymi komorowymi przeźro-
czystymi w obudowie z profili aluminiowych -  daszki łukowe gotowe na samo-
nośnych wspornikach stalowych mocowanych bezpośrednio do ściany o wy-
miarach 425x150 cm - 1szt; 285x150 cm - 1szt; 200x150 cm - 1szt; 290x150
cm - 1szt; 150x100 cm - 2szt; 220x150 cm - 1szt; 300x150 cm - 1szt; 250x150
cm - 2szt

m2

36.3 m2 36.300
RAZEM 36.300

128
d.8

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm gr 0,55mm - daszków nad wejściami: styk ze ścianą wszyst-
kich daszków oraz krawędzi zadaszen

m2

44.36 m2 44.360
RAZEM 44.360

129
d.8

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

130
d.8

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm m

22.0 m 22.000
RAZEM 22.000

131
d.8

KNNR 4
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

132
d.8

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC - anal- o śr. 160 mm o po-
łączeniach wciskowych - zmiana podłączenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9 Roboty zewnętrzne różne, obłożenie schodów zewn., opaska przy budynku
133
d.9

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

133.17 m2 133.170
RAZEM 133.170

134
d.9

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia - rozbiórka cokolików R*1,5 m2

7.66 m2 7.660
RAZEM 7.660

135
d.9

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaż pochwy-
tów ze stali nierdzewnej na ścianach - do ponownego wbudowania

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

136
d.9

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaż balustrad
ze stali nierdzewnej - do ponownego wbudowania

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

137
d.9

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach z rur ze stali nierdzewnej - na wzór istnieją-
cych - dodatkowe pochwyty na schodach zewn.

m

31.11 m 31.110
RAZEM 31.110

138
d.9

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach z rur ze stali nierdzewnej - ponowny montaż
pochwytów z demontażu - na schodach zewn.- pochwyty z odzysku

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
139
d.9

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie do 14 kg - balustrady z rur ze stali nierdzewnej - na wzór
istniejących - dodatkowe balustrady na schodach zewn.

m

1.1 m 1.100
RAZEM 1.100

140
d.9

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie do 14 kg - balustrady z rur ze stali nierdzewnej z podwój-
nym pochwytem - na wzór istniejących - dodatkowe balustrady zewn. na pod-
jeździe dla niepełnosprawnych

m

16.26 m 16.260
RAZEM 16.260

141
d.9

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie do 14 kg - balustrady z rur ze stali nierdzewnej - z demon-
tażu - materiał z odzysku

m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

142
d.9

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejącej konstrukcji krat zejścia do piwnicy
z profili walcowanych i rur oraz istn. balustrad stalowych - bud. szkoły

m2

111.6 m2 111.600
RAZEM 111.600

143
d.9

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

133.17 m2 133.170
RAZEM 133.170

144
d.9

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną - płytki gres antypoślizgowy na kleju mrozoodpornym ze spoiną mrozoodpor-
ną

m2

133.17 m2 133.170
RAZEM 133.170

145
d.9

KNR 2-02
1122-02

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m

76.53 m 76.530
RAZEM 76.530

146
d.9

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek - płytki gress mrozoodporne na kleju mroz-
oodpornym z wypełnieniem spoiny zaprawa mrozoodporną

m

76.53 m 76.530
RAZEM 76.530

147
d.9

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - osadzona w nawierzchni z kostki be-
ton.oraz schodkach obłożonych płytkami - wycieraczki nowe

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

148
d.9

KNR 4-01
0804-05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - naprawa na-
wierzchni podjazdu dla niepełnosprawnych

m

30.88 m 30.880
RAZEM 30.880

149
d.9

KNR 4-01
1206-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpach-
lowania - analogia - malowanie nawierzchni podjazdu farbami do betonu

m2

30.88 m2 30.880
RAZEM 30.880

150
d.9

KNR 2-31
0806-06
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsyp-
ce cem.piaskowej - analogia - rozbiórka nawierzchni opaski z kostki betonowej
gr.6cm - kostka do odzysku do ponownego wbudowania

m2

231.52 m2 231.520
RAZEM 231.520

151
d.9

KNR 2-31
0806-06
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsyp-
ce cem.piaskowej - analogia - rozbiórka nawierzchni opaski z kostki betonowej
gr.8cm - kostka do odzysku do ponownego wbudowania

m2

75.11 m2 75.110
RAZEM 75.110

152
d.9

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

113.37 m 113.370
RAZEM 113.370

153
d.9

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

78.09 m2 78.090
RAZEM 78.090

154
d.9

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 12

m2

78.09 m2 78.090
RAZEM 78.090
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
155
d.9

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników - wyrównanie podłoża pod
nawierzchnię z kostki

m2

252.92+75.11 m2 328.030
RAZEM 328.030

156
d.9

KNNR 6
0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

252.92+75.11 m2 328.030
RAZEM 328.030

157
d.9

KNNR 6
0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

75.11 m2 75.110
RAZEM 75.110

158
d.9

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

252.92+75.11 m2 328.030
RAZEM 328.030

159
d.9

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową - opaska przy budynku od strony trawników i
chodników - na całej długości opaski

m

42.79 m 42.790
RAZEM 42.790

160
d.9

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową - opaska przy budynku od strony trawników i
chodników - na całej długości opaski - obrzeża z odzysku i 10% nowych

m

113.37 m 113.370
RAZEM 113.370

161
d.9

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - opaska i chodnik przy budynku - kostka betono-
wa z odzysku z rozbiórki i 10% nowa

m2

231.52 m2 231.520
RAZEM 231.520

162
d.9

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

21.40 m2 21.400
RAZEM 21.400

163
d.9

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku i 10% nowa

m2

75.11 m2 75.110
RAZEM 75.110

164
d.9

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

90.93 m2 90.930
RAZEM 90.930

165
d.9

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - przywróce-
nie trawników wzdłuż opaski po robotach termorenowacyjnych

m2

90.93 m2 90.930
RAZEM 90.930

10 Rusztowania
166

d.10
KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

3320.25 m2 3320.250
RAZEM 3320.250

11 Załadunek i wywóz gruzu i elem. z demontażu
167

d.11
KNR 4-01
0108-14
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - anal. rozbieranej stolarki okiennej i
drzwiowej na odległość do 1 km

m3

65.84 m3 65.840
RAZEM 65.840

168
d.11

KNR 4-01
0108-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi  rozbieranyj stolarki- anal. - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3

65.84 m3 65.840
RAZEM 65.840

169
d.11

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km - płytki i gruz bet.

m3

22.11 m3 22.110
RAZEM 22.110

170
d.11

KNR 4-01
0108-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi  gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

22.11 m3 22.110
RAZEM 22.110
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
171

d.11
KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - analogia - materiały stalowe z de-
montażów - obróbki blachraskie

m3

35.91 m3 35.910
RAZEM 35.910

172
d.11

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km  - analogia - materiały
stalowe z demontażów - obróbki blachraskie
Krotność = 9

m3

35.91 m3 35.910
RAZEM 35.910

173
d.11

Koszt utylizacji stolarki, elem. stal z obróbek blacharskich m3

65.14 m3 65.140
RAZEM 65.140

174
d.11

Koszt utylizacji gruzu żelbetowego, betonowego, ceglanego, obróbek, itp. m3

22.11 m3 22.110
RAZEM 22.110

175
d.11

Sprzedaż złomu stalowego z rozbiórek: obróbek, pokrycia, itp. - potrącenie t

-4.126 t -4.126
RAZEM -4.126
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze na elewacji 1 18
2 Stolarka okienna i drzwiowa 19 35
3 Naprawa szpalet wewn. 36 38
4 Roboty ziemne pod dociepenie fundamentów 39 46
5 Docieplenie ścian budynku, elewacje 47 90
6 Instalacja odgromowa 91 100
7 Docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją 101 115
8 Daszki zewnętrzne i wymiana pokrycie daszków wejść głównych 116 132
9 Roboty zewnętrzne różne, obłożenie schodów zewn., opaska przy budynku 133 165

10 Rusztowania 166 166
11 Załadunek i wywóz gruzu i elem. z demontażu 167 175
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 19775.7328

RAZEM

Słownie:  
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa
1. kratka wentylacyjna stalowa - fabr.wykoń-

czona
szt 273.0000 273.0000

2. blacha stalowa płaska powlekana obróbko-
wa

m2 257.5872 257.5872

3. blacha stalowa płaska powlekana obróbko-
wa gr. 0,55mm

m2 542.1624 542.1624

4. Dostawa materiałów i wykonanie docieple-
nia stropów/stropodachów wentylowanych
metodą natrysku pianką PUR 45kg/m3 na
gr. 20 cm - wykonanie przez firmę specja-
listyczną - wg oferty cena rynkowa

m2 371.9100 371.9100

5. kątownik m 1225.7647 1225.7647
6. lepik asfaltowy stosowany na gorąco z wy-

pełniaczami
kg 162.7080 162.7080

7. benzyna do lakierów dm3 1.0132 1.0132
8. benzyna do lakierów dm3 4.9845 4.9845
9. drut stalowy okrągły miękki(Na) ocynkowa-

ny śr. 1.6 mm
kg 3.0992 3.0992

10. bednarka ocynkowana m 234.2288 234.2288
11. pręty stalowe ocynkowane m 322.0571 322.0571
12. listwy narożnikowe aluminiowe m 96.7994 96.7994
13. listwy cokołowe  z PCW m 374.2427 374.2427
14. pochwyty stalowe z rur ze stali nierdzewnej kg 124.4400 124.4400
15. balustrady zewnętrzne z rur ze stali nie-

rdzewnej
kg 15.4000 15.4000

16. balustrady zewnętrzne z rur ze stali nie-
rdzewnej z podwójnym pochwytem

kg 292.6800 292.6800

17. daszki samonośne łukowe w konstrukcji
aluminiowej na wspornikach stalowych z
pokryciem płytami poliwęglanowymi - syste-
mowe

m2 36.3000 36.3000

18. elektrody stalowe do spawania stali węglo-
wych i niskostopowych sr. 6 mm

kg 0.1671 0.1671

19. elektrody kg 1.8519 1.8519
20. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.7171 3.7171
21. gwoździe stalowe galwanizowane kg 0.4340 0.4340
22. uchwyty do rur szt 2.6400 2.6400
23. kolanka i kształtki kominowe ze stali nie-

rdzewnej
szt 4.0000 4.0000

24. wkręty do drewna 6x80 mm szt 146.5100 146.5100
25. uchwyty rynnowe kpl 32.0000 32.0000
26. uchwyty do rur spustowych kpl 12.3200 12.3200
27. płyty dachowe z blachy trapezowej T40 po-

wlekanej gr 0,7mm o szer. 1,08 m
m2 43.6240 43.6240

28. wyroby stalowe różne kg 180.0000 180.0000
29. silikon kg 173.1130 173.1130
30. pianka poliuretanowa kg 115.2824 115.2824
31. farba emulsyjna dm3 60.6769 60.6769
32. farba olejna nawierzchniowa ogólnego sto-

sowania
dm3 11.5963 11.5963

33. farba olejna do gruntowania ogólnego sto-
sowania

dm3 11.2880 11.2880

34. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 12.1679 12.1679

35. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 2.4520 2.4520

36. farba olejna do gruntowania ogólnego sto-
sowania

dm3 2.3325 2.3325

37. farba olejna do gruntowania dm3 0.7040 0.7040
38. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.6582 0.6582
39. farba do betonu dm3 8.0288 8.0288
40. kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego

stosowania
dm3 2.0750 2.0750

41. lakier asfaltowy kg 2.7401 2.7401
42. rozcieńczalnik dm3 1.8528 1.8528
43. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1002 0.1002
44. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.2670 0.2670
45. zaprawa klejąca mrozoodporna kg 1439.8376 1439.8376
46. zaprawa spoinująca mrozoodporna kg 62.4500 62.4500
47. uchwyty szt 24.1500 24.1500
48. emulsja gruntująca pod system docieplenia kg 494.0211 494.0211
49. podkładowa masa tynkarska pod system

docieplenia
kg 741.0288 741.0288

50. zaprawa klejowa do klejenia styropianu (su-
cha) dla systemu dociepleń

kg 2520.9275 2520.9275

51. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-
pianowych dla systemu dociepleń

kg 29124.5000 29124.500
0

52. folia polietylenowa paroizolacyjna m2 977.7685 977.7685
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa
53. folia polietylenowa wiatroizolacyjna m2 568.6675 568.6675
54. folia polietylenowa gr. 0,20 mm m2 50.6350 50.6350
55. folia kalandrowana z PCW uplastycznione-

go
m2 88.6960 88.6960

56. płyty styrodur XPS 0,035 gr 15cm m2 309.6871 309.6871
57. płyty styrodur XPS 0,035 gr 10cm m2 422.4675 422.4675
58. płyty styropianowe  EPS 0,031 o grubości

13cm
m2 640.6598 640.6598

59. płyty styropianowe  EPS 0,031 o grubości
15cm

m2 764.9911 764.9911

60. płyty styropianowe  EPS 0,031 o grubości
5cm

m2 681.9423 681.9423

61. płyty styropianowe  EPS 0,031 o grubości
2cm

m2 165.0390 165.0390

62. płyty styrodur XPS 0,035 gr 2cm m2 28.9907 28.9907
63. płyty styropianowe  EPS 0,031 o grubości

13cm'
m2 190.4058 190.4058

64. płyty styropianowe  EPS 0,031 o grubości
15cm'

m2 95.6149 95.6149

65. płyty styropianowe  EPS 0,031 o grubości
5cm'

m2 170.5886 170.5886

66. dostawa i montaż nawiewników okiennych
higrosterowane EMM

szt 158.0000 158.0000

67. drzwi aluminiowe pełne zewnętrzne ociep-
lone - wpółczynnik 1,3 W/m2K

m2 6.6700 6.6700

68. okna PCV rozwieralno-uchylne szklone
szklem zespolonym  zestawem trzyszybo-
wym bezpiecznym - wpółczynnik 0,9 W/
m2K - podział i funkcje wg zest.w dok.pro-
jektowej - zestawy okienne sali gimnastycz-
nej

m2 95.4000 95.4000

69. okna PCV rozwieralno-uchylne szklone
szklem zespolonym  zestawem trzyszybo-
wym - wpółczynnik 0,9 W/m2K - podział i
funkcje wg zest.w dok.projektowe

m2 27.9400 27.9400

70. okna PCV rozwieralno-uchylne szklone
szklem zespolonym  zestawem trzyszybo-
wym - wpółczynnik 0,9 W/m2K - podział i
funkcje wg zest.w dok.projektowej

m2 468.1200 468.1200

71. drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydło-
we z naświetlem szklone szkłem zespolo-
nym bezpiecznym, ocieplone - wpółczynnik
1,3 W/m2K - kolorystyka, podział i funkcje
wg zest.w dok.projektowej

m2 5.8500 5.8500

72. drzwi aluminiowe zewnętrzne jedno- lub
dwuskrzydłowe szklone szkłem zespolo-
nym bezpiecznym z dolnymi kwaterami nie-
przeziernymi  ocieplone - wpółczynnik 1,3
W/m2K

m2 29.8800 29.8800

73. łączniki do wełny mineralnej szt 115.1150 115.1150
74. rynny dachowe 125 mm m 16.6400 16.6400
75. rynny dachowe PCV śr 150 mm m 367.7336 367.7336
76. rury spustowe PCV śr 125 mm - komplet m 298.4551 298.4551
77. rury spustowe 90 mm m 22.2200 22.2200
78. uszczelki gumowe kpl 10.5600 10.5600
79. panele winylowe m2 35.0350 35.0350
80. łączniki do mechanicznego mocowania

układu ociepleniowego (kołki plastikowe)
szt 628.7164 628.7164

81. tłuczeń kamienny t 128.1985 128.1985
82. miał kamienny t 1.0741 1.0741
83. piasek m3 41.2847 41.2847
84. piasek uszlachetniony m3 25.4418 25.4418
85. piasek do zapraw m3 14.4685 14.4685
86. cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-

ków'
t 0.0156 0.0156

87. cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-
ków

t 0.8788 0.8788

88. cement portlandzki z dodatkami 25 t 3.7044 3.7044
89. wapno suchogaszone t 4.2822 4.2822
90. kostka brukowa betonowa grubości 6 cm,

szara
m2 45.4430 45.4430

91. kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,
szara

m2 7.6612 7.6612

92. obrzeża betonowe 30x8 cm m 55.2094 55.2094
93. folia drenująca kubełkowa m2 428.1441 428.1441
94. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 130.3054 130.3054
95. roztwór asfaltowy do izolacji kg 297.8408 297.8408
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa
96. płyty z wełny mineralnej 0,039 do izolacji

poddasza nieużytowego gr 15cm
m2 542.8185 542.8185

97. płyty z wełny mineralnej miękkiej grub. 8
cm

m2 35.6125 35.6125

98. tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarco-
wego

kg 2420.5512 2420.5512

99. gotowe suche mieszanki kg 1888.9200 1888.9200
100. cienkowarstwowy tynk szlachetny silikono-

wy gr.1,5mm
kg 6015.8393 6015.8393

101. cienkowarstwowy tynk szlachetny silikono-
wy gr.1,5mm

kg 1866.0000 1866.0000

102. cienkowarstwowy tynk szlachetny silikono-
wy

kg 185.3405 185.3405

103. zaprawa wyrównująca pod tynki cienkowar-
stwowe (sucha)

kg 1478.7366 1478.7366

104. podkład tynkarski systemu dociepleń kg 69.7588 69.7588
105. podkład z tynku podkładowego systemu do-

ciepleń
kg 138.6317 138.6317

106. zaprawa cementowa M 80 m3 4.3228 4.3228
107. zaprawa gruntująca systemu dociepleń kg 31.4368 31.4368
108. emulsja gruntująca systemu dociepleń kg 132.0316 132.0316
109. zaprawa gruntująca systemu dociepleń kg 18.5333 18.5333
110. płytki gress 30x30 cm m2 149.2183 149.2183
111. bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 3.6197 3.6197
112. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0137 0.0137
113. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II m3 0.6641 0.6641
114. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0040 0.0040
115. płyta OSB-3 gr 22mm m2 192.3177 192.3177
116. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasy-

cone gr. 25 mm kl.III
m3 0.2337 0.2337

117. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.3895 0.3895
118. łaty iglaste nasycone kl. II m3 0.2170 0.2170
119. płyty pomostowe robocze m2 49.1396 49.1396
120. siatka z włókna szklanego m2 2803.5588 2803.5588
121. siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylo-

wej
m2 172.8971 172.8971

122. siatka z włókna szklanego m2 387.8603 387.8603
123. papier ścierny w arkuszach ark 15.8692 15.8692
124. papier ścierny w arkuszach ark 82.0935 82.0935
125. woda m3 3.0489 3.0489
126. woda z rurociągu m3 10.0933 10.0933
127. woda m3 1.1178 1.1178
128. woda m3 16.7289 16.7289
129. drewno opałowe iglaste - szczapy i wałki kg 244.0620 244.0620
130. ziemia urodzajna (humus) m3 4.7284 4.7284
131. nasiona traw kg 1.0914 1.0914
132. rury stalowe o śr.do 48 mm m 5.0000 5.0000
133. czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160

mm
szt 4.0000 4.0000

134. czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 125
mm

szt 25.0000 25.0000

135. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm szt 12.0000 12.0000
136. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 125 mm szt 75.0000 75.0000
137. koszt utylizacji gruzu betonowego t 48.6420 48.6420
138. sprzedarz złomu - potrącenie t -4.1260 -4.1260
139. koszt utylizacji stolarki, elem. stal z obróbek

blacharskich
m3 65.1400 65.1400

140. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 160 mm szt 4.0000 4.0000
141. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 125 mm szt 25.0000 25.0000
142. otuliny styropianowe EPS 0,031 gr. 5 cm -

śre wewn.300mm
m 34.4786 34.4786

143. wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm

kg 0.7748 0.7748

144. żarówki szt 3.5000 3.5000
145. izolatory liniowe nn szt 4.1200 4.1200
146. uchwyt końcowy typ SO szt 4.0000 4.0000
147. hak wieszakowy typu SOT szt 4.0000 4.0000
148. zacisk odgałęźny typ SL szt 16.3200 16.3200
149. łączniki bryzgoszczelne zewnętrzne szt 1.0200 1.0200
150. rury winidurowe m 11.9600 11.9600
151. złączki szt 4.7150 4.7150
152. wsporniki dachowe szt 227.4711 227.4711
153. wsporniki naciągowe szt 6.8235 6.8235
154. wsporniki przelotowe szt 7.6767 7.6767
155. złącza rynnowe szt 9.2914 9.2914
156. złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt 10.2354 10.2354
157. przewód aluminiowy izolowany m 1.9800 1.9800
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa
158. konstrukcja ścienna szt 2.0000 2.0000
159. kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 39.9581 39.9581
160. kołki rozporowe plastikowe szt 60.0690 60.0690
161. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 10275.6071 10275.607

1
162. kołki rozporowe plastikowe szt 4125.5517 4125.5517
163. kołki rozporowe plastykowe szt 24.1500 24.1500
164. zaprawa klejowa do płyt styrop.systemu do-

ciepleń (sucha mieszanka)
kg 207.5797 207.5797

165. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikach.KSTZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. praca rusztowań - do robót elewacyjnych m-g 2950.0000
2. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 25.1904
3. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.3134
4. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.1786
5. walec statyczny samojezdny m-g 15.3011
6. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 5.6748
7. ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.7729
8. żuraw do 5t m-g 4.0000
9. wyciąg m-g 80.2509

10. wyciąg'' m-g 0.2871
11. wyciąg m-g 0.2905
12. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 30.5868
13. wyciąg m-g 5.4082
14. żuraw okienny przenośny m-g 17.0889
15. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 83.3970
16. środek transportowy m-g 62.2189
17. ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 4.2614
18. środek transportowy m-g 75.4237
19. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 140.3078
20. środek transportowy m-g 7.8409
21. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 4.2614
22. samochód samowyładowczy 5 t m-g 39.4380
23. samochód wieżowy z balkonem m-g 1.3100
24. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 3.3200
25. wibrator powierzchniowy m-g 42.6443
26. rusztowania rurowe m-g 551.1616
27. kocioł do grzania lepiku (50-100 dm3) m-g 19.3700
28. nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm m-g 0.7748
29. spawarka m-g 6.2439
30. spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 2.3497
31. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 19.1342
32. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 35.5077
33. środek transportowy m-g 0.2590

RAZEM

Słownie:  
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